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KERETSZERZŐDÉS 

 
 
mely létrejött egyrészről a 
 
Semmelweis Egyetem  
székhelye: 1085 Budapest Üllői út 26. 
ÁHT. azonosító szám: 230254 
adószáma: 15329808-2-42 
számlavezető bank Magyar Államkincstár 
bankszámla száma 10032000-00282819-00000000 
képviseli: Dr. Szász Károly kancellár 
  
mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), 

másrészről 
cégnév   
székhelye:   
Vállalkozói igazolvány száma:   
adószáma:   
számlavezető bank:   
bankszámla száma:   
képviseli:   

 
mint Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) 

(a továbbiakban együtt: Felek) között, az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek 

szerint: 

 

 

1. ELŐZMÉNYEK ÉS ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 
1.1. Megrendelő „Keretmegállapodás a Semmelweis Egyetem ingatlanállományához 

kapcsolódó építési jellegű, eseti- és ütemezett kis-, és nagyjavítási, épületkarbantartási, 
valamint építőmesteri, szakipari tevékenység elvégzésére” tárgyában a Közbeszerzési 
Értesítőben ……………………. hivatkozási szám alatt megjelent felhívással 
2016.………. napján megindított, az Európai Unió Hivatalos Lapjában …………… 
hivatkozási szám alatt 2016………………. napján megjelent, és az Európai Unió 
Hivatalos Lapjában ………………… hivatkozási szám alatt 2016. ……….. napján 
módosított ajánlati felhívással a 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) HarmadikMásodik 
Része szerinti (uniós értékhatár alattit elérő értékű) nyílt közbeszerzési eljárást folytatott 
le, melynek egyik nyertese Vállalkozó lett. 
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1.2. Az előző pontban meghatározott közbeszerzési eljárás alapján Felek a Kbt. 105. § (2) 
bekezdés c) pontja szerint, 201... ………. napján megindított, és 201... ………. napján 
lezárt konzultációt versenyújranyitást követően a jelen keretszerződést (a továbbiakban: 
Szerződés) kötik. 

 

2. A SZERZŐDÉS TÁRGYA, HATÁLYA 

 
2.1. A Megrendelő vagyonkezelésében lévő, a jelen Szerződés 1. számú mellékletében 

felsorolt helyszíneken található, összesen 360.000 m2 + 30% (plusz harminc százalék 
opciós mennyiség) nettó szintterületű épület és a hozzájuk tartozó épülettartozékok, 
belső közműhálózatok, az ingatlanokon belüli szabad terek (udvarok, parkolók, stb.) 
építés jellegű eseti és ütemezett karbantartási tevékenység végzése.  

2.2. Jelen Szerződés alapján a Vállalkozó részére a konkrét, esetenként elvégzendő 
karbantartási munkák elvégzésére Megrendelő közvetlen megrendelést ad, amelyben 
részletes feladat meghatározó tájékoztatást ad, továbbá – adott esetben – az elvégzendő 
munkák felsorolását tételesen, mennyiségi és minőségi meghatározásokkal ellátott 
tételes költségvetési kiírásban is biztosítja. A megrendelések és dokumentációk 
tartalmazzák mindazokat az információkat, ami alapján Vállalkozó az adott ingatlanra 
vonatkozó - építés jellegű eseti vagy ütemezett - karbantartási feladatát elláthatja (2. sz. 
melléklet). 

  
A megrendelések tartalmazzák: 
a) az építés jellegű eseti vagy ütemezett karbantartási tevékenységgel érintett ingatlan 

ismertetése; 
b) az elvégzendő építés jellegű eseti vagy ütemezett karbantartási feladatok 

megnevezése, mennyisége, minőségi követelményei, a munka elvégzésére 
rendelkezésre álló fedezet; 

c) költségvetés; 
d) a munkavégzés, végezhetőség feltételeinek biztosítása; 
e) munkakezdési, teljesítési, vég- és részhatáridők; 
f) elszámolás módja, ezen belül a megrendelésnek tartalmaznia kell, hogy 

ÁTALÁNYDÍJAS vagy TÉTELES ELSZÁMOLÁSÚ munkavégzésre kerül-e sor. 
Amennyiben valamely megrendelés erre vonatkozó előírást nem tartalmaz, akkor a 
munka elszámolása átalánydíjas szerződés alapon történik; 

g) ÁTALÁNYDÍJAS szerződés esetén a megrendelés tartalmazza, hogy a munka 
vonatkozásában TARTALÉKKERET rendelkezésre áll-e; amennyiben igen, annak 
százalékos arányát és összegét is. Amennyiben a megrendelés TARTALÉKKERET 
vonatkozásában előírást nem tartalmaz, úgy TARTALÉKKERET igénybevételére 
nincs lehetőség. 

g) adott esetben kiviteli tervdokumentációk, hatósági, közmű engedélyek, 
jóváhagyások, tulajdonosi vagyonkezelői nyilatkozatok;  

h) műszaki feladatai, műszaki leírások, szakági előírások, szabványok illetve az erre 
történő hivatkozások; 

i) a teljesítés során keletkező dokumentumok leírása; 
j) amennyiben kötelező, az építési naplóval összefüggő rendelkezésekre utalás, (ahol 

nem kell vezetni építési naplót, a Felek együttes rendelkezése alapján a munkavégzés 
helyszínén vezetett munka előre haladási esemény, eseménynaplót) és más műszaki, 
teljesítési és pénzügyi okiratokra hivatkozás, pld. teljesítésigazolások, szállítólevelek, 
garancialevelek eszközök berendezések, beépítésre került anyagok dokumentációja; 
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k) a megrendelés visszaigazolásának határideje (legkésőbb a munkaterület átadás-
átvételének napja). 

 
2.3. Az adott megrendelés teljesítése során Megrendelő az Ütemtervet – indokolt esetben – 

jogosult Vállalkozóval egyeztetve módosítani. A módosítást megfelelő időben előre kell 
kezdeményezni, továbbá egyik Felet sem hozhatja a módosítás előttinél hátrányosabb 
helyzetbe. (Például: amennyiben a tervezett építés jellegű ütemezett karbantartási idején 
egy – a szerződéskötéskor még nem ismert – nemzetközi konferencia zajlik a 
karbantartással érintett intézményben, akkor az ütemtervhez képest előtte vagy utána 
végezhető a javítás, közös megegyezéssel.) 

2.4. Felek rögzítik, hogy jelen Szerződést keretszerződésként kezelik, amely mindkét Fél 
általi szabályszerű, illetve cégszerű aláírást követően 201……………… napján lép 
hatályba és azt a Felek a Szerződés megkötésétől számítva ….. hónapos határozott 
időtartamra, de legfeljebb a keretösszeg kimerüléséig kötik meg. 

2.5. Megrendelőnek a 2.1. pontban meghatározott mennyiségre a teljesítés időszakában 
megrendelési kötelezettsége áll fenn. 

2.6. Vállalkozó kijelenti, hogy a Szerződés aláírásakor semmiféle olyan kötelezettsége 
nincs, amely jelen Szerződés aláírásában meggátolná. 

 

3. DÍJAZÁS, ELSZÁMOLÁSI FELTÉTELEK 

 
3.1. Felek rögzítik, hogy jelen Szerződés keretösszege: ……………. Ft + ÁFA + 30% 

(plusz harminc százalék), azaz …………. Ft + ÁFA + 30% (plusz harminc 
százalék). 

3.2. Vállalkozó a jelen Szerződés alapján az alábbi vállalkozói díjra jogosult: 

 
3.2.1.Vállalkozói díj: 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Az eseti karbantartások díja a jelen Szerződéshez csatolt, a Vállalkozó ajánlatában 
szereplő építőmesteri-, épületgépészeti és villamos szakágakra megadott maximált 
rezsióradíjak súlyozott átlagaként számított átlagos rezsióradíja, azaz nettó …… 
HUF, amely havonta, utólag esedékes. 

3.2.2. Megrendelő a Terc Kft. által kifejlesztett VIP GOLD nevű költségvetés készítő 
szoftverrel és az ahhoz tartozó, negyedévenként frissítésre kerülő Összevont 
Építőipari Normarendszer adattár alapján kidolgozott árazott költségvetéssel 
számol. Ha a TERC VIP GOLD nem kerül alkalmazásra, vagy nem lelhető fel 
benne az adott tétel, akkor a Vállalkozónak „K” tételt kell alkalmaznia, 
Megrendelő „K” tétel alkalmazásakor egységárelemzést írhat elő, beszerzési 
számlát igényelhet, az anyagár azonban nem lehet magasabb a TERC VIP GOLD 
programban ajánlottnál. 

 A B 

Sorszám Szakág 
Rezsióradíj nettó 

HUF 
1. Építőmesteri  
2. Épületgépészeti  
3. Épületvillamos  
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3.2.3. Megrendelő fenntartja a jogot, hogy esetenként az anyagbeszerzésről maga fog 
gondoskodni, amiről Vállalkozót írásban értesíti a munka megrendelése előtt.  

3.2.4. Vállalkozót a jelen Szerződés teljesítésével kapcsolatban az eseti 
karbantartásokért a megrendelésekben szereplő díjakon kívül további díjfizetés 
nem illeti meg. 

 
3.3. Amennyiben a megrendelés átalánydíjas munkavégzésre vonatkozik, úgy a többlet,- 

illetve pótmunkákat – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a 
továbbiakban: Ptk.) és az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 
15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) előírásai alkalmazásával – az 
alábbiak szerint veszik figyelembe. 

a) Pótmunka: 
ai) Vállalkozó köteles elvégezni az utólag megrendelt, különösen tervmódosítás 

miatt szükségessé váló, vagy a megrendelés alapját képező dokumentációban 
nem szereplő, külön megrendelt munkát is, ha annak elvégzése nem teszi 
feladatát aránytalanul terhesebbé. 

aii) Ha a munka átalánydíjas megrendelés alapján kerül elvégzésre, Vállalkozó az 
átalánydíjon felül a pótmunka ellenértékét igényelheti. 

aiii) Amennyiben a pótmunka fedezetésre tartalékkeret került beállításra, úgy a 
pótmunkák költségeinek elszámolása legfeljebb az eseti megrendelés tárgyát 
képező kivitelezés árszintjének megfelelő tételes költségelszámolás alapján 
történik. 

aiv) Pótmunka elrendelésére kizárólag azon személy jogosult, aki az adott munkára 
vonatkozó megrendelést ellenjegyezte. 

 
b) Többletmunka: 

bi) A többletmunka az eseti megrendelés alapját képező dokumentációban 
kimutathatóan szereplő, de a szerződéses árban (vállalkozói díjban) figyelembe 
nem vett tétel. Vállalkozó a Ptk. és a Korm. rendelet alapján köteles elvégezni a 
megrendelés tartalmát képező munkát és az olyan munkát is, amely nélkül a mű 
rendeltetésszerű használatra alkalmas megvalósítása nem történhet meg.  

bii) A többletmunka utólag csak tételes elszámolású megrendelés esetén és akkor 
számolható el, ha Vállalkozó kivitelező a megrendelés alapját képező beárazott 
tételes költségvetési kiírással bizonyítja, hogy az a költségvetésben nem 
szerepelt.  

biii) Megrendelő köteles megtéríteni a Vállalkozónak a többletmunkával 
kapcsolatban felmerült olyan költségét, amely a megrendelés időpontjában nem 
volt előrelátható. 

 
c) Tartalékkeret  

ci) A tartalékkeret – amennyiben a megrendelésben előírásra kerül – a pótmunka 
fedezetének biztosítására szolgál.  

cii) Amennyiben az Megrendelő a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 20. §-ban 
szabályozott tartalékkeretet kíván alkalmazni, a megrendelésben előre 
részletesen rögzíteni fogja tartalékkeret felhasználásának szabályait, valamint 
megjelöli annak mértékét. A tartalékkeret kizárólag az építési beruházás 
teljesítéshez, a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges munkák 
ellenértékének elszámolására használható fel. Ezen keretek között a 
tartalékkeret felhasználása a Kbt. alapján nem vonja maga után 
szerződésmódosítás vagy közbeszerzési eljárás lefolytatásának szükségességét, 
a megrendelésben azonban egyértelműen rögzíteni fogja a tartalékkeret 
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felhasználásának lehetséges eseteit és pénzügyi feltételeit. Megrendelő a 
megrendelés értékébe a tartalékkeretet is be fogja számítani. 

 

4. VÁLLALKOZÓI DÍJ ÉS ANNAK KIEGYENLÍTÉSE 

 
4.1. Vállalkozót az eseti megrendelésben meghatározott munka elvégzéséért díjazás illeti 

meg.  

4.2. Amennyiben a Vállalkozó átalánydíj ellenében végzi a munkát, úgy a díj a befejezési 
határidőre prognosztizált egyösszegű díj, amely minden költséget tartalmaz és az eseti 
szerződés szerinti munka teljes körű – rendeltetésszerű használatra alkalmas, hiba-és 
hiánymentes, határidőben teljesített – ellenértéke. 

4.3. Tételes elszámolás alkalmazására az erre vonatkozó konkrét eseti megrendelés alapján 
van lehetőség abban az esetben, ha a megrendelés tartalmazza a kölcsönösen elfogadott 
egységár és mennyiség szerinti munkálatok teljes körű elvégzésének kötelezettségét 
(ideértve annak díj,- és anyagvonzatait) és a rendeltetésszerű használatra való alkalmas 
állapotra vonatkozó követelményt. 

4.4. Amennyiben a megrendelés tartalékkeretet biztosít, annak felhasználását az eseti 
megrendelés szerinti feltételek fennállása esetén a Megrendelő rendelheti el a 
megrendelésben meghatározottak szerint. 

4.5. Megrendelő rögzíti, hogy a költségvetési kiírás minden esetben nettó egységárat 
tartalmaz. Bruttó egységár csak ott szerepelhet, ahol maga a „bruttó” szó utal arra, hogy 
az egységár ÁFÁ-t is tartalmaz. Megrendelő rögzíti továbbá azt is, hogy a Vállalkozó az 
anyagra vonatkozó ellenérték meghatározásánál maximum a „TERC VIP GOLD” 
alapján járhat el; Megrendelő ettől legfeljebb alacsonyabb összegre vonatkozó eltérést 
enged, illetve ha az adott anyag nem szerepel a „TERC VIP GOLD”-ban, akkor a 
piacon elérhető, szokásos anyagárat fogadja el, illetve eseti jelleggel fenntartja magának 
a jogot arra, hogy a szükséges anyag beszerzéséről közvetlenül maga gondoskodjon, 
illetve egységár elemzést igényeljen. Vállalkozó csak abban az esetben módosíthatja 
magasabbra a TERC anyagárat, ha az beszerzési számlával igazolhatóan jelentősen 
magasabb az aktuális piaci viszonyok között, így nem nyújt fedezetet az adott 
anyagköltségre, amennyiben ezt a tételes megrendelés visszaigazolása előtt 
Megrendelőnek előzetesen írásban jelzi. 

4.6. A vállalkozói díj megfizetésének feltételei, kifizetésének adott esetre irányadó szabályai 
a következők figyelembe vételével történik: 

a) Kbt. 135. § és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet vonatkozó előírásai; 

b) Előleg fizetésére a Kbt. 135. § (7)-(8) bekezdései szerint, azzal, hogy 
elszámolására a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet vonatkozik; 

c) Kbt. 143. § (3) bekezdése; 

d) Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (ÁFA tv.); 

e) Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A.-36/B. § 

4.7. Vállalkozó a számlaösszesítőt is tartalmazó számlákat az alábbi címre köteles 
megküldeni: Semmelweis Egyetem Pénzügyi Igazgatóság - 1085 Budapest, Üllői út 26. 
Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozó kizárólag a teljesítési okmányokkal 
alátámasztott, szabályszerűen kiállított, a munka elvégzését és a teljesítési igazolás 
kiállítását követő 5 napon belül, 60 napos fizetési határidővel jogosult a számlát 
kiállítani. 

4.8. Az ellenszolgáltatás teljesítése a következő szabályok szerint történik: 



  
Semmelweis 

Egyetem 

Keretmegállapodás a Semmelweis Egyetem ingatlanállományához kapcsolódó 
építési jellegű, eseti és ütemezett kis-, és nagyjavítási, épületkarbantartási, 

valamint építőmesteri, szakipari tevékenység elvégzésére 

I. sz. Módosított 
Közbeszerzési 

dokumentumok 

 

oldal 7 / 18 

a) Vállalkozó legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig köteles nyilatkozatot 
tenni, hogy az általa a teljesítésben bevont alvállalkozó(k) egyenként mekkora 
összegre jogosultak az ellenszolgáltatásból, egyidejűleg felhívja az alvállalkozókat, 
hogy állítsák ki ezen számláikat; 

b) Vállalkozó a teljesítés elismerését követően állítja ki számláját, a számlában 
részletezve az alvállalkozói teljesítés, valamint a vállalkozói teljesítés mértékét; 

c) A b) pont szerinti számlában feltüntetett alvállalkozói teljesítés ellenértékét a 
Megrendelő 15 napon belül átutalja a Vállalkozónak; 

d) Vállalkozó haladéktalanul kiegyenlíti az alvállalkozók számláit vagy az Art. 36/A. § 
(3) bekezdése szerint azt vagy annak egy részét visszatartja, illetve az alvállalkozóval 
kötött szerződésben foglaltak szerint az alvállalkozói díj egy részét visszatartja; 

e) Vállalkozók átadja a d) pont szerinti átutalások igazolásainak másolatait vagy az 
alvállalkozó köztartozást mutató együttes adóigazolásának másolatát a 
Megrendelőnek (annak érdekében, hogy Megrendelő megállapíthassa, hogy a 
Vállalkozó jogszerűen nem fizette ki a teljes összeget az alvállalkozónak); 

f) Vállalkozó által benyújtott számlában megjelölt, fővállalkozói teljesítés ellenértékét 
a Megrendelő 15 napon belül átutalja a Vállalkozónak, ha az az alvállalkozókkal 
szembeni fizetési kötelezettségét az Art. 36/A. §-ára tekintettel is teljesítette; 

g) Ha a Vállalkozó a d) vagy az e) pont szerinti kötelezettségét nem teljesíti, az 
ellenszolgáltatás fennmaradó részét a Megrendelő őrzi és az akkor illeti meg a 
Vállalkozót, ha a Megrendelő részére igazolja, hogy a d) vagy az e) pont szerinti 
kötelezettségét teljesítette, vagy hitelt érdemlő irattal igazolja, hogy az alvállalkozó 
vagy szakember nem jogosult a Vállalkozó által bejelentett összegre vagy annak egy 
részére. 

4.9. Késedelmes fizetés esetén Vállalkozó jogosult a Ptk. 6:155. § (1) bekezdése szerinti 
késedelmi kamat felszámítására. 

4.10. A pénzügyi ellenérték teljesítése során Megrendelő a teljesítéskor hatályos 
adójogszabály szerint fizeti az ellenérték ÁFA tartalmát. 

4.11. Megrendelő az Art. 36/A. § (2) bekezdés alapján tájékoztatja a Vállalkozót arról, hogy a 
jelen Szerződés, illetőleg annak teljesítése az Art. 36/A. és 36/B. §-ának hatálya alá 
esik. Megrendelő felhívja a Vállalkozó figyelmét e rendelkezések maradéktalan 
betartására. Vállalkozó írásban köteles tájékoztatni a Megrendelőt, amennyiben a 
köztartozásmentes adózók nyilvántartásában nem szerepel. 

4.12. Megrendelő nem esik fizetési késedelembe, ha a Vállalkozó nem teljesíti a díjazása iránt 
igénye érvényesítéséhez a jelen Szerződésben és/vagy az irányadó jogszabályban előírt 
feltételeket, ideértve a köztartozás mentességre és ennek igazolására vonatkozó 
feltételeket. 

4.13. Vállalkozó kötelezettséget vállal, hogy nem fizet, illetve számol el a Szerződés 
teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) 
pontja ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében 
merülnek fel, és melyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére 
alkalmasak. 

  

5. VÁLLALKOZÓ KÖTELEZETTSÉGEI 

 
5.1. Vállalkozó a munkaterület átadás-átvételét követően a megrendelésben meghatározott 

munka folyamatos végzésére köteles. Ettől kizárólag a Megrendelő előzetes írásbeli 
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engedélye esetén vagy a Megrendelő felfüggesztésre vonatkozó utasítása esetén térhet 
el. A munka végzése során esetlegesen felmerülő vitás kérdések sem adnak jogi alapot a 
Vállalkozó munkavégzésének felfüggesztésére.  

5.2. Vállalkozó köteles gondoskodni a munkavégzés helyszínén a műszaki teljesítés során 
műszaki vonatkozásokban nyilatkozattételre jogosult, az adott szakmai területen 
szakképzettséggel és szakmai jártassággal bíró személy folyamatos jelenlétéről, illetve - 
adott esetben - ha jogszabály így rendeli, az ajánlatában az építésvezetői teendők 
ellátására megnevezett felelős műszaki vezető meglétéről, aki megfelel az építésügyi és 
az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 
11.) Korm. rendelet előírásainak. A kivitelezés során a felelős műszaki vezetőnek az 
épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényben, 
valamint az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. 
rendeletben rögzítettek szerint kell eljárnia. 

5.3. Az eltakarásra kerülő épületszerkezetek esetén Vállalkozó köteles Megrendelőt 
minimum három munkanappal az eltakarás előtt értesíteni. Az eltakarásra kerülő 
munkafázisokat - azok elkészültekor a műszaki ellenőrrel, illetve Megrendelő műszaki 
megbízottjával - igazoltatni kell. Ennek elmulasztása esetén Megrendelő az adott 
munkaszakasz elvégzését nem ismeri el, kivéve, ha az ellenőrzés a Megrendelő 
hibájából maradt el. 

5.4. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy Megrendelőt haladéktalanul értesíti abban 
az esetben, ha a jelen Szerződés maradéktalan teljesítése előtt ellene, illetőleg nevesített 
alvállalkozója ellen megszűnésére vezető eljárás indul. 

5.5. Vállalkozó ugyancsak haladéktalanul köteles a Megrendelőt értesíteni, ha a jelen 
Szerződés maradéktalan teljesítését megelőzően alvállalkozójánál jogutódlásra, a jogok 
és kötelezettségek átruházására, átszállására, továbbá átalakulásra (egyesülés, szétválás) 
kerül sor. Vállalkozó felelős az értesítés elmulasztásából eredő károkért. 

5.6. Vállalkozó dolgozói kötelesek a munkaterületen „Karbantartó” feliratú kitűzőt viselni, 
amelyen fel kell tüntetni a cég megnevezését és a dolgozó nevét, továbbá a fizikai 
dolgozók részére egységes munkaruházatot kell biztosítani. 

5.7. Felek rögzítik, hogy a teljesítési helyek egyetemi és saját belső házirend és egyéb belső 
(tűzvédelmi, munkavédelmi, biztonságvédelmi, környezetvédelmi, stb.) szabályzatok 
szerint működnek, amelyeket Megrendelő Vállalkozó rendelkezésére bocsát, és 
amelynek rendelkezéseit – különösen a beléptetés, ott tartózkodás rendjét illetően – 
Vállalkozó köteles figyelembe venni. Vállalkozó a munka megszervezése során köteles 
tekintettel lenni a betegellátás zavartalanságának biztosítására és folyamatosan 
egyeztetni a teljesítési helyek (kórház) üzemszerű működésének, valamint az 
egészségügyi, oktatási feladatok elláthatóságának érdekében az adott intézménnyel a 
kivitelezés során. 

5.8. Vállalkozó köteles a vele jogviszonyban lévő alkalmazottait, alvállalkozóit, egyéb 
közreműködőit munka-, tűz-, környezetvédelmi oktatásban részesíteni, miután 
Megrendelőtől a helyszíni ismeretekre és magatartásra vonatkozóan eligazítást kapott. 

5.9. Felek rögzítik, hogy a technikai ismeretekről, a biztonsági előírásokról, illetve 
berendezésekről egymást kölcsönösen tájékoztatják, illetve azok betartása, illetve 
működtetése érdekében folyamatosan együttműködni kötelesek. Vállalkozó köteles a 
munkák teljesítése során betartani a jelen Szerződésben vállalt valamennyi irányadó és 
alkalmazandó hazai és nemzetközi jogszabályt, rendelkezést, hatósági előírást, 
szabványt, normát. 
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5.10. Felek rögzítik, hogy Megrendelő az adott megrendelés teljesítéséhez szükséges 
mértékben tájékoztatja Vállalkozót saját alkalmazottaira vonatkozó azon szabályokról, 
amelyeket Vállalkozó köteles figyelembe venni. 

5.11. Vállalkozó köteles a munkavégzés során az irányadó jogszabályoknak, a szakmai 
szabályoknak megfelelve a Megrendelő utasításai szerint eljárni, Megrendelő pedig 
jogosult a teljesítést folyamatosan ellenőrizni, amely során Vállalkozó köteles 
Megrendelőnek az ellenőrzéshez szükséges felvilágosítást és egyéb segítséget megadni. 
Vállalkozó köteles a megrendelés teljesítéséhez szakmai képesítéssel és szakmai 
jártassággal bíró személyt biztosítani, a munkavégzése során, a helyszínen mindig kell 
lennie olyan személynek, aki egyszemélyben jogosult a teljesítés tárgyának 
vonatkozásában a Vállalkozót képviselni.  

5.12. Amennyiben Megrendelő szakszerűtlen utasítást ad, Vállalkozó köteles erre írásban 
figyelmeztetni. Ha Megrendelő az utasításhoz a figyelmeztetés ellenére is ragaszkodik, 
az utasításból eredő következményekért, károkért helytállni tartozik. 

5.13. Felek a Szerződés és a megrendelések teljesítése során mindvégig kötelesek 
együttműködni és egymást tájékoztatni minden olyan körülményről, amely a Szerződés 
és/vagy az adott megrendelés tárgyát, illetve a szerződésszerű teljesítést érinti. 

 

6. MEGRENDELŐ KÖTELEZETTSÉGEI 

 
6.1. Megrendelő köteles megbízni az adott munka tárgyához és jellegéhez igazodó olyan 

szakembert, aki képes szakképzettségénél és szakmai gyakorlatánál fogva az adott eseti 
megrendelés alapján végzendő munka megfelelőségének műszaki szakmai szempontú 
megítélésére. Ha az adott munka az eseti megrendelés alapján műszaki ellenőrt igényel, 
legalább egy – a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletben meghatározott – 
szakképesítéssel rendelkező személyt a műszaki ellenőri teendők ellátásával a 
Megrendelőnek meg kell bíznia. Az ilyen személyt az eseti megrendelésben kell 
megnevezni. Megrendelő a munka egyes szakaszaira, különböző szakágakra vagy az 
építményszerkezetekre más-más műszaki ellenőrt is megnevezhet. Abban az esetben, ha 
a munkavégzéshez jogszabálynál fogva műszaki ellenőr alkalmazása nem szükséges, ott 
műszaki megbízott is kirendelhető a Megrendelő részéről. 

6.2. Megrendelő köteles a munkálatok elvégzéséhez szükséges és rendelkezésre álló 
dokumentumokat, leírásokat, alaprajzokat, terveket, engedélyeket Vállalkozó 
rendelkezésére bocsátani. 

6.3. Amennyiben a Megrendelő nem bocsátja az előre megbeszélt időpontban Vállalkozó 
rendelkezésére a munkaterületet vagy az előző pontban felsorolt dokumentumokat, 
Vállalkozó az emiatt keletkezett és igazolt költségek megtérítésére jogosult. 

6.4. Megrendelő, illetve az általa kijelölt szervezet vagy személy mindenféle korlátozás 
nélkül, bármikor jogosult a Vállalkozó, illetve annak alvállalkozói, teljesítési segédei, 
közreműködői tevékenységét és munkavégzését, illetve a szerződésszerű teljesítést 
ellenőrizni, a Vállalkozótól a Szerződés tárgyát képező munkákra vonatkozóan 
felvilágosítást kérni. 

 

7. EGYÜTTM ŰKÖDÉS 
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7.1. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy jelen Szerződés időtartama alatt 
folyamatosan olyan eszköz-, jármű-, szakember- és szerszámgépállománnyal, illetve 
feltételekkel rendelkezik, amely folyamatosan biztosítja a jelen Szerződésben vállalt 
kötelezettségeinek ellátását, melyet legjobb szakmai tudása szerint első osztályú 
minőségben, a jelen Szerződésben rögzített határidőben teljesít. 

7.2. Vállalkozó kifejezetten kötelezettséget vállal arra is, hogy Megrendelő 
vagyonkezelésében álló, jelen Szerződés 1. sz. mellékletében részletesen körülírt 
ingatlanok területén kizárólag olyan, a hatályos jogszabályoknak megfelelően 
bejelentett munkavállalókat, illetve munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló 
alkalmazottakat foglalkoztat, akik az adott feladathoz tartozó szakmai iskolai 
végzettséggel, szakképesítéssel, szakmai gyakorlattal és érvényes erkölcsi 
bizonyítvánnyal rendelkeznek. 

7.3. Felek rögzítik, hogy amennyiben a jelen Szerződés, az eseti megrendelés vagy ezek 
bármely rendelkezésének teljesítése akadályba ütközik, az akadályról, az akadály 
megszűnésének várható időpontjáról Vállalkozó haladéktalanul köteles értesíteni a 
Megrendelőt. 

7.4. A jelen Szerződésből eredő jogokat és kötelezettségeket a Vállalkozó kívülálló 
harmadik személyre nem ruházhatja át. 

7.5. A teljesítés során a Felek egymáshoz intézett nyilatkozataikat (utasítások, kifogások, 
figyelmeztetések, stb.) írásban – emellett sürgős esetben rövid úton (telefonon, faxon, e-
mailben) is – közlik egymással. Felek a jelen Szerződésben megnevezett 
kapcsolattartóik útján kötelesek együttműködni a Szerződés hibátlan, teljes körű 
teljesítése érdekében. Vállalkozó köteles haladéktalanul értesíteni a Megrendelőt 
minden olyan körülményről, amely a teljesítést érinti. 

7.6. Jelen Szerződés teljesítése során a Felek részéről eljáró kapcsolattartó személyek: 

Megrendelő: 
Név:      
Telefon/fax:     
Mobil:      
e-mail:        
 
Műszaki ügyekben: 
Név:      
Telefon/fax:     
Mobil:      
e-mail:       
 
Vállalkozó: 
Név:      
Fax:      
Mobil:      
e-mail:       
 

7.7. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Semmelweis Egyetem területén, többek közt a 
munkaterületen is zárt láncú videó megfigyelő rendszer működik, melynek rögzített 
felvételeit a Megrendelő illetékes szakigazgatóság ellenőrzi. 

 

8. JÓTÁLLÁSI KÖTELEZETTSÉG, TELJESKÖR Ű KÁRTÉRÍTÉS 
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VÁLLALÁSA 

 
8.1. Felek a Vállalkozó által elvégzett karbantartási munkák megfelelősége vonatkozásában 

12 hónap, illetve – amennyiben az adott munkára, berendezésre kötelező jótállás 
vonatkozik, úgy az arra vonatkozó előírásoknak megfelelő időtartamú – jótállást kötnek 
ki, amely alapján Vállalkozó köteles az általa hibásan elvégzett munkát minden díj- és 
költségigény nélkül, térítésmentesen, haladéktalanul, de legkésőbb Megrendelő 
kifogásának kézhezvételétől számított 3 napon belül elvégezni. 

8.2. Ha a Vállalkozó a jótállási igénybejelentésnek nem tesz eleget vagy az ismételten 
elvégzett karbantartás ismételten nem megfelelő, a Megrendelő – belátása szerint – 
fordulhat kárai enyhítése érdekében más vállalkozóhoz a hibás teljesítés teljeskörű 
elhárítása érdekében, ennek költségeit a Vállalkozó köteles viselni. Az ilyen címen 
felmerült költségeit a Megrendelő jogosult beszámítással érvényesíteni a Vállalkozó 
esedékessé vált díjával szemben. 

8.3. A jótállás ideje alatt ugyanazon hiba miatt a kijavítás vagy a munka újbóli esetlegesen 
megismételt elvégzése tekintetében a Vállalkozó újbóli díj- és/vagy költségigényt 
Megrendelővel szemben nem támaszthat, még akkor sem, ha a hibás teljesítéssel érintett 
munka vagy munkarész újbóli megismételt elvégzésének költségei magasabbak, mint az 
eredeti munkavégzésé volt. 

8.4. Megrendelő jogosult a jótállás igény mellett - Vállalkozó szerződésszegése miatt - a 
hibás teljesítésből eredő, vagy arra visszavezethetően a Vállalkozónak felróható 
keletkezett teljes kárát a Vállalkozóval szemben érvényesíteni azzal, hogy Vállalkozó a 
polgári jog szabályai szerint felel mindazon károkért, amelyek saját alkalmazottai, 
alvállalkozói, alkalmazottai, vagy egyéb, a Vállalkozó érdekében eljáró személyek, 
közreműködők tevékenysége, illetve mulasztása következtében keletkeztek. Ebben az 
esetkörben is a Vállalkozó teljes kártérítési felelősséget vállal és a Megrendelő 
valamennyi, közvetett és közvetlen kárát köteles megtéríteni. 

8.5. Vállalkozó kijelenti, hogy a fentiek biztosítására a Szerződés teljes időtartama alatt 
megfelelő és igazolt, hatályos és érvényes felelősségbiztosítási szerződéssel 
rendelkezik. Vállalkozó felelősségbiztosítási kötvényének másolata jelen Szerződés 5. 
sz. mellékletét képezi, érvényes és hatályos felelősségbiztosítás hiányában a szolgáltatás 
nem gyakorolható. 

8.6. Vállalkozó köteles a jelen Szerződésben tett kötelezettségvállalására tekintettel a 
munkavégzése során az általa okozott károkat megtéríteni a Ptk. rendelkezései 
értelmében. Nem mentesül a Vállalkozó a felelősség alól a szándékosan, súlyos 
gondatlansággal vagy bűncselekménnyel, ill. az életben, testi épségben vagy 
egészségben okozott kár esetén. 

 

9. KÖTBÉR 

 
9.1. Vállalkozó szavatol azért, hogy jelen Szerződés, illetve az eseti megrendelések szerinti 

feladatokat határidőben, első osztályú minőségben, hiba- és hiánymentesen elvégzi, 
továbbá a jelen Szerződés teljes időtartama alatt a Szerződés és az eseti megrendelés 
szerinti feladatok elvégzése és Megrendelő támogatása céljából biztosítja a Szerződés 
minőségi teljesítéséhez szükséges szakértelmet, szakembert és technikai, valamint alap- 
és segédanyag-szolgáltatási hátteret. 
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9.2. A jelen Szerződésben meghatározott feladatok elvégzésével kapcsolatosan esetlegesen 
felmerülő személyiségi, szerzői, illetve egyéb jogi kérdéseket illetően Vállalkozó 
köteles a tőle elvárható legnagyobb gondossággal eljárni és azokról a Megrendelőt 
olyan időben tájékoztatni, hogy Megrendelő az adott ügyet érintően intézkedni tudjon. 
Amennyiben szerzői joggal érintett munka végzésére kerül sor, a vagyoni jogokat a 
Vállalkozó a Megrendelőre átruházza, ennek díját a Szerződés tartalmazza. 

9.3. Amennyiben Vállalkozó a jelen Szerződés vagy a megrendelés szerinti bármely 
kötelezettséget határidőben egyáltalán nem, vagy nem megfelelően, azaz késedelmesen 
vagy hibásan teljesíti, úgy Megrendelő a jelen Szerződés szerinti kötbérre jogosult 
azzal, hogy Megrendelő a kötbért meghaladó, teljes kárát is érvényesítheti 
Vállalkozóval szemben. 

9.4. Az eseti megrendelésben rögzített határidőre történő teljesítés késedelme esetén 
Megrendelő késedelmi kötbér felszámítására jogosult az alábbiak szerint: 

i) késedelmes naponként az adott eseti megrendelés nettó értékének 1%-a, de 
legfeljebb az adott eseti megrendelés nettó értékének 20%-a; 

ii) amennyiben a kötbér mértéke eléri az adott eseti megrendelés nettó értékének 
20%-át, Megrendelő jogosult a jelen Szerződéstől elállni; 

iii) Továbbá Megrendelő az alábbi feladatokra vonatkozó ajánlatadási, ill. a 
megrendelés során meghatározott visszaigazolási határidő késedelme esetén 
nettó 50.000 Ft/késedelmes nap kötbér felszámítására jogosult, amennyiben ez 
Vállalkozónak felróható okból következik be: 

A) kiemelt fontosságú feladatok: 
- helyszíni bejárás, felmérés a bejelentéstől számított 3 munkanapon belül; 
- árajánlat feltöltése a GLPI rendszerbe a bejárást követő 5 munkanapon belül; 

 
B) átlagon felüli fontosságú feladatok: 
- helyszíni bejárás, felmérés a bejelentéstől számított 4 munkanapon belül; 
- árajánlat feltöltése a GLPI rendszerbe a bejárást követő 6 munkanapon belül; 

 
C) - átlagos fontosságú feladatok: 
- helyszíni bejárás, felmérés a bejelentéstől számított 5 munkanapon belül; 
- árajánlat feltöltése a GLPI rendszerbe a bejárást követő 10 munkanapon belül. 

 

Kiemelt és átlagon felüli fontosságú bejelentések esetében a helyszíni 
bejáráson a Megrendelő műszaki ellenőre is részt vesz a pontos műszaki 
tartalom meghatározása és a mielőbbi megoldás feltételeinek tisztázása 
érdekében. 

Vállalkozó a bejárás időpontját köteles egyeztetni a feladathoz kirendelt 
megrendelői műszaki képviselővel, műszaki ellenőrrel. Indokolt esetben a 
műszaki ellenőr a bejelentés fontosságát a bejáráson tapasztaltak alapján 
módosíthatja, amelyről az OIK diszpécsert írásban értesíti. 

Abban az esetben, amikor egy feladatra több alternatív árajánlatot szükséges 
adnia Vállalkozónak, az árajánlat feltöltési határideje a Megrendelővel 
egyeztetve meghosszabbítható. 

9.5. A felszámított késedelmi kötbéren túlmenően Megrendelő jogosult Vállalkozó 
költségére harmadik fél bevonásával a megrendelésben szereplő munkát elvégeztetni. 

9.6. Hibás teljesítési kötbér: Amennyiben Vállalkozó nem első osztályú minőségben teljesít, 
úgy Megrendelő hibás teljesítési kötbérre jogosult. Amennyiben a hiba nem javítható, 
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azonban a rendeltetésszerű használatot a nem első osztályú munkavégzés nem 
akadályozza, úgy a Megrendelő az adott megrendelésre eső nettó vállalkozói díj 3015%-
ának megfelelő kötbérre jogosult, amelyet jogosult a Vállalkozó díjával szemben 
beszámítani. 

9.7. Amennyiben a 9.6. pontban meghatározott hibás teljesítés esetén a hiba javítható, úgy – 
a Megrendelő erre vonatkozó írásban bejelentett igénye esetén – a Vállalkozó köteles a 
hibát javítani, ebben az esetben a hibajavítás időtartamára a késedelmi kötbér szabályai 
szerint (9.4.i.) pont) történik a hibás teljesítési kötbér elszámolása. Ez esetben a 10.6. 
pont szerinti hibás teljesítési kötbér felszámítására nincs mód, a késedelmi kötbér a 
Vállalkozó számlájába beszámításra kerül. 

9.8. Amennyiben a hibás teljesítés esetén a hiba a rendeltetésszerű használatot akadályozza, 
úgy a Vállalkozó a hiba kijavítására köteles. A hiba kijavítása időtartamára a késedelmi 
kötbérre vonatkozó szabályok az irányadóak azzal, hogy a Vállalkozó számlájába a 
kötbér beszámításra kerül. Ez esetben hibás teljesítési kötbér nem kerülhet 
felszámításra. Amennyiben a hiba kijavítását a Vállalkozó nem, vagy nem megfelelő 
határidőre vállalja, úgy Megrendelő jogosult saját költségén a hibát kijavíttatni, ez 
esetben a hibás teljesítési kötbér mértéke az adott megrendelés nettó díjának 20%-a, 
ezen túl – amennyiben a hibajavításra a hibás teljesítési kötbér nem volt elegendő – a 
Vállalkozó köteles megtéríteni a hibajavítás díját azzal, hogy ezen kötbér, illetve díj a 
Vállalkozó számlájába beszámításra kerül. 

9.9. A kötbér felszámításának jogossága esetén Megrendelő a jelen Szerződés rendkívüli 
felmondására is jogosulttá válik. A Szerződés hatálya előtti megszűnés esetén Felek az 
elvégzett munkák elszámolására és a jogos ellenérték leszámlázására, illetve kifizetésére 
kötelezettek. 

9.10. Amennyiben a jelen Szerződés az előző pontban meghatározottak szerint rendkívüli 
felmondással megszűnik, ez maga után vonja a keretmegállapodás megszűnését is. 

 

10. ALVÁLLALKOZÓK 

 
10.1. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy jelen Szerződés teljesítése során a Kbt. rendelkezései, 

valamint a közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlata alapján az abban foglaltak 
szerint jogosult alvállalkozó(k) bevonására. 

10.2. A Kbt. 138. § (2) bekezdése alapján Vállalkozó a teljesítéshez az alkalmasságának 
igazolásában részt vett szervezetet a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint az eljárásban 
bemutatott kötelezettségvállalásnak megfelelően, valamint a Kbt. 65. § (9) 
bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles igénybe venni, valamint köteles a 
teljesítésbe bevonni az alkalmasság igazolásához bemutatott szakembereket. E 
szervezetek vagy szakemberek bevonása akkor maradhat el, vagy helyettük akkor 
vonható be más (ideértve az átalakulás, egyesülés, szétválás útján történt jogutódlás 
eseteit is), ha a Vállalkozó e szervezet vagy szakember nélkül vagy a helyette bevont új 
szervezettel vagy szakemberrel is megfelel - amennyiben a közbeszerzési eljárásban az 
adott alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott adatok alapján a Megrendelő 
szűkítette az eljárásban részt vevő gazdasági szereplők számát, az eredeti szervezetekkel 
vagy szakemberrel egyenértékű módon megfelel - azoknak az alkalmassági 
követelményeknek, amelyeknek a Vállalkozó a közbeszerzési eljárásban az adott 
szervezettel vagy szakemberrel együtt felelt meg. 

10.3. Megrendelő nem korlátozhatja a Vállalkozó jogosultságát alvállalkozó bevonására, csak 
akkor, ha az eljárás során a Kbt. 65. § (10) bekezdése szerinti lehetőséggel élt. 
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Vállalkozó legkésőbb a jelen Szerződés megkötésének időpontjában, majd – a késöbb 
bevont alvállalkozók tekintetében – a Szerződés teljesítésének időtartama alatt – köteles 
előzetesen a Megrendelőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt 
vesz a Szerződés teljesítésében, és - ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott 
alvállalkozót még nem nevezte meg - a bejelentéssel együtt nyilatkozni vagy az érintett 
alvállalkozó nyilatkozatát benyújtani arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt 
alvállalkozó nem áll a megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya 
alatt. Vállalkozó a Szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles a Megrendelőnek 
minden további, a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozót előzetesen bejelenteni, és a 
bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt 
alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt. Az eljárás során a Vállalkozó által 
bemutatott valamely szervezet vagy szakember bevonásától nem lehet eltekinteni olyan 
esetben, ha az érintett Szerződés sajátos tulajdonságait figyelembe véve az adott 
személy (szervezet) igénybevétele a közbeszerzési eljárásban az ajánlatok értékelésekor 
meghatározó körülménynek minősült. Ilyen esetben csak a jogutódlás olyan eseteiben 
változhat a bevont szervezet, ha az új szervezet az értékeléskor figyelembe vett minden 
releváns körülmény - különös tekintettel a Kbt. 76. § (3) bekezdés b) pontja szerinti 
esetben az értékelt személyi állomány - tekintetében az eljárásban bemutatott szervezet 
jogutódjának tekinthető. Az értékeléskor meghatározó szakember személye csak a 
Megrendelő hozzájárulásával és abban az esetben változhat, ha az értékeléskor 
figyelembe vett minden releváns körülmény tekintetében az értékelttel egyenértékű 
szakember kerül bemutatásra. Vállalkozó csak a jogszabályok szerinti foglalkoztatási 
jogviszonynak megfelelő munkavállalókat alkalmazhat a munkaterületen, amely 
munkavállalók balesetvédelmi oktatását Vállalkozónak igazoltan el kell végeznie. 

10.4. Megrendelő által megbízott más vállalkozók részére a munkaterületet, a munkavégzés 
feltételeit és minden ésszerű lehetőséget Vállalkozó köteles biztosítani ahhoz, hogy a 
Megrendelő által megbízott más vállalkozóik az építési területen munkájukat 
végezhessék.  

10.5. Megrendelő jogosult annak indoklása mellett - a nem megfelelő tevékenységet végző 
alvállalkozók cseréjét, továbbá a már megkötött alvállalkozói szerződések felmondását 
kezdeményezni. 

10.6. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Keretmegállapodás, illetve az annak alapján 
létrejött jelen Szerződés teljesítése során a teljesítésbe jogszerűen bevont 
alvállalkozókért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna el. Jogellenesen bevont 
alvállalkozó esetén Vállalkozó minden kárért teljes felelősséggel tartozik. 

10.7. Az alvállalkozó a Megrendelővel nem áll közvetlen jogviszonyban, így a jelen 
Szerződéssel összefüggően nem adhat ajánlatot, nem fogadhat el és nem igazolhat 
vissza megrendelést és nem számlázhat sem a Keretmegállapodás, sem az egyedi 
szerződés alapján. 

10.8. Vállalkozót, illetve minden alkalmazottját és az általa a teljesítésbe bevont 
alvállalkozókat, egyéb közreműködőket titoktartási kötelezettség terheli jelen Szerződés 
teljesítése során vagy azzal összefüggésben tudomásukra jutott (vagy birtokukba került), 
illetve más módon megismert minden olyan, nem nyilvánosan hozzáférhető, illetve nem 
közérdekű adat, terv, információ, okmány, dokumentum tartalma vonatkozásában, 
amelynek nyilvánosságra hozatala akár a Megrendelő, akár az Megrendelő hivatali, 
üzleti vagy egyéb titkait sértené. 

10.9. A titoktartási kötelezettség alól jogszabály felmentést adhat. A titoktartás a 
megállapodás teljes időtartama alatt, továbbá annak megszűnésétől számított további 3 
évig fennáll. Megrendelő rögzíti, hogy a jelen Szerződés alapján az állami ellenőrző 
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szervek jogosultak betekinteni az iratokba, egyéb dokumentumokba és a jogszabály 
által meghatározott esetekben a Vállalkozónak is együtt kell működnie a vizsgálatok 
során, az együttműködés megtagadása súlyos szerződésszegésnek minősül az egyéb jogi 
következmények mellet. 

10.10. Jelen Szerződés rendelkezéseinek a Vállalkozói alkalmazottak, alvállalkozók, illetve 
egyéb közreműködők részéről történő megismertetése, betartatása, illetve a 
betartatásának ellenőrzése Vállalkozó kötelessége, illetve felelőssége. 

10.11. Megrendelő kifejezett, írásbeli igénye esetén Vállalkozó köteles megadni azoknak, a 
teljesítésbe bevonni kívánt – büntetlen előéletű, szükséges szakismerettel és megfelelő 
referenciával, szakmai gyakorlattal rendelkező – alkalmazottainak, szakembereinek a 
névjegyzékét, akiknek a Megrendelő által meghatározott teljesítési helyre történő 
belépését a Szerződéssel összefüggő munkák teljesítése érdekében engedélyeztetni 
kívánja. A jegyzéknek tartalmaznia kell az említett személyek nevét, szakképzettségét, 
beosztását (munkakörét), illetőleg a teljesítés helyén alkalmazott biztonsági 
előírásoknak megfelelően - az adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseinek betartásával 
– a Megrendelő által meghatározott egyéb adatokat. A jegyzékben feltüntetett adatok 
személyes adatok, az Megrendelő az adatvédelmi jogszabályokban meghatározott 
követelményeket az adatkezelés során köteles betartani. Amennyiben az Megrendelő az 
így kijelölt szakemberek valamelyike ellen alapos kifogást emel, a Vállalkozó köteles 
helyette – az Megrendelő által elfogadott - más szakembert biztosítani. 

 

11. VIS MAIOR 

 
11.1. Az alábbiakban felsorolt események a Felek akaratán kívül álló – egyik Félnek sem 

felróható – körülményekként mentesítik a Feleket jelen Szerződés alapján terhelő 
kötelmeik teljesítése alól a körülmény fennállásának időtartamára, feltéve, hogy ezen 
körülmények a jelen Szerződés aláírását követően, illetőleg  aláírását megelőzően 
jönnek/jöttek létre, ám következményeik – melyek meggátolják vagy késleltetik a 
Szerződés teljesítését – az említett időpontban még nem voltak előre láthatóak, így 
különösen: 

i) természeti katasztrófák (villámcsapás, földrengés, árvíz, hurrikán és hasonlók); 

ii) háború vagy más konfliktusok, megszállás, ellenséges cselekmények, 
mozgósítás, rekvirálás vagy embargó; 

iii) felkelés, forradalom, lázadás, katonai vagy egyéb államcsíny, polgárháború és 
terrorcselekmények; 

iv) zendülés, rendzavarás, zavargások. 

11.2. Annak érdekében, hogy bármely vis maior esemény a fentiekkel összhangban a 
szerződéses kötelezettségek teljesítését akadályozó tényezőként felhozható legyen, a 
jelen Szerződés teljesítésében akadályozott Félnek írásban tájékoztatnia kell a másik 
Felet a fenti különleges körülmények bekövetkeztéről. Ezt a tájékoztatást indokolatlan 
késedelem nélkül kell megtenni azt követően, hogy az illető szerződő Fél felismerte a 
kötelmek teljesítése alól mentesítő indokként felhozható körülmények felmerültét. 

11.3. A fenti értesítésben meg kell jelölni a teljesítés várható késedelmi időszakát is, 
amennyiben ez felmérhető az adott pillanatban. 

11.4. Amennyiben a mentesülés indoka megszűnik, úgy erről a tényről a másik Felet is 
értesíteni kell (írásban is), továbbá lehetőség szerint arról is tájékoztatni kell, hogy a 
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mentesülés indokát jelentő különleges körülmények miatt késedelmes intézkedéseket 
mikor foganatosítják. A Szerződés teljesítésének valamely vis maior jellegű esemény 
következtében 1 (egy) hónapon túli késedelme esetén Felek megvitatják a jelen 
Szerződés megfelelő módosításának szükségességét. 

11.5. A jelen pontban rögzítettek szerint kell eljárnia a Vállalkozónak a Megrendelő 
irányában is, amennyiben a bekövetkezett vis maior esemény a Szerződés teljesítése 
mellett egy vagy több megrendelés teljesítését is érinti. 

 

12. A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE 

 
12.1. Szerződés megszűnése 

12.1.1. Jelen Szerződés megszűnik ……………………….. 

 

12.2. Rendkívüli felmondás 

12.2.1. A Felek bármelyike rendkívüli felmondásra jogosult a másik Fél súlyos 
szerződésszegése esetén. 

12.2.2. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, ha: 

a) Vállalkozó szolgáltatásának nyújtásában közvetlenül egymást követően 
másodszor is neki felróhatóan 3 napot meghaladó késedelembe esik, vagy három 
alkalommal 2 napot meghaladó ajánlatadási késedelembe esik;  

b) Vállalkozó lényeges tájékoztatási kötelezettségeinek ismételten felhívás ellenére 
nem tesz eleget, és ezzel Megrendelő működését súlyosan veszélyezteti; 

c) Vállalkozó teljesítési készsége vagy képessége megszűnik, gazdálkodásában 
vagy szervezetében olyan változások következnek be, amelyek veszélyeztetik a 
jelen Szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítését, vagy a Vállalkozóval 
szemben felszámolási- vagy esetleges megszűnésére vezető végrehajtási eljárást 
rendeltek el; 

d) Megrendelő esedékessé vált, nem vitatott fizetési kötelezettségével felszólítás 
ellenére több, mint 90 napot meghaladóan fizetési késedelembe esik. 

e) Vállalkozó által elvégzett hibaelhárítással összefüggésben, a jelen Szerződés 
hatálya alatt összesen 3 alkalommal megalapozott, súlyos minőségi kifogás 
merül fel, 

f) Vállalkozó a jelen Szerződés teljesítése során súlyos jogszabálysértést követ el, 
szakszerűtlen, nem megfelelő munkát végez, nem biztosít megfelelően képzett 
szakembereket és a Megrendelő írásbeli felszólításának kézhezvételétől 
számított 5 munkanapon nem szünteti meg a jogosan kifogásolt körülményt. 

12.2.3. A rendkívüli felmondás a jelen Szerződést közlése időpontjában azonnali hatállyal 
megszünteti. A Szerződés megszűnését követően a Felek haladéktalanul kötelesek 
egymással elszámolni. A rendkívüli felmondást indokolt írásbeli jognyilatkozatba 
kell foglalni. 

12.2.4. A szerződésszegésért felelős Fél köteles a másik Félnek az ebből eredő kárát a 
polgári jog szabályai szerint megtéríteni. A Vállalkozó által a jelen Szerződéshez 
csatolt felelősségbiztosítás rendeltetése a felmerült károk felelősségi körben történő 
egészbeni vagy részbeni rendezése. 
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12.2.5. A Szerződés határozott időtartamának lejáratát megelőző megszűnése esetén Felek 
az elvégzett munkák elszámolására és a jogos ellenérték leszámlázására, illetve 
kifizetésére kötelezettek. 

 
12.3. Kbt. szerinti kötelező felmondás 

12.3.1. Vállalkozó kötelezettséget vállal, hogy a Szerződés teljesítésének teljes időtartama 
alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 
143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről Megrendelőt haladéktalanul értesíti. 

12.3.2. Ha a Vállalkozó a Kbt. 143. § (3) bekezdés szerinti magatartások valamelyikét 
megvalósítja, Megrendelő rendkívüli felmondásra jogosult olyan határidővel, hogy a 
Szerződéssel érintett feladat ellátásáról gondoskodni tudjon. 

 

13. EGYÉB RENDELKEZÉSEK  

 
13.1. Jelen Szerződés a Kbt. 141. §-ában foglaltak szerint a Felek közös megegyezésével, 

írásban akkor módosítható, ha annak törvényes előfeltételei fennállnak. 

13.2. Minden, a jelen Szerződés keretében a Felek által egymásnak küldött értesítésnek írott 
formában (ajánlott levélben, telefaxon, e-mailben) kell történnie. Ezen értesítésnek 
hatálya a címzett általi vételkor, illetve neki történő kézbesítéskor áll be. 

13.3. A Felek közötti levelezés nyelve a magyar. 

13.4. Jelen Szerződés 4 azonos érvényű példányban magyar nyelven készült, melyből 
Vállalkozó 1 (egy), Megrendelő 3 (három) példányt kap. Jelen Szerződés 
elválaszthatatlan részét képezi a Szerződés alapját képező közbeszerzési eljárásban a 
Megrendelő által kibocsátott Közbeszerzési Dokumentumok, valamint a Vállalkozó 
által benyújtott ajánlat.  

13.5. Amennyiben a Felek között a jelen Szerződéssel összefüggésben vita alakul ki, a Felek 
vállalják, hogy vitájukat elsősorban megegyezéssel rendezik. Ha az egymás közti 
egyeztetés nem vezetne eredményre, akkor a Felek együttesen közvetítőhöz 
(mediátorhoz) fordulhatnak. Jogvita esetén a Felek a magyar Polgári Perrendtartás 
szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulhatnak. 

13.6. Felek között létrejött Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos 
magyar jog, így különösen a Kbt., a Ptk, valamint az építési jogszabályok vonatkozó 
rendelkezései irányadóak. 

13.7. Felek a jelen Szerződést elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal 
mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá azzal, hogy a Szerződés csak a 
mellékleteivel együtt minősül teljesnek. 

 
Budapest, 2017. ……………………….. 
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Dr. Szász Károly 

kancellár 
Semmelweis Egyetem 

Megrendelő 
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Pénzügyileg ellenjegyzem a Megrendelő részéről: 
 
Budapest, 2017. ______________ hó ___ napján: 
 

__________________________________ 
Dr. Borbélyné Balogh Zsuzsanna 

gazdasági főigazgató 
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1. sz. melléklet: Érintett ingatlanok jegyzéke (excell) 
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3. sz. melléklet: Speciális létesítmények felsorolása (excell) 
4. sz. melléklet: Nyomtatványok 
5. sz. melléklet: Felelősségbiztosítási kötvény másolata 
 
 


