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mint. megrendeld.(a toviabbiakban: Megrendeld)
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masrészrol

a [«..]

székhely: E
cégjegyzékszam: [...
addszam: [-..
szamlavezetd pénzintézet: [...
szamlaszam: [...
nyilvantartasi szam: [...
képviseletében eljar: [

L Bl B R R

mint Vallalkozé (a tovabbiakban: Vallalkozd),

a tovabbiakban egylittesen: Felek (a tovabbiakban: Felek),

kozott, az alulirott helyen és id6pontban az alabbiak szerint.

1.1.

1.2.

1. PREAMBULUM

A Megrendeld mint ajanlatkérd a KEHOP-5.2.4-15-2016-00004 azonositoszamii,
., Energetikai korszerdisités a Semmelweis Egyetem tibb helyszinén” cim(i projekt (a
tovabbiakban: Projekt) keretében, [...] napjan uniés nyilt kézbeszerzési eljarast (a
tovabbiakban: Kozbeszerzési Eljaras) inditott a kozbeszerzésekrdl sz6lé 2015. évi
CXLIIL torvény (a tovabbiakban: Kbt.) 81. §-a alapjan ,,A KEHOP-5.2.4-15-2016-
00004. azonositoszamu projekt keretében kivitelezési szerzodés a Kutvolgyi Klinikai
Tomb Rendeld épiilet energetikai korszertisitésére irAnyulé munkak elvégzésére”
targyban. A Kozbeszerzési Eljaras soran a Megrendelé szamaéra a legjobb ar-érték
aranyt megjelenit6 érvényes ajanlatot a Vallalkoz0 tette.

A Felek a Kozbeszerzési Eljaras kozbeszerzési dokumentumaiban, valamint a
Villalkoz6 ajanlatdban és annak mellékleteiben rogzitett feltételeknek megfeleléen a
jelen Szerzddést (a tovabbiakban: Szerz6dés) kotik. A Felek régzitik, hogy ezek a
dokumentumok a Szerzddés elvalaszthatatlan mellékletét képezik, abban az esetben
is, ha azok fizikailag nem keriiltek csatolasra.
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2.1

2.2.
2.3.
24.
2.5.

2.6.

2.7.

2.8.
29

2.10.
211,

2.12.

2.13.

3.1.

3.2.

3.3.

2. A SZERZODESBEN HASZNALT FOGALMAK ES ROVIDITESEK

Alkalmassagot igazold gazdasagi szereplé: a Kozbeszerzési Eljaras soran a
Vallalkoz6 alkalmassaganak igazolasdban részt vett (a Kbt. 3. § 10. pontjaban
meghatérozott fogalom szerinti) gazdasagi szerepld.

Alvallalkoz6: a Kbt. 3. § 2. pontjaban meghatérozott gazdasagi szerepld.

Art.: az adézds rendjérdl sz616 2003. évi XCII. torvény

Avr.: az dllamhéztartdsrol sz616 16rvény végrehajtdsdrdl sz6l6 368/2011. (XII. 31.)
Korm. rendelet

Epkiv.: az épitdipari kivitelezési tevékenységrdl sz6lé 191/2009. (IX. 15.) Korm.
rendelet

Korm. rend.: az épitési beruhdzdsok, valamint az épitési beruhdzdsokhoz kapcsolodo

__tervezdi és. . méméki_..vszolgdltatésokw-kézbeszerzésének~~rész-le~tes»-~szabdlyairél $2016—

322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet

Ingatlan: a Megrendel6 vagyonkezelésében 1évé, 10733/6 helyrajzi szam alatt
nyilvantartott, a természetben a 1125 Budapest, Kutvolgyi tt 4. alatt talalhat6, 15726
milemléki nyilvantartasi szamu Kitvslgyi Klinikai Témb

Kbt.: a kozbeszerzésekrdl 52616 2015. évi CXLIIL t6rvény

Munkateriilet: az Ingatlan teriiletének a Szerzédés teljesitéséhez sziikséges része

Ptk.: a Polgdri Torvénykonyvrd] sz616 2013. évi V. torvény

Tervez6: a Szerzédés teljesitéséhez sziikséges tervdokumentéicidval kapcsolatos
tervez6i miivezetési feladatokat ellatd gazdasagi szereplé

Felelés Miiszaki Vezeté: Az épitési munkateriileten végzett épités-szerelési munkat
az Epkiv. 13. §-dban foglaltaknak megfeleléen — az ott meghatarozott esetek
kivételével — iranyit6 személy.

Miiszaki Ellenér: az Epkiv. 16. § (2)-(3) és a (4a)-(5) bekezdéseiben meghatarozott
feladatokat — a Szerz6désben foglalt eltérésekkel — ellatd személy.

3. A SZERZODES TARGYA, HATALYA

A Szerz8dés targya az Ingatlan energetikai korszerfisitéséhez sziikséges épitbipari
kivitelezési munkalatok elvégzése (a tovabbiakban: kivitelezés). A Megrendel
megrendeli, a Vallalkoz6 pedig elvallalija az Ingatlannak a kozbeszerzési
dokumentumokban meghatérozott részein az ott meghatarozott feladatok elvégzését,
azzal, hogy a Szerz8dés alairdsdval a Megrendelé kizérélag a miiszaki leirasban
alapcsomagként  megjelolt munkarészek (a  tovabbiakban: alapcsomag)
megrendelésére vallal kotelezettséget, mig az opciosként jeldlt munkarész (a
tovdbbiakban opci6) megrendelése kiilon dokumentumban, irasban a Szerzédés
eldirdsainak megfeleléen torténik.

A Felek rogzitik, hogy a Szerz6dés targyat képez kivitelezési tevékenység épitési
engedélykoteles, és az Ingatlan mliemléki védelem alatt 411, A Felek rogzitik, hogy a
jogerés BP-1D/001/02307-7/2014 szamt, 2014.08.18-4n jogerére emelkedett épitési
engedély a kozbeszerzési dokumentumok részét képezi. A BP-01/007/1147-2/2017
sz. hatdrozat alapjan az iitemezett megvalésitasra az illetékes hatésag 2017.05.02-én
engedélyt adott. E hatdrozat szintén a kézbeszerzési dokumentumok részét képezi.

A Szerz6dés annak mindkét fél 4ltal torténd aldirdsanak napjan Iép hatélyba, és
hatélya az abban foglalt kételezettségek szerzédésszerii teljesitéséig, vagy valamely
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4.1.

4.2.

4.3.
4.4.

5.1.

5.2.

5.3.

54.

megsziinési ok bekovetkeztéig tart. Ezen rendelkezés nem érinti a Felek
valamelyikének nem szerz6désszerti teljesitésébol ered6 igényeinek érvényesitését.

4. A TELJESITESI HATARIDO, OPCIOS MUNKARESZ

Felek megallapodnak abban, hogy

4.1.1.  az alapcsomag kivitelezési munkalatait
Vallalkozé a Munkateriilet atadasatol szamitott 240 napon beliil koteles
befejezni.

4.1.2. a jelen Szerz0dés hatalybalépésétdl szamitott 150. napig a Vallalkozo6
koteles legalabb az alapcsomagban foglalt kivitelezési munkalatok koziil
4.12.1.  az 6sszes homlokzati felilleten a hdszigetelés elhelyezéséhez

.................................................................................................... szukségeselékészitémunka(vakolat)1900 o~ ét’

4.12.2.  az 6sszes homlokzati nyilaszaré cseréjének 100%-4t;
4.1.2.3.  avégleges burkolat kivitelezési munkainak 50%-at;

elvégezni.

4.1.3.  az opcids rész kivitelezési munkalatait — azok megrendelése esetén — a
Vallalkoz6 az azt érintd Munkateriilet &tadasatol szamitott 170 napon beliil
koteles befejezni.

A Felek megallapodnak abban, hogy az opciés munkarész megrendelésére a
Megrendel6 legkésdbb a _ pontban meghatarozott hatarnapon jogosuit.

A Felek rogzitik, hogy a Megrendeld elételjesitést elfogad.

A Felek megallapodnak abban, hogy az opciés munkarész megrendelésére a
Megrendel6 irasban jogosult egyoldalii nyilatkozatdval. Az opciés munkarész
megrendelésének elmaradésa esetére a Vallalkoz6 semmilyen dijigényt nem jogosult
a Megrendel6vel szemben tdmasztani.

5. A MUNKATERULET

A Felek a Szerzddés hatlyba 1épését kovetden S munkanapon beliil az alapcsomag
tekintetében kijelolik és atadjak a Munkateriiletet a Vallalkozonak a teljesitéshez, a
Megrendel6nek az Ingatlanban folyd tevékenységéhez fiiz6d6 igényeinek koélcsonos
figyelembe vételével.

Az atadasrol a Felek jegyzOkonyvet vesznek fel, melyben rogzitik az atadas-atvétel
idépontjat és az eljaras soran tapasztalt koriilményeket, valamint a Munkateriilet és a
Munkateriilet megkozelitési utvonalainak meglévd allapotat. Az atadasrdl késziilt
jegyzokonyvet és annak mellékletét 2 (kett6) nyomtatott és 1 (egy) adathordozora irt
példanyban kell elkésziteni.

A Villalkozé kifejezetten tudomasul veszi, hogy az Ingatlanban a kivitelezés soran
Megrendelé folyamatosan egészségiigyi szolgaltatasi tevékenységet végez, igy a
Munkateriileten kételes biztositani a Megrendeld tevékenységének folyamatos és
zavartalan biztositdsahoz sziikséges, megfeleld, egészségkarositast, balesetveszélyt
kizar6 feltételeket. A Vallalkozo felel minden olyan kérért, mely jelen pont szerinti
kotelezettségének megszegésére tekintettel a Megrendel6nél, avagy harmadik
személyeknél felmeriil.

A Vallalkozé a kivitelezési feladatok teljesitése utdn a Munkateriilet Megrendeld
birtokaba térténd visszaadasara — figyelemmel a Kbt. 135. §-a és az Epkiv. 33. §-a
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5.5.

5.6.

rendelkezéseire — a végszamla kiegyenlitését kovetben koteles, amennyiben a
Szerz6dés masként nem rendelkezik.

A Felek megallapodnak abban, hogy amennyiben a Szerz6dés azonnali hatalyt
felmondas, lehetetleniilés folytan szlinik meg, a Vallalkozé a Munkateriiletet kételes
a Megrendeld birtokdba visszaadni az azonnali hatdlya felmondés, avagy a
lehetetlentilésrdl valé értesités kézhezvételétdl szamitott 20 napon beliil
balesetmentes és rendeltetésszer(i hasznalatra alkalmas 4llapotban.

A Felek megallapodnak abban, hogy az SRS rendelkezéseit az opeids rész
tekintetében is alkalmazni kell, azzal, hogy a Munkatertilet kijellésére és stadasdra
az opciods jog érvényesitésétdl szamitott 5 munkanapon beliil keriil sor, amennyiben
az opcidval érintett Munkateriilet kordbban még nem keriilt a Vallalkozo részére
atadasra.

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 6. FELELOSSEGBIZTOSITAS -

7.1.

7.2.

A Villalkozé koteles — legkésdbb a szerz6déskotés iddpontjiara — kivitelezési
tevékenységének hibaibdl, hidnyossigaibol szarmaztathatd kéarok ellentételezésére
kivitelezdi épités-szerelési feleldsségbiztositast kotni, vagy meglévd biztositasat
kiterjeszteni épitési-szerelési tevékenység vonatkozasdban, mely fedezetet tartalmaz
kiilonosen: a meglévd épiiletekben, épitményekben, kézmiivekben okozott kéarokra
minimum 300.000.000,- Ft/év Osszeghatarig. A felelosségbiztositisi részben a
kértéritési 6sszeghatr minimum 150.000.000,- Ft/karesemény. A Vallalkoz6 koteles a
felel6sségbiztositas fenntartdsara a Szerz8dés hatalya alatt, valamint az ezt igazol6
kotvény mésolati példanyat a Szerz6dés alairasakor a Szerzddéssel megegyezd
példanyszamban atadni a Megrendeld szamara.

7.  MUSZAKI ELLENOR, FELELOS MUSZAKI VEZETO

A Felek rogzitik, hogy a Megrendeld a Szerz8dés teljesitésében Miiszaki Ellenér

kozremiikdését veszi igénybe.

7.1.1. A Szerz6dés hatalybalépésekor a miiszaki ellendri feladatokat ellaté
személy, avagy személyek: [...]

7.1.2. A Miiszaki Ellendr az Epkiv. 16. § (2)-(3) és a (4a)-(5) bekezdéseiben
meghatarozott feladatokat latja el, valamint k&zremitkodik a
teljesitésigazolasok kiaddsaban.

7.1.3. A Villalkoz6 kételes a Miiszaki Ellendr tevékenységeinek ellatasaban vele
Jjohiszemtien egyiittm{ikddni, részére a feladatai ellatasihoz sziikséges
minden tajékoztatast megadni.

7.14. A Villalkozé koteles biztositani, hogy a Miiszaki Ellenér a jelen
szerz6désben és a jogszabalyokban foglalt ellendrzési jogat szabadon
gyakorolhassa.

7.1.5. A Miszaki Ellendr személyében bekovetkezett valtozast a Felek nem
tekintik a Szerz6dés modositasanak.

7.1.6. A Miiszaki Ellendr a Megrendel képviseletében jar el.

A Villalkozo koteles a Szerz6dés teljesitése soran folyamatosan olyan Felelds

Miiszaki Vezet6t, avagy VezetOket biztositani, aki(k) megfelel(nek) a Kozbeszerzési

Eljaras ajanlati felhivasaban meghatarozott képesitési és gyakorlati feltételeknek.

7.2.1. A Szerzbdés hatalybalépésekor a felelos milszaki vezet6i feladatokat ellatd
személy, avagy személyek: [...]
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8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

7.2.2. A Felelés Miiszaki Vezetd az Epkiv. 13.§-14.§-4ban meghatirozott
feladatokat latja el

7.2.3. A Felelos Mfiszaki Vezetd személyében kizarélag abban az esetben
kovetkezhet be valtozas, ha ahhoz Megrendeld kifejezetten hozzajarult és
a Kbt. 138. § (4) bekezdésében maghatarozott feltételek teljestilnek.

8. AKIVITELEZESRE VONATKOZO ALTALANOS
RENDELKEZESEK

A Megrendel6 hozzajarul a kdzbeszerzési dokumentumokban szereplé dokumentacioé
Villalkoz6 altali, a Szerz6dés teljesitéséhez szikséges mértéki felhasznalasahoz.

A Megrendeld altal rendelkezésre bocsatott kivitelezési dokumentéciot a Vallalkozo
a Szerz6dés teljesitése érdekében, az alatt jogosult felhasznalni, és nem jogosult

modositani.

A Vallalkozé kijelenti, hogy a SzerzOdés teljesitéséhez sziikséges valamennyi
dokumentécid, engedély atadasra keriilt a részére, illetve azok tartalmat megismerte.
A Villalkozé kijelenti és nyilatkozik tovabba, hogy a rendelkezésére bocsatott
dokumentéciét a tble, mint Vallalkozotdl elvarhaté szakmai gondossaggal
megvizsgalta és azokban hidnyossagot, hibat nem észlelt. A Vallalkozé tudomésul
veszi, hogy felel mindazon jogkovetkezményekért melyek abbol adodnak, hogy a
kivitelezés megkezdését megeldzden a kiviteli tervdokumentacié olyan hianyossagait
nem észlelte, melyeket az adott helyzetben altalaban elvarhaté szakmai gondossag
mellett észlelnie kellett volna.

A Felek rogzitik, hogy a Szerz6dés teljes miiszaki tartalmat a kozbeszerzési
dokumentumok tartalmazzak. Felek megallapodnak abban, hogy amennyiben
Villalkozoénak a teljesitéssel Osszefliggésben kérdése meriil fel, ugy arra Megrendeld
a kérdés volumenétdl, Osszetettségétdl fliggd éEsszerli hataridon beliil koteles
valaszolni.

A Felek rogzitik, hogy a Vallalkozo teljesitése jogilag oszthatatlan, akként, hogy
jogilag oszthatatlan egységet képez kiilon-kiilon az alap és az opcids csomag.

A Vaillalkozé felelosséggel tartozik a kivitelezés jogszabalyi és szerzddéses
kovetelményei megfeleld teljesitéséért — igy kiilondsen, de nem kizarélagosan — a
miszaki leirasban, az épitési engedélyben, valamint a miemlékvédelemmel
kapcsolatos elbirasok megtartasaért, a Munkateriilet atvételét6l kezdddden, a
szavatossagi igények eléviiléséig.

Megrendelé a kivitelezés soran tervezési miivezetés igénybevételét biztositja, a
kivitelezés id6tartama alatt maximum 20 alkalommal. A Felek megallapodnak
abban, hogy amennyiben a kivitelezési munkalatok adott szakaszanak megfeleld
elvégzéséhez sziikséges tervezOi miivezetés igénybevétele, tgy a Vallalkozo ezen
igényét kozvetleniil a Megrendeldnek kdteles jelezni.

Amennyiben a Felek kozott a kivitelezési munkalatok tekintetében
véleménykiilonbség keletkezik, és azt nem tudjak sajat koérben rendezni, tgy a Felek
az Epitésiigyi MinSségellen6rz6 Innovacios Kht. (2000 Szentendre, Dozsa Gydrgy 1t
26.; a tovabbiakban: EMI) szakért6i tamogatasaval dontenek. Az EMI szakértéi dijait
a helytelen allaspontot elfoglalé fél koteles viselni, azonban barmelyik fél
megelélegezheti azt. Az EMI bevonasénak eljarasi rendjét a Felek kiilon allapitjak
meg. A véleménykiilonbség kialakulasatdl szamitott 3 (harom) munkanapon beliil a
Megrendeld kételes az EMI-t a véleménykiilonbség megoldaséra irasban felhivni. Ha
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9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

barmely okbol ezt az EMI nem vallalja, a Felek igazsagligyi miiszaki szakértét
kérnek fel.

9. AKIVITELEZESRE VONATKOZO RESZLETES
RENDELKEZESEK

A Felek megéllapodnak abban, hogy a Vallalkozé az alapcsomag tekintetében a
Szerz6dés hatalybalépésétol, mig az opcids rész tekintetében annak megrendelésétdl
szamitott 10 munkanapon beliil, részletes organiziciés tervet és heti bontist
kivitelezési titemtervet készit, melyet a jelen pont szerinti hataridében a
Megrendelével egyeztet és ezen hataridében a Megrendeld jévahagyasat megszerzi.

_._Amennyiben Villalkoz6 a jelen pontban foglalt kitelezettségének hatariddben nem

tesz eleget, gy annak teljesitésére Megrendelé részére megfeleld mértékii

pothatarid6t biztosithat. A Vallalkoz6 a heti bontasu iitemterv alapjan kételes minden

kivitelezési fazist megel6z6 6 (hat) héttel a Megrendel6vel leegyeztetett tartalommal

¢s a Megrendeld altal jévahagyott adott kivitelezési fazis napi bontasu iitemtervét a

Megrendeld részére atadni.

A Villalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy a Munkateriileten a kivitelezés

megkezdésével egyidejileg felvonulasi 1étesitményeket hoz 1étre és -

rendeltetésszerli hasznélatra alkalmas moédon — tizemeltet a Kkivitelezés teljes
idétartama alatt, mely a Munkateriileten ra tekintettel tartézkodé személyek szocialis
igényeit kiszolgalja (kiilondsen, de nem kizarélagosan illemhely, étkezésre alkalmas
konténer). A Vallalkozd kifejezetten tudomasul veszi, hogy a Munkateriileten ra

tekintettel tartézkodé személyek nem jogosultak haszndlni az Ingatlant a

munkavégzéssel nem Osszefiiggd célokra.

A Villalkoz6 kételes a kivitelezés helyszinén az Epkiv. 5. § (6) bekezdésének

megfeleld tablat elhelyezni a kivitelezési munkalatok megkezdésével egyidejiileg.

A Felek a teljesités soran az Epkiv. épitési naplora vonatkozd szabélyainak

megfeleld tartalommal (Epkiv. 24-28. §) elektronikus épitési napl6t és felmérési

naplot (a tovabbiakban: épitési naplo) vezetnek. A Vallalkozé koteles a Munkateriilet
atadas-atvételének napjan az épitési naplot nyitni, és azt a kivitelezési munkak ideje
alatt naprakészen vezetni.

A Villalkoz6 a kivitelezési munkalatokat a Szerzodésben és annak mellékleteiben

meghatarozott tartalommal, egyéb kévetelmény hidnydban az MSZ 04800

szabvanysorozat szerint, hiba- ¢és hidnymentesen, hataridoben koteles teljesiteni,

amelyek egyiittesen a szerz0désszert teljesités feltételei.

9.5.1. A beépitésre keriild épitési termékek korében a Vallalkozd koteles
biztositani, hogy az épitménybe csak a kivitelezési dokumentacidban
meghatérozott, az épitett kirnyezet alakitdsdrol és védelmérdl sz616 1997.
évi LXXVIIL t6rvény szerinti, legaldbb az elvart miiszaki teljesitményti
épitési termék keriiljon beépitésre, és koteles az épitési termékek szakszerli
beépitését biztositani.

9.5.2. A Vallalkoz6 valamennyi épitési termék beépitését megel6zden koteles a
Megrendeld részére Felelés Miiszaki Vezetbje  4altal  alairt
teljesitménynyilatkozatot és termékfelelGsség-vallalasi nyilatkozatot tenni,
az altala beépitett anyagok, szerkezetek, berendezések, munkarészek
miiszaki leirdsnak torténd megfelel6sége tekintetében. A Megrendeld a
nyilatkozatokat megvizsgéilja és egyetértése esetén azokat jovahagyija.
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9.5.3.

Amennyiben Megrendel6 a nyilatkozatok tartalmaval nem ért egyet, gy
errdl koteles a Vallalkoz6t irdsban tajékoztatni, az 4ltala kifogasolt
paraméterek megjeldlésével. A Vallalkozé a Megrendel6 altal megjelslt
paramétereknek megfeleléen koételes a nyilatkozatokat mddositani.
Barmely épitési termék beépitése csak abban az esetben kezdhetd meg,
amennyiben a Megrendel6 a nyilatkozatokat irasban jévahagyta.

A befedésre vagy eltakarasra keriild munkarészekr6l a Vallalkozé koteles
a Miszaki Ellen6rt — az eltakardsra, befedésre irdnyulé munkalatok
megkezdése eldtt legalabb 2 (kettd) munkanappal telefonon, irisban
torténé megerdsitéssel (faxon vagy e-mailben) — értesiteni és lehet6vé
tenni a Miiszaki Ellendr szdmara, hogy azokat megvizsgalja. Ha a Miiszaki
Ellendr ezen kotelezettségének nem tesz eleget, tigy a Vallalkozo jogosult
a munkarész befedésére, vagy eltakarasara, de az eltakart munkarészekért

9.6.

9.7.

9.54.

is teljes felel6sséggel tartozik

A Villalkoz6 a Megrendel$ eldzetes irasbeli hozzajaruldsa nélkiil nem
bonthatja meg a mar elkésziilt munkarészeket. Az erre irAnyul6 vallalkozoi
inditvanynak tartalmaznia kell a kivant bontas vagy modositas jellegét,
mértékét és a helyreallitis modjat. A helyreallitast az eredetivel azonos
mindségli anyaggal kell elvégezni. A helyredllitott rész feliilete nem
kiilonbozhet, nem {ithet el a kérnyezetétol.

A Villalkozé sajat koltségére és felelosségére koteles gondoskodni a Munkateriilet
birtokanak a Megrendel részére torténé visszaaddsa napjaig annak (ideértve az ott
tarolt, és beépitett anyagokat, késziilékeket, berendezéseket stb.) Orzésérdl és
védelmérdl, a vagyonvédelmi rendszabalyok betartasardl.

9.6.1.

9.6.2.

9.6.3.

A Villalkoz6 kételes az éltala nyitottd tett feliileteket minden nap az
aznapi munkavégzés befejezését kovetden szakszerlien lezarni.

A Munkateriileten a karveszélyt a birtokbaadds idépontjatdl a birtok
Megrendeld részére torténé visszaadasdig a Vallalkozé viseli. A
kérveszély a birtok részére torténd visszaadasaval szall 4t a Megrendel6re.
A Villalkoz6 kételes ellendrizni a kivitelezéshez hasznalt épitési anyagok
Munkatertiletre torténé szallitasat, illetbleg a Munkateriiletr6l torténd
elszallitasat.

A Villalkoz6 koteles a teljesités soran Kkeletkezett hulladékot folyamatosan
Osszegyljteni ¢és a Munkateriiletr6l sajat koltségén elszallitani, valamint
dokumentalni annak lerakasat, 4rtalmatlanitasat.

9.7.1.

9.7.2.

9.7.3.

A tevékenység sordn keletkezett hulladék kezelését és elszallitasat, illetve
kezelésének dokumentédlasat a Vallalkozo a hatdlyos jogszabalyokban —
kiilonos tekintettel az épitési és bontdsi hulladék kezelésének részletes
szabdlyairdl sz616 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM egyiittes rendeletben és
az Epkiv.-ben — foglaltak szerint koteles elvégezni.

Amennyiben a Villalkozo6 a Munkateriilet tisztintartidsar6l nem
gondoskodik, gy a Megrendeldé a Vallalkozé koltségére a hulladékot
elszallittatja.

A Villalkozé sajat felvonulasi jellegli 1étesitményeinek felépitése ¢és
bontasa, €s ebbdl adodéan a Munkateriilet megtisztitasa — sajat koltségen —
a Villalkozé kotelessége és feleldssége. A Vallalkozé koteles a
Munkatertiletet és megkozelitési utakat eredeti allapotuknak megfeleléen
helyreéllitani, €és az atadas-atvételi eljaras lezéarasat, illetve a végszamla
(szamlak) kiegyenlitését kovetden a Megrendeld részére visszaadni.
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9.8.

9.9.

A Megrendeld a kivitelezési tevékenység ellendrzése érdekében hetente
megbeszélést tart, a Véllalkoz6 elSzetes irasbeli értesitése mellett, amelyen mind a
Megrendeld, mind pedig a Vallalkozé nyilatkozattételre jogosult képviselSje koteles
részt venni (kooperacids egyeztetés). A Felek rogzitik, hogy a megbeszélésrdl
jegyzdkonyv kerlil felvételre, mely az épitési naplé mellékletét képezi. A
jegyzOkoényvben meghatarozottak kotelezéek a Vallalkozd szamara.
A Vallalkoz6 kdteles betartani az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok
soran megvaldsitandé minimdlis munkavédelmi kivetelményekrdl sz6l6 4/2002. (I1.
20.) SzCsM-EiM rendelet elSirdsait, valamint a teljesités helyén iranyadé
munkavédelmi és tlizvédelmi elbirdsokat.
9.9.1. A Villalkozé kételezettséget vallal arra, hogy a teljesitésben kézremiik6dd
személyek munka- és tlizvédelmi oktatisban részesiilnek és az ezt igazold
okiratokat a kivitelezés teljes idGtartama alatt a Kivitelezés helyszinén

9.10.

9.11.

9.12.

9.13.

tartja. A Megrendeld, avagy a hatiskorrel és illetékességgel rendelkezd

hatésagok felhivasara koteles a jelen pont szerinti dokumentumokat
bemutatni.

9.9.2. A Villalkoz6 koteles az ajanlatdban megnevezett 1 f6 biztonsagi és
egészségvédelmi koordinatort foglalkoztatni a teljesités ideje alatt.

A Villalkoz6 a Megrendel6 utasitasa szerint koteles eljami, azonban az utasitas nem

terjedhet ki a tevékenység megszervezésére, €s nem teheti a teljesitést terhesebbé.

9.10.1. A Villalkozo koteles figyelmeztetni a Megrendeldt, ha célszertitlen, vagy
szakszeritlen utasitast ad. Ha a figyelmeztetés ellenére a Megrendeld az
utasitdsat fenntartja, a Vallalkozo a feladatot a Megrendeld utasitasai
szerint, a Megrendeld kockazatara ellthatja.

9.10.2. A Villalkozé koteles megtagadni az utasitds teljesitését, ha annak
végrehajtisa jogszabély vagy hatdsagi hatdrozat megsértéséhez vezetne,
vagy veszélyeztetné masok személyét vagy vagyonat.

A Villalkozé koteles a Megrendel, avagy az illetékességgel és hataskorrel

rendelkezd hatdsagok felhivasara a kivitelezési tevékenységet azonnali hatallyal

felfiiggeszteni (a tovabbiakban: leallas).

9.11.1.  Amennyiben a leallas olyan okbdl kovetkezik be, melyért a Vallalkozé a
felelds, koteles ledllas esetén az allagmeg6vashoz, baleset és életveszély
elharitasahoz sziikséges szakmailag indokolt intézkedéseket a Megrendeld
utasitasara elvégezni.

9.11.2.  Amennyiben a leallas olyan okbdl kivetkezik be, melyért a Vallalkozé a
felelds, gy a ledllas idétartama nem eredményezi a teljesitési hataridé
meghosszabbodasat.

9.11.3. A leéllasra okot adé korilmény megszlinésérdl valé tudomasszerzését
kovetben a Vallalkozé 5 munkanapon beliil koteles a kivitelezést folytatni.

A Villalkozé az épitdipari kivitelezési tevékenységének feltételeit tigy koteles

megszervezni, hogy biztositsa a tevékenység biztonsigos, szakszerli, gazdasagos és

hatariddre torténd befejezését. A Vallalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy

amennyiben valamely a teljesitésben ra tekintettel kozremi{ik6d6 személy ellen a

Megrendeld kifogast emel, igy az érintett személy a teljesitésben a tovabbiakban

nem vesz részt, és ezen személyt azonos képesitésli és gyakorlattal rendelkez6

személlyel haladéktalanul, de legkésébb egy munkanapon beliil p6tolja.

A Villalkozé koteles megdévni a munkateriileten mar kiépitett kozmiihalézatot, a

jelen épitési beruhdzassal nem érintett épiilet szerkezeteket, teriileteket. A tervek,

illetve a kézmiiszolgaltatok elSirdsait betartva kételes ugy eljarni, hogy a kozmiivek,
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9.14.

9.15.

9.16.

9.17.

a jelen épitési beruhdzdssal nem ¢érintett épiilet szerkezetek, teriiletek
megrongalddasat megeldzze.

A Vallalkozé kételes a hatosagi ellendrzéseket lehetdvé tenni, valamint intézkedni,
hogy azokon a vizsgalatokon és ellenérzéseken, amelyek a Vallalkozé felelosségi
korébe tartoznak, a hataskorrel és illetékességgel rendelkezé hatdsagok részt
vehessenek.

A Villalkoz6 kételes a kivitelezés ideje alatt esetlegesen felmeriild, a kivitelezéshez
szilkséges engedélyeket beszerezni, egyeztetéseket lefolytatni. A jelen pont szerinti
kotelezettségének teljesitéséért a Vallalkozo kiilon dijazasra nem jogosult.

A Villalkoz6 kotelezettséget vallal arra, hogy kozremiikodik a hasznalatbavételi
engedélyezési eljarasban. Jelen tevékenységéért a Vallalkozé tovabbi dijazasra nem
jogosult.

Amennyiben harmadik személy a Megrendeldvel szemben a Vallalkozé — avagy

n]yan q7pmélyel(’ akik fpvél(enységéé;:tma___,,m_v,yél,lal_ko,zéw,_fele],('jsség,gelv.v. tartozik. =

9.18.

9.19.

felrohatd tevékenységével Osszefliggésben igényérvényesitéssel 1ép fel, agy a
Villalkoz6 koteles a Megrendel6t a kartérités aldl haladéktalanul mentesiteni, és
tevékenységéért feleldsséget vallalni.

A Viallalkoz6é tudomasul veszi, hogy a Megrendeld altal hasznalt teriileteken, igy a
Munkateriileten is, zart lanct video megfigyeld rendszer miikodik, melynek rogzitett
felvételeit a Megrendeld ellendrzi.

A Villalkozé kotelezettséget vallal arra, hogy a kivitelezés helyszinén ra tekintettel
tartézkodé személyek nem készitenek masok személyiségi jogait sértd kép-, video-,
vagy hangfelvételt.

9.20. Az Ingatlan teriiletén ¢és az ezen beliili munkateriileten az altalanos és az egyetemi

10.1.

10.2.

10.3.

11.1.

tiz-, munka- és komyezetvédelmi, valamint vagyonvédelmi eldirdsok betartasa
kotelez6. A Vallalkozé6 tudomasul veszi, hogy a Semmelweis Egyetem
Biztonsagtechnikai Igazgatosag kijelolt szakemberei az el6irasok betartasat barmely
idOpontban ellendrizhetik, amire a Véllalkozénak a megfeleld lehetdséget biztositania
kell.

10. KOZUZEMI KOLTSEGEK

A Felek megéllapodnak abban, hogy a kivitelezéshez sziikséges koziizemi
szolgéltatasok ellenértéke a Vallalkozoét terheli. A Vallalkozo gy nyilatkozik, hogy
ezen koltségeket ajanlatanak megtételekor figyelembe vette.

A Vallalkoz6 kotelezettséget vallal arra, hogy az alapcsomag kivitelezésének
megkezdését megeldzOen, a kivitelezéshez sziikséges kozmiivek tekintetében az
almérdket sajat koltségén kiépiti, avagy kiépitteti az Ingatlanon, tovabba a kivitelezés
soran a felmertiilé kozmidijfizetési kotelezettségének Megrendeld felé eleget tesz.

A Vallalkoz6 kotelezettséget véllal arra, hogy az alapcsomag — illetve amennyiben
megrendelésre keriil, gy az opcids rész — sikeres miiszaki atadas-atvételi eljarasat
kovetd 3 munkanapon beliil az alméréket megsziinteti.

11. TOBBLETMUNKA ES POTMUNKA
Tobbletmunka alatt a kivitelezési dokumentéiciéban kimutathatéan szerepld, de a

szerzOdéses arban (vallalkozéi dijban) figyelembe nem vett tételt, illetve tételeket
értik.
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11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

12.1.

Potmunka alatt a kivitelezési dokumentacidban nem szereplé kiilon megrendelt

munkatételt, munkatobbletet értik.

A Villalkoz6 tudomasul veszi, hogy a Szerz6dés atalanyaras szerz8dés, ennek

értelmében az Epkiv. 3. § (9) bekezdése alapjan tobbletmunka nem, csak pétmunka

szamolhato el.

A Felek megallapodnak abban, hogy a Véllalkoz6 a Megrendel felé irasban koteles

kezdeményezni amennyiben pétmunka elvégzése valik szikségessé. A potmunka

megrendelésérdl a Megrendel6 dont a Miiszaki Ellenér irasbeli, indokol4ssal ellatott

javaslata alapjan.

A Felek megéllapodnak, hogy a felmeriilt pétmunka értékét az alabbiak szerint

allapitjak meg:

11.5.1.  a Villalkoz6 ajénlatiban szerepl$ tételes koltségvetésében szerepld, és
annak megfeleltethetd tétel esetén az abban szerepld ar,

.11.5.2.  a Véllalkozé ajanlatiban nem szerepld tétel esetén TERC ETALON, vagy

TERC VIP programrendszer, avagy azzal egyenértékii program 4&ltal
megéllapithat6 ar.

11.5.3.  a Felek rogzitik, hogy az anyagkoltségen feliil a Vallalkozét megilletd
munkadij minden esetben a a vonatkoz6 jogszabély 4ltal meghatarozott
minimalis épitdipari rezsidradij dsszegével szamolando.

12. MUSZAKI ATADAS-ATVETEL, BIRTOKBAADAS, UTO-
FELULVIZSGALAT

Az alapcsomag Kkivitelezésének befejezését kovetden az Epkiv. 32. §-dnak
megfelelden a Felek miiszaki 4tadas-atvételi eljarast tartanak, amely magéaban
foglalja tobbek kozott a megtekintést, a szemlét, a bejarast és ezek dokumentalsat.
12.1.1. A Vallalkozé kételes irasban kozolni a Megrendeldvel és a Miiszaki
Ellendrrel a Szerzddésben foglaltak, a vonatkozo jogszabalyokban el6irtak
szerint  elvégzett  épitési munkalatok befejezésére  vonatkozd
kotelezettségeinek teljesitését (készre jelentés), és ezen értesités keltétsl
szamitott 15 (tizen6t) napon beliili id6pontra javaslatot tenni a
Megrendelének az 4tadas-atvételi eljaras lefolytatasanak idépontjara.

12.1.2. A Felek — a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésére figyelemmel — a miiszaki atadés-
atvétel konkrét iddpontjat kozosen allapitjidk meg, tartamat legfeljebb 30
napban hatarozzak meg.

12.1.3. A Felek rogzitik, hogy amennyiben a miszaki 4tadas-atvételi eljaras
megkezdésére azért nem Keriil sor, mert a Megrendel az ahhoz sziikséges
feltételeket nem vagy nem a megfelels id6ben biztositja, gy a Vallalkozé
késedelme kizart.

12.1.4. 2. A miiszaki 4tadds-atvételi eljaras élet- és vagyonbiztonsagot

vesz€lyeztetd allapot, valamint ilizemelést gatld tényezd fennallisa esetén nem

kezdhet6 meg. A miiszaki 4tadas-atvételi eljards megkezdhetdségét a Megrendel

miiszaki ellendre hagyja jova.

12.1.5. A miiszaki 4tadas-atvételi eljaras soran a Vallalkozénak — dokumentaltan —
igazolnia kell, hogy a kivitelezés a szerzddésben és annak mellékleteiben
meghatdrozott kovetelményeknek, valamint a hatdsagi el6irasoknak,
tovabba az esetlegesen a SzerzOdés hatalyba 1épése utan, az abban
foglaltaknak megfelelden a Megrendelé altal elrendelt moédositasoknak
megfelelden hiany- és hibamentesen elkésziilt.
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12.2.

12.3.

12.1.6.

12.1.7.

12.1.8.

12.1.9.

12.1.10.

A miiszaki atadas-atvétel soran a Megrendeld képviseldje, a Vallalkozo
Felel6s Miiszaki Vezetdje és a Miiszaki Ellenér az épitési helyszint
kozosen bejarjak, ennek soran megtekintik a készre jelentett kivitelezést,
és arrol jegyzOkonyvet készitenek az Epkiv. 32. § (4)-(6) bekezdéseiben
foglaltak szerinti tartalommal.

A Megrendelé csak hiany- és hibamentes teljesités atvételére koteles. A
Megrendel6 olyan kisebb hibak, hianyok fennallasa esetén, amelyek sem
onmagukban, sem a kijavitasukkal (poétlasukkal) jaré6 munkak folytan a
rendeltetésszerli  haszndlatot nem akadalyozzdk, a munka- ¢és
egészségvédelmet nem veszélyeztetik, az atadas-atvételt nem tagadhatja
meg, az eljarast lefolytatja, a munkakat atveszi. Az atadas-atvételi eljaras
soran feltart hibak, hianyok kijavitasat, potlasat a Vallalkozo a Megrendeld
altal megjelolt idépontra koételes teljesiteni. A Megrendeld a

—szerzddésszerii-teljesités-igazolasara, -a-szamla befogaddsira-a miiszaki

atadas-atvételi eljaras soran rogzitett hibak teljes kor( kijavitasat, hianyok
poétlaséat kovetden koteles.

A Felek megallapodnak abban, hogy legkésdbb a miiszaki atadas-atvétel
soran lefolytatjdk a berendezések, rendszerek miikodési probajat. A
probaiizem akkor sikeres, ha az érintett berendezések minimum 48 6ran
keresztiil rendeltetésszeriien ilizemelnek. Sikertelen probatizem esetén
annak megismétlése sziikséges. A probaiizem koltsége a Véllalkozot
terheli.

Sikertelen miiszaki atadas-atvételi eljaras esetén a mennyiségi és mindségi
hibak kijavitasat kovetden a Megrendeld képviseldje, a Véllalkozo Felelds
Miiszaki Vezetdje és a Miiszaki Ellendr ismételten miiszaki atadas-atvételi
eljarast tartanak. A Felek a miiszaki atadas-atvételi eljards idOpontjanak
meghatarozasara és a jegyzOkonyv vezetésére vonatkozo6 fenti eldirdsokat
az ismételt miszaki atadas-atvételi eljarasra vonatkozdéan is kotelesek
alkalmazni.

A Szerz6désben a Vallalkozo altal a kivitelezés tekintetében vallalt
kotelezettségek teljesitését a miiszaki atadas-atvételi eljaras sikeres
lezarasa jelenti. A miiszaki atadas-atvételi eljaras sikeres lezarasanak a
Felek azt tekintik, ha a kivitelezést a Megrendeld elfogadja, €s ezen tényt a
jegyzOkonyvben rogzitik.

A sikeresnek mindsiildé miiszaki atadas-atvételi eljarasrol felvett jegyzokonyv
elkészitését és a felvonulasi létesitmények elbontasat, a Munkateriilet teljes
helyreallitasat és a végszamla kiegyenlitését kovetSen megtorténhet az Epvkiv. 33. §-
dnak megfelelden a birtokbavétel.

12.2.1.

12.2.2.

Sikeres miiszaki atadas-atvétel esetén a Felek kotelesek a végszamla
kiegyenlitését kovetden 15 (tizen6t) napon beliil a birtokbaadasi eljarast
lefolytatni abban az esetben is, ha a létesitmény a Szerz6déstdl fiiggetlen
ok(ok) miatt hasznalatra még nem alkalmas.

A birtokbaadas soran a Vallalkozé koteles az Epkiv. 33. § (1) és (3)
bekezdése szerinti dokumentumokat a Megrendeld részére atadni 3
példanyban papir alapon ¢€s elektronikus adathordozon.

A Felek megallapodnak abban, hogy a jotallasi id6 alatt évente utd-feliilvizsgalati
bejarast tartanak.

12.3.1.

Az uté-feliilvizsgalati bejarast a Megrendel késziti eld, és meghivja arraa
Vaéllalkoz6t, az eljards megkezdését megel6zen legalabb 15 nappal

12/27



12.4.

13.1.

korabban. A Megrendeld altal Osszedllitott hibajegyzék a meghivo
mellékletét képezi.

12.3.2. A Felek az uto-feliilvizsgalati eljarason tapasztaltakrol jegyzOkonyvet
vesznek fel, mely tartalmazza a Vallalkoz6é altal elismert hibak
kijavitasara, hianyok pétlasara vallalt hataridot.

A Felek megallapodnak abban, hogy a [ nontok rendelkezéseit az opcids

rész tekintetében is megfeleléen alkalmazni kell.

13. A TELJESITESBEN KOZREMUKODOK IGENYBEVETELERE
VONATKOZO RENDELKEZESEK

A Villalkozé a Szerzddés teljesitésének teljes idétartama alatt a Kbt. 138. § (2) és (4)
bekezdésében foglaltak szerint, a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglaltakra

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

figyelemmel kételes igénybe venni, valamint a teljesitésbe bevonni az Alkalmassagot
igazolo gazdasagi szereplOket azzal, hogy a pénziigyi Alkalmassdgot igazold
gazdasagi szereplore ezen szabalyok nem vonatkoznak, a Kbt. 65. § (8)
bekezdésében foglalt eltérd rendelkezések figyelembevételével.

Az Alkalmassagot igazol6 gazdasagi szerepl6k helyett mas gazdasagi szereplonek a
Szerz8dés teljesitésébe torténd bevonasara a Kbt. 138. § (2) bekezdése — amennyiben
az adott Alkalmassigot igazolé gazdasagi szerepld igénybevétele az ajanlatok
értékelésekor meghatarozd koriilménynek mindsiilt, a Kbt. 138. § (4) bekezdése —
szerinti feltételeknek megfeleld eljarast kovetden keriilhet sor, azzal, hogy a
Megrendeld hozzajarulasara csak irasban keriilhet sor.

A Villalkozéd a Szerz6dés teljesitéséhez a SzerzGdésben és a Kbt. 138. § (1)
bekezdésének mésodik mondataban foglalt korlatozasok — miszerint az alvallalkozéi
teljesités Osszesitett ardnya nem haladhatja meg a szerz6dés értékének 65%-4at —
betartasaval jogosult Alvallalkozo(k) igénybevételére. A Vallalkozo tudomassal bir a
Kbt. 138. § (5) bekezdésében foglalt rendelkezésrdl, amely szerint a teljesitésben
részt vevd Alvéllalkozé nem vehet igénybe sajat teljesitésének 65%-at meghalado
mértékben tovabbi kézremlikod6t, egyben véllalja, hogy ezt a korlatozast a velik
kotott szerz6désben érvényesiti. A Vallalkozo6 vallalja, hogy az épitési beruhdzdsok,
valamint az épitési beruhdzdsokhoz kapcsolddo tervezdi és mérnoki szolgdltatdsok
kozbeszerzésének részletes szabdlyairdl szolé 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 27.
§ (2) bekezdése altal elbirt rendelkezést (mely szerint Alvallalkoz6 igénybevétele
esetén az Alvallalkozoval kotott szerzddésben az Alvallalkozé teljesitésének
elmaradasaval vagy hibas teljesitésével kapcsolatos igényeinek biztositékaként
legfeljebb a szerz6dés szerinti, afa nélkiil szdmitott ellenszolgaltatas 10-10 %-at
elér6 biztositékot kithet ki) betartja.

A Villalkozé koteles a Szerzddés hatdlyba lépésekor irasban bejelenteni a
Megrendeldnek a Szerzddés teljesitésébe bevonni kivant, a K6zbeszerzési Eljarasban
addig nem megjelolt Alvallalkozd(ka)t, mely bejelentésben kételes nyilatkozni arrdl,
hogy az Alvéllalkoz6(k) nem all(nak) az ajéanlati felhivasban meghatarozott kizard
okok hatélya alatt

A Villalkozo koteles a Szerzddés teljesitésébe annak folyaman bevondsra keriild
Alvallalkozd(k) eldzetes, az adott Alvallalkozo teljesitését megel6z6 bejelentésére a
Szerzdés [E pontjaban foglaltak megfeleld alkalmazaséval.

A Villalkozé a jogosan igénybe vett Alvéllalkozok tevékenységéért tigy felel,
mintha a munk4t maga végezte volna el.
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13.7.

13.8.

14.1.

Amennyiben a Vallalkozé jogosulatlanul vesz igénybe Alvallalkozot (a Felek
ilyennek tekintik. ha a Vallalkoz6 nem jelenti be a teljesitésbe bevonasra keriild
Alvéllalkoz6t), felelés minden karért, amely annak igénybevétele nélkiill nem
kovetkezett volna be.

A Vallalkozd kotelezettséget vallal arra, hogy a Szerzédésben foglalt
kotelezettségeket a teljesitésben ra tekintettel kozremiik6dé valamennyi személlyel
betartatja.

14. A VALLALKOZOI DiJ, FEDEZET, ES TARTALEKKERET

A Felek rogzitik, hogy a Szerz6dés atalanyaras. A Vallalkozé szerzddésszerii
teljesitésének ellenértékeként az 4rajanlatdban meghatdrozott alabbiak szerint
részletezett dijra jogosult.

14.1.1. Az alapcsomagban foglalt kivitelezési feladatok tartalékkerettel novelt

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

ellenértéke minddsszesen [...] Ft + AFA azaz [...] forint + AFA. A fenti

dijbol

14.1.1.1.  [...] Ft + AFA azaz [...] forint + AFA a miiszaki leirasban
csomag 1. néven meghatirozott kivitelezési feladatok
ellenértéke;

14.1.12.  [...] Ft + AFA azaz [...] forint + AFA a miiszaki leirasban
csomag 2. néven meghatarozott kivitelezési feladatok
ellenértéke;

141.13. [...] Ft + AFA azaz [...] forint + AFA a tartalékkeret
Osszege.

14.12. Az opciéban foglalt kivitelezési feladatok tartalékkerettel novelt
ellenértéke mindosszesen [...] Ft + AFA azaz [...] forint + AFA. A fenti
dijbol
14.1.2.1.  [...] Ft + AFA azaz [...] forint + AFA a miiszaki leirasban

csomag 3. néven meghatarozott kivitelezési feladatok
ellenértéke;

14.1.22.  [...] Ft + AFA azaz [...] forint + AFA a miiszaki leirasban
csomag 4. néven meghatirozott kivitelezési feladatok
ellenértéke;

14123. [...] Ft + AFA azaz [...] forint + AFA a tartalékkeret
Osszege.

1 1 pontokban foglalt dijrészletek egyutt a tovabblakban véllalkozdi
dij). Megrendelo tajékoztatja Vallalkozét, hogy a IR 1 pontokban
meghatarozott kivitelezési feladatok a Projektbol 100%-ban elszamolhatoak
A Felek rogzitik, hogy az ditaldnos forgalmi adordl szélé 2007. évi CXXVIL
torvény 142. §. (1) bekezdés b) pontja alapjan az Aaltalanos forgalmi adé
megfizetésére a Megrendeld koteles.

A Felek rogzitik, hogy a [ pontban rogzitett vallalkozoéi dij megallapitasanak
alapjaul a Kozbeszerzési Eljaras dokumentumai kozétt a Vallalkozé részére
rendelkezésre bocsatott arazatlan koltségvetési kiiras szolgalt.

A viéllalkozoi dij a Vallalkozonak valamennyi, a SzerzOdés teljesitésével
kapcsolatban felmeriild koltségét magaban foglalja.

A Megrendeld kijelenti, a Vallalkozé pedig tudomasul veszi, hogy a Szerz6dés
szerint teljesitendd kifizetésekre az Art. 36/A. § alkalmazasa kotelezo.
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14.6.

14.7.

15.1.

15.2.

A Megrendel6 ugy nyilatkozik, hogy az alapcsomagra esé vallalkozéi dij fedezete
rendelkezésére 4ll a Szerz6dés megkotésekor. A Megrendeld az opcids részre esd
vallalkozo6i dij rendelkezésre 4llasarél, azok megrendelésével egyidejileg koteles
nyilatkozni.

A Felek megallapodnak abban, hogy a tartalékkeret kizarélag a Szerzédésben
meghatérozott pétmunka elvégzéséhez hasznalhaté fel a Szerzédés | pontjaban
rogzitett feltételek szerint.

15. TELJESITESIGAZOLAS UTEMEZESE
A Megrendeld koteles a Véllalkozo teljesitését megvizsgalni, amennyiben az

szerz8désszerd, kiéllitani a teljesitésigazolast és eljuttatni azt a Vallalkozo részére, a
teljesitéstol vagy az errdl szol6 irasbeli értesités kézhezvételérdl szamitott 15 napon

beliil, vagy nyilatkozni a teljesités elismerésének megtagadasarol a Kbt. 135. § (1)
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bekezdése szerint.

Az alapcsomag tekintetében a teljesités igazolasara kiilon iven keriil sor az alabbiak

szerint:

152.1. A Megrendeld a Miszaki Ellendr bevonasidval a Szerzédés
hatalybalépésétél szamitott 45. napon, a Vallalkoz6 teljesitését az
alapcsomag tekintetében megvizsgalja, és amennyiben a teljesités
szerzOdésszerli, a kivitelezés Miszaki Ellendr altal igazolt ténylegesen
megvalosult mértékének megfeleléen kiallitasra keriil a teljesitésigazolas
(elsd teljesitésigazolas). A Felek megallapodnak abban, hogy amennyiben
a SzerzOdés hatilybalépésétdl szamitott 45. napot megelézden az
alapcsomag kivitelezésének ténylegesen megvaldsult mértéke eléri a 25%-
ot, és a Miiszaki Ellen6r annak szerzOdésszer(iségét igazolja, ugy ezen
idépontban keriil kiallitasra az elso teljesitésigazolas.

1522, A Megrendeld a Miszaki Ellenér bevondsiaval a Szerzdédés
hatalybalépésétél szamitott 80. napon, a Vallalkozé teljesitését az
alapcsomag tekintetében megvizsgalja és amennyiben a teljesités
szerzOdésszerli, a kivitelezés Miiszaki Ellendr altal igazolt ténylegesen
megvalosult mértékének megfelelden kiallitasra keriil a teljesitésigazolas
(masodik teljesitésigazolas).

1523. A Megrendeld6 a Miiszaki Ellendér bevonasaval a Szerz6dés
hatalybalépésétél szamitott 120. napon, a Vallalkoz6 teljesitését az
alapcsomag tekintetében megvizsgilja és amennyiben a teljesités
szerzOdésszerl, a kivitelezés Miiszaki Ellendr 4ltal igazolt ténylegesen
megvaldsult mértékének megfelelden kiallitasra keriil a teljesitésigazolas
(harmadik teljesitésigazolas).

152.4. A Megrendel6 a Miszaki Ellen6r bevonasiaval a Szerzédés
hatlybalépésétél szamitott 150. napon, a Vallalkozé teljesitését az
alapcsomag tekintetében megvizsgalja és amennyiben a teljesités
szerzGdésszeri, és a Szerzddés [ pontjiban meghatarozott
munkarészek hidnytalanul, szerz6désszerlien elkésziiltek, a kivitelezés
Miszaki Ellenér altal igazolt ténylegesen megvaldsult mértékének
megfelelden  kiallitisra  kerill a  teljesitésigazolds  (negyedik
teljesitésigazolas).

152.5. A Megrendeld a Miiszaki Ellenér bevonasival a Szerz6dés
hatdlybalépésétél szamitott 200. napon, a Vallalkoz6 teljesitését az
alapcsomag tekintetében megvizsgilja és amennyiben a teljesités
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szerzOdésszerli, a kivitelezés Miiszaki Ellendr altal igazolt ténylegesen
megvaldsult mértékének megfeleléen kiallitasra keriil a teljesitésigazolas
(6t6dik teljesitésigazolas). Felek megallapodnak abban, hogy amennyiben
a Szerz6dés hatalybalépésétél szamitott 200. napon az alapcsomag
kivitelezésének ténylegesen megvalosult mértéke nem eléri a 70%-ot, ugy
az Otodik teljesitésigazolas azon a napon keriil kidllitisra, amikor az
alapcsomag kivitelezésének ténylegesen megvalosult mértéke eléri a 70%-
ot.

15.2.6. A Megrendelé a Miiszaki Ellenér bevonasdval a Vallalkozo ajanlataban
meghatarozott teljesitési véghataridé utols6 napjan, avagy elételjesités
esetén az elételjesités napjan, Vallalkozo teljesitését az alapcsomag
tekintetében megvizsgilja és amennyiben a teljesités szerzOdésszer(, a
kivitelezés Miiszaki Ellenér 4altal igazolt hiba ¢&s hidnymentes

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

15.7.

16.1.
unids alapokboél szarmazé tamogatasok felhasznalasanak rendjérdl szolé 272/2014. (XI.
5.) Korm. rendelet (tovabbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet) 134/B.1.
bekezdés b) pontja alapjan a Vallalkozoé jogosult az alapcsomag tekintetében a
Szerz6dés hatalyba 1épését, mig az opcids rész tekintetében annak megrendelését
kovetben, de legkésdbb az adott kivitelezési részhez tartoz6 Munkateriilet atadasakor az
alapcsomagra, illetve az opcidés rész megrendelése esetén az opcids részre esd
tartalékkeret és az altalanos forgalmi adé nélkiil szamitott vallalkozéi dij 50 %-anak
megfeleld értékii eldlegbekérd kiallitasara és benyljtasara a Megrendeld részére.

teljesitésének megfelel6en kiallitasra keriil az utolso teljesitésigazolds.

Az opcids rész tekintetében a teljesités igazolasara kiilon iven keriil sor, akként, hogy
a kivitelezés Miszaki Ellen6r altal igazolt 50%-os és 100%-os ténylegesen
megvaldsult mértékének megfelelden kiallitasra keriil a teljesitésigazolas.

A Megrendelb az Avr. 57. §-a szerinti teljesitésigazolasra [...] jelsli ki. A Felek
rogzitik, hogy a Megrendeld jogosult a teljesités igazoldsara kijelolt személyt
egyoldalan megvéltoztatni, amely moddositast a Felek nem tekintik a Szerzddés
moédositasanak.

Felek megallapodnak abban, hogy a - pont szerinti teljesitésigazolasok
kiallitasara a mfiszaki leirasban meghatarozott csomagonkénti bontasban kertil sor.
A teljesitésigazolas kiallitasahoz Vallalkoz6 koteles Megrendeld részére atadni az
adott teljesitési iddszakban beépitett épitési termékek teljesitménynyilatkozatat,
megfelel0ség-igazolasat, a hulladék-nyilvantart6 nyomtatvanyokat, az elkésziilt
vizsgalatok jegyzOkonyveit, a mindségiranyitasi és -biztositdsi dokumentaciot, a
Felelos Miiszaki Vezeto(k) elkésziilt és leigazolt munkarészekre vonatkozo
nyilatkozatait, a megvalositasi terv alapjat képezd valtozaskovetd tervpéldanyokat,
melyeken a tervez6i miivezetést végzo tervezok ellenjegyzése is szerepel.
Amennyiben a teljesitésbe Alvallalkoz6 keriil bevonasra, ugy a Vallalkozé a Korm.
rend. 32/A § (1) bekezdés b) pontjaban rogzitettek szerint, legkésdbb a teljesités
elismerésének idGpontjaig nyilatkozik, hogy Alvallalkozok egyenként mekkora
Osszegre jogosultak a vallalkozoi dijbol, egyidejiileg felhivja Alvallalkozokat, hogy
allitsak ki ezen szamlaikat.

Felek megallapodnak abban, hogy a I s [0 foglalt
rendelkezéseket az opciés munkarész megrendelese eseten is megfeleloen alkalmazm
kell.

16. FIZETESI UTEMEZES

Felek rogzitik, hogy hogy a 2014-2020 programozasi id0szakban az egyes eurdpai
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16.1.1. A Megrendeld koteles az eldlegbekérdben foglalt ellenszolgaltatast az
eldlegbekérd beérkezésétdl (azaz legkésébb az adott Munkateriilet
atadasatol szdmitott) szamitott 15 napon beliil kiegyenliteni banki 4tutalas
utjan.

16.1.2. A Villalkozo kételes az el6leg szamlajan tortént jovairasat kvetden annak
értékérdl 5 napon beliil kiallitani a szamlat, és azt eljuttatni a Megrendeld
szamdra. A Vallalkozd a részszamldkban a részszamla értékének 50%-at
koteles el6legként elszamolni, az el6leg fennmarado6 része a végszamlaban
keriil elszamolasra.

16.2. Az alapcsomag tekintetében (figyelemmel a Szerzddés BB pontjaban foglaltakra)
az arra es0 vallalkozoi dij kifizetésére — a teljesitésigazolas birtokdban — keriilhet sor. A
Vallalkoz6 a kivitelezés Miiszaki Ellendr altal igazolt ténylegesen megvaldsult
mértékének (szézalékanak) megfeleld, az alapcsomagra esd vallalkozéi dij ténylegesen

megvalosult mértékéhez igazodo részletrdl jogosult rész-, illetve végszamlat kiallitani a
h pontban foglalt iitemezés szerint, az ott foglalt megkotésekkel. A
részszamlak Osszegét az esetlegesen igénybevett eldleg 6sszege csokkenti a részszamlak
Osszegének 50 %-dig. A kiallitott végszamla sszegét a korabbi részszamlikban még el
nem szamolt elbleg Osszege csokkenti, ennek levondsa utin Keriil kifizetésre a
végszamlabol fennmarad6 sszeg. Megrendel6 a szamlak ellenértékét koteles 15 napon
beliil kiegyenliteni.

16.2.1. Amennyiben a teljesitésbe Alvallalkozo(k) keriilt(ek) bevonasra Ggy a
szamldkban részletezni kell az alvallalkoz6i teljesités, valamint a
véllalkozoi teljesités mértékét.

16.2.2. Megrendeld a szamldban feltiintetett alvéllalkozéi teljesités ellenértékét
tizendt napon beliil atutalja Vallalkozénak.

16.2.3. Vallalkoz6é haladéktalanul kiegyenliti az Alvallalkozo(k) szamlait, vagy
Art. 36/A. § (3) bekezdése szerint azt, részben, vagy egészben visszatartja,
illetve az Alvéallalkozoval kotott szerz6désben foglaltak szerint az
Alvéllalkozot megilletd dij egy részét visszatartja.

16.2.4. Vallalkoz6 4tadja az atutaldsok igazoldsainak masolatait, vagy az
Alvéllalkozo(k) koztartozast mutatd egyiittes addigazolasanak masolatat
Megrendeldnek annak érdekében, hogy Megrendelé megallapithassa, hogy
Villalkoz6 jogszerlien nem fizette ki a teljes dsszeget Alvallalkozo(k)nak.

16.2.5. Vallalkoz6 4ltal benyujtott szamladban megjelolt, fovallalkozoi teljesités
ellenértékét Megrendeld tizenét napon beliil 4atutalja Vallalkozdnak,
amennyiben Vallalkoz6 az Alvallalkozoval szembeni fizetési
kotelezettségiiket az Art. 36/A. §-ara is tekintettel teljesitették.

16.2.6. Amennyiben Vallalkoz6 az Alvallalkozo(k) felé fennallé fizetési
kotelezettségét nem teljesiti, avagy ezt nem igazolja Megrendeld felé, az
ellenszolgéltatds fennmarado részét Megrendeld 6rzi, amig Vallalkozo a
ﬂ pont szerinti kotelezettségeinek eleget nem tesz.

16.3. Az opcids rész tekintetében (figyelemmel a Szerz6dés - pontjaban foglaltakra) az
arra es6 vallalkozéi dij kifizetésére — a teljesitésigazolas birtokdban — keriilhet sor. A
Vallalkoz6 a kivitelezés Miiszaki Ellendr altal igazolt 50%-os, illetve 100%-os
ténylegesen megvalosult mértékének megfelelden, az opcids részre es6 vallalkozoi dij
ténylegesen megvalosult mértékéhez igazodé részletr6l jogosult rész-, illetve
végszamlat kidllitani a [ pontban foglalt iitemezés szerint. Az elsé részszamla
Osszegét az esetlegesen igénybevett eldleg Osszege csokkenti a részszamla Osszegének
50 %-aig. A kiallitott végszamla 6sszegét a korabbi részszamlaban még el nem szamolt
eldleg Osszege csokkenti, ennek levondsa utan keriil kifizetésre a végszamlabol
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16.4.

17.1.

18.1.

18.2.

18.3.

18.4.

19.1.

19.2.

fennmarad6 Osszeg. Megrendeld a szamldk ellenértékét koteles 15 napon Dbeliil
klegyenhtem Amennyiben a teljesitésbe Alvallalkozdo(k) kerult(ek) bevonasra agy az
opcids részre esd vallalkoz6i dij tekintetében a SzerzOdés iR 1R pontjait
megfelelden alkalmazni kell.
A Felek megallapodnak abban, hogy amennyiben a tartalékkeret terhére pétmunka
keriil megrendelésre, igy az annak ellenértékér6l kiallitott szamlat a Vallalkozé a
végszamlaval egyidejiileg jogosult kiallitani.

17. SZAMLAZASSAL KAPCSOLATOS RENDELKEZESEK

Felek megallapodnak abban, hogy a Vallalkoz6 — a teljesitésigazolasoknak
megfeleléen — a miiszaki leirdsban meghatarozott csomagonkénti bontasban kételes a
szaimléit kiélh’tani és azokon feltl'intetni a Projekt azonositészamat. A

A Villalkozé szdmlait az alabbi névre és cimre allitja ki: Semmelwels Egyetem,
1085 Budapest, Ull6i 1t 26.

A fentieknek megfelelden a szamla kotelez6 mellékletét képezi teljesitésigazolas,
valamint, amennyiben a Vallalkoz6 nem szerepel a koéztartozdsmentes ad6zoi
adatbdzisban, ugy a szadmldjahoz csatolni kételes a szdmla benytjtasanak
idépontjatél szémitott 30 napndl nem régebbi nemlegesnek mindsiild egyiittes
adbigazolast az Art. 36/A, § (6) és (9) bekezdésére figyelemmel. A Kkiallitott
szamlanak minden esetben meg kell felelnie a vonatkozé adéjogszabalyoknak.

18. FIZETESI FELTETELEK

A szamldk kifizetése a Korm. rend. alapjan a szamla a Megrendel6hoz t6rténd
beérkezésétél szamitott 15 naptiri napon beliil torténik, amennyiben a szamla
kiallitdisa megfelel a hatdlyos jogszabalyokban és a Szerzddésben foglaltaknak. A
szamla ellenértékét a Megrendel6 koteles a Vallalkozé szamlan megjelélt, ilyen
megjel6lés hidnydban a Szerzddésben rogzitett szami bankszamlajara atutalassal
megfizetni.

A Megrendeld jogosult az esedékes ellenértékbe beszamitani a Szerz6désen alapuléd
ellenszolgaltatasbol eredd, a Vallalkozdval szemben fennallo, a Vallalkozd altal
elismert, egynemii és lejart kovetelését a Kbt. 135. § (6) bekezdése alapjan.

A szamla késedelmes kiegyenlitése esetén a Vallalkozo jogosult Ptk. 6:155 § (1)
bekezdésében meghatarozott mértékil késedelmi kamat felszamitasara.

Amennyiben a szdmla nem felel meg a vonatkoz6 jogszabalyokban rogzitetteknek,
vagy nem a fentieknek megfelelden kidllitott, vagy eltérd helyen benytjtott, igy nem
fogadhato be, ezekben az esetekben a Megrendel6 fizetési késedelme kizart.

19. A SZERZODESSZERU TELJESITES BIZTOSITEKAI

A Villalkozét teljesitése tekintetében a Ptk. 4ltal meghatarozott szavatossagi

kotelezettségek terhelik.

Teljesitési biztositék

19.2.1. A Felek a Szerzddés teljesitésének elmaradasdval kapcsolatos igények
biztositékaként az alapcsomagra esd tartalékkeret és az altalanos forgalmi
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19.2.2.

19.2.3.

19.2.4.

ado nélkiil szamitott véllalkozoi dij 5%-anak megfeleld Gsszegli teljesitési
biztositékot kotnek ki.

A Kbt. 134. § (6) bekezdése a) pontja alapjan a Vallalkozé koteles a
teljesitési biztositékot rendelkezésre bocsatani a Szerzddés hatalyba
lépésekor dvadékként az elbirt pénzosszeg Megrendeld fizetési szamlajara
torténé befizetésével, 4tutaldsival, vagy pénziigyi intézmény vagy
biztosité altal véllalt garancia vagy készfizetd kezesség biztositasaval,
vagy biztositasi szerz6dés alapjan kiallitott — készfizetd kezességvallalast
tartalmaz6 — kotelezvénnyel.

A Villalkoz6 koteles biztositani, hogy a Munkateriilet birtokanak
Megrendeld részére torténé visszaadasdig a teljesitési biztositék
rendelkezésre alljon, figyelemmel a Kbt. 134. § (4) bekezdésében foglalt
rendelkezésre.

A teljesitési biztositék rendelkezésre 4llasat igazolé dokumentum a

19.2.5.

19.2.6.

19.3.

19.3.1.

19.3.2.

19.3.3.

19.3.4.

19.3.5.

Szerzddés elvalaszthatatlan mellékletét képezi.
A Megrendeld a Vallalkozéval szemben barmilyen jogcimen keletkezett
kovetelését barmikor, indokolas és elbzetes értesités nélkiil a teljesitési
biztositék lehivasaval érvényesitheti. A bank, illetve biztositd, elsd
felszolitasra koteles a Vallalkoz6 esetleges kifogasait figyelmen kiviil
hagyva az alapjogviszony vizsgalata nélkill a biztositék erejéig egy
Osszegben, haladéktalanul teljesiteni a Megrendeld ez iranyd kovetelését.
Felek rogzitik, hogy a pont rendelkezéseit az opcids munkarész
tekintetében is megfelelden alkalmazni kell azzal az eltéréssel, hogy
19.2.6.1. mértéke az opcids részre esd vallalkozoéi dij 5%-a.
19.2.6.2. a teljesitési biztositék rendelkezésre allasat igazold
dokumentumot Vallalkozé az opciés 1ész megrendelését
kovetéen legkésdbb az opcids résszel érintett munkateriilet
atadasaig koteles atadni Megrendeld részére.
Elbleg-visszafizetési biztositék
A Felek a 16.1 pont szerint felvett el6leg visszafizetésének elmaradasaval
kapcsolatos igények biztositékaként a szerz6dés elszamolhaté 6sszegének
10%-a és a folyositott eldleg kiilonbozetére juté tamogatds Ssszegének
megfeleld mértéki elbleg-visszafizetési biztositékot kétnek ki.
A Villalkoz6 koteles az el6leg-visszafizetési biztositékot rendelkezésre
bocsatani a Szerz6dés hatélyba Iépésekor dvadékként az elbirt pénzdsszeg
Megrendeld fizetési szdmldjara torténd befizetésével, atutaldsival, vagy
pénziigyi intézmény vagy biztosito altal vallalt garancia vagy készfizetd

. kezesség biztositasaval, vagy biztositasi szerz6dés alapjan kiallitott —

készfizetd kezességvallalast tartalmazo — kételezvénnyel.

A Villalkozé koteles biztositani, hogy a 4.1. pont szerinti teljesités
befejezéséig az el6leg-visszafizetési biztositék rendelkezésre alljon.

Az elGleg-visszafizetési biztositék rendelkezésre allasat igazold
dokumentum a Szerz6dés elvalaszthatatlan mellékletét képezi.

A Villalkoz6 tudomadsul veszi, hogy a Megrendel6 jogosult az eldleg-
visszafizetési biztositék lehivasaval érvényesiteni a Vallalkozé altal vissza
nem fizetett eléleg Osszegét a Vallalkozéval szemben. A bank, illetve
biztositd, els6 felszolitasra koteles a Vallalkozé esetleges kifogasait
figyelmen kiviil hagyva az alapjogviszony vizsgélata nélkiil a biztositék
erejéig egy Osszegben, haladéktalanul teljesiteni a Megrendeld ez irdnyd
kovetelését.
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19.4.

Jotallas

A Villalkoz6t teljesitése tekintetében a kovetkez6 jotallasi kotelezettségek terhelik:
19.4.1. A Munkateriilet a Megrendeld birtokaba torténd visszaadasatol szamitott

[...] hénap jotallast vallal az ajanlatdban foglaltaknak megfelelden,

19.4.1.1. hogy az Ingatlan Aaltala felgjitott részeinek minbsége, a
felhasznalt anyagok, a Ilétesitmény szerkezete a kivitel
szempontjabél az érvényes magyar szabvanyoknak és
eldirasoknak megfelel, valamint, hogy az a szerzddéses cél
elérését maradéktalanul biztositja;

19.4.1.2. az épitészeti munkak szakszer(i és hibatlan elvégzéséért, a
vonatkoz6 szabvanyok és el6irasok betartasaért;

19.4.13. a valamely beépitésre keriild6 vagy a Vallalkozd altal
létrehozott termék vonatkozasiaban jogszabaly 4ltal a jelen

19.4.2.

19.4.3.

19.4.4.

19.4.5.

19.4.6.

19.4.7.

pontban meghatarozottaktdl eltéréen meghatarozott jotallasi ,

1d0 esetén a jogszabalyi rendelkezés iranyado.

19.4.14. a valamely beépitésre keriil6 termék vonatkozasaban a termék
gyartja, az eladasi lanc mas, a Vallalkozét megel6z6
szereplGje vagy a Vaillalkozo éltal vallalt, a jelen pontban
meghatarozottndl kedvezObb jotallasi idGtartam esetén a
Villalkoz6 koteles azt a Megrendeld részére biztositani.

Amennyiben az Ingatlan egésze, vagy annak egy része a jotallasi id6 alatt
a Vallalkoz6 jotallasi kotelezettsége ala tartozo hianyossagok miatt nem
tizemel rendeltetésszerlien, az el6zéekben meghatarozott jotallasi id6 az
érintett részt illetden meghosszabbodik azzal az id6tartammal, amely alatt
az a rendeltetésszerii hasznalatra ismételten alkalmassa nem valt.
A Megrendeld koteles a jotallasi id6 alatt felmeriilt, vagy fellépd és a
jotallas korébe tartozé hibakat, hidnyossagokat azok észlelése utin
haladéktalanul irdsban a Vallalkoz6 tudomésara hozni és egyben felhivni a
Viallalkozot, hogy jotallasi kotelezettségének tegyen eleget. Ezen
kotelezettség elmulasztasabol vagy késedelmes teljesitésébdl eredd karért
a Megrendelo felel®s.
A Villalkoz6 kdteles az értesités alapjan — annak kézhezvételét6l szamitott
72 (hetvenkettd) Oran belill — a helyszinen felvonulni és a hibat,
hidnyossdgokat haladéktalanul kikiiszob6lni, illetve kijavitani a
Megrendel?6 altal megadott hataridére.
Amennyiben a Vallalkoz6 a sziikséges intézkedéseket 5 (6t) napon beliil
nem teszi meg, vagy ezen intézkedések nem vezetnek megfeleld
eredményre, a Megrendeld jogosult a hibakat, hidnyossagokat a
Vallalkozé kockazatira és koltségére kikiisz6bSlni és a garancidkat
igénybe venni.
A Villalkozo jotallasi kotelezettsége nem terjed ki a természetes
elhasznalodasabdl, a rendeltetésellenes vagy hanyag kezelésbdl,
tizemeltetésbdl, rongalasbol, vagy barmely olyan egyéb behatasbol eredd
hibara vagy hidnyossagra, amely miatt jelen szerzOdés vagy jogszabaly
alapjan a Vallalkozét felelésség nem terheli. Mentesiil a Vallalkozo
jotallasi kotelezettsége aldl, ha a meghibasodas a Megrendeld, vagy az
altala megbizott harmadik személy altal végzett atalakitasi, atszerelési
vagy egyéb tevékenységébdl ered.

Amennyiben a hiba, hidny kikiisz6bolése csere tjan torténik, a Vallalkozo

kérésére a Megrendeld a kicserélt elemeket, tartozékokat, stb. a Vallalkozo
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19.5.

19.6.

rendelkezésére bocsatja. Ezen kicserélt elemek tekintetében a Vallalkozo
jotallasi kotelezettsége a cserét ko vetd naptol vjrakezdédik.

19.4.8. Felek rogzitik, hogy a [ pont rendelkezéseit az opciés munkarész
tekintetében is megfeleléen alkalmazni kell, azzal az eltéréssel, hogy a
jotallasi idStartam kezd6 napja az a nap melyen az opcids résszel érintett
Munkateriilet a Megrendel§ birtokaba visszaadasra keriil.

Jotallasi biztositék

19.5.1. A Felek a Szerzédés hibas teljesitésével kapcsolatos jotallasi igények
biztositékaként a Vallalkozé ajanlatdban foglaltaknak megfeleléen az
alapcsomagra esd tartalékkeret és az Aaltalanos forgalmi adé nélkiil
szamitott teljes vallalkozéi dij 5 %-anak megfeleld 6sszegli jotallasi
biztositékot kotnek ki.

19.5.2. A Kbt. 134. § (6) bekezdése a) pontja alapjan a jotallasi biztositékot a

_ Vallalkoz6 jétallasi kotelezettségének kezd6 idépontjakor (a Munkateriilet

Megrendel6 birtokdba t6rténd visszaadasakor) koteles rendelkezésre
bocsatani ovadékként az eldirt pénzosszeg a Megrendeld fizetési
szamléjara torténd befizetésével, 4tutalasdval vagy pénziigyi intézmény
vagy biztosité 4ltal véllalt garancia vagy készfizetd kezesség
biztositdsaval, vagy biztositasi szerz6dés alapjan kiallitott — készfizetd
kezességvallalast tartalmaz6 — kotelezvénnyel.

19.5.3. A jotallasi biztositékot a Vallalkozé a jotallasi id6szak végéig koteles
rendelkezésre tartani, figyelemmel a Kbt. 134. § (4) bekezdésében foglalt
rendelkezésre.

19.5.4. Felek rogzitik, hogy a [l pont rendelkezéseit az opcidés munkarész
tekintetében is megfeleléen alkalmazni kell azzal az eltéréssel, hogy
19.5.4.1. mértéke az opcids részre esd vallalkozéi dij 5%-a.

19.542. a jotallasi biztositék rendelkezésre Allasat  igazold
dokumentumot Véllalkoz6 az opciés résszel érintett
Munkateriilet Megrendelé birtokaba térténd visszaadasakor
kdteles igazolni.

Kotbér

A Villalkoz6 arra az esetre, ha olyan okbdl, amelyért felel6s, késedelmesen vagy

nem teljesit, kotbér fizetésére kitelezi magat.

19.6.1. Késedelmi kotbér:
19.6.1.1. A Villalkozé a neki felrohatd késedelmes teljesitése esetén

késedelmi kotbér megfizetésére koteles.
19.6.1.2. A késedelmi kétbér 5sszege
19.6.1.2.1. a teljesitési véghataridd tekintetében az
alapcsomagra esd tartalékkeret és az altalanos
forgalmi ad6 nélkiil szamitott vallalkozéi dij 0,5
%-anak megfeleld dsszeg minden késedelemmel
érintett naptari napra, de a maximalis Osszege
nem lehet tobb, mint 20 napi érték;

19.6.1.2.2.  a Szerzédés [ pontjaban meghatarozott
hataridé tekintetében az alapcsomagra esé
tartalékkeret és az éltalanos forgalmi ad6 nélkiil
szamitott vallalkoz6i dij 40%-anak 0,5%-a
minden késedelemmel érintett naptari napra, de
a maximaélis §sszege nem lehet t6bb, mint 20
napi érték.
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19.6.2.

19.6.1.2.3. a Szerz6dés B pontjsban meghatarozott
hataridé  tekintetében, amennyiben a
Megrendelé  altal  tlzott  péthataridé s
eredményteleniil telik el, 100.000,- Ft minden
késedelemmel érintett naptari napra, de
maximalis §sszege nem lehet t6bb, mint 20 napi
érték.
19.6.1.3. A Felek rogzitik, hogy amennyiben a Vallalkozé késedelme a
20 napot meghaladja, azt olyan koriilménynek tekintik, ami
alapjan a Megrendelének a teljesitéshez f{iz6d6 érdeke
megszlinik és azonnali hatallyal felmondhatja a Szerzddést,
avagy attol elallhat.
Teljesités elmaradasa esetére kikotott kotbér (a  tovabbiakban:

19.7.

19.6.3.

19.6.4.

19.6.5.

19.6.6.

Meghitisulasi Kotbér):

19.6.2.1. A Vallalkozé6 Meghitsulasi Kotbér megfizetésére koteles,
amennyiben a kivitelezési tevékenység a Vallalkozé hibajabol
végleg meghitsul, illetve amennyiben a Vallalkozo
késedelmére, vagy sulyos szerzOdésszegésére tekintettel a
Megrendelé részérdl érdekmulds kovetkezik be

).

19.6.2.2. A Felek rogzitik, hogy amennyiben a Megrendeld a Kbt. 143.
§ (2)-(3) bekezdéseiben eldirt felmondasi koételezettség
teljesitésére kényszeriil, a Szerz6dést a Felek meghiusultnak
tekintik.

19.6.23. A Szerzddés meghitisulasa esetén a Meghitsulasi Kotbér
Osszege kotbér dsszege az alapcsomagra es0 tartalékkeret és az
altalanos forgalmi ad6 nélkiil szamitott vallalkozdi dij 30%-
anak megfeleld Gsszeg.

A Megrendeld a kotbér, illetbleg egyéb karigényérol koteles

haladéktalanul irdsban értesiteni a Vallalkozot.

A Villalkozé altal elismert kotbérek a felmeriilésiikkor esedékes, lejart

pénzkovetelésnek mindsiilnek. A Megrendeld kotbérigényrdl sz616 irasbeli

nyilatkozata utan a Vallalkozé haladéktalanul, de legkésdbb 3

munkanapon beliil irdsban kételes nyilatkozni annak elismerésérdl vagy az

elismerés megtagadasar6l. Az elismert kotbérigények a Vallalkozo altal

kiallitott esedékes szamla ellenértékébdl azonnal levondsra keriilnek ugy,

hogy azokat a Vallalkoz6 koételes az altala kiallitott szamldban levonasba

helyezni. A Megrendeld a kotbérigényét a beszamitdson kiviil jogosult

mas mddon is érvényesiteni.

A kotbér érvényesitése nem érinti a Megrendeldnek a kotbér Osszegét

meghaladé karigényét és a szerzOdésszegésbdl eredd igényeit. A

Megrendeld jogosult azokat a polgari jog szabalyai szerint érvényesiteni.

Felek rogzitik, hogy a % rendelkezéseit az opcids

munkarész tekintetében is megfeleléen alkalmazni kell, azzal az eltéréssel,

hogy a kétbér alapja az opcids részre esé vallalkozdi dij.

A Megrendeld tajékoztatja a Vallalkozot, hogy a Kbt. 142. § (5) bekezdés
értelmében a Megrendeld koteles a Kozbeszerzési Hatdsagnak bejelenteni,
amennyiben a Véllalkozo szerzOdéses kotelezettségét silyosan megszegte, €s ez a
Szerz6dés felmondasahoz vagy eléllashoz, kartérités koveteléséhez vagy a Szerz6dés
szerint alkalmazhat6 egyéb jogkovetkezmény érvényesitéséhez vezetett, valamint ha
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a Villalkoz6 olyan magatartisival, amelyért felelds, részben vagy egészben a
Szerzddés lehetetleniilését okozta. T4jékoztatja tovabba arrdl is, hogy a Kbt. 142. §
(6) bekezdés értelmében a Megrendelé koteles a Kozbeszerzési Hatdsagnak
bejelenteni a Vallalkozé szerzddéses kotelezettségének jogerds birdsagi hatirozatban
megallapitott megszegése esetén a szerzGdésszegés tényét, leirasit, lényeges
jellemz6it. A Villalkozo6 a Szerz6dés alairasaval beleegyezik a jogszabalyban eldirt
adatok ilyen esetekben torténd tovabbitasahoz.

20. A SZERZODES MODOSITASA, MEGSZUNTETESE

A Felek megéllapodnak abban, hogy a Szerzddés kiegészitése, modositasa eldzetes
egyeztetést kovetben csak irasban érvényes, figyelemmel a Kbt. 141. §-dban

20.2.
20.3.

20.4.

20.5.

20.6.

vagy azza valik, az a Szerz6dés egészére nem hat ki. A Felek kotelezettséget

véllalnak arra, hogy a Szerz6dés érvénytelenné valt rendelkezéseit a gazdaségilag

elémi kivant célhoz legkozelebb allo szaballyal pétoljak.

A Szerz6dés rendes felmondassal nem sziintethetd meg.

A Szerz6dés megsziinik annak mindkét Fél altal torténd teljesitésével, figyelemmel a

Szerz6dés h foglaltakra is.

A Szerzédés felmondassal, azonnali hatallyal térténd megsziintetése a kovetkezok

szerint lehetséges:

20.4.1. A Megrendeld koteles a Szerz6dés megsziintetésére a Kbt. 143. § (2)-(3)
bekezdéseiben meghatarozott esetekben.

20.4.2. Barmely fél jogosult a Szerz6dést azonnali hatallyal felmondani — illetve
ha ezen iddpontig még teljesités nem tortént a Szerz6déstdl elallni — a
masik fél olyan sulyos szerz6désszegése esetén, amely kovetkeztében téle
a Szerzddés teljesitése mar nem elvarhato.

20.4.3. Megrendeld jogosult a Szerz3dést azonnali hatéllyal felmondani — illetve
ha ezen idOpontig még teljesités nem tortént a Szerzddéstdl elallni —
amennyiben Villalkoz6 tevékenysége a Projekt eredményes befejezését
veszélyezteti.

20.4.4. A Szerzddés - pontjaban meghatarozott esetben.

204.5. A Villalkozo fizetésképtelenné valik, cséd- vagy felszamolasi eljarast
kezdeményeznek ellene, illetve végelszamolasat hatarozza el; kivéve a
csOdeljarasrol és a felszamolasi eljarasrol szol6 1991. évi IL. tv. (Cstv.)
11. § (2) bekezdés h) pontjaban foglaltakat; a Vallalkoz6 érdekkérében
olyan koriilmény mertil fel, amely a Szerz6dés teljesitését meghiusithatja,

20.4.6. a Vaillalkozéra tekintettel a teljesitésben résztvevé személyek nem
rendelkeznek érvényes munkavallaléi engedéllyel, munkaszerzédéssel.

A Felek megallapodnak abban, hogy amennyiben a Szerz6dés azonnali hatallyal

megsziintetésre keriil, ugy a felmondas kézhezvételét6l szamitott 20 napon beliil

kozosen éllapot felvételi jegyzokonyvet vesznek fel, Vallalkozé a Munkateriiletet a

Megrendeld részére visszaadja és a Munkateriilet visszaadasatél szamitott 15 napon

beliil egymassal elszamolnak. A Szerz6dés azonnali hatilya felmondésa esetén a

Vallalkoz6 a Szerz6dés megsziinése (az errdl szolo értesités kézhezvétele, illetve a

kézbesitési vélelem bedllta) el6tt mar szerzbdésszeriien teljesitett feladatok

szerz8désszerii pénzbeli ellenértékére jogosult.

A szerzOdésszegésért felelos Fél koteles a masik Félnek az ebbdl eredd karat a

polgari jog szabalyai szerint megtériteni.
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21.1.

21.3.

21.4.

21.5.

21.6.

21.7.

21. AFELEK EGYUTTMUKODESE, KAPCSOLATTARTAS,
KEZBESITES

A Felek a Szerzodés teljesitése soran kdlcsondsen egyiittmiikodve kotelesek eljarni.
A Felek kotelesek a masik felet minden olyan tényrél, informéaciorédl tajékoztatni,
amely jelen szerzo6dés megfeleld teljesitésére hatassal lehet. Az egylittm{ik6dés
magdban foglalja a folyamatos informacidcserét, a sziikségszerli tdjékoztatast,
egyeztetéseket, konzultaciokat. A Felek jelen egylittmikodési kotelezettségiik
elmulasztasdbol vagy késedelmes teljesitésébdl eredd karért teljes anyagi
felel0sséggel tartoznak.

A Felek kotelezettséget vallalnak arra, hogy mindent megtesznek annak érdekében,

,,,,,,, hogy targyaldsok 1tjan, mediatori kdzremiikodés igénybe vétele nélkiil rendezzenek

minden olyan nézeteltérést vagy vitat, amely kozottiik a Szerz6dés keretében, vagy a
Szerzddéssel kapcsolatban meriil fel. Minden felmeriilé, a Szerz6dés teljesitését
akadalyozo6 koriilményrdl a Felek kolcsondsen kételesek egymast tajékoztatni.

A Vallalkoz6 koteles a Megrendel6t az ok feltiintetésével, és a varhaté késedelem
megjelolésével minden olyan koriilményrél haladéktalanul értesiteni, amely a
teljesités eredményességét, vagy kelld idére vald elvégzését veszélyezteti. Az
akadalykozlés a szerz6dés szerinti teljesitési hataridt nem modositja, a
Megrendelonek a késedelmes teljesitésbdl eredd torvényes és szerzOdésen alapuléd
jogait nem érinti. A haladéktalan értesités elmulasztasabodl eredd karért a Vallalkozo
felels.

A Villalkoz6é tudomasul veszi, hogy a vonatkozd jogszabalyok szerinti illetékes
ellendrzd szervezetek feladat- és hataskoriiknek megfelelen a szerzodést és annak
teljesitését ellendrizhetik, s résziikre a jogszabély szerinti informacié megadasa tizleti
titokra hivatkozéssal sem tagadhat6 meg. Az illetékes ellendrzd szervek ellenérzése,
helyszini vizsgalata esetén a Vallalkozd kételes minden segitséget a Megrendeld
részére megadni, a helyszini vizsgalaton — felkérés esetén — jelen lenni az ellen6rzés
hatékonysaga és a Megrendeld eziranyG kotelezettségeinek megfeleld teljesitése
érdekében.

A Felek megallapodnak abban, hogy a Szerz6dés teljesitése soran megtett
értesitéseiket, nyilatkozataikat kizarolag irasban (személyes atadas Utjan, postai Gton,
e-mailen, faxon), a kijelolt kapcsolattartok utjan juttatjak el a masik fél szamara.
Amennyiben a nyilatkozat a Szerz0dés tartalmat érinti, akkor azt atvételi
elismervénnyel igazolt kozvetlen atadas vagy a masik félnek a Szerzddésben
meghatdrozott székhelyére cimzett, tértivevényes ajanlott levél utjan kell kézbesiteni.
A SzerzOdés teljesitésével kapcsolatos ligyintézésre és kapcsolattartasra, valamint
nyilatkozattételre jogosult személyek:

21.7.1. Megrendeld részérdl:

Név: [.-..]
NUIJ: [-.]
Ertesitési cim:  [...]
Telefon: [.--]
E-mail: [-.-]
21.7.2.  Vallalkozé részérdl:
Név: [...]
NUIJ: [-.-]
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21.8.

Ertesitési cim:  [...]
Telefon: [...]

E-mail: [...]

21.73. A Felek kotelessk a kapcsolattartd személyében és/vagy a
kapcsolattartisra hasznalt elérhet6ségekben bekdvetkezd valtozast
haladéktalanul, de legkés6bb 2 munkanapon beliil jelezni a masik fél
iranyéba.

21.74. A Felek megillapodnak abban, hogy a kapcsolattarté személyének,
illetéleg a kapcsolattartasra hasznalt elérhetéségnek a moddosuldsa nem
jelenti a Szerz6dés modositasat.

A Felek megéllapodnak abban, hogy az értesitéseket a kovetkezdk

figyelembevételével tekintik k6zoltnek:

21.8.1. A személyesen atadott irat, atvételi igazolas ellenében torténd atadas
esetében az atadas idépontjaban.

22.1.

22.2.

22.3.

23.1.

21.8.2. E-mail forméjdban az olvasasi visszaigazolas fejlécében jelzett
idépontban, amennyiben az id6pont munkaidén kiviili, a kovetkezd
munkanapon, de legkésébb az elkiildést kiveté masodik munkanapon.

21.8.3.  Postai Gton t6rténd tovabbitds esetén
21.8.3.1. A dokumentum 4tvételének tértivevényen jelslt napjan.
21.8.32. Amennyiben a tértivevényes levél kézbesitésének kétszeri

megkisérlése eredményeként a levél ,nem kereste” jelzéssel
érkezik vissza a feladohoz, Gigy a Felek a levelet kézbesitettnek
tekintik a masodszori kézbesités megkisériését kovetd 5.
munkanapon.

21.8.4. Amennyiben a kiildemény atvételét a fél megtagadja, azt a megtagadas
napjan a Felek kézbesitettnek tekintik.

22. TITOKTARTAS

A Felek megallapodnak abban, hogy a Szerz6dés megkotése és teljesitése soran
megismert adatok és informéciok iizleti titoknak mindsiilnek. A Felek ezen adatokat,
tényeket csak a masik fél irasbeli engedélye alapjan jogosultak nyilvanossagra vagy
harmadik személy(ek) tudomasara hozni, illetéleg barmely mas médon hasznositani.
A Felek rogzitik, hogy a titoktartasi kételezettség id6ben korlatlanul, a Szerzddés
megsziinését kdvetden is fennall (eléviilés kizarasa).

A titoktartasi kotelezettség nem terjed ki azokra az adatokra, melyek megismerését
vagy nyilvanosségra hozatalat jogszabaly elrendeli. A Felek tudomasul veszik, hogy
a Szerz6dés — a Kbt. szerinti esetleges korlatozasokkal — nyilvanos, tartalma
ko6zérdekii adatnak mindsiil, aminek kiad4sa nem tagadhaté meg.

23. VIS MAIOR

A vis maior olyan, a Feleknek fel nem rdéhat6, akaratuktél, cselekedeteiktél,
mulasztasuktol és eljarasuktol egyébként fiiggetleniil bekovetkez6, elharithatatlan
esemény, mint példaul habord, polgari felkelés, munkabesziintetés, természeti
katasztr6fa vagy mds elhdrithatatlan sziikséghelyzet, amely szamottevé modon
akadalyozza vagy lehetetlenné teszi a vallalt szolgaltatés teljesitését.
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23.2.

23.3.

23.4.

A vis maior események 4ltal érintett Felek kotelesek irdsban a lehetdséghez képest
azonnal értesiteni egymast az ilyen esemény bekovetkezésérol és megsziinésérol,
valamint annak fenndllasa alatt az azzal kapcsolatos valamennyi lényeges
koriilményrdl. Az ennek elmulasztasabol eredd kar a mulaszt6 felet terheli. Mindkét
Fél — amennyiben ésszertien lehetséges — a vis maior ideje alatt mindent megtesz a
kotelezettségei teljesitésének folytatasa érdekében.

Ha a vis maior esemény kovetkeztében a Vallalkoz6 nem tudja a Szerz6dés szerinti
kotelezettségét teljesiteni és a koriilmények hosszantartd, vagy elére meg nem
hatarozhat6 elhizoédasa miatt a Megrendeld teljesitéshez fiiz6d6 érdeke megsziinik, a
Megrendeld jogosult a Szerzddést azonnali hatallyal felmondani a Vallalkozéhoz
kiildott irasbeli értesitéssel.

Ha a vis maior nem teszi lehetetlenné a Szerz6dés teljesitését, de késlelteti azt: a
teljesitési hataridé meghosszabbodik a vis maior okozta késedelem idétartamaval.

24.1.

24.2.

24.3.

24.4.

24.5.

24.6.

24.7.

24. EGYEB RENDELKEZESEK

A Kbt. 136. § (1) bekezdés a) pontja értelmében a Vallalkozé kotelezettséget vallal
arra, hogy nem fizet, illetve szamol el a Szerzddés teljesitésével Osszefliggésben
olyan koltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti
feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és melyek a
Villalkoz6 adokoételes jovedelmének csokkentésére alkalmasak.

A Kbt. 136. § (1) bekezdés b) pontja értelmében a Vallalkozé kételezettséget vallal
arra, hogy a Szerz6dés teljesitésének teljes idétartama alatt tulajdonosi szerkezetét a
Megrendeld szamara megismerhetévé teszi, €s a Kbt. 143. § (3) bekezdés szerinti
tigyletekrdl a Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

A Felek kijelentik, hogy jogképes jogi személyek, tigyleti képességiik a Szerz6dés
megkotésére kiterjed, jogaikat és kotelezettségeiket képviseldik utjan gyakoroljak, a
Szerz6dés megallapodasuk valamennyi feltételét tartalmazza.

A Felek képviseletében eljaré személyek kijelentik, hogy személyes joguk szerint
jogképesek és cselekvOképesek, a jognyilatkozat megtételére, a jogi személy
képviseletére jogosultak, a Szerz0dés alairasdhoz szilkséges felhatalmazasokkal
rendelkeznek. a Vallalkozé képviseldje az Avr. 50. § (1a) bekezdésében foglalt
kotelezettség teljesitéséhez kijelenti, hogy a Vallalkozé atlathatd szervezetnek
mindsiil.

A Szerzédésben nem szabdlyozott kérdésekben a Magyarorszagon hatalyos
jogszabalyok, kiemelten a Kbt. és a Ptk. rendelkezései az iranyaddak.

Felek rogzitik, hogy a szerzOdéses jogviszonyukbdl keletkezé vitajuk rendezése
érdekében nem vesznek igénybe mediatori kozremiikddést, illetve jogvitdjukat nem
terjesztik eseti vagy allandé valasztottbirdsag elé.

A Kbt. 136.§ (2) bekezdése alapjan kiilfoldi adoilletdségili nyertes ajanlattevd koteles
a Szerzddéshez arra vonatkozé meghatalmazast csatolni, hogy az illetdésége szerinti
adohatosagtol a magyar adohatdsag kozvetleniil beszerezhet a nyertes ajanlattevore
vonatkozé adatokat az orszagok kozotti jogsegély igénybevétele nélkiil.
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24.8. A Szerz6dés hat eredeti példanyban késziilt, melyb6l négy példany atvételét a

Megrendeld, két példany atvételét a Vallalkozd az alairassal visszavonhatatlanul
nyugtazza és elismeri.

MELLEKLETEK:

1. sz. melléklet: Felolvasélap

2. sz. melléklet: (A nem magyarorszagi addilletdségli Vallalkozo esetében) A Kbt. 136. § (2)
szerinti meghatalmazas

3. sz. melléklet: Vallalkozé feleldsségbiztositasi ktvénye

4. sz. melléklet: A teljesitési biztositék nyujtasat igazolé dokumentum

5. sz. melléklet: Atlathat6sagi nyilatkozat

Budapest, 2017. ............. rpenenn s Budapest, 2017. ................ yperen

A Megrendeld részérdl: A Villalkoz0 részérdl:

............................................

Dr. Szasz Karoly
kancellar
Semmelweis Egyetem
Megrendel6

............................................

A Megrendel6 pénziigyi ellenjegyzdjének
alairasa:
Budapest, 2017. ... h6 ... napjan:

...............................................

gazdasagi féigazgatd

A Megrendel6 jogi ellenjegyz6jének alairasa:
Budapest, 2017. ... ho ... napjan:

...............................................

jogtanacsos
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