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PREAMBULUM

A Semmelweis Egyetem, mint ajanlatkérd a kozbeszerzésekrdl szélé 2015. évi CXLIIL
torvény (a tovabbiakban: Kbt.) Masodik része szerinti (unios eljarasrend szerinti) nyilt eljarast
folytatott le, a Semmelweis Egyetem, T6mo utca 25-29. szam alatti épiiletének teljes belsd
rekonstrukcidjahoz sziikséges tervezdi szolgaltatas beszerzése targyaban, melyben a Tervezd
részt vett, és Ajanlatkéré dontése alapjan elnyerte a kdzbeszerzési szerz6dés teljesitésének
jogét.

Jelen tervezési szerz6dés (a tovabbiakban: Szerz6dés) elvalaszthatatlan részét képezi az
ajanlattételi felhivés, a kozbeszerzési dokumentumok, és ezek esetleges modositasai, Tervez
ajanlata, amelyek azonban fizikailag nem keriilnek jelen Szerzédés mellé csatolasra.

A fentiek alapjan a kozbeszerzési dokumentumokban rogzitett feltételnek eleget téve Felek az
alabbi Szerzddést kotik.



1.

I. A SZERZODES TARGYA ES HATALYA

A Szerzddésben ¢és a kozbeszerzési dokumentumokban foglalt tartalomnak és
feltételeknek megfelelden a Megrendeld megrendeli, a Tervezd pedig elvallalja a
Semmelweis Egyetem Tomé wutca 25-29. szam alatti épiiletének teljes belsd
rekonstrukcidjahoz sziikséges tervezoi szolgaltatas elvégzését. A tervezési feladat része a
dontéselOkészitd anyag elkészitése, a komplett kivitelezési dokumentaci6 elkészitése a
megvaldsitani tervezett rekonstrukcidrdl, a tervezdi milvezetés és a tervekre vonatkozd
felhasznalasi jogok atadasa.

F0 feladatok:

2.1.

2.2.

2.3.

Dontéselokészitd anyag elkészitése, melynek része a mellékelt orvosszakmai
programokban  foglalt  kovetelményeknek és  Megrendeld  igényeinek
figyelembevételével, a bekoltéz6 intézmények funkcionalis elhelyezését bemutatd
elrendezési vazlat készitése.

Amennyiben a tervezés olyan kivitelezési tevékenységet tartalmaz, amely a
mindenkor hatélyos ,,az épitésiiggyel 6sszefiiggd egyes helyi 6nkorméanyzati hatosagi
eljarasok részletes szabalyair6l” sz616 Jozsefvarosi Onkormanyzat rendelete (jelenleg
az 39/2016. (XII. 30.) MVM utasitas) szerint barmilyen telepiilésképi eljaras
lefolytatasat teszi szilkségessé, az ahhoz beadandd miiszaki dokumentécié
elkészitése, az eljarasban val6 aktiv k6zrem{ikodés;

Kiviteli tervdokumentacié készitése, melynek részét képezik az alabbiak:

23.1. az esetleges engedélyek, vonatkozd hozzajarulasok elbirdsainak és a
Megrendel elvéarasainak megfeleld teljes korii kivitelezési dokumentacid,
az elfogadott dontéselokészité anyag alapjan, valamint 4razott és arazatlan
koltségvetés, statikai szakvélemény (a tovabbiakban: kivitelezési
dokumentdcio) elkészitése, tekintettel az épitGipari  kivitelezési
tevékenységrol szolo 191/2009 (IX.15.), az épitési beruhdzdsok, valamint az
épitési beruhdzdsokhoz kapcsolodo tervezdi és mérnoki szolgdltatdsok
kozbeszerzésének részletes szabdlyairdl sz6l6 322/2015 (X.30.), valamint az
épitésiigyi és az épitésiiggyel Osszefiiggld szakmagyakorldsi tevékenységrdl
sz0lo 266/2013 (VIL11.) Kormanyrendeletekben elbirtakra, valamint a
Magyar Epitész Kamarinak és a Magyar Mémoki Kamardnak a kiviteli
tervek tartalmi és formai koévetelményeit tartalmazo szabalyzataiban
eldirtakra.

2.3.2.  akivitelezési dokumentacid alapjan, a kivitelezési tervdokumentaciot érintd
kiegészit® tajékoztatas iranti kérdések megvalaszolasa, a tervek sziikség
szerinti modositasa, a helyszini bejarason valé részvétel (a tovabbiakban:
szakértoi feladatok);,



2.3.3. aTERCKft. altal forgalmazott ON programmal készitett arazott és arazatlan
koltségvetési  kiirds (a  szerz6déskotéskor hatdlyos jogszabalyban
meghatarozott épitbipari minimalis rezsidradijjal szamolva);

234, statikai szakvélemény készitése, melyet csak az arra jogosult szakértd
készithet. A statikai szakvéleménynek igazolnia kell, hogy a tervezett
atalakitds nem veszélyezteti az épiilet allékonysagat;

23.5. atervezd az altala sziikségesnek vélt- a Megrendeldvel egyeztetett- helyeken
¢s alkalommal feltarasokat végezhet, a feltarasok utin azok vizmentes
allapotu lezarasara koteles;

23.6. a tervezés magéban foglalia a szilkséges hat6sdgi- szakhatosagi
egyeztetéseket, a hatosagok altal elbirt dokumenticidk elkészitését, a
kozremlik6dést a bejelentési, engedélyeztetési és hasznalatbavételi
eljardsokban. A tervezési dij magaba foglalja a felmeriil§ szakhatésagi,
konzultécios és egyéb igazgatasi dijat is.

2.4. a kivitelezés soran a tervez6i miivezetési feladatok ellatésa (a tovabbiakban: tervezdi
miivezetés), minden érintett szakagban a kivitelezési szerzédés hatalybalépésétél
szamitott 18 (tizennyolc) hénap id6tartamban (legfeljebb 50 alkalom)

(a 2. pont a tovabbiakban egyiittesen: tervezési feladatok).

3. A tervezési feladat részletes leirdsit és a tervezendd épiilettel kapcsolatos
kovetelményeket a kozbeszerzési dokumentumokban kiadott tervezési program
tartalmazza.

4. Epitési teriilet: 12.368 m2 brutt6 szintteriilet
5. Ovezeti besorolas: K-E(J-VII-2

6. Védettség: Nincs

7. CPV-kéd: 71240000-2

8. Felek rogzitik, hogy a Szerz6dés annak mindkét Fél altal t5rténd alairdsa napjan 1ép
hatalyba és a Felek szerz6déses kotelezettségeinek teljesitéséig, vagy valamely, a
Szerz6désben meghatarozott megsziinési ok bekovetkeztéig jon létre. A jelen pontban
rogzitettek nem érintik valamely Fél nem szerzédésszerii teljesitésébol adodo igényének a
masik Fél altali érvényesitését, illetve a szavatossagi igényeket.

II. A SZERZODES TELJESITESE

9. A Tervezd a tervezési feladatokat az alabbi iitemezésnek megfelelden koteles ellatni:



- a dontéselokészitdé anyag elkészitésének hatarideje: a szerz6dés hatalybalépésétsl
szamitott 40. naptari nap

- kivitelezési dokumentéci6 elkészitésének hatarideje: a dontésel6készitd anyag
elfogadasatol szamitott 90. naptari nap

- tervezOi miivezetés biztositasa a kivitelezési szerz6dés hatalybalépésétdl szamitott
18 (tizennyolc) hénap id6tartamban, de legfeljebb a sikeres miiszaki 4atadas-
atvételi eljaras lezarasaig

10. Felek rogzitik, hogy

11.

12.

13.

10.1. Tervezd a Tomod utca 25-29. sz. alatti épiilet vonatkozasaban a KOZTI Zrt-vel
megallapodott a szerzdi jogokkal kapcsolatban, a kozbeszerzési eljards soran
ennek figyelembevételével tett ajanlatot, igy jelen szerz6dés 29. pontjaban
rogzitett tervez6i dij ennek figyelembe vételével keriilt meghatarozasra.

10.2. a Megrendeld eldteljesitést elfogad.

10.3. a Tervezé a Szerzddést a Megrendeld altal meghatarozott helyszinen koteles
teljesiteni.

A teljesités helye:

Semmelweis Egyetem, Beruhazasi- és Létesitmény-fenntartasi Igazgatosag
1085 Budapest, R6kk Szilard u. 13.

II. AFELEK JOGAL KOTELEZETTSEGEI

A Tervezd a tervezési feladatok ellatisa soran koteles figyelembe venni az Epiilet
kialakitasara, tervezésére, illetve a teriiletrendezésre vonatkozé hatélyos orszagos és helyi
szabalyozasokat. A tervezési feladatokra vonatkozé elbzetes tervezési programot a
kozbeszerzési dokumentumok részét képez6 miiszaki leiras mutatja be.

Amennyiben a tervezési feladatok ellatasdhoz a Szerz6désben meghatrozott adatokon
tilmenden a Megrendeld birtokaban 1év6 tovabbi adatok szolgaltatasa, avagy intézkedés
megtétele valik sziikségessé, a Tervez6 jogosult — a sziikséges intézkedések, adatok
pontos megjelolésével — a hidnyzé adatok rendelkezésre bocsatdsira, a sziikséges
intézkedés megtételére a Megrendel6t irasban felhivni. A Megrendel6 — amennyiben a
Szerz0dés masképpen nem rendelkezik — a felhivas kézhezvételétél szamitott 5
munkanapon beliil az adatokat a Tervezd részére megadja, illetleg a sziikséges
intézkedést megteszi. Amennyiben jelen pontban szabalyozott adatszolgaltatasi
kotelezettségével a Megrendel6 késedelembe esik, gy a teljesitési hataridé a késedelem
id6tartamaval meghosszabbodik.



14.

15.

16.

17.

18.

A Tervezd — a szakagi tervezOkkel egyiittmiikodve — koteles egyeztetést folytatni
mindazon hatdésagokkal, szakhatbsadgokkal, kézmiiveket iizemelteté szervezetekkel stb.,
amelyre Ot jogszabaly, valamely hatdsagi el6iras kotelezi, vagy a tervezési feladatok
jellege miatt egyébként sziikséges. A Tervezd az egyeztetések eredményét dokumentalja,
és azokrol tajékoztatja a Megrendeldt. A Tervezd koteles elkészittetni minden olyan
szakvéleményt, amely a tervezési feladatok megvaldsitasahoz sziikséges.

A Megrendel6 koteles a tervezési feladatok ellatasat figyelemmel kisérni és a tervezési
folyamat szempontjabol 1ényeges kérdésekben 4llast foglalni.

A Tervezd a Szerz6dés teljesitése soran mindvégig koteles a Megrendeld igényei és
utasitasai szerint eljarni. A Tervezo felelds:

16.1. az altala készitett dokumentaciéd
16.1.1. miuszaki tartalméanak szakszeriiségéért,
16.1.2. valos allapotnak megfeleld tartalmaért,

16.1.3. épitészeti mindségéért, a tervezéssel érintett védett éEpitészeti és
természeti 6rokség megovasaért,

16.1.4. miszaki megvaldsithatosagaért.

16.2. a dokumentécio készitésében (részben vagy folyamatosan) részt vevd, a tervez6i
feladat szakmai tartalmanak megfeleld szakismerettel és jogosultsaggal
rendelkez6 szakagi tervezok kivalasztasaért, :

16.3. a szakdgi tervezOk  kozotti  egyeztetések  koordinaldsaért, terveik
Osszehangolasaért,

16.4. a tervek elkészitése sordn a Megrendelé 4ltal el6zetesen meghatarozott,
rendelkezésre 4ll6 beruhazasi koltségkeret betartdsaért. Jelen Szerzddés
tekintetében a koltségkeret nagysiga brutté 2,5 milliard Ft, azaz brutt6
kettdmilliard 6tszdzmillié forint.

Amennyiben a tervezési feladatok soran a Megrendel$ célszeriitlen vagy szakszeriitlen
utasitast ad, a Tervezd koteles erre a Megrendeldt figyelmeztetni. A figyelmeztetés
elmulasztasabdl ered6 karokért a Tervezoé felels.

A Felek rogzitik, hogy amennyiben a Megrendeld az utasitasat a 17. pontban foglalt
figyelmeztetés ellenére is fenntartja, a Tervezd a Szerz6dést6l elallhat vagy a feladatot a
Megrendeld utasitdsai szerint, a Megrendeld kockazatara ellathatja. A Megrendeld
tudomasul veszi, hogy a Tervez6 koteles az utasitas teljesitését megtagadni, ha annak
végrehajtdsa jogszabaly vagy hatésdgi hatarozat megsértéséhez vezetne, vagy
veszélyeztetné masok személyét vagy vagyonat.



19. Dontéselokészitd anyag készitése

19.1.

19.2.

19.3.

19.4.

19.5.

19.6.

19.7.

A dontéseldkészitd anyagot a Tervezd koteles a Szerz6dés hatilyba 1épésétdl
szamitott 40 naptéri napon beliil eldkésziteni és atadni a Megrendel részére papir
alapon két példanyban, tovabba elektronikus adathordozon egy példanyban.

A Megrendeld a dokumentaciot egyetértése esetén irasban, elektronikus uton
jovahagyja, avagy a 19.3. pont szerinti egyeztetési eljarast kezdeményezi.

A Megrendelé — amennyiben a dokumentacioban foglaltakkal nem ért egyet —
jogosult azokra észrevételeket tenni, és a Tervez6t utasithatja a dokumentaci6
modositasara, kijavitisara, kiegészitésére (a tovabbiakban egyiitt: modositas).
Megrendeld jogosult tervbiralati egyeztetés Osszehivasira, melyen Tervezd
koteles megjelenni. A Tervezd koteles a Felek altal egyeztetett id6tartamon, de
legfeljebb 10 munkanapon beliil a dokumentaciot a Megrendelé utasitasanak
megfelelden — véglegesiteni és a végleges valtozatot ismételten megkiildeni a
Megrendelének (a tovabbiakban: egyeztetési eljaras). Arra az esetre nézve,
amennyiben az egyeztetési eljaras eredményeképpen a Tervezo altal atadott tervek
nem felelnek meg teljeskorlien a beszerzési dokumentumokban foglalt
eléirasoknak, illetve ha a Tervezd figyelmen kiviil hagyja a Megrendeld
utasitasait, Felek egyezben rogzitik, hogy Megrendeld alkalmazza jelen
szerz8désnek a késedelmi, illetve hibas teljesitésre vonatkozd elbirasait.

A dokumentacié szakmai megfelel6ségéért kizardlag a Tervezo felel.

A Felek megallapodnak abban, hogy a Megrendelé A4ltal jovahagyott
dokumentaciot a Tervezd koteles haladéktalanul de legkésdbb a jovahagyast
kévetéen 5 munkanapon beliil megvizsgalni és a Megrendel6t tajékoztatni arrol,
hogy a tervezési feladatok ellatasdhoz sziikséges-e hatdsagi, illetve egyéb
engedélyek beszerzése.

A Tervezo koteles;

19.6.1.  az illetékes hatdsagokkal, szervezetekkel az engedélyek beszerzéséhez
sziikséges egyeztetéseket lefolytatni, az egyeztetésekrdl jegyzokonyvet, vagy
emlékeztet6t késziteni, annak masolati példanyat Megrendel§ részére atadni;

19.6.2.  az esetleges engedélyezési eljarasokat mindvégig figyelemmel kovetni,
és az azokkal kapcsolatos valamennyi fejleményr6l a Megrendel6t
haladéktalanul tajékoztatni.

19.6.3. az engedélyezési eljarasokkal Osszefiiggésben felmeriilé barmely egyéb
sziikséges intézkedést megtenni (pl. esetleges hianypdtlasok teljesitése,
kikotéseknek valé megfelelés stb.).

A Felek rogzitik, hogy amennyiben az illetékes hatésagok, avagy egyéb
szervezetek az engedély megadasat tovabbi feltételhez, avagy kovetelmény



19.8.

teljesitéséhez kotik, a Tervezd kioteles a dokumentaciét ezen eldirdsoknak
megfeleléen modositani.

A Felek rogzitik, hogy az engedélyeztetési eljarasok valamennyi koltsége, igy
killonosen, de nem kizarblagosan a hatdsagok, szakhatOsdgok igazgatasi
szolgéltatasi dijai, a kozhiteles dokumentaciok dijainak megfizetése a
Megrendel6t terheli.

20. Kivitelezési dokumentacid

20.1.

20.2.

20.3.

20.4.

20.5.

20.6.

20.7.

20.8.
20.9.

A kivitelezési dokumentaciét a Tervezd a jovahagyott dontésel6készité anyagnak
megfeleléen, a szakagi tervezokkel egylittmiikodve koteles elkésziteni az
épitdipari kivitelezési tevékenységrél szolo 191/2009. (IX. 15.) Korm.
rendeletben, valamint a Magyar Epitész Kamaranak és a Magyar Mémoki
Kamaranak a kiviteli tervek tartalmi és formai kovetelményeit tartalmazo
szabalyzataiban foglaltaknak megfeleléen. A Felek rogzitik, hogy a kivitelezési
dokumentacié részét képezi az arazott tételes koltségvetés, valamint a statikai
szakvélemény is.

A Felek rogzitik, hogy amennyiben barmilyen engedély, hozzajarulas beszerzése
sziikkséges, a, gy a Tervez$ koteles a kivitelezési dokumentacié készitésével
egyidejiileg ezen engedélyeket, hozzajarulasokat beszerezni.

A Felek rogzitik, hogy a kivitelezési dokumentacié elkészitésének és a
Megrendeld részére papiralapon és elektronikus adathordozén  térténd
megkiildésének hatarideje az elfogadott dontéselokészitd elfogadasatol szamitott
legfeljebb 90 naptari nap.

A Megrendeld a kivitelezési dokumentaciot egyetértése esetén irasban,
elektronikus uton jévahagyja.

Amennyiben a Megrendeld a kivitelezési dokumentacioval nem ért egyet, a Felek
a 19.4. pontban foglaltak szerinti jarnak el.

A Felek megallapodnak abban, hogy a Tervez6 a kivitelezési dokumentaciét az
egyeztetési eljards lezdruldsat, annak Megrendelé altal t6rténd jovahagyasat
kovetben 5 munkanapon beliil koteles a Megrendelé részére 4 hitelesitett
papiralapti példanyban, valamint 4 példanyt CD/DVD adathordozon (pdf. és
szerkeszthetd formatumban is) atadni.

A Felek rogzitik, hogy a kivitelezési dokumentacié tartalmanak és formatumanak
meg kell felelnie a vonatkozo hatalyos jogszabalyok eldirdsainak.

A Kkivitelezési dokumentécié szakmai megfeleldségéért kizardlag a Tervezo felel.

Tervezd koteles ellatni a kivitelezési dokumenticié alapjan a késGbbiekben
kiirasra keriild kozbeszerzési eljards soran a tervezbi szakértéi feladatokat,
beleértve a kivitelezési tervdokumentaciot érinté kiegészitd tajékoztatds irdnti



21.

22.

23.

24.

kérdések megvalaszolasat, a tervek sziikség szerinti médositasat, valamint részt
venni a helyszini bejarason.

Tervez6i miivezetés

A Tervezd koteles a kivitelezési dokumentécid alapjan megvaldsuld épitési beruhazas
soran a tervezdi miivezetési feladatokat ellatni a Megrendelé igényeinek megfelelden,
maximum 50 alkalommal, a kivitelezési munkdk kezd6 napjatél (a munkateriilet
atadasatol) annak befejezéséig (az 4atadéds-atvételi eljards befejezéséig) terjedd
idotartamban. Felek rogzitik, hogy a jelen pontban megjel5lt mennyiség keretszam.
Alkalomnak szdmit minden olyan helyszini jelenlét, amely soran a Megrendeld, vagy az
altala feljogositott személy kérésére Tervezd képviselbje miiszaki szakkérdésekben
irasbeli vagy rajzos allasfoglalast tesz. Ez torténhet az épitési naploban vagy kiegészitd
terven, amely naplomellékletként kezelendd. Az alkalmakat Megrendel6 felhatalmazott
képviseldje igazolja.

A Tervezd miivezetési feladatainak ellatasa keretében kozremiikodik a terveknek
megfelelé maradéktalan megval6sitas érdekében, valamint elésegiti a bovités soran a
tervekkel kapcsolatban felmeriilt szakkérdések megoldasat. Ezzel Osszefiiggésben a
Tervez koteles az épitési beruhdzas helyszinén, a felijitas idStartama alatt a
Megrendel6vel el6zetesen egyeztetett idOpontban megjelenni, és ellendrizni, hogy a
felyjitas a tervdokumentaciénak megfelel6en torténik-e, valamint a sziikségeshez képest a
tervdokumentacié helyes értelmezését eldsegit6é iranymutatast nyajtani a kivitelez6nek.
Amennyiben sziikséges, a kivitelezési dokumenticiét a Megrendels altal megszabott
hatarid6re szavatossag keretében koteles a Tervez6 médositani, pontositani.

Felek rogzitik, hogy a Megrendeld nem kételes kimeriteni a 21. pont szerinti mennyiségii
tervez6i miivezetést. Amennyiben Megrendelé a megadott keretszamot nem meriti ki
teljesen, Ggy erre tekintettel a Tervezd az igénybe nem vett alkalmak vonatkozisaban
nem jogosult dijigénnyel fellépni.

IV. ALVALLALKOZOK

A Tervezd koteles a Szerz6dés hatalyba 1épésekor irasban bejelenteni a Megrendel6nek a
Szerz6dés teljesitésébe bevonni kivant, a kbzbeszerzési eljarasban addig nem megjelélt
Alvallalkoz6(ka)t, mely bejelentésben kételes nyilatkozni arrdl, hogy az Alvallalkoz6(k)
nem all(nak) az ajanlati felhivasban meghatarozott kizard okok hatilya alatt, valamint
tajékoztatni a Megrendeldt az Alvallalkozo(k) szamlazasra torténd irasbeli felhivasara
hasznaland6é cim(ek)rdl. A Tervezé e cimek esetleges valtozasardl legkésébb az adott
Alvallalkoz6t megilletd dijrol torténd esedékes nyilatkozat megtételekor koteles irasban
tajékoztatni a MegrendelSt azzal, hogy a Tervezd altal megadott adatok pontatlanségabél
eredd karokozasért a Tervezd felel6s.



25.

26.

27.

28.

29.

A Tervezd koteles a Szerz6dés teljesitésébe annak folyaman bevonasra keriild
Alvallalkozé(k) eldzetes, az adott Alvallalkozo teljesitését megel6zd bejelentésére a
Szerzddés 31. pontjaban foglaltak megfelels alkalmazasaval.

A Tervez0 a jogosan igénybe vett Alvallalkozok tevékenységéért ugy felel, mintha a
munkét maga végezte volna el.

Amennyiben a Tervezd jogosulatlanul vesz igénybe Alvallalkozoét (a Felek ilyennek
tekintik, ha a Tervezd nem jelenti be a teljesitésbe bevonasra keriilé Alvallalkozot),
felelds minden olyan karért, amely annak igénybevétele nélkiil nem kovetkezett volna be.

V. ELLENSZOLGALTATAS, FIZETESI FELTETELEK

Felek rogzitik, hogy a Tervezdt a Szerz6désben foglalt tervezési feladatok szerzédésszeri
teljesitéséért, MINAOSSZESEN  vevevvernrennss vevesenans - Ft + AFA, azaz
terereeeernreerurneeeernnes Ft + AFA tervezési dij illeti meg az alabbiak szerint. (résszamlak
és végszamla benyujtasa)

28.1. A dontéselokészitd anyag atvételét kovetden, annak a megrendeld részérdl torténd
jovahagyasarol szol6 jegyzOkonyv alapjan kiallitott teljesitési igazolas birtokaban
az e munkarészre vonatkozo tervezési dij, ............. ,-Ft + AFA szamlazhato le.

28.2. A kivitelezési dokumentacio Megrendeld részér6l torténd jovahagyasat és az errdl
sz6l6 teljesitési igazolas kiadasat kovetSen benyujthatd részszamla dsszege az e
munkarészre vonatkozo tervezési dij, ............. ~Ft + AFA 90%-4nak, valamint a
felhasznaldsi jogosultsag ellenértékének, ............. -Ft + AFA értéknek az
Osszege. A fennmaradé 10%-ra vonatkozé szamla a szakértdi feladatok ellatasat
kovetben, a kivitelezd kivalasztasira iranyuld kozbeszerzési eljarasban az
ajanlattételi hatarid6é elmultaval valik esedékessé.

28.3. A sikeres miiszaki atadas-atvételi eljaras lezarasat kovetden nyujthaté be a
tervez0i miivezetés Megrendeld 4ltal leigazolt alkalmainak Osszegérdl szolo
végszamla. A tervez6i miivezetés dija .......... ,- Ft + AFA / alkalom.

A Megrendeld koteles a Tervezd teljesitését megvizsgalni, amennyiben az
szerzOdésszert, kiallitani a teljesitésigazolast és eljuttatni azt a Tervezd részére, a
teljesitéstdl vagy az errdl sz616 irasbeli értesités kézhezvételérdl szamitott 15 napon beliil,
vagy nyilatkozni a teljesités elismerésének megtagadasarél a Kbt. 135. § (1) bekezdése
szerint. Amennyiben

29.1. a Tervezd szerzddésszerlien elkésziti és atadja a Megrendeld részére az
engedélyek, hozzajarulasok beszerzéséhez sziikséges dokumentaciot,

29.2. a Tervezd szerzbdésszerlien beszerzi az illetékes hatosagoktol, avagy egyéb
szervezetektdl a sziikséges engedélyeket, hozzajarulasokat,
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30.

31.
32.

33.

34.

35.

36.

29.3. a Tervezd szerzédésszertien elkésziti és atadja a Megrendel® részére a kivitelezési
dokumentaciot,

29.4. akivitelezd kivalasztasara iranyuld k6zbeszerzési eljarasban a Tervezd a szakért6i
feladatait ellatta,

29.5. a Tervezd szerzOdésszerlien ellatja a tervezdi milvezetési feladatokat és a
kivitelezés sikeres miiszaki atadas-atvételi eljarassal lezarul, Gigy az egyes fenti
részfeladatok ellatasarol a Megrendeld teljesitésigazolast koteles kiallitani.

A teljesitésigazolasara kiilén iven keriil sor. Megrendelé az allamhaztartasrél szold
torvény végrehajtasarol szo16 368/2011. (XIL. 31.) Korm. rendelet (a tovébbiakban: Avr.)
57. §-a szerinti teljesitésigazolasra a 80.1 pontban megjeldlt személyt jeloli ki. Felek
rogzitik, hogy a Megrendeld jogosult a teljesitésigazolasara kijeldlt személyt egyoldaltian
megvaltoztatni, amelyet a Felek nem tekintenek a Szerz6dés modositasanak.

A Tervezd jogosult szamlat kiéllitani és benytjtani a Megrendeld részére

A szémldk kifizetése a Polgari T6rvénykonyvrdl szolé 2013. évi V. torvény (a
tovabbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdése, valamint Alvallalkozé igénybe vétele
esetén a Kbt. 135. § (3) bekezdésének d) pontja alapjan a szamla Megrendel6hoz torténd
beérkezésétdl szamitott 30 naptari napon beliil torténik, amennyiben a szdmla kiallitasa
megfelel a hatdlyos jogszabédlyokban foglaltaknak. A szamla ellenértékét a Megrendeld
koteles a szamla kiallitojanak a szamlan megjeldlt, a Tervezd esetében ilyen megjelslés
hidnyaban a Szerzddésben rogzitett szamu bankszamlajara 4tutalassal megfizetni.

Amennyiben a szdmla nem felel meg a vonatkoz6 jogszabalyokban vagy a Szerz6désben
rogzitett feltételeknek, Ggy azt a Megrendel6 nem fogadja be és visszakiildi a
szamlakibocs4jté részére. Ebben az esetben a Megrendeld fizetési késedelme kizart.

A tervezési dij a Tervez6 valamennyi, a Szerz0dés teljesitésével kapcsolatban felmeriild
koltségét magaban foglalja.

A Megrendeld kijelenti, a Tervezd pedig tudomasul veszi, hogy a Szerzddés szerint
teljesitendd kifizetésekre az Art. 36/A. § alkalmazésa kotelezd.

A Kbt. 136. § (1) bekezdés a) pontja értelmében a Tervezd kotelezettséget vallal arra,
hogy nem fizet, illetve szdmol el a Szerz6dés teljesitésével Osszefiiggésben olyan
koltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti
feltételeknek nem megfeleld tarsasig tekintetében meriilnek fel, és melyek a Tervezd
adokateles jovedelmének cskkentésére alkalmasak.

A Kbt. 136. § (1) bekezdés b) pontja értelmében a Tervezd kotelezettséget vallal arra,
hogy a Szerzddés teljesitésének teljes idGtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a
Megrendeld szamara megismerhetévé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdés szerinti
iigyletekrdl a Megrendel6t haladéktalanul értesiti. Megrendeld jogosult és egyben koteles
a Szerz0dést felmondani — ha sziikséges, olyan hatariddvel, amely lehetévé teszi, hogy
Megrendel6 feladata ellatasarél gondoskodni tudjon — amennyiben Tervezd a Kbt. 143. §
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37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44,

(3) bekezdésében foglalt magatartdsokat megvaldsitja. A Szerz8dés e pont szerinti
felmondasa esetén Tervezd a Szerz6dés megsziinése elStt maér teljesitett szolgaltatés
pénzbeli ellenértékével Felek elszamolnak egymassal.

A Megrendeld jogosult az esedékes ellenértékbe beszamitani a Szerzédésen alapul6
ellenszolgaltatasbol eredd, a Tervezbvel szemben fennalls, a Tervezd altal elismert,
egynemii €s lejart kovetelését a Kbt. 135. § (6) bekezdése alapjan.

A szémla késedelmes kiegyenlitése esetén a Tervezd jogosult Ptk. 6:155. §-ban
meghatarozott mértékii késedelmi kamat felszamitasara.

VI. A SZERZODESSZERU TELJESITES BIZTOSITEKAI

Teljesitési biztositék

A Felek a Szerzodés teljesitésének elmaradasaval kapcesolatos igények biztositékaként az
altalanos forgalmi ad6 nélkiil szamitott teljes tervezési dij 5%-anak (6t szdzalékanak)
megfeleld 6sszegi (.................. Ft, azaz .....eevevvrrverene. forint) teljesitési biztositékot
kotnek ki.

A teljesitési biztositék rendelkezésre 4llasat igazoldé dokumentum a Szerz6dés
elvélaszthatatlan mellékletét képezi

A Tervezb koteles a teljesitési biztositékot rendelkezésre bocsatani — a Kbt. 134. § (6)
bekezdése a) pontja alapjan — a Szerz6dés hatalyba lépésekor 6vadékként az elbirt
peénzosszeg Megrendeld fizetési szamlajara torténd befizetéssel, Aatutalassal vagy
pénziigyi intézmény vagy biztosité altal vallalt garancia vagy készfizetd kezesség
biztositasaval, vagy biztositasi szerz6dés alapjan kiallitott — készfizetd kezességvallalast
tartalmazé — kotelezvénnyel (tovabbiakban: teljesitési biztositék rendelkezésre allasat
igazol6 dokumentum).

A Tervezd koteles biztositani, hogy a Szerz6dés hatdlyba 1épésétdl szamitott 160
(Egyszazhatvan) nap id6tartama alatt a teljesitési biztositék dsszege rendelkezésre alljon.

A teljesitési biztositék rendelkezésre 4llasat igazolé dokumentum a Szerz6dés
elvélaszthatatlan mellékletét képezi.

A tervezd szavatossdgvillaldsa

A Felek rogzitik, hogy a Tervezdt jog- és kellékszavatossagi kotelezettség terheli az
atadott kivitelezési dokumentacio tekintetében.
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45.

46.

47.

48.

49.

50.

Jogszavatossagi kotelezettsége korében a Tervezd szavatol azért, hogy harmadik
személynek nincs olyan joga, amely a Kkivitelezési dokumenticié felhasznalasat
akadalyozna.

Kellékszavatossagi kotelezettség terheli a Tervez6t a Szerzédés III. pontjaban
meghatarozott feladatok és a kivitelezési dokumentacié szerz6désszerti teljesitéséért. A
teljesités akkor szerzédésszerti, ha a Szerzdés II1. pontjaban meghatarozott feladatok és
a kivitelezési dokumentacié megfelel a Szerz6désben megfogalmazott feltételeknek, a
vonatkoz6 jogszabdlyoknak, miszaki, hatosagi el6irasoknak, valamint az illetékes
kézmiszolgéltatd — amennyiben az, az engedélyében a korszer(isités soran
megvaldsitandd kik6tést tamaszt, avagy észrevételeket tesz — 4ltal elbirt kikostéseknek
avagy az altala tett észrevételeknek, a gazdasigossagi és korszeriiségi kovetelményeknek,
valamint Osszhangban vannak a Megrendelonek a TervezOvel szerzddésszeriien eldre
ismertetett igényeivel.

A Felek rogzitik, hogy a Tervezd a tervezési hibaért akkor is felel8s, ha a Megrendeld a
terveket kifogas nélkiil elfogadta. A Felek kiilon is rogzitik, hogy a Tervezd
kellékszavatossagi helytallasa és hibas teljesitéssel okozott karfeleldssége korébe az is
beletartozik, ha a tervek hibaja (ideértve a hidnyossagot is) okan a korszerisitési munka
vagy a korszerUsitésre irdnyad6 kozbeszerzési eljaras soran késedelem adodik. A Tervezd
tudomasul veszi, hogy hibés teljesitése esetén a fenticken tl a Ptk. hibas teljesitésre
iranyado rendelkezései, valamint a hatalyos jogszabalyokban foglaltak szerint felel.

Kotbér

A Tervez0 arra az esetre, ha olyan okbdl, amelyért felelGs, késedelmesen, vagy nem
teljesit, kotbér fizetésére koteles. Nem tartozik a késedelem korébe, ha a Tervezdre
vonatkozé hataridé tallépésének oka elhiizodo hatdsagi eljaras vagy a Megrendelé
érdekkorébe tartozo egyéb ok, illetve a Megrendel mulasztasa.

A Tervezd altal elismert kotbér 6sszegét a Megrendeld jogosult a tervezési dijbol levonni,
€s csupan a tervezési dij fennmaradé részét megfizetni a Tervezd részére.

Hibas teljesités
50.1. A Tervezd nem szerz6désszertien (hibasan) teljesit:

50.1.1. amennyiben a kiviteli dokumenticiét nem a Megrendeld 4ltal
jovahagyott eldzetes terveknek vagy a sziikség szerinti egyéb elbzetes
szakvéleménynek, engedélyeknek, hozzajarulasoknak megfelelen
késziti el,

50.1.2. amennyiben az altala elkészitett arazott koltségvetés 10%-kal eltér a
Megrendeld altal meghatarozott koltségkerett6l.
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51

52.

53.

54.

55.

A Tervez6 hibésan teljesit, ha a Szerz6désben meghatérozott feladatok nem felelnek meg
a jelen szerzddésben foglalt kovetelményeknek. Hibds teljesités esetén Tervezd a Felek
altal egyeztetett hataridén, de legfeljebb 10 munkanapon beliil kételes biztositani a hiba
jellegétél fiiggden a hiba kijavitasat, vagy kicserélését a Ptk. 6:159. § (2) bekezdés a.)
pontja alapjan. Amennyiben a hiba jellege (pl. a javitss médja, az értékcsskkends
mérteke) tekintetében a Megrendel6 és az Tervezd kozott vita meriil fel, az Tervezé
koteles a sajat koltségére mindségvizsgald szervek szakvéleményét beszerezni.

Késedelmi kotbér

52.1. A Tervezd késedelmesen teljesit és késedelmi kotbér megfizetésére koteles,
amennyiben a Szerzédésben meghatarozott barmely hatarid6t elmulasztja, illetve
mas esetekben, ha kételezettségét a Megrendeld felszolitasara (a Megrendeld ltal
megjel6lt hatarid6n belil) nem teljesiti.

52.2. A Tervez6 ugyancsak késedelmi kotbért koteles fizetni az 51. pont szerinti hibés
teljesités esetén az 52. pontban meghatdrozott hatéridé eredménytelen elteltété] a
szerzodésszerti teljesitésig eltelt id6tartamra.

52.3. Tervezb koteles megtériteni Megrendeldnek a késedelembél eredd karat, kivéve,
ha az Tervezé bizonyitja, hogy a késedelmet ellenérzési korén kiviil esd, a
szerz8déskotés idGpontjaban elére nem lathatd kéritilmény okozta, és nem volt
elvarhaté, hogy a kériilményt elkeriilje, vagy a kart elharitsa. (Ptk. 6:142. §).
Tervez6 jelen Szerz6dés szerinti kotelezettsége teljesitésének felelds késedelme
esetén a Megrendeld késedelmi kotbérre jogosult.

52.4. A késedelmi kotbér Osszege minden késedelemmel érintett napra, naponta a
késedelmesen teljesitett feladatra esé, 35. pont szerinti tervezési dijrészlet 2%-a,
de maximum minddsszesen a tervezési dij 20%-a. A kotbér maximumanak elérése
esetén a Megrendeld a Szerzdést azonnali hatéllyal felmondhatja.

Meghitsulasi kotbér

53.1. A Tervezd meghitisulasi kotbér megfizetésére koteles, amennyiben az épitési
engedély kiadasa, a kiviteli tervdokumenticié elkészitése a Tervezd hibajabél
végleg meghitsul, illetve amennyiben a Megrendel6 a Szerzédést azonnali
hatéllyal felmondja.

33.2. A meghitsulési kotbér 5sszege a teljes tervezési dij 30%-a.

A Megrendeld a kotbér-, illetSleg egyéb karigényérdl koteles haladéktalanul irasban
értesiteni a Tervezot.

A Tervezé altal elismert kotbérek a felmeriilésiikkor esedékes, lejart pénzkdvetelésnek
mindsiilnek. A Megrendel kotbérigényrdl sz616 irasbeli nyilatkozata utdn a Tervezé
haladéktalanul, de legkés6ébb 3 munkanapon beliil irasban kételes nyilatkozni annak
elismerésérdl, vagy az elismerés megtagadasar6l. Az elismert kotbérigények a Tervez6
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56.

57.

58.

59.

60.

altal kiéllitott esedékes szémla ellenértékébdl azonnal levondsra keriilnek ugy, hogy
azokat a Tervezd koteles az altala kidllitott szamlaban levonasba helyezni. A Megrendeld
a kotbérigényét a beszamitason kiviil jogosult mas méodon is érvényesiteni.

A kotbér érvényesitése nem érinti a Megrendelének a kotbér Osszegét meghaladd
karigényét és a szerz0désszegésbol ered6 egyéb igényeit. A Megrendel jogosult azokat a
polgéri jog szabélyai szerint érvényesiteni.

A Megrendel6 tajékoztatja a TervezOt, hogy a Kbt. 142. § (5) bekezdés értelmében a
Megrendeld koteles a Kozbeszerzési Hatdsagnak bejelenteni, amennyiben a Tervezd
szerz8déses kotelezettségét sulyosan megszegte, és ez a Szerz8dés felmondaséhoz vagy
elallashoz, kartérités koveteléséhez, vagy a SzerzOdés szerint alkalmazhaté egyéb
jogkovetkezmény érvényesitéséhez vezetett, valamint ha a Tervez6 olyan magatartasaval,
amelyért felelOs, részben vagy egészben a Szerz6dés lehetetleniilését okozta. Tajékoztatja
tovabba arrol is, hogy a Kbt. 142. § (6) bekezdés értelmében a Megrendeld koteles a
Kozbeszerzési Hat6sagnak bejelenteni a Tervezd szerzédéses kotelezettségének jogerds
biréséagi hatarozatban megallapitott megszegése esetén a szerzodésszegés tényét, leirasat,
lényeges jellemzdit. A Tervezd a Szerz6dés alairasaval beleegyezik a jogszabalyban
eldirt adatok ilyen esetekben t6rténd tovabbitasahoz.

Egyéb felelGsségi szabdlyok

A Felek rogzitik, hogy a jogtalan tervfelhasznalas esetét kivéve a Tervezd felel
valamennyi olyan karért, amely a tervezési feladatok ellatasaval Osszefiiggésben a
Megrendel6nél és/vagy harmadik személyeknél keletkezik.

A Tervez0 ezen Szerzodés aldirdsaval kotelezettséget vallal, hogy hogy 25 millio
Ft/karesemény és 50 millié Ft/év Osszegli tervezdi szolgaltatisra sz6l6
felelOsségbiztositassal rendelkezik a Szerz&dés hatalybalépésétdl szamitottan legalabb 30
(harminc) hénap idGtartamban, és annak kotvénymadsolatat a Szerzédés alairasakor a
Megrendel6 részére atadja.

A Felek rogzitik, hogy a tervezési feladatok tekintetében a Tervez6t abban az esetben
terheli felelOsség, illetbleg kotbérfizetési kotelezettség, amennyiben olyan okbél,
amelyért felelds, megszegi a Szerzddést, kiilondsen ha az engedélyezési avagy kiviteli
tervdokumentacié valamely hibdja, avagy ezen hibara visszavezethetd késedelem a
Tervezének felrohato.

VII. ASZELLEMI TULAJDONJOGRA VONATKOZO RENDELKEZESEK

61.

A Tervezd a Szerz0dés alairasdval kijelenti, hogy a kiviteli tervdokumentacié
felhasznaldsi, tovabb4 szerzdi vagyoni jogat annak atadasaval egyidejiileg a
Megrendeldnek 4tadja, azaz a Megrendeld a kivitelezési dokumentéciéval a tovabbiakban
szabadon és kizardlagosan rendelkezik.
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62.

63.

A Megrendeld a Szerzdés alapjan jogosult:
62.1. akiviteli tervdokumentacid, avagy annak egyes részletei:
a) nyilvanossagra hozaféléra,
b) tobbszorozésére,
¢) atdolgozasara,
d) tovabbtervezésére.

62.2. a késébb felmeriilé tulajdonosi igények alapjan a  kivitelezési
tervdokumentéacionak a Tervezd kiilon hozzajarulasa és egyéb igénye nélkiil
torténd atdolgozasara (megvaltoztatasara).

A Felek rogzitik, hogy a 65. pontokban foglalt felhasznalasi jog 4truh4dzasaval
Osszefiiggésben a Tervezdt tovabbi dij nem illeti meg, a felhasznalasi jog gyakorlasahoz a
Tervezd hozzijarulasa nem sziikséges. A Felek rogzitik, hogy szerzodésiik teljesitésére a
szerzdi jogrol sz616 1999. évi LXXVI. térvény (Szjt.) rendelkezései az irdnyaddak.

VIII. A SZERZODES MODOSITASA, MEGSZUNESE, MEGSZUNTETESE

64.

65.

66.

A Felek megallapodnak abban, hogy a Szerzddés kiegészitése, mddositisa eldzetes
egyeztetést kdvetden csak irdsban érvényes, figyelemmel a Kbt. 141. §-aban foglaltakra.
Amennyiben a Szerzédésben foglalt valamely rendelkezés érvénytelen, vagy azza valik,
az a Szerz6dés egészére nem hat ki.

A Szerz6dés megsziinik annak mindkét Fél 4ltal torténd teljesitésével, tovabba annak a
73. pontjdban meghatirozott esetekben torténd felmondasival, azonnali hatillyal. A
Szerzb8dés rendes felmondassal nem sziintethet meg.

A Szerz6dés felmondassal, azonnali hatéllyal trténd megsziintetése a kovetkezOk szerint
lehetséges:

66.1. A Megrendeld koteles a SzerzOdés megsziintetésére a Kbt. 143. § (2)-(3)
bekezdéseiben meghatarozott esetekben.

66.2. Barmely Fél jogosult a Szerz6dést azonnali hatillyal felmondani a masik Fél
olyan stlyos szerzddésszegése esetén, amely kovetkeztében tdle a Szerzédés
teljesitése mar nem elvarhatd.

66.3. Tervez6 részér6l silyos szerzOdésszegésnek mindsiil, amennyiben a szakmai
ajanlataban megnevezett szakemberek teljesitésbe torténd bevondsa nem tdrténik
meg.
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67.

68.

69.

70.

71.

72.

66.4. A Megrendel6 jogosult a Szerz6dést azonnali hatallyal felmondani és az 54.
pontban meghatérozott kotbért érvényesiteni, amennyiben arra a Szerz6dés
felhatalmazza.

A Szerz6dés azonnali hatdlyt felmonddsa esetén Tervezd a Szerzodés megsziinése (az
err8l szolo értesités kézhezvétele, illetve a kézbesitési vélelem bedllta) elétt mar
szerzbdésszertien teljesitett feladatok szerz8désszerii pénzbeli ellenértékére jogosult.

A Szerzddés Megrendeld részérdl torténd azonnali hatalyt felmondasa esetén a Tervezd
koteles meghitisulasi kotbér fizetésére.

IX. EGYUTTMUKODESI, TAJEKOZTATASI, ES TITOKTARTASI
KOTELEZETTSEG

A Felek a Szerz6dés teljesitése soran kolcsondsen egyiittmiikddve kotelesek eljarni. A
Felek kotelesek a masik Felet minden olyan tényrdl, informéciordl tajékoztatni, amely
jelen Szerz8dés megfeleld teljesitésére hatdssal lehet. Az egyiittmiikodés magéban
foglalja a folyamatos informaci6cserét, a sziikségszerli tajékoztatist, egyeztetéseket,
konzultaciokat. A Felek jelen egyiittmiikodési kotelezettségiik elmulasztasabol vagy
késedelmes teljesitésébdl eredd karért teljes anyagi feleldsséggel tartoznak.

A Felek kotelezettséget vallalnak arra, hogy mindent megtesznek annak érdekében, hogy
targyalasok utjan, mediatori k6zremiik6dés igénybe vétele nélkiil rendezzenek minden
olyan nézeteltérést vagy vitat, amely kozottik a Szerzodés keretében, vagy a
Szerz6déssel kapcsolatban meriil fel. Minden felmeriils, a Szerzédés teljesitését
akadalyozo koriilményrdl a Felek kolcsondsen kotelesek egymast tajékoztatni.

A Tervezd koteles a Megrendel6t az ok feltiintetésével, és a varhaté késedelem
megjeldlésével minden olyan koriilményrdl haladéktalanul értesiteni, amely a teljesités
eredményességét, vagy kelld id6re valo elvégzését veszélyezteti. Az akadalykozlés a
szerz0dés szerinti teljesitési hatarid6t nem modositja, a Megrendelnek a késedelmes
teljesitésbol eredd torvényes és szerz6désen alapuld jogait nem érinti. A haladéktalan
értesités elmulasztasabdl ered6 karért a Tervez6 felels.

A Tervezd tudomasul veszi, hogy a vonatkozd jogszabalyok szerinti illetékes ellen6rzé
szervezetek feladat- és hataskoriiknek megfelelden a Szerzédést és annak teljesitését
ellendrizhetik, s részikkre a jogszabély szerinti informacié megadéasa iizleti titokra
hivatkozassal sem tagadhaté meg. Az illetékes ellendrzo szervek ellenérzése, helyszini
vizsgalata esetén a Tervezd koteles minden segitséget a Megrendeld részére megadni, a
helyszini vizsgalaton — felkérés esetén — jelen lenni az ellen6rzés hatékonysiga és a
Megrendeld eziranyu kotelezettségeinek megfeleld teljesitése érdekében.
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73.

74.

75.

76.

77.

78.

A Felek megallapodnak abban, hogy a Szerz6dés teljesitése soran megtett értesitéseiket,
nyilatkozataikat kizarélag irasban (személyes atadds ttjan, postai uton, e-mailen), a
kijelolt kapesolattartok Gitjan juttatjak el a masik Fél szamara.

Amennyiben a nyilatkozat a Szerz6dés tartalmat érinti, akkor azt atvételi elismervénnyel
igazolt kozvetlen 4tadas vagy a masik Félnek a Szerz6désben meghatérozott székhelyére
cimzett, tértivevényes ajanlott levél itjan kell kézbesiteni.

A Szerzdés teljesitésével kapcsolatos ﬁgyintézésré ¢s kapcsolattartasra a Felek az alabbi
személyeket jelolik ki:

75.1. A Megrendeld részérdl kapcsolattartasra jogosult személy:

Név: Szabo Istvan Attila

Ertesitési cim: 1085 Budapest Rkk Szilard u. 13.
Telefon: 20-825-9884

E-mail: szabo.istvan@semmelweis-univ.hu

A Megrendel6 részérdl a teljesitésigazolas kiadasara jogosult személy:

Név: Resko Péter

Ertesitési cim: 1085 Budapest Rokk Szilard u. 13.
Telefon: 20-666-3375

E-mail: resko.peter@semmelweis-univ.hu

75.2. A Tervezd részérdl:

Név:
Ertesitési cim:
Telefon:
E-mail:

A Felek kotelesek a kapcsolattartd személyében és/vagy a kapesolattartisra hasznalt
elérhetdségekben bekovetkezd valtozast haladéktalanul, de legkés6bb 2 munkanapon
beliil jelezni a mésik Fél iranyaba.

A Felek megéallapodnak abban, hogy a kapcsolattartd személyének, illetdleg a
kapcsolattartasra hasznalt elérhetdségnek a moddosulasa nem jelenti a Szerzddés
modositasat.

A Felek megéllapodnak abban, hogy az értesitéseket a kovetkezok figyelembevételével
tekintik kozoltnek:

78.1. A személyesen atadott irat, atvételi igazolas ellenében torténd atadas esetében az
atadas idépontjaban.

78.2. E-mail formdjdban az olvasasi visszaigazolas fejlécében jelzett iddpontban,
amennyiben az id6pont munkaidén kiviili, a kovetkezd6 munkanapon, de
legkés6bb az elkiildést kdveté masodik munkanapon.

78.3. Postai Uton t6rténd tovabbitas esetén

18



79.

80.

81.

82.

83.

84.

78.3.1. A dokumentum atvételének tértivevényen jelolt napjan.

78.3.2. Amennyiben a tértivevényes levél kézbesitésének kétszeri megkisérlése
eredményeként a levél ,nem Kkereste” jelzéssel érkezik vissza a
feladohoz, ugy a Felek a levelet kézbesitettnek tekintik a mdasodszori
kézbesités megkisériését kévetd 5. munkanapon.

78.4. Amennyiben a killdemény éatvételét a Fél megtagadja, azt a megtagadas napjan a
Felek kézbesitettnek tekintik.

A Felek megallapodnak abban, hogy a Szerz6dés megkotése és teljesitése soran
megismert adatok és informacidk lizleti titoknak mindsiilnek. A Felek ezen adatokat,
tényeket csak a mdasik Fél irasbeli engedélye alapjan jogosultak nyilvanossagra vagy
harmadik személy(ek) tudomaséra hozni, illetdleg barmely mas modon hasznositani.

A Felek rogzitik, hogy a titoktartdsi kotelezettség id6ben korlatlanul, a Szerzédés
megsziinését kovetden is fennall (eléviilés kizarasa).

A titoktartasi kotelezettség nem terjed ki azokra az adatokra, melyek megismerését vagy
nyilvanossigra hozatalat jogszabély elrendeli. A Felek tudomasul veszik, hogy a
Szerzédés — a Kbt. szerinti esetleges korlatozasokkal — nyilvanos, tartalma kozérdekii
adatnak mindsiil, aminek kiadasa nem tagadhaté meg.

X. EGYEB RENDELKEZESEK

A Felek kijelentik, hogy jogképes jogi személyek, iigyleti képességiik a Szerzddés
megkotésére kiterjed, jogaikat és kotelezettségeiket képviseldik utjan gyakoroljak, a
Szerz6dés megallapodéasuk valamennyi feltételét tartalmazza.

A TFelek képviseletében eljaro személyek kijelentik, hogy jogképes és cselekvOképes
magyar allampolgarok, a jognyilatkozat megtételére, a jogi személy képviseletére
jogosultak, a Szerz6dés alairasdhoz sziikséges felhatalmazasokkal rendelkeznek. A
Tervezd képviselSje az Avr. 50. § (1a) bekezdésében foglalt kotelezettség teljesitéséhez
kijelenti, hogy a Tervez0 atlathaté szervezetnek mindsiil.

A Szerzddésben nem szabalyozott kérdésekben a Magyarorszagon hatalyos jogszabalyok,
kiilonosen a Kbt. és a Ptk., valamint az épitett kdrnyezet alakitdsdrol és védelmérdl szolo
1997. évi LXXVIIL torvény, az épitésiigyi és az épitésiiggyel dsszefiiggd
szakmagyakorldsi tevékenységekrdl szol6 266/2013. (VIIL 11.) Korm. rendelet, tovabba
az épitbipari kivitelezési tevékenységrdl szoléo 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet
rendelkezései az iranyadoak.
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85. Jelen Szerz6dés elvalaszthatatlan részét képezik az alabbi mellékletek:

1. sz. melléklet: Tervezd ajanlata

2. sz. melléklet: Tervezd feleldsségbiztositasi kdtvénye

3. sz. melléklet: Teljesitési biztositék nyujtasat igazolé dokumentum (a teljesitési
biztositék a Kbt. 134. § (7) bekezdésének megfelelden a Tervezének a teljesitésért vagy
részteljesitésért jard ellenértékbdl valo visszatartas Gtjan kerdil biztositasra)

4. sz. melléklet: Atlathatosagi nyilatkozat

5. sz. melléklet: Orvosszakmai Program

6. sz. melléklet: A szerzOdés teljesitésében résztvevo tervezOk adatai

86. Amennyiben harmadik személy a Megrendel6vel szemben olyan okbdl, amelyért a
Tervezd felelds, igényérvényesitéssel 1ép fel, Ggy a Tervez6 koteles a Megrendel6t a
kartérités alol haladéktalanul mentesiteni, és tevékenységéért felelosséget vallalni.

Jelen szerz6dés 5 (6t) eredeti példanyban késziilt, melybdl 4 példany a Megrendel6t, 1
példany a Tervezdt illet.

A Felek jelen Szerz6dést annak elolvasasa €és megértése utan, mint akaratukkal mindenben
megegyezOt, jovahagyolag irjak ala.

Budapest, 2018. ............. rpennen s Budapest, 2018. ................ ypenen

A Megrendeld részérol: A Tervezd részérdl:

.......................................

............................................

Dr. Szasz Karoly
kancellar
Semmelweis Egyetem
Megrendeld

Megrendeld pénziigyi ellenjegyzdjének alairasa:
Budapest, 2018. ... hé ... napjan:

...............................................

gazdasagi féigazgat6

Megrendeld jogi ellenjegyzojének alairasa:
Budapest, 2018. ... ho ... napjan:

...............................................

jogtanacsos
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