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PREAMBULUM

A Semmelweis Egyetem, mint ajanlatkéré a kozbeszerzésekrdl szolo 2015. évi CXLIII.
torvény (a tovabbiakban: Kbt.) Masodik része szerinti (unios eljarasrend szerinti) nyilt eljarast
folytatott le, a Semmelweis Egyetem, Tomé utca 25-29. szam alatti épiiletének teljes belsé
rekonstrukcigjahoz sziikséges tervezoi szolgaltatas beszerzése targyaban, melyben a Tervezd
részt vett, és Ajanlatkéré dontése alapjan elnyerte a kozbeszerzési szerzddés teljesitésének
jogat.

Jelen tervezési szerzddés (a tovabbiakban: SzerzOdés) elvalaszthatatlan részét képezi az
ajanlattételi felhivas, a kozbeszerzési dokumentumok, €s ezek esetleges modositasai, Tervezd
ajanlata, amelyek azonban fizikailag nem kertilnek jelen Szerz6dés mellé csatolasra.

A fentiek alapjan a kdzbeszerzési dokumentumokban rogzitett feltételnek eleget téve Felek az
alabbi Szerzédést kotik.



1.

I. A SZERZODES TARGYA ES HATALYA

A Szerzédésben ¢és a kozbeszerzési dokumentumokban foglalt tartalomnak és
feltételeknek megfelelden a Megrendeld megrendeli, a Tervezd pedig elvallalja a
Semmelweis Egyetem Tomé utca 25-29. szam alatti épiiletének teljes belsod
rekonstrukcidjahoz sziikséges tervezoi szolgaltatas elvégzését. A tervezési feladat része a
dontéselokészitd anyag elkészitése, a komplett kivitelezési dokumentacio elkészitése a
megvalositani tervezett rekonstrukciorol, a tervezdi miivezetés és a tervekre vonatkozé
felhasznalasi jogok atadasa.

Fo feladatok:

2.1. Dontéselokészitd anyag elkészitése, melynek része a mellékelt orvosszakmai
programokban  foglalt  kovetelményeknek ¢és  Megrendeld  igényeinek
figyelembevételével, a bekoltozd intézmények funkciondlis elhelyezését bemutato
elrendezési vazlat készitése.

2.2. Amennyiben a tervezés olyan kivitelezési tevékenységet tartalmaz, amely a
mindenkor hatalyos ,,az épitésiiggyel Osszefiiggd egyes helyi Onkormanyzati hatosagi
eljarasok részletes szabalyair6l” sz616 Jozsefvarosi Onkorményzat rendelete (jelenleg
az 39/2016. (XII. 30.) MVM utasitas) szerint barmilyen telepiilésképi eljarés
lefolytatasat teszi sziikségessé, az ahhoz beadandé miiszaki dokumentacio
elkészitése, az eljarasban val6 aktiv kdzremiikodés;

2.3. Kiviteli tervdokumentacio készitése, melynek részét képezik az alabbiak:

2.3.1. az esetleges engedélyek, vonatkozd hozzajarulasok elbirasainak és a
Megrendeld elvarasainak megfeleld teljes korti kivitelezési dokumentécio,
az elfogadott dontésel6készitd anyag alapjan, valamint arazott és arazatlan
koltségvetés, statikai  szakvélemény (a tovabbiakban:  kivitelezési
dokumentdacio) elkészitése, tekintettel az épitdipari  kivitelezési
tevékenységrol szolo 191/2009 (IX.15.), az épitési beruhazasok, valamint az
épitési beruhazasokhoz kapcsolodo tervezoi és mérnoki szolgdltatasok
kozbeszerzésének részletes szabalyairol szolo 322/2015 (X.30.), valamint az
épiteésiigyi és az épitésiiggyel Osszefiiggd szakmagyakorlasi tevékenységrol
szolo 266/2013 (VIL.11.) Kormanyrendeletekben eldirtakra, valamint a
Magyar Epitész Kamaranak és a Magyar Mérnoki Kamaranak a kiviteli
tervek tartalmi és formai kovetelményeit tartalmazd szabélyzataiban
eldirtakra.

2.3.2.  akivitelezési dokumentacié alapjan, a kivitelezési tervdokumentaciot érintd
kiegészitd tdjékoztatds iranti kérdések megvalaszolasa, a tervek sziikség
szerinti modositdsa, a helyszini bejarason valo részvétel (a tovabbiakban:
szakértdi feladatok);



2.3.3. aTERC Kft. altal forgalmazott ON programmal készitett arazott és arazatlan
koltségvetési  kiirds (a  szerzOdéskotéskor hatalyos jogszabalyban
meghatarozott épitdipari minimalis rezsidradijjal szamolva);

2.3.4. statikai szakvélemény készitése, melyet csak az arra jogosult szakértd
készithet. A statikai szakvéleménynek igazolnia kell, hogy a tervezett
atalakitas nem veszélyezteti az épiilet allékonysagat;

2.3.5. atervezo az altala sziikségesnek vélt- a MegrendelGvel egyeztetett- helyeken
¢s alkalommal feltdrdsokat végezhet, a feltardsok utan azok vizmentes
allapota lezaréasara koteles;

2.3.6. a tervezés magaban foglalja a sziikséges hatdsagi- szakhatosagi
egyeztetéseket, a hatosagok altal eldirt dokumentaciok elkészitését, a
kozremikodést a bejelentési, engedélyeztetési ¢és hasznalatbavételi
eljarasokban. A tervezési dij magaba foglalja a felmeriild szakhat6sagi,
konzultacids és egyéb igazgatasi dijat is.

2.4. a kivitelezés soran a tervezOi miivezetési feladatok ellatasa (a tovabbiakban: tervezdi
miivezetés), minden érintett szakdgban a kivitelezési szerzddés hatalybalépésétol
szamitott 18 (tizennyolc) honap id6tartamban (legfeljebb 50 alkalom)

(a 2. pont a tovabbiakban egyiittesen: tervezési feladatok).

3. A tervezési feladat részletes leirasat és a tervezendé épiilettel kapcsolatos
kovetelményeket a kozbeszerzési dokumentumokban Kkiadott tervezési program
tartalmazza.

4. Epitési teriilet: 12.368 m2 brutto szintteriilet
5. Ovezeti besorolas: K-EU-VII-2

6. Védettség: Nincs

7. CPV-kéd: 71240000-2

8. Felek rogzitik, hogy a Szerz6dés annak mindkét Fél altal torténd aldirdsa napjan 1ép
hatadlyba ¢s a Felek szerzddéses kotelezettségeinek teljesitéséig, vagy valamely, a
Szerz8désben meghatarozott megsziinési ok bekodvetkeztéig jon 1étre. A jelen pontban
rogzitettek nem érintik valamely Fél nem szerzddésszerti teljesitésébdl adodo igényének a
masik Fél altali érvényesitését, illetve a szavatossagi igényeket.

II. A SZERZODES TELJESITESE

9. A Tervezd a tervezési feladatokat az alabbi iitemezésnek megfelelden koteles ellatni:



10.

11.

12.

13.

14.

- a dontéselokészitd anyag elkészitésének hatdrideje: a szerzddés hatalybalépésétol
szamitott 40. naptari nap

- kivitelezési dokumentacié elkészitésének hatarideje: a dontéselokészitd anyag
elfogadasatol szamitott 90. naptari nap

- tervezdi muvezetés biztositasa a kivitelezési szerzodés hatalybalépésétdl szamitott
18 (tizennyolc) honap idoétartamban, de legfeljebb a sikeres miiszaki atadas-
atvételi eljaras lezarasaig

Felek rogzitik, hogy
10.1. a Megrendel§ eldteljesitést elfogad.

10.2. a Tervezd a Szerzddést a Megrendeld altal meghatdrozott helyszinen koételes
teljesiteni.

A teljesités helye:

Semmelweis Egyetem, Beruhazasi- és Létesitmény-fenntartasi [gazgatosag
1085 Budapest, Rokk Szilard u. 13.

I1l. A FELEK JOGAL KOTELEZETTSEGEI

A Tervezd a tervezési feladatok ellatasa soran koteles figyelembe venni az Epiilet
kialakitasara, tervezésére, illetve a teriiletrendezésre vonatkozé hatalyos orszagos és helyi
szabalyozasokat. A tervezési feladatokra vonatkozo eldzetes tervezési programot a
kozbeszerzési dokumentumok részét képez6 miszaki leiras mutatja be.

Amennyiben a tervezési feladatok ellatdsahoz a Szerzddésben meghatarozott adatokon
tulmenden a Megrendeld birtokdban 1évd tovabbi adatok szolgaltatdsa, avagy intézkedés
megtétele valik sziikségessé, a Tervezé jogosult — a sziikséges intézkedések, adatok
pontos megjelolésével — a hianyzo adatok rendelkezésre bocsatasara, a sziikséges
intézkedés megtételére a Megrendel6t irasban felhivni. A Megrendelé — amennyiben a
Szerz6dés masképpen nem rendelkezik — a felhivas kézhezvételétdl szamitott 5
munkanapon beliill az adatokat a Tervezd részére megadja, illetéleg a sziikséges
intézkedést megteszi. Amennyiben jelen pontban szabalyozott adatszolgéltatasi
kotelezettségével a Megrendeld késedelembe esik, ugy a teljesitési hataridd a késedelem
id6tartamaval meghosszabbodik.

A Tervezd — a szakagi tervezOkkel egyiittmiikodve — koteles egyeztetést folytatni
mindazon hatdsagokkal, szakhatdsagokkal, kozmiiveket lizemeltetd szervezetekkel stb.,
amelyre Ot jogszabaly, valamely hatdsagi eldiras kotelezi, vagy a tervezési feladatok
jellege miatt egyébként sziikséges. A Tervezd az egyeztetések eredményet dokumentalja,



15.

16.

17.

18.

19.

¢s azokrol tajékoztatja a Megrendeldt. A Tervezd koteles elkészittetni minden olyan
szakvéleményt, amely a tervezési feladatok megvalositasahoz sziikséges.

A Megrendel6 koteles a tervezési feladatok ellatasat figyelemmel kisérni €s a tervezési
folyamat szempontjabol 1ényeges kérdésekben allast foglalni.

A Tervez0 a Szerzddés teljesitése soran mindvégig koteles a Megrendeld igényei és
utasitasai szerint eljarni. A Tervezd felelds:

16.1. az altala készitett dokumentacio
16.1.1. miszaki tartalmanak szakszertiségéért,
16.1.2. valos allapotnak megfeleld tartalmaért,

16.1.3. ¢épitészeti mindségéért, a tervezéssel <¢Erintett védett épitészeti és
természeti 6rokség megdvasaért,

16.1.4. muszaki megvaldsithatosagaért.

16.2. a dokumentacid készitésében (részben vagy folyamatosan) részt vevo, a tervezoi
feladat szakmai tartalmdnak megfeleld szakismerettel ¢és jogosultsdggal
rendelkez0 szakagi tervezok kivalasztasaért,

16.3. a  szakagi tervezOk  kozotti  egyeztetések  koordinalasaért,  terveik
Osszehangolasaért,

16.4. a tervek elkészitése soran a Megrendeld 4ltal eldzetesen meghatarozott,
rendelkezésre 4all6 beruhazasi koltségkeret betartdsdért. Jelen Szerzédés
tekintetében a koltségkeret nagysaga bruttdé 2,5 milliard Ft, azaz bruttd
kettomilliard 6tszazmillié forint.

Amennyiben a tervezési feladatok soran a Megrendeld célszerlitlen vagy szakszeriitlen
utasitast ad, a Tervezd koteles erre a Megrendel6t figyelmeztetni. A figyelmeztetés
elmulasztasabol eredd karokért a Tervezd felelds.

A Felek rogzitik, hogy amennyiben a Megrendeld az utasitasat a 17. pontban foglalt
figyelmeztetés ellenére is fenntartja, a Tervezd a Szerzddéstdl elallhat vagy a feladatot a
Megrendeld utasitdsai szerint, a Megrendeld kockazatara ellathatja. A Megrendeld
tudomasul veszi, hogy a Tervezd koteles az utasitas teljesitését megtagadni, ha annak
végrehajtasa jogszabaly vagy hatosagi hatdrozat megsértéséhez vezetne, vagy
veszélyeztetné masok személyét vagy vagyonat.

Dontéselokészitd anyag készitése

19.1. A dontéseldkészitd anyagot a Tervezd koteles a Szerzddés hatalyba 1épésétdl
szamitott 40 naptari napon beliil el6késziteni és atadni a Megrendeld részére papir
alapon két példanyban, tovabba elektronikus adathordozén egy példanyban.



19.2.

19.3.

19.4.
19.5.

19.6.

19.7.

19.8.

A Megrendeld a dokumentacidt egyetértése esetén irasban, elektronikus tuton
jovahagyija, avagy a 19.3. pont szerinti egyeztetési eljarast kezdeményezi.

A Megrendeld — amennyiben a dokumentacioban foglaltakkal nem ért egyet —
jogosult azokra észrevételeket tenni, és a Tervezot utasithatja a dokumentacio
modositasara, kijavitdsara, kiegészitésére (a tovabbiakban egyiitt: modositas).
Megrendeld jogosult tervbirdlati egyeztetés Osszehivasara, melyen Tervezo
koteles megjelenni. A Tervezd koteles a Felek altal egyeztetett id6tartamon, de
legfeljebb 10 munkanapon beliil a dokumentaciét a Megrendeld utasitasanak
megfeleléen — véglegesiteni €s a végleges valtozatot ismételten megkiildeni a
Megrendelonek (a tovabbiakban: egyeztetési eljaras). Arra az esetre nézve,
amennyiben az egyeztetési eljaras eredményeképpen a Tervezo altal atadott tervek
nem felelnek meg teljeskortien a beszerzési dokumentumokban foglalt
eldirasoknak, illetve ha a Tervezd figyelmen kiviil hagyja a Megrendeld
utasitasait, Felek egyezben rogzitik, hogy Megrendelé alkalmazza jelen
szerz6désnek a késedelmi, illetve hibas teljesitésre vonatkoz6 eldirasait.

A dokumentéci6 szakmai megfeleldségéért kizardlag a Tervezd felel.

A Felek megallapodnak abban, hogy a Megrendeld 4altal jovahagyott
dokumentéciot a Tervezd koteles haladéktalanul de legkésObb a jovahagyast
kovetéen 5 munkanapon beliil megvizsgalni és a Megrendelot tajékoztatni arrol,
hogy a tervezési feladatok ellatasahoz sziikséges-e¢ hatosagi, illetve egyéb
engedélyek beszerzése.

A Tervezo koteles:

19.6.1. az illetékes hatosadgokkal, szervezetekkel az engedélyek beszerzéséhez
sziikséges egyeztetéseket lefolytatni, az egyeztetésekrdl jegyzOkonyvet, vagy
emlékeztetdt késziteni, annak masolati példanyat Megrendeld részére atadni;

19.6.2.  az esetleges engedélyezési eljarasokat mindvégig figyelemmel kovetni,
¢és az azokkal kapcsolatos valamennyi fejleményr6l a Megrendel6t
haladéktalanul tajékoztatni.

19.6.3. az engedélyezési eljarasokkal osszefiiggésben felmeriilé barmely egyéb
sziikséges intézkedést megtenni (pl. esetleges hidnypotlasok teljesitése,
kikotéseknek valo megfelelés stb.).

A Felek rogzitik, hogy amennyiben az illetékes hatosagok, avagy egyéb
szervezetek az engedély megadasat tovabbi feltételhez, avagy kovetelmény
teljesitéséhez kotik, a Tervezd koteles a dokumentacidt ezen eldirasoknak
megfeleléen modositani.

A Felek rogzitik, hogy az engedélyeztetési eljarasok valamennyi koltsége, igy
kiilonosen, de nem kizarolagosan a hatosdgok, szakhatésagok igazgatasi



szolgaltatasi dijai, a kozhiteles dokumentdciok dijainak megfizetése a
Megrendel6t terheli.

20. Kivitelezési dokumentacid

20.1.

20.2.

20.3.

20.4.

20.5.

20.6.

20.7.

20.8.

20.9.

A Kivitelezési dokumentaciot a Tervezo a jovahagyott dontéselokészité anyagnak
megfeleléen, a szakagi tervezokkel egyiittmikodve koteles elkésziteni az
épitdipari  kivitelezési tevékenységrol szolo 191/2009. (IX. 15.) Korm.
rendeletben, valamint a Magyar Epitész Kamaranak és a Magyar Mémoki
Kamaranak a kiviteli tervek tartalmi és formai kovetelményeit tartalmazo
szabalyzataiban foglaltaknak megfelelden. A Felek rogzitik, hogy a kivitelezési
dokumentacio részét képezi az arazott tételes koltségvetés, valamint a statikai
szakvélemény is.

A Felek rogzitik, hogy amennyiben barmilyen engedély, hozzajarulas beszerzése
sziikséges, a, ugy a Tervezd koteles a kivitelezési dokumentacid készitésével
egyidejileg ezen engedélyeket, hozzajaruldsokat beszerezni.

A Felek rogzitik, hogy a kivitelezési dokumentécid elkészitésének és a
Megrendeld részére papiralapon ¢és elektronikus adathordozon  torténd
megkiildésének hatarideje az elfogadott dontéseldkészitd elfogadasatdl szamitott
legfeljebb 90 naptari nap.

A Megrendeld a kivitelezési dokumentacidt egyetértése esetén irasban,
elektronikus uton jovahagyja.

Amennyiben a Megrendeld a kivitelezési dokumentacioval nem ért egyet, a Felek
a 19.4. pontban foglaltak szerinti jarnak el.

A Felek megallapodnak abban, hogy a Tervezd a kivitelezési dokumentaciot az
egyeztetési eljaras lezaruldsat, annak Megrendeld altal torténd jovahagyasat
kovetden 5 munkanapon beliill koteles a Megrendeld részére 4 hitelesitett
papiralapi példanyban, valamint 4 példanyt CD/DVD adathordozén (pdf. és
szerkeszthet6 formatumban is) atadni.

A Felek rogzitik, hogy a kivitelezési dokumentacio tartalmanak és formatumanak
meg kell felelnie a vonatkozd hatalyos jogszabalyok eldirasainak.

A kivitelezési dokumentacio szakmai megfeleldségéért kizarolag a Tervezd felel.

Tervezd koteles ellatni a kivitelezési dokumentéacid alapjdn a késdbbiekben
kiirasra keriil6 kozbeszerzési eljards soran a tervezdi szakértéi feladatokat,
beleértve a kivitelezési tervdokumentaciot érintd kiegészitd tdjékoztatds irdnti
kérdések megvalaszolasat, a tervek sziikség szerinti modositasat, valamint részt
venni a helyszini bejarason.

Tervezdi miivezetés



21.

22.

23.

24,

25.

A Tervezd koteles a kivitelezési dokumentécio alapjan megvalosuld épitési beruhdzas
soran a tervez6i miivezetési feladatokat ellatni a Megrendeld igényeinek megfelelden,
maximum 50 alkalommal, a kivitelezési munkak kezdé napjatdl (a munkateriilet
atadasatol) annak befejezéséig (az atadas-atvételi eljaras befejezéséig) terjedd
id6tartamban. Felek rogzitik, hogy a jelen pontban megjeldlt mennyiség keretszam.
Alkalomnak szamit minden olyan helyszini jelenlét, amely soran a Megrendeld, vagy az
altala feljogositott személy kérésére Tervezd képviseldje miiszaki szakkérdésekben
irasbeli vagy rajzos allasfoglalast tesz. Ez torténhet az épitési naploban vagy kiegészitd
terven, amely naplomellékletként kezelendd. Az alkalmakat Megrendeld felhatalmazott
képviseldje igazolja.

A Tervezd miivezetési feladatainak ellatasa keretében kozremiikodik a terveknek
megfeleld maradéktalan megvaldsitds érdekében, valamint eldsegiti a bovités soran a
tervekkel kapcsolatban felmeriilt szakkérdések megolddsat. Ezzel Osszefiiggésben a
Tervezd koteles az épitési beruhazds helyszinén, a felgjitds idOtartama alatt a
Megrendeldvel elézetesen egyeztetett idOpontban megjelenni, és ellendrizni, hogy a
felujitas a tervdokumentacionak megfeleléen torténik-e, valamint a sziikkségeshez képest a
tervdokumentacié helyes értelmezését eldsegitd irdnymutatast nyujtani a kivitelezonek.
Amennyiben sziikséges, a kivitelezési dokumentéaciot a Megrendeld altal megszabott
hataridore szavatossag keretében koteles a Tervezé modositani, pontositani.

Felek rogzitik, hogy a Megrendeld nem koteles kimeriteni a 21. pont szerinti mennyiségii
tervezOi muvezetést. Amennyiben Megrendeld a megadott keretszdmot nem meriti ki
teljesen, ugy erre tekintettel a Tervezd az igénybe nem vett alkalmak vonatkozaséban
nem jogosult dijigénnyel fellépni.

IV. ALVALLALKOZOK

A Tervezd koteles a Szerzddés hatalyba 1épésekor irdsban bejelenteni a Megrendeldnek a
Szerzddeés teljesitésébe bevonni kivant, a kozbeszerzési eljarasban addig nem megjelolt
Alvallalkozo(ka)t, mely bejelentésben koteles nyilatkozni arrdl, hogy az Alvallalkozo(k)
nem all(nak) az ajanlati felhivasban meghatarozott kizaré okok hatalya alatt, valamint
tajékoztatni a Megrendeldt az Alvallalkozo(k) szamlazasra torténd irasbeli felhivasara
hasznalandé cim(ek)rél. A Tervezd e cimek esetleges valtozasarol legkésébb az adott
Alvallalkozo6t megilletd dijrol torténd esedékes nyilatkozat megtételekor koteles irdsban
tajékoztatni a Megrendeldt azzal, hogy a Tervez6 altal megadott adatok pontatlansagabol
ered6 karokozasért a Tervezd felel0s.

A Tervezd koteles a SzerzOdés teljesitésébe annak folyaman bevonasra kertiild
Alvallalkozo(k) eldzetes, az adott Alvallalkozo teljesitését megel6zé bejelentésére a
Szerzddés 31. pontjaban foglaltak megfelel6 alkalmazésaval.



26.

217.

28.

29.

A Tervezd a jogosan igénybe vett Alvallalkozok tevékenységéért tigy felel, mintha a
munkat maga végezte volna el.

Amennyiben a Tervezd jogosulatlanul vesz igénybe Alvallalkozot (a Felek ilyennek
tekintik, ha a Tervez6 nem jelenti be a teljesitésbe bevonasra keriild Alvallalkozot),
felel6s minden olyan karért, amely annak igénybevétele nélkiil nem kdvetkezett volna be.

V. ELLENSZOLGALTATAS, FIZETESI FELTETELEK

Felek rogzitik, hogy a Tervezot a Szerzodésben foglalt tervezési feladatok szerzodésszerti
teljesitéseéért, MINAOSSZESEN veveeversneeseecasessenes - Ft + AFA, azaz
........................... Ft + AFA tervezési dij illeti meg az alabbiak szerint. (résszamlak
¢és végszamla benyujtasa)

28.1. A dontéseldkészitd anyag atvételét kovetden, annak a megrendeld részérdl torténd
jovahagyasarol szolo jegyzokonyv alapjan kiallitott teljesitési igazolas birtokdban
az e munkarészre vonatkozd tervezési dij, ............. ,-Ft + AFA szamlazhato le.

28.2. A kivitelezési dokumentacié Megrendeld részErdl torténd jovahagyasat €s az errdl
sz0106 teljesitési igazolas kiadasat kovetden benyujthatd részszamla Gsszege az e
munkarészre vonatkozé tervezési dij, ............. ,-Ft + AFA 90%-4nak, valamint a
felhasznalasi jogosultsag ellenértékének, ............. -Ft + AFA értéknek az
Osszege. A fennmaradd 10%-ra vonatkoz6 szamla a szakért6i feladatok ellatasat
kovetden, a kivitelezd kivalasztasara iranyuld kozbeszerzési eljarasban az
ajanlattételi hatarido elmultaval valik esedékessé.

28.3. A sikeres miszaki atadas-atvételi eljaras lezarasat kovetden nyujthaté be a
tervez6i mivezetés Megrendeld Aaltal leigazolt alkalmainak Osszegérél szolo
végszamla. A tervezdi miivezetés dija .......... ,- Ft + AFA / alkalom.

A Megrendeld koteles a Tervezd teljesitését megvizsgalni, amennyiben az
szerzOdésszerli, kiallitani a teljesitésigazolast és eljuttatni azt a Tervezd részére, a
teljesitéstdl vagy az errdl sz6lo irasbeli értesités kézhezvételérdl szamitott 15 napon beliil,
vagy nyilatkozni a teljesités elismerésének megtagadasardl a Kbt. 135. § (1) bekezdése
szerint. Amennyiben

29.1. a Tervezd szerzddésszerlien elkésziti és atadja a Megrendeld részére az
engedélyek, hozzajaruldsok beszerzéséhez sziikséges dokumentaciot,

29.2. a Tervezd szerzOdésszerlien beszerzi az illetékes hatdsagoktol, avagy egyéb
szervezetektol a sziikséges engedélyeket, hozzajarulasokat,

29.3. a Tervezo szerzddésszerlien elkésziti és atadja a Megrendel0 részére a kivitelezési
dokumentaciot,
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30.

31.
32.

33.

34.

35.

36.

29.4. akivitelezo kivalasztasara irdnyulo kozbeszerzési eljarasban a Tervezo a szakértoi
feladatait ellatta,

29.5. a Tervezd szerzddésszerien ellatja a tervezdi muvezetési feladatokat és a
kivitelezés sikeres miiszaki atadas-atvételi eljarassal lezarul, gy az egyes fenti
részfeladatok ellatasarol a Megrendel6 teljesitésigazolast koteles kiallitani.

A teljesitésigazolasara kiilon iven keriil sor. Megrendeld az allamhaztartasrol szolo
torvény végrehajtasarol sz616 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: Avr.)
57. §-a szerinti teljesitésigazolasra a 80.1 pontban megjelolt személyt jeloli ki. Felek
rogzitik, hogy a Megrendeld jogosult a teljesitésigazolasara kijeldlt személyt egyoldaluan
megvaltoztatni, amelyet a Felek nem tekintenek a Szerz6dés modositasanak.

A Tervezd jogosult szamlat kiallitani €s benytjtani a Megrendeld részére

A szamlak kifizetése a Polgari Torvénykonyvrdl szolo 2013. évi V. torvény (a
tovabbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdése, valamint Alvallalkoz6 igénybe vétele
esetén a Kbt. 135. § (3) bekezdésének d) pontja alapjan a szamla Megrendeléhoz torténd
beérkezésétol szamitott 30 naptari napon beliil torténik, amennyiben a szamla kiallitasa
megfelel a hatilyos jogszabalyokban foglaltaknak. A szamla ellenértékét a Megrendeld
koteles a szamla kidllitjanak a szamlan megjeldlt, a Tervezd esetében ilyen megjeldlés
hianyaban a Szerzédésben rogzitett szamu bankszamlajara atutalassal megfizetni.

Amennyiben a szdmla nem felel meg a vonatkozoé jogszabalyokban vagy a Szerzédésben
rogzitett feltételeknek, ugy azt a Megrendel6 nem fogadja be és visszakiildi a
szamlakibocs4jto részére. Ebben az esetben a Megrendeld fizetési késedelme kizart.

A tervezesi dij a Tervezd valamennyi, a Szerzddés teljesitésével kapcsolatban felmertild
koltségét magaban foglalja.

A Megrendeld kijelenti, a Tervezd pedig tudomdsul veszi, hogy a Szerzddés szerint
teljesitendd kifizetésekre az Art. 36/A. § alkalmazasa kotelezd.

A Kbt. 136. § (1) bekezdés a) pontja értelmében a Tervezd kotelezettséget vallal arra,
hogy nem fizet, illetve szadmol el a Szerzddés teljesitésével Osszefliggésben olyan
koltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti
feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és melyek a Tervezd
adokoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak.

A Kbt. 136. § (1) bekezdés b) pontja értelmében a Tervezd kotelezettséget vallal arra,
hogy a Szerzddés teljesitésének teljes iddtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a
Megrendeld szamara megismerhetové teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdés szerinti
igyletekrdl a Megrendeldt haladéktalanul értesiti. Megrendeld jogosult €s egyben koteles
a Szerzddést felmondani — ha sziikséges, olyan hataridével, amely lehetdvé teszi, hogy
Megrendel6 feladata ellatasarol gondoskodni tudjon — amennyiben Tervez6 a Kbt. 143. §
(3) bekezdésében foglalt magatartdsokat megvaldsitja. A Szerzddés e pont szerinti
felmondasa esetén Tervez a Szerz6dés megsziinése elétt mar teljesitett szolgaltatas
pénzbeli ellenértékével Felek elszamolnak egymaéssal.
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37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44,

45.

A Megrendeld jogosult az esedékes ellenértékbe beszamitani a Szerzodésen alapulo
ellenszolgaltatasbol eredd, a Tervezdvel szemben fenndllo, a Tervezd altal elismert,
egynemi ¢s lejart kovetelését a Kbt. 135. § (6) bekezdése alapjan.

A szamla késedelmes kiegyenlitése esetén a Tervezd jogosult Ptk. 6:155. §-ban
meghatarozott mértékii késedelmi kamat felszamitasara.

VI. A SZERZODESSZERU TELJESITES BIZTOSITEKAI

Teljesitési biztositék

A Felek a Szerzddés teljesitésének elmaradasaval kapcsolatos igények biztositékaként az
altalanos forgalmi ad6 nélkiil szamitott teljes tervezési dij 5%-anak (0t szazalékanak)
megfeleld 6sszegl (coovvvvrnnennen. Ft, 8ZaZ ..o forint) teljesitési biztositékot
kotnek ki.

A teljesitési biztositék rendelkezésre allasat igazold dokumentum a Szerzddés
elvalaszthatatlan mellékletét képezi

A Tervezd koteles a teljesitési biztositékot rendelkezésre bocsatani — a Kbt. 134. § (6)
bekezdése a) pontja alapjan — a Szerzddés hatilyba lépésekor Ovadékként az eldirt
pénzosszeg Megrendeld fizetési szamldjara torténd befizetéssel, atutaldssal vagy
pénziigyi intézmény vagy biztositd altal vallalt garancia vagy készfizetd kezesség
biztositasaval, vagy biztositasi szerzédés alapjan kiallitott — készfizet6 kezességvallalast
tartalmazo — kotelezvénnyel (tovabbiakban: teljesitési biztositék rendelkezésre allasat
igazolé dokumentum).

A Tervezd koteles biztositani, hogy a Szerzédés hatalyba 1épésétdl szamitott 160
(Egyszazhatvan) nap id6tartama alatt a teljesitési biztositék 6sszege rendelkezésre alljon.

A teljesitési biztositék rendelkezésre allasat igazoldé dokumentum a Szerzddés
elvalaszthatatlan mellékletét képezi.

A tervezd szavatossagvallalasa
A Felek rogzitik, hogy a Tervezot jog- és kellékszavatossagi kotelezettség terheli az

atadott kivitelezési dokumentacid tekintetében.

Jogszavatossagi kotelezettsége korében a TervezO szavatol azért, hogy harmadik
személynek nincs olyan joga, amely a kivitelezési dokumenticio felhasznalasat
akadalyozna.
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46.

47.

48.

49,

50.

51.

Kellékszavatossagi kotelezettség terheli a Tervezdt a Szerzédés III. pontjaban
meghatarozott feladatok és a kivitelezési dokumentaciod szerzddésszerl teljesitéséért. A
teljesités akkor szerz6désszerli, ha a Szerz6dés I1I. pontjdban meghatarozott feladatok és
a kivitelezési dokumentacié megfelel a Szerzédésben megfogalmazott feltételeknek, a
vonatkoz6 jogszabdlyoknak, miiszaki, hatdsagi eléirdsoknak, valamint az illetékes
kozmiiszolgaltatd — amennyiben az, az engedélyében a korszerlsités soran
megvaldsitando kikotést tdmaszt, avagy észrevételeket tesz — altal eldirt kikotéseknek
avagy az altala tett észrevételeknek, a gazdasagossagi €s korszertiségi kovetelményeknek,
valamint 0sszhangban vannak a Megrendelonek a Tervezdvel szerzodésszeriien eldre
ismertetett igényeivel.

A Felek rogzitik, hogy a Tervezo a tervezési hibaért akkor is felelds, ha a Megrendeld a
terveket kifogas nélkiil elfogadta. A Felek kiilon is rogzitik, hogy a Tervezo
kellékszavatossagi helytallasa és hibas teljesitéssel okozott karfelelossége korébe az is
beletartozik, ha a tervek hibdja (ideértve a hidnyossagot is) okan a korszerlisitési munka
vagy a korszertsitésre iranyado kozbeszerzési eljaras soran késedelem adédik. A Tervezd
tudomasul veszi, hogy hibas teljesitése esetén a fentieken til a Ptk. hibas teljesitésre
iranyado rendelkezései, valamint a hatalyos jogszabalyokban foglaltak szerint felel.

Kotber

A Tervezd arra az esetre, ha olyan okbol, amelyért felelds, késedelmesen, vagy nem
teljesit, kotbér fizetésére koteles. Nem tartozik a késedelem korébe, ha a Tervezdre
vonatkoz6 hataridé tallépésének oka elhtizédd hatdsagi eljards vagy a Megrendeld
érdekkorébe tartozo6 egyéb ok, illetve a Megrendeld mulasztasa.

A Tervezd altal elismert kotbér 0sszegét a Megrendeld jogosult a tervezési dijbol levonni,
€s csupan a tervezési dij fennmaradod részét megfizetni a Tervezo részére.

Hibas teljesités
50.1. A Tervez6 nem szerzodésszeriien (hibasan) teljesit:

50.1.1. amennyiben a kiviteli dokumentaciot nem a Megrendel altal
jovahagyott eldzetes terveknek vagy a sziikség szerinti egyéb eldzetes
szakvéleménynek, engedélyeknek, hozzdjaruldsoknak megfeleléen
késziti el,

50.1.2. amennyiben az altala elkészitett arazott koltségvetés 10%-kal eltér a
Megrendeld altal meghatarozott koltségkerettol.

A Tervez0 hibasan teljesit, ha a Szerzodésben meghatarozott feladatok nem felelnek meg
a jelen szerzédésben foglalt kovetelményeknek. Hibas teljesités esetén Tervezd a Felek
altal egyeztetett hataridon, de legfeljebb 10 munkanapon beliil koteles biztositani a hiba
jellegétdl fiiggben a hiba kijavitasat, vagy kicserélését a Ptk. 6:159. § (2) bekezdés a.)
pontja alapjan. Amennyiben a hiba jellege (pl. a javitds modja, az értékcsokkenés
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52.

53.

54,

55.

mértéke) tekintetében a Megrendeld és az Tervezd kozott vita meriil fel, az Tervezd
koteles a sajat koltségére mindségvizsgalo szervek szakvéleményét beszerezni.

Késedelmi kotbér

52.1. A Tervezd késedelmesen teljesit és késedelmi kotbér megfizetésére koteles,
amennyiben a Szerzédésben meghatarozott barmely hataridét elmulasztja, illetve
mas esetekben, ha kotelezettségét a Megrendeld felszolitasara (a Megrendelo altal
megjelolt hataridén beliil) nem teljesiti.

52.2. A Tervez6 ugyancsak késedelmi kotbért koteles fizetni az 51. pont szerinti hibas
teljesités esetén az 52. pontban meghatarozott hataridé eredménytelen elteltétdl a
szerzOdésszerl teljesitésig eltelt idétartamra.

52.3. Tervezod koteles megtériteni Megrendeldnek a késedelembdl eredd karat, kivéve,
ha az Tervezd bizonyitja, hogy a késedelmet ellendrzési korén kiviil esd, a
szerz6déskotés idépontjaban elére nem lathatd koriilmény okozta, és nem volt
elvarhatd, hogy a koriilményt elkeriilje, vagy a kart elharitsa. (Ptk. 6:142. §).
Tervezd jelen Szerz8dés szerinti kotelezettsége teljesitésének felelds késedelme
esetén a Megrendel6 késedelmi kotbérre jogosult.

52.4. A késedelmi kotbér Osszege minden késedelemmel érintett napra, naponta a
késedelmesen teljesitett feladatra esd, 35. pont szerinti tervezési dijrészlet 2%-a,
de maximum minddsszesen a tervezési dij 20%-a. A kotbér maximumanak elérése
esetén a Megrendel6 a Szerzddést azonnali hatéllyal felmondhatja.

Meghitsulasi kotbér

53.1. A Tervezd meghiusulasi kotbér megfizetésére koteles, amennyiben az épitési
engedély kiadasa, a kiviteli tervdokumentéci6 elkészitése a Tervezd hibdjabol
végleg meghiusul, illetve amennyiben a Megrendeld a Szerzddést azonnali
hatallyal felmondja.

53.2. A meghitsulasi kotbér Osszege a teljes tervezési dij 30%-a.

A Megrendelé a kotbér-, illetdleg egyéb karigényérdl koteles haladéktalanul irdsban
értesiteni a Tervezot.

A Tervezd altal elismert kotbérek a felmeriilésiikkor esedékes, lejart pénzkovetelésnek
mindsiilnek. A Megrendeld kotbérigényrdl szold irasbeli nyilatkozata utan a Tervezd
haladéktalanul, de legkésébb 3 munkanapon beliil irdsban koteles nyilatkozni annak
elismerésérdl, vagy az elismerés megtagadasardl. Az elismert kotbérigények a Tervezd
altal kiallitott esedékes szadmla ellenértékébdl azonnal levondsra keriilnek ugy, hogy
azokat a Tervezd koteles az altala kiallitott szamldban levonasba helyezni. A Megrendeld
a kotbérigényét a beszamitason kiviil jogosult mas modon is érvényesiteni.
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56.

S7.

58.

59.

60.

A kotbér érvényesitése nem érinti a Megrendeldnek a kotbér Osszegét meghalado
karigényét és a szerz6désszegésbol eredd egyéb igényeit. A Megrendeld jogosult azokat a
polgari jog szabalyai szerint érvényesiteni.

A Megrendeld tajékoztatja a Tervezot, hogy a Kbt. 142. § (5) bekezdés értelmében a
Megrendeld koteles a Kozbeszerzési Hatdsagnak bejelenteni, amennyiben a Tervezd
szerzddéses kotelezettségét silyosan megszegte, és ez a Szerzddés felmondasdhoz vagy
elallashoz, kartérités koveteléséhez, vagy a Szerz6dés szerint alkalmazhatdé egyéb
jogkdvetkezmény érvényesitéséhez vezetett, valamint ha a Tervezd olyan magatartasaval,
amelyért felelds, részben vagy egészben a Szerzddés lehetetleniilését okozta. Tajékoztatja
tovabba arrol is, hogy a Kbt. 142. § (6) bekezdés értelmében a Megrendeld koteles a
Kozbeszerzési Hatosagnak bejelenteni a Tervezd szerzddéses kotelezettségének jogerds
birosagi hatarozatban megallapitott megszegése esetén a szerzodésszegés tényét, leirasat,
lényeges jellemzoit. A Tervezd a Szerzodés aldirasaval beleegyezik a jogszabalyban
eldirt adatok ilyen esetekben torténd tovabbitasahoz.

Egyéb felelosségi szabalyok

A Felek rogzitik, hogy a jogtalan tervfelhasznalds esetét kivéve a Tervezd felel
valamennyi olyan karért, amely a tervezési feladatok ellatdsaval Osszefiiggésben a
Megrendeldnél és/vagy harmadik személyeknél keletkezik.

A Tervez6 ezen Szerz6dés alairasaval kotelezettséget vallal, hogy hogy 25 millid
Ft/karesemény ¢és 50 milli6 Ft/év 0Osszegli tervezdi szolgaltatasra sz06lo
felelosségbiztositassal rendelkezik a Szerzddés hatalybalépésétdl szamitottan legalabb 30
(harminc) honap id6tartamban, €s annak kotvénymadsolatdt a Szerzddés alairasakor a
Megrendeld részére atadja.

A Felek rogzitik, hogy a tervezési feladatok tekintetében a Tervezdt abban az esetben
terheli felelosség, illetdleg kotbérfizetési kotelezetts€g, amennyiben olyan okbol,
amelyért felelds, megszegi a Szerzddeést, kiilondsen ha az engedélyezési avagy kiviteli
tervdokumentacio valamely hibaja, avagy ezen hibara visszavezethetd késedelem a
Tervezonek felrohato.

VIl. A SZELLEMI TULAJDONJOGRA VONATKOZO RENDELKEZESEK

61.

62.

A Tervez6 a Szerz6dés alairasaval kijelenti, hogy a kiviteli tervdokumentacio
felhasznalasi, tovabba szerz6i vagyoni jogat annak atadasdval egyidejiileg a
Megrendeldnek atadja, azaz a Megrendeld a kivitelezési dokumentacidval a tovabbiakban
szabadon ¢€s kizardlagosan rendelkezik.

A Megrendeld a Szerzddés alapjan jogosult:

62.1. aKiviteli tervdokumentacid, avagy annak egyes részletei:
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63.

a) nyilvanossagra hozatalara,
b) tobbszorozésére,

C) atdolgozasara,

d) tovabbtervezésére.

62.2. a késébb  felmeriil6 tulajdonosi igények alapjan a  kivitelezési
tervdokumentacionak a Tervezd kiilon hozzajaruldsa és egyéb igénye nélkiil
torténd atdolgozasara (megvaltoztatasara).

A Felek rogzitik, hogy a 61. pontban foglalt felhasznalasi jog atruhazasaval
Osszefliggésben a TervezOt tovabbi dij nem illeti meg, a felhasznalasi jog gyakorlasdhoz a
Tervezd hozzajarulasa nem sziikséges. A Felek rogzitik, hogy szerzodésiik teljesitésére a
szerzoi jogrol szolo 1999. évi LXXVI. térvény (Szjt.) rendelkezései az irdnyadoak.

VIII. A SZERZODES MODOSITASA, MEGSZUNESE, MEGSZUNTETESE

64.

65.

66.

A Felek megéllapodnak abban, hogy a Szerz6dés kiegészitése, modositasa eldzetes
egyeztetést kovetden csak irdsban érvényes, figyelemmel a Kbt. 141. §-aban foglaltakra.
Amennyiben a Szerzédésben foglalt valamely rendelkezés érvénytelen, vagy azza valik,
az a SzerzOdés egészére nem hat ki.

A Szerz6dés megszlinik annak mindkét Fél altal torténd teljesitésével, tovabba annak a
66. pontjaban meghatarozott esetekben torténd felmondasaval, azonnali hatallyal. A
Szerzddés rendes felmondassal nem sziintethetd meg.

A Szerzddés felmondassal, azonnali hatallyal torténd megsziintetése a kovetkezok szerint
lehetséges:

66.1. A Megrendel6 koteles a Szerz6édés megsziintetésére a Kbt. 143. § (2)-(3)
bekezdéseiben meghatarozott esetekben.

66.2. Barmely Fél jogosult a Szerzddést azonnali hatallyal felmondani a masik Fél
olyan stlyos szerzddésszegése esetén, amely kovetkeztében téle a Szerzddés
teljesitése mar nem elvarhato.

66.3. Tervezd részérdl sulyos szerzddésszegésnek mindsiil, amennyiben a szakmai
ajanlatdban megnevezett szakemberek teljesitésbe torténd bevondsa nem torténik
meg.

66.4. A Megrendelé jogosult a Szerzddést azonnali hatallyal felmondani és az 54.
pontban meghatarozott kotbért érvényesiteni, amennyiben arra a Szerzddés
felhatalmazza.
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67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

A SzerzOdés azonnali hatalya felmondasa esetén Tervezd a Szerzddés megsziinése (az
err0l szolo értesités kézhezvétele, illetve a kézbesitési vélelem bedllta) el6tt mar
szerzOdésszerlien teljesitett feladatok szerzddésszerii pénzbeli ellenértékére jogosult.

A Szerzodés Megrendeld részérdl torténd azonnali hatalya felmondasa esetén a Tervezo
koteles meghiusulasi kotbér fizetésére.

IX. EGYUTTMUKODESI, TAJEKOZTATASIL ES TITOKTARTASI
KOTELEZETTSEG

A Felek a Szerzddés teljesitése soran kolesondsen egyiittmiikodve kotelesek eljarni. A
Felek kotelesek a masik Felet minden olyan tényrdl, informéciorol tajékoztatni, amely
jelen Szerzédés megfeleld teljesitésére hatdssal lehet. Az egyiittmiikodés magéaban
foglalja a folyamatos informacidcserét, a szlikségszeri tajékoztatast, egyeztetéseket,
konzultaciokat. A Felek jelen egyiittmiikodési kotelezettségiik elmulasztasdbol vagy
késedelmes teljesitésébol eredd karért teljes anyagi felelosséggel tartoznak.

A Felek kotelezettséget vallalnak arra, hogy mindent megtesznek annak érdekében, hogy
targyalasok Utjan, medidtori kozremiikodés igénybe vétele nélkiil rendezzenek minden
olyan nézeteltérést vagy vitat, amely kozottik a Szerzddés keretében, vagy a
Szerzddéssel kapcsolatban meriil fel. Minden felmeriild, a Szerz8dés teljesitését
akadalyozo koriilményrdl a Felek kolcsondsen kotelesek egymast tajékoztatni.

A Tervezd koteles a Megrendelét az ok feltiintetésével, és a vérhaté késedelem
megjeldlésével minden olyan koriilményrdl haladéktalanul értesiteni, amely a teljesités
eredményességét, vagy kello idore vald elvégzését veszélyezteti. Az akadalykozlés a
szerzOdés szerinti teljesitési hatarid6t nem modositja, a Megrendelének a késedelmes
teljesitésbdl eredd torvényes és szerzodésen alapuld jogait nem érinti. A haladéktalan
értesités elmulasztasabol eredd karért a Tervezd felelds.

A Tervezd tudomasul veszi, hogy a vonatkoz6 jogszabalyok szerinti illetékes ellen6rzo
szervezetek feladat- és hataskoriiknek megfeleléen a Szerz6dést és annak teljesitését
ellendrizhetik, s résziikre a jogszabaly szerinti informacid6 megadésa iizleti titokra
hivatkozéassal sem tagadhaté meg. Az illetékes ellendrzd szervek ellendrzése, helyszini
vizsgalata esetén a Tervezd koteles minden segitséget a Megrendeld részére megadni, a
helyszini vizsgalaton — felkérés esetén — jelen lenni az ellendrzés hatékonysaga és a
Megrendeld eziranyu kotelezettségeinek megfeleld teljesitése érdekében.

A Felek megallapodnak abban, hogy a Szerzédés teljesitése soran megtett értesitéseiket,
nyilatkozataikat kizarolag irasban (személyes atadas Utjan, postai uton, e-mailen), a
kijeldlt kapcsolattartok itjan juttatjak el a masik Fél szamara.
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74.

75.

76.

77.

78.

Amennyiben a nyilatkozat a Szerz6dés tartalmat érinti, akkor azt atvételi elismervénnyel
igazolt kozvetlen atadas vagy a masik Félnek a Szerzddésben meghatarozott székhelyére
cimzett, tértivevényes ajanlott levél utjan kell kézbesiteni.

A Szerzddés teljesitésével kapcesolatos tigyintézésre €s kapcsolattartasra a Felek az alabbi
személyeket jelolik ki:

75.1. A Megrendel6 részérdl kapcsolattartasra jogosult személy:

Név: Szabo Istvan Attila

Ertesitési cim: 1085 Budapest Rokk Szilard u. 13.
Telefon: 20-825-9884

E-mail: szabo.istvan@semmelweis-univ.hu

A Megrendeld részérdl a teljesitésigazolas kiadasara jogosult személy:

Név: Resko Péter
Ertesitési cim: 1085 Budapest Rokk Szilard u. 13.
Telefon: 20-666-3375
E-mail: resko.peter@semmelweis-univ.hu

75.2. A Tervezo részérol:

Név:
Ertesitési cim:
Telefon:
E-mail:

A Felek kotelesek a kapcsolattartd személyében és/vagy a kapcsolattartasra hasznalt
elérhetdségekben bekovetkezd valtozast haladéktalanul, de legkés6bb 2 munkanapon
beliil jelezni a masik Fél iranyéba.

A Felek megallapodnak abban, hogy a kapcsolattartdé személyének, illetdleg a
kapcsolattartasra hasznalt elérhetdségnek a modosuldsa nem jelenti a Szerzddés
modositasat.

A Felek megallapodnak abban, hogy az értesitéseket a kovetkezOk figyelembevételével
tekintik kozoltnek:

78.1. A személyesen atadott irat, atvételi igazolas ellenében torténd atadas esetében az
atadas idOpontjaban.

78.2. E-mail formajaban az olvasasi visszaigazolas fejlécében jelzett idOpontban,
amennyiben az iddpont munkaidén kiviili, a kovetkez6 munkanapon, de
legkésdbb az elkiildést kovetd masodik munkanapon.

78.3. Postai uton torténd tovabbitas esetén

78.3.1. A dokumentum atvételének tértivevényen jelolt napjan.
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79.

80.

81.

82.

83.

84.

85.

78.3.2. Amennyiben a tértivevényes levél kézbesitésének kétszeri megkisérlése
eredményeként a levél ,nem kereste” jelzéssel érkezik vissza a
feladohoz, tigy a Felek a levelet kézbesitettnek tekintik a masodszori
kézbesités megkisérlését kovetd 5. munkanapon.

78.4. Amennyiben a kiildemény atvételét a Fél megtagadja, azt a megtagadas napjan a
Felek kézbesitettnek tekintik.

A Felek megallapodnak abban, hogy a Szerz6dés megkotése és teljesitése soran
megismert adatok és informaciok iizleti titoknak mindsiilnek. A Felek ezen adatokat,
tényeket csak a masik Fél irasbeli engedélye alapjan jogosultak nyilvanossagra vagy
harmadik személy(ek) tudomasara hozni, illetdleg barmely mas modon hasznositani.

A Felek rogzitik, hogy a titoktartasi kotelezettség idében korlatlanul, a Szerzddés
megsziinését kovetden is fennall (eléviilés kizarasa).

A titoktartasi kotelezettség nem terjed ki azokra az adatokra, melyek megismerését vagy
nyilvanossagra hozataldt jogszabaly elrendeli. A Felek tudomasul veszik, hogy a
Szerzédés — a Kbt. szerinti esetleges korlatozasokkal — nyilvanos, tartalma kozérdekii
adatnak mindsiil, aminek kiaddsa nem tagadhaté meg.

X. EGYEB RENDELKEZESEK

A Felek kijelentik, hogy jogképes jogi személyek, tligyleti képességik a Szerzddés
megkotésére kiterjed, jogaikat és kotelezettségeiket képviseldik utjan gyakoroljak, a
Szerzddés megallapoddsuk valamennyi feltételét tartalmazza.

A Felek képviseletében eljard személyek kijelentik, hogy jogképes és cselekvOképes
magyar allampolgarok, a jognyilatkozat megtételére, a jogi személy képviseletére
jogosultak, a Szerzédés alédirdsdhoz sziikséges felhatalmazasokkal rendelkeznek. A
Tervezd képviseldje az Avr. 50. § (1a) bekezdésében foglalt kotelezettség teljesitéséhez
kijelenti, hogy a Tervezd atlathatod szervezetnek mindsiil.

A Szerzddésben nem szabalyozott kérdésekben a Magyarorszagon hatalyos jogszabalyok,
kiilonosen a Kbt. és a Ptk., valamint az épitett kornyezet alakitasarol és védelmeérol szolo
1997. ¢évi LXXVIL. torvény, az épitésiigyi és az épitésiiggyel Osszefiiggo
szakmagyakorlasi tevékenységekrdl szolo 266/2013. (V1. 11.) Korm. rendelet, tovabba
az épitbipari kivitelezési tevékenységrol szolo 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet
rendelkezései az iranyadoak.

Jelen Szerzddés elvalaszthatatlan részét képezik az alabbi mellékletek:
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1. sz. melléklet: Tervezd ajanlata

2. sz. melléklet: Tervezo felelsségbiztositasi kdtvénye

3. sz. melléklet: Teljesitési biztositek nyhjtasat igazoldé dokumentum (a teljesitési
biztositék a Kbt. 134. § (7) bekezdésének megfeleléen a Tervezonek a teljesitésért vagy
részteljesitésért jaro ellenértékbol vald visszatartas Gtjan keriil biztositasra)

4. sz. melléklet: Atlathatosagi nyilatkozat

5. sz. melléklet: Orvosszakmai Program

6. sz. melléklet: A szerzddés teljesitésében résztvevo tervezok adatai

86. Amennyiben harmadik személy a Megrendelovel szemben olyan okbol, amelyért a
Tervezd felelds, igényérvényesitéssel 1€p fel, ugy a Tervezd koteles a Megrendeldt a
kartérités alol haladéktalanul mentesiteni, €s tevékenységéért felelésséget vallalni.

Jelen szerz6dés 5 (6t) eredeti példanyban késziilt, melybdl 4 példany a Megrendeldt, 1
példany a Tervezodt illet.

A Felek jelen Szerzddést annak elolvasasa és megértése utan, mint akaratukkal mindenben
megegyezOt, jovahagyolag irjak ala.

Budapest, 2018. ............. Budapest, 2018. ................

A Megrendeld részérdl: A Tervezd részérol:

Dr. Szész Karoly
kancellar
Semmelweis Egyetem
Megrendeld

Megrendeld pénziigyi ellenjegyzdjének alairasa:
Budapest, 2018. ... ho ... napjan:

gazdasagi féigazgato

Megrendeld jogi ellenjegyzdjének alairasa:
Budapest, 2018. ... ho ... napjan:

jogtanacsos
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