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T E R V E Z É S I   S Z E R Z Ő D É S 

 

amely létrejött egyrészről a 

 

Semmelweis Egyetem 

székhely:    1085 Budapest, Üllői út 26. 

ÁHT nyilvántartási  

azonosító száma:   230254 

adószám:    15329808-2-42 

számlavezető pénzintézet:  Magyar Államkincstár 

számlaszám:    10032000-00282819-00000000 

képviseli:    Dr. Szász Károly kancellár 

mint Megrendelő (a  továbbiakban: Megrendelő), 

 

másrészről 

 

a ……………… 

székhely:     

cégjegyzékszám:   

adószám:    

számlavezető pénzintézet:  

számlaszám:    

képviseli:    

mint Tervező (a továbbiakban: Tervező) 

 

(a továbbiakban együttesen: Felek) között, az alulírott napon és helyen, az alábbi 

feltételekkel: 

 

 

PREAMBULUM 

 

A Semmelweis Egyetem, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 

törvény (a továbbiakban: Kbt.) Második része szerinti (uniós eljárásrend szerinti) nyílt eljárást 

folytatott le, a Semmelweis Egyetem, Tömő utca 25-29. szám alatti épületének teljes belső 

rekonstrukciójához szükséges tervezői szolgáltatás beszerzése tárgyában, melyben a Tervező 

részt vett, és Ajánlatkérő döntése alapján elnyerte a közbeszerzési szerződés teljesítésének 

jogát. 

 

 

Jelen tervezési szerződés (a továbbiakban: Szerződés) elválaszthatatlan részét képezi az 

ajánlattételi felhívás, a közbeszerzési dokumentumok, és ezek esetleges módosításai, Tervező 

ajánlata, amelyek azonban fizikailag nem kerülnek jelen Szerződés mellé csatolásra. 

 

A fentiek alapján a közbeszerzési dokumentumokban rögzített feltételnek eleget téve Felek az 

alábbi Szerződést kötik. 
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I.  A SZERZŐDÉS TÁRGYA ÉS HATÁLYA 

 

1. A Szerződésben és a közbeszerzési dokumentumokban foglalt tartalomnak és 

feltételeknek megfelelően a Megrendelő megrendeli, a Tervező pedig elvállalja a 

Semmelweis Egyetem Tömő utca 25-29. szám alatti épületének teljes belső 

rekonstrukciójához szükséges tervezői szolgáltatás elvégzését. A tervezési feladat része a 

döntéselőkészítő anyag elkészítése, a komplett kivitelezési dokumentáció elkészítése a 

megvalósítani tervezett rekonstrukcióról, a tervezői művezetés és a tervekre vonatkozó 

felhasználási jogok átadása.  

2. Fő feladatok: 

2.1. Döntéselőkészítő anyag elkészítése, melynek része a mellékelt orvosszakmai 

programokban foglalt követelményeknek és Megrendelő igényeinek 

figyelembevételével, a beköltöző intézmények funkcionális elhelyezését bemutató 

elrendezési vázlat készítése.  

2.2. Amennyiben a tervezés olyan kivitelezési tevékenységet tartalmaz, amely a 

mindenkor hatályos „az építésüggyel összefüggő egyes helyi önkormányzati hatósági 

eljárások részletes szabályairól” szóló Józsefvárosi Önkormányzat rendelete (jelenleg 

az 39/2016. (XII. 30.) MVM utasítás)  szerint bármilyen településképi eljárás 

lefolytatását teszi szükségessé, az ahhoz beadandó műszaki dokumentáció 

elkészítése, az eljárásban való aktív közreműködés; 

2.3. Kiviteli tervdokumentáció készítése, melynek részét képezik az alábbiak: 

2.3.1.      az esetleges engedélyek, vonatkozó hozzájárulások előírásainak és a 

Megrendelő elvárasainak megfelelő teljes körű kivitelezési dokumentáció, 

az elfogadott döntéselőkészítő anyag alapján, valamint árazott és árazatlan 

költségvetés, statikai szakvélemény (a továbbiakban: kivitelezési 

dokumentáció) elkészítése, tekintettel az építőipari kivitelezési 

tevékenységről szóló 191/2009 (IX.15.), az építési beruházások, valamint az 

építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások 

közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015 (X.30.), valamint az 

építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységről 

szóló 266/2013 (VII.11.) Kormányrendeletekben előírtakra, valamint a 

Magyar Építész Kamarának és a Magyar Mérnöki Kamarának a kiviteli 

tervek tartalmi és formai követelményeit tartalmazó szabályzataiban 

előírtakra. 

2.3.2.      a kivitelezési dokumentáció alapján, a kivitelezési tervdokumentációt érintő 

kiegészítő tájékoztatás iránti kérdések megválaszolása, a tervek szükség 

szerinti módosítása, a helyszíni bejáráson való részvétel (a továbbiakban: 

szakértői feladatok); 
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2.3.3.     a TERC Kft. által forgalmazott ÖN programmal készített árazott és árazatlan 

költségvetési kiírás (a szerződéskötéskor hatályos jogszabályban 

meghatározott építőipari minimális rezsióradíjjal számolva); 

2.3.4.     statikai szakvélemény készítése, melyet csak az arra jogosult szakértő 

készíthet. A statikai szakvéleménynek igazolnia kell, hogy a tervezett 

átalakítás nem veszélyezteti az épület állékonyságát; 

2.3.5.     a tervező az általa szükségesnek vélt- a Megrendelővel egyeztetett- helyeken 

és alkalommal feltárásokat végezhet, a feltárások után azok vízmentes 

állapotú lezárására köteles; 

2.3.6.      a tervezés magában foglalja a szükséges hatósági- szakhatósági 

egyeztetéseket, a hatóságok által előírt dokumentációk elkészítését, a 

közreműködést a bejelentési, engedélyeztetési és használatbavételi 

eljárásokban. A tervezési díj magába foglalja a felmerülő szakhatósági, 

konzultációs és egyéb igazgatási díjat is.  

2.4. a kivitelezés során a tervezői művezetési feladatok ellátása (a továbbiakban: tervezői 

művezetés), minden érintett szakágban a kivitelezési szerződés hatálybalépésétől 

számított 18 (tizennyolc) hónap időtartamban (legfeljebb 50 alkalom) 

(a 2. pont a továbbiakban együttesen: tervezési feladatok). 

3. A tervezési feladat részletes leírását és a tervezendő épülettel kapcsolatos 

követelményeket a közbeszerzési dokumentumokban kiadott tervezési program 

tartalmazza.  

4. Építési terület: 12.368  m2 bruttó szintterület 

5. Övezeti besorolás: K-EÜ-VII-2 

6. Védettség:  Nincs 

7. CPV-kód:  71240000-2  

8. Felek rögzítik, hogy a Szerződés annak mindkét Fél által történő aláírása napján lép 

hatályba és a Felek szerződéses kötelezettségeinek teljesítéséig, vagy valamely, a 

Szerződésben meghatározott megszűnési ok bekövetkeztéig jön létre. A jelen pontban 

rögzítettek nem érintik valamely Fél nem szerződésszerű teljesítéséből adódó igényének a 

másik Fél általi érvényesítését, illetve a szavatossági igényeket. 

 

II. A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE 

 

9. A Tervező a tervezési feladatokat az alábbi ütemezésnek megfelelően köteles ellátni: 
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- a döntéselőkészítő anyag elkészítésének határideje: a szerződés hatálybalépésétől 

számított 40. naptári nap 

- kivitelezési dokumentáció elkészítésének határideje: a döntéselőkészítő anyag 

elfogadásától számított 90. naptári nap 

- tervezői művezetés biztosítása a kivitelezési szerződés hatálybalépésétől számított 

18 (tizennyolc) hónap időtartamban,  de legfeljebb a sikeres műszaki átadás-

átvételi eljárás lezárásáig 

10. Felek rögzítik, hogy 

10.1. a Megrendelő előteljesítést elfogad.  

10.2. a Tervező a Szerződést a Megrendelő által meghatározott helyszínen köteles 

teljesíteni. 

11. A teljesítés helye: 

Semmelweis Egyetem, Beruházási- és Létesítmény-fenntartási Igazgatóság 

1085 Budapest, Rökk Szilárd u. 13. 

 

 

III. A FELEK JOGAI, KÖTELEZETTSÉGEI 

 

12. A Tervező a tervezési feladatok ellátása során köteles figyelembe venni az Épület 

kialakítására, tervezésére, illetve a területrendezésre vonatkozó hatályos országos és helyi 

szabályozásokat. A tervezési feladatokra vonatkozó előzetes tervezési programot a 

közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás mutatja be.  

13. Amennyiben a tervezési feladatok ellátásához a Szerződésben meghatározott adatokon 

túlmenően a Megrendelő birtokában lévő további adatok szolgáltatása, avagy intézkedés 

megtétele válik szükségessé, a Tervező jogosult – a szükséges intézkedések, adatok 

pontos megjelölésével – a hiányzó adatok rendelkezésre bocsátására, a szükséges 

intézkedés megtételére a Megrendelőt írásban felhívni. A Megrendelő – amennyiben a 

Szerződés másképpen nem rendelkezik – a felhívás kézhezvételétől számított 5 

munkanapon belül az adatokat a Tervező részére megadja, illetőleg a szükséges 

intézkedést megteszi. Amennyiben jelen pontban szabályozott adatszolgáltatási 

kötelezettségével a Megrendelő késedelembe esik, úgy a teljesítési határidő a késedelem 

időtartamával meghosszabbodik.  

 

14. A Tervező – a szakági tervezőkkel együttműködve – köteles egyeztetést folytatni 

mindazon hatóságokkal, szakhatóságokkal, közműveket üzemeltető szervezetekkel stb., 

amelyre őt jogszabály, valamely hatósági előírás kötelezi, vagy a tervezési feladatok 

jellege miatt egyébként szükséges. A Tervező az egyeztetések eredményét dokumentálja, 
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és azokról tájékoztatja a Megrendelőt. A Tervező köteles elkészíttetni minden olyan 

szakvéleményt, amely a tervezési feladatok megvalósításához szükséges. 

15. A Megrendelő köteles a tervezési feladatok ellátását figyelemmel kísérni és a tervezési 

folyamat szempontjából lényeges kérdésekben állást foglalni.  

16. A Tervező a Szerződés teljesítése során mindvégig köteles a Megrendelő igényei és 

utasításai szerint eljárni. A Tervező felelős: 

16.1. az általa készített dokumentáció  

16.1.1. műszaki tartalmának szakszerűségéért, 

16.1.2. valós állapotnak megfelelő tartalmáért, 

16.1.3. építészeti minőségéért, a tervezéssel érintett védett építészeti és 

természeti örökség megóvásáért, 

16.1.4. műszaki megvalósíthatóságáért. 

16.2. a dokumentáció készítésében (részben vagy folyamatosan) részt vevő, a tervezői 

feladat szakmai tartalmának megfelelő szakismerettel és jogosultsággal 

rendelkező szakági tervezők kiválasztásáért, 

16.3. a szakági tervezők közötti egyeztetések koordinálásáért, terveik 

összehangolásáért, 

16.4. a tervek elkészítése során a Megrendelő által előzetesen meghatározott, 

rendelkezésre álló beruházási költségkeret betartásáért. Jelen Szerződés 

tekintetében a költségkeret nagysága bruttó 2,53 milliárd Ft, azaz bruttó 

kettőmilliárd - ötszázharmincmillió forint.  

 

17. Amennyiben a tervezési feladatok során a Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen 

utasítást ad, a Tervező köteles erre a Megrendelőt figyelmeztetni. A figyelmeztetés 

elmulasztásából eredő károkért a Tervező felelős.  

18. A Felek rögzítik, hogy amennyiben a Megrendelő az utasítását a 17. pontban foglalt 

figyelmeztetés ellenére is fenntartja, a Tervező a Szerződéstől elállhat vagy a feladatot a 

Megrendelő utasításai szerint, a Megrendelő kockázatára elláthatja. A Megrendelő 

tudomásul veszi, hogy a Tervező köteles az utasítás teljesítését megtagadni, ha annak 

végrehajtása jogszabály vagy hatósági határozat megsértéséhez vezetne, vagy 

veszélyeztetné mások személyét vagy vagyonát.  

 

19. Döntéselőkészítő anyag készítése  

19.1. A döntéselőkészítő anyagot a Tervező köteles a Szerződés hatályba lépésétől 

számított 40 naptári napon belül előkészíteni és átadni a Megrendelő részére papír 

alapon két példányban, továbbá elektronikus adathordozón egy példányban.  
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19.2. A Megrendelő a dokumentációt egyetértése esetén írásban, elektronikus úton 

jóváhagyja, avagy a 19.3. pont szerinti egyeztetési eljárást kezdeményezi. 

19.3. A Megrendelő – amennyiben a dokumentációban foglaltakkal nem ért egyet – 

jogosult azokra észrevételeket tenni, és a Tervezőt utasíthatja a dokumentáció 

módosítására, kijavítására, kiegészítésére (a továbbiakban együtt: módosítás). 

Megrendelő jogosult tervbírálati egyeztetés összehívására, melyen Tervező 

köteles megjelenni. A Tervező köteles a Felek által egyeztetett időtartamon, de 

legfeljebb 10 munkanapon belül a dokumentációt a Megrendelő utasításának 

megfelelően – véglegesíteni és a végleges változatot ismételten megküldeni a 

Megrendelőnek (a továbbiakban: egyeztetési eljárás). Arra az esetre nézve, 

amennyiben az egyeztetési eljárás eredményeképpen a Tervező által átadott tervek 

nem felelnek meg teljeskörűen a beszerzési dokumentumokban foglalt 

előírásoknak, illetve ha a Tervező figyelmen kívül hagyja a Megrendelő 

utasításait, Felek egyezően rögzítik, hogy Megrendelő alkalmazza jelen 

szerződésnek a késedelmi, illetve hibás teljesítésre vonatkozó előírásait. 

19.4. A dokumentáció szakmai megfelelőségéért kizárólag a Tervező felel.  

19.5. A Felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelő által jóváhagyott 

dokumentációt a Tervező köteles haladéktalanul de legkésőbb a jóváhagyást 

követően 5 munkanapon belül megvizsgálni és a Megrendelőt tájékoztatni arról, 

hogy a tervezési feladatok ellátásához szükséges-e hatósági, illetve egyéb 

engedélyek beszerzése. 

19.6. A Tervező köteles: 

19.6.1. az illetékes hatóságokkal, szervezetekkel az engedélyek beszerzéséhez 

szükséges egyeztetéseket lefolytatni, az egyeztetésekről jegyzőkönyvet, vagy 

emlékeztetőt készíteni, annak másolati példányát Megrendelő részére átadni; 

19.6.2. az esetleges engedélyezési eljárásokat mindvégig figyelemmel követni, 

és az azokkal kapcsolatos valamennyi fejleményről a Megrendelőt 

haladéktalanul tájékoztatni.  

19.6.3. az engedélyezési eljárásokkal összefüggésben felmerülő bármely egyéb 

szükséges intézkedést megtenni (pl. esetleges hiánypótlások teljesítése, 

kikötéseknek való megfelelés stb.).  

19.7. A Felek rögzítik, hogy amennyiben az illetékes hatóságok, avagy egyéb 

szervezetek az engedély megadását további feltételhez, avagy követelmény 

teljesítéséhez kötik, a Tervező köteles a dokumentációt ezen előírásoknak 

megfelelően módosítani.  

19.8. A Felek rögzítik, hogy az engedélyeztetési eljárások valamennyi költsége, így 

különösen, de nem kizárólagosan a hatóságok, szakhatóságok igazgatási 
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szolgáltatási díjai, a közhiteles dokumentációk díjainak megfizetése a 

Megrendelőt terheli.  

20. Kivitelezési dokumentáció 

20.1. A kivitelezési dokumentációt a Tervező a jóváhagyott döntéselőkészítő anyagnak 

megfelelően, a szakági tervezőkkel együttműködve köteles elkészíteni az 

építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. 

rendeletben, valamint a Magyar Építész Kamarának és a Magyar Mérnöki 

Kamarának a kiviteli tervek tartalmi és formai követelményeit tartalmazó 

szabályzataiban foglaltaknak megfelelően. A Felek rögzítik, hogy a kivitelezési 

dokumentáció részét képezi az árazott tételes költségvetés, valamint a statikai 

szakvélemény is.  

20.2. A Felek rögzítik, hogy amennyiben bármilyen engedély, hozzájárulás beszerzése 

szükséges, a, úgy a Tervező köteles a kivitelezési dokumentáció készítésével 

egyidejűleg ezen engedélyeket, hozzájárulásokat beszerezni. 

20.3. A Felek rögzítik, hogy a kivitelezési dokumentáció elkészítésének és a 

Megrendelő részére papíralapon és elektronikus adathordozón történő 

megküldésének határideje a döntéselőkészítő anyag elfogadásától számított 

legfeljebb 90 naptári nap.  

20.4. A Megrendelő a kivitelezési dokumentációt egyetértése esetén írásban, 

elektronikus úton jóváhagyja. 

20.5. Amennyiben a Megrendelő a kivitelezési dokumentációval nem ért egyet, a Felek 

a 19.4. pontban foglaltak szerinti járnak el. 

20.6. A Felek megállapodnak abban, hogy a Tervező a kivitelezési dokumentációt az 

egyeztetési eljárás lezárulását, annak Megrendelő által történő jóváhagyását 

követően 5 munkanapon belül köteles a Megrendelő részére 4 hitelesített 

papíralapú példányban, valamint 4 példányt CD/DVD adathordozón (pdf. és 

szerkeszthető formátumban is) átadni. 

20.7. A Felek rögzítik, hogy a kivitelezési dokumentáció tartalmának és formátumának 

meg kell felelnie a vonatkozó hatályos jogszabályok előírásainak. 

20.8. A kivitelezési dokumentáció szakmai megfelelőségéért kizárólag a Tervező felel. 

20.9. Tervező köteles ellátni a kivitelezési dokumentáció alapján a későbbiekben 

kiírásra kerülő közbeszerzési eljárás során a tervezői szakértői feladatokat, 

beleértve a kivitelezési tervdokumentációt érintő kiegészítő tájékoztatás iránti 

kérdések megválaszolását, a tervek szükség szerinti módosítását, valamint részt 

venni a helyszíni bejáráson. 

 

Tervezői művezetés 
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21. A Tervező köteles a kivitelezési dokumentáció alapján megvalósuló építési beruházás 

során a tervezői művezetési feladatokat ellátni a Megrendelő igényeinek megfelelően, 

maximum 50 alkalommal, a kivitelezési munkák kezdő napjától (a munkaterület 

átadásától) annak befejezéséig (az átadás-átvételi eljárás befejezéséig) terjedő 

időtartamban. Felek rögzítik, hogy a jelen pontban megjelölt mennyiség keretszám. 

Alkalomnak számít minden olyan helyszíni jelenlét, amely során a Megrendelő, vagy az 

általa feljogosított személy kérésére Tervező képviselője műszaki szakkérdésekben 

írásbeli vagy rajzos állásfoglalást tesz. Ez történhet az építési naplóban vagy kiegészítő 

terven, amely naplómellékletként kezelendő. Az alkalmakat Megrendelő felhatalmazott 

képviselője igazolja. 

22. A Tervező művezetési feladatainak ellátása keretében közreműködik a terveknek 

megfelelő maradéktalan megvalósítás érdekében, valamint elősegíti a bővítés során a 

tervekkel kapcsolatban felmerült szakkérdések megoldását. Ezzel összefüggésben a 

Tervező köteles az építési beruházás helyszínén, a felújítás időtartama alatt a 

Megrendelővel előzetesen egyeztetett időpontban megjelenni, és ellenőrizni, hogy a 

felújítás a tervdokumentációnak megfelelően történik-e, valamint a szükségeshez képest a 

tervdokumentáció helyes értelmezését elősegítő iránymutatást nyújtani a kivitelezőnek. 

Amennyiben szükséges, a kivitelezési dokumentációt a Megrendelő által megszabott 

határidőre szavatosság keretében köteles a Tervező módosítani, pontosítani.  

23. Felek rögzítik, hogy a Megrendelő nem köteles kimeríteni a 21. pont szerinti mennyiségű 

tervezői művezetést. Amennyiben Megrendelő a megadott keretszámot nem meríti ki 

teljesen, úgy erre tekintettel a Tervező az igénybe nem vett alkalmak vonatkozásában 

nem jogosult díjigénnyel fellépni. 

 

IV. ALVÁLLALKOZÓK 

 

24. A Tervező köteles a Szerződés hatályba lépésekor írásban bejelenteni a Megrendelőnek a 

Szerződés teljesítésébe bevonni kívánt, a közbeszerzési eljárásban addig nem megjelölt 

Alvállalkozó(ka)t, mely bejelentésben köteles nyilatkozni arról, hogy az Alvállalkozó(k) 

nem áll(nak) az ajánlati felhívásban meghatározott kizáró okok hatálya alatt, valamint 

tájékoztatni a Megrendelőt az Alvállalkozó(k) számlázásra történő írásbeli felhívására 

használandó cím(ek)ről. A Tervező e címek esetleges változásáról legkésőbb az adott 

Alvállalkozót megillető díjról történő esedékes nyilatkozat megtételekor köteles írásban 

tájékoztatni a Megrendelőt azzal, hogy a Tervező által megadott adatok pontatlanságából 

eredő károkozásért a Tervező felelős. 

 

25. A Tervező köteles a Szerződés teljesítésébe annak folyamán bevonásra kerülő 

Alvállalkozó(k) előzetes, az adott Alvállalkozó teljesítését megelőző bejelentésére a 

Szerződés 31. pontjában foglaltak megfelelő alkalmazásával. 
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26. A Tervező a jogosan igénybe vett Alvállalkozók tevékenységéért úgy felel, mintha a 

munkát maga végezte volna el. 

27. Amennyiben a Tervező jogosulatlanul vesz igénybe Alvállalkozót (a Felek ilyennek 

tekintik, ha a Tervező nem jelenti be a teljesítésbe bevonásra kerülő Alvállalkozót), 

felelős minden olyan kárért, amely annak igénybevétele nélkül nem következett volna be. 

 

V. ELLENSZOLGÁLTATÁS, FIZETÉSI FELTÉTELEK 

 

28. Felek rögzítik, hogy a Tervezőt a Szerződésben foglalt tervezési feladatok szerződésszerű 

teljesítéséért, mindösszesen …………………….,- Ft + ÁFA, azaz 

……………………… Ft + ÁFA tervezési díj illeti meg az alábbiak szerint. (résszámlák 

és végszámla benyújtása) 

28.1. A döntéselőkészítő anyag átvételét követően, annak a megrendelő részéről történő 

jóváhagyásáról szóló jegyzőkönyv alapján kiállított teljesítési igazolás birtokában 

az e munkarészre vonatkozó tervezési díj, ….………,-Ft + ÁFA számlázható le. 

28.2. A kivitelezési dokumentáció Megrendelő részéről történő jóváhagyását és az erről 

szóló teljesítési igazolás kiadását követően benyújtható részszámla összege az e 

munkarészre vonatkozó tervezési díj, ….………,-Ft + ÁFA 90%-ának, valamint a 

felhasználási jogosultság ellenértékének, ….………,-Ft + ÁFA  értéknek az 

összege. A fennmaradó 10%-ra vonatkozó számla a szakértői feladatok ellátását 

követően, a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárásban az 

ajánlattételi határidő elmúltával válik esedékessé. 

28.3. A sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követően nyújtható be a 

tervezői művezetés Megrendelő által leigazolt alkalmainak összegéről szóló 

végszámla. A tervezői művezetés díja ……….,- Ft + ÁFA / alkalom. 

29. A Megrendelő köteles a Tervező teljesítését megvizsgálni, amennyiben az 

szerződésszerű, kiállítani a teljesítésigazolást és eljuttatni azt a Tervező részére, a 

teljesítéstől vagy az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételéről számított 15 napon belül, 

vagy nyilatkozni a teljesítés elismerésének megtagadásáról a Kbt. 135. § (1) bekezdése 

szerint. Amennyiben  

29.1. a Tervező szerződésszerűen elkészíti és átadja a Megrendelő részére az 

engedélyek, hozzájárulások beszerzéséhez szükséges dokumentációt,  

29.2. a Tervező szerződésszerűen beszerzi az illetékes hatóságoktól, avagy egyéb 

szervezetektől a szükséges engedélyeket, hozzájárulásokat,  

29.3. a Tervező szerződésszerűen elkészíti és átadja a Megrendelő részére a kivitelezési 

dokumentációt, 
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29.4. a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárásban a Tervező a szakértői 

feladatait ellátta, 

29.5. a Tervező szerződésszerűen ellátja a tervezői művezetési feladatokat és a 

kivitelezés sikeres műszaki átadás-átvételi eljárással lezárul, úgy az egyes fenti 

részfeladatok ellátásáról a Megrendelő teljesítésigazolást köteles kiállítani. 

30. A teljesítésigazolására külön íven kerül sor. Megrendelő az államháztartásról szóló 

törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 

57. §-a szerinti teljesítésigazolásra a 80.1 pontban megjelölt személyt jelöli ki. Felek 

rögzítik, hogy a Megrendelő jogosult a teljesítésigazolására kijelölt személyt egyoldalúan 

megváltoztatni, amelyet a Felek nem tekintenek a Szerződés módosításának. 

31. A Tervező jogosult számlát kiállítani és benyújtani a Megrendelő részére  

32. A számlák kifizetése a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a 

továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdése, valamint Alvállalkozó igénybe vétele 

esetén a Kbt. 135. § (3) bekezdésének d) pontja alapján a számla Megrendelőhöz történő 

beérkezésétől számított 30 naptári napon belül történik, amennyiben a számla kiállítása 

megfelel a hatályos jogszabályokban foglaltaknak. A számla ellenértékét a Megrendelő 

köteles a számla kiállítójának a számlán megjelölt, a Tervező esetében ilyen megjelölés 

hiányában a Szerződésben rögzített számú bankszámlájára átutalással megfizetni. 

33. Amennyiben a számla nem felel meg a vonatkozó jogszabályokban vagy a Szerződésben 

rögzített feltételeknek, úgy azt a Megrendelő nem fogadja be és visszaküldi a 

számlakibocsájtó részére. Ebben az esetben a Megrendelő fizetési késedelme kizárt. 

34. A tervezési díj a Tervező valamennyi, a Szerződés teljesítésével kapcsolatban felmerülő 

költségét magában foglalja. 

35. A Megrendelő kijelenti, a Tervező pedig tudomásul veszi, hogy a Szerződés szerint 

teljesítendő kifizetésekre az Art. 36/A. § alkalmazása kötelező. 

36. A Kbt. 136. § (1) bekezdés a) pontja értelmében a Tervező kötelezettséget vállal arra, 

hogy nem fizet, illetve számol el a Szerződés teljesítésével összefüggésben olyan 

költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti 

feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Tervező 

adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. 

A Kbt. 136. § (1) bekezdés b) pontja értelmében a Tervező kötelezettséget vállal arra, 

hogy a Szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a 

Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdés szerinti 

ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti. Megrendelő jogosult és egyben köteles 

a Szerződést felmondani – ha szükséges, olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy 

Megrendelő feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – amennyiben Tervező a Kbt. 143. § 

(3) bekezdésében foglalt magatartásokat megvalósítja. A Szerződés e pont szerinti 

felmondása esetén Tervező a Szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás 

pénzbeli ellenértékével Felek elszámolnak egymással. 
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37. A Megrendelő jogosult az esedékes ellenértékbe beszámítani a Szerződésen alapuló 

ellenszolgáltatásból eredő, a Tervezővel szemben fennálló, a Tervező által elismert, 

egynemű és lejárt követelését a Kbt. 135. § (6) bekezdése alapján. 

38. A számla késedelmes kiegyenlítése esetén a Tervező jogosult Ptk. 6:155. §-ban 

meghatározott mértékű késedelmi kamat felszámítására.  

 

VI. A SZERZŐDÉSSZERŰ TELJESÍTÉS BIZTOSÍTÉKAI  

 

Teljesítési biztosíték  

 

39. A Felek a Szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékaként az 

általános forgalmi adó nélkül számított teljes tervezési díj 5%-ának (öt százalékának) 

megfelelő összegű (.................. Ft, azaz ............................... forint) teljesítési biztosítékot 

kötnek ki.  

40. A teljesítési biztosíték rendelkezésre állását igazoló dokumentum a Szerződés 

elválaszthatatlan mellékletét képezi 

41. A Tervező köteles a teljesítési biztosítékot rendelkezésre bocsátani – a Kbt. 134. § (6) 

bekezdése a) pontja alapján – a Szerződés hatályba lépésekor óvadékként az előírt 

pénzösszeg Megrendelő fizetési számlájára történő befizetéssel, átutalással vagy 

pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség 

biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást 

tartalmazó – kötelezvénnyel (továbbiakban: teljesítési biztosíték rendelkezésre állását 

igazoló dokumentum).  

42. A Tervező köteles biztosítani, hogy a Szerződés hatályba lépésétől számított  160 

(Egyszázhatvan) nap időtartama alatt a teljesítési biztosíték összege rendelkezésre álljon. 

 

43. A teljesítési biztosíték rendelkezésre állását igazoló dokumentum a Szerződés 

elválaszthatatlan mellékletét képezi. 

 

A tervező szavatosságvállalása 

 

44. A Felek rögzítik, hogy a Tervezőt jog- és kellékszavatossági kötelezettség terheli az 

átadott kivitelezési dokumentáció tekintetében. 

 

45. Jogszavatossági kötelezettsége körében a Tervező szavatol azért, hogy harmadik 

személynek nincs olyan joga, amely a kivitelezési dokumentáció felhasználását 

akadályozná. 
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46. Kellékszavatossági kötelezettség terheli a Tervezőt a Szerződés III. pontjában 

meghatározott feladatok és a kivitelezési dokumentáció szerződésszerű teljesítéséért. A 

teljesítés akkor szerződésszerű, ha a Szerződés III. pontjában meghatározott feladatok és 

a kivitelezési dokumentáció megfelel a Szerződésben megfogalmazott feltételeknek, a 

vonatkozó jogszabályoknak, műszaki, hatósági előírásoknak, valamint az illetékes 

közműszolgáltató – amennyiben az, az engedélyében a korszerűsítés során 

megvalósítandó kikötést támaszt, avagy észrevételeket tesz – által előírt kikötéseknek 

avagy az általa tett észrevételeknek, a gazdaságossági és korszerűségi követelményeknek, 

valamint összhangban vannak a Megrendelőnek a Tervezővel szerződésszerűen előre 

ismertetett igényeivel.  

47. A Felek rögzítik, hogy a Tervező a tervezési hibáért akkor is felelős, ha a Megrendelő a 

terveket kifogás nélkül elfogadta. A Felek külön is rögzítik, hogy a Tervező 

kellékszavatossági helytállása és hibás teljesítéssel okozott kárfelelőssége körébe az is 

beletartozik, ha a tervek hibája (ideértve a hiányosságot is) okán a korszerűsítési munka 

vagy a korszerűsítésre irányadó közbeszerzési eljárás során késedelem adódik. A Tervező 

tudomásul veszi, hogy hibás teljesítése esetén a fentieken túl a Ptk. hibás teljesítésre 

irányadó rendelkezései, valamint a hatályos jogszabályokban foglaltak szerint felel. 

 

Kötbér 

 

48. A Tervező arra az esetre, ha olyan okból, amelyért felelős, késedelmesen, vagy nem 

teljesít, kötbér fizetésére köteles. Nem tartozik a késedelem körébe, ha a Tervezőre 

vonatkozó határidő túllépésének oka elhúzódó hatósági eljárás vagy a Megrendelő 

érdekkörébe tartozó egyéb ok, illetve a Megrendelő mulasztása. 

49. A Tervező által elismert kötbér összegét a Megrendelő jogosult a tervezési díjból levonni, 

és csupán a tervezési díj fennmaradó részét megfizetni a Tervező részére. 

50. Hibás teljesítés  

50.1. A Tervező nem szerződésszerűen (hibásan) teljesít:  

50.1.1. amennyiben a kiviteli dokumentációt nem a Megrendelő által 

jóváhagyott előzetes terveknek vagy a szükség szerinti egyéb előzetes 

szakvéleménynek, engedélyeknek, hozzájárulásoknak megfelelően 

készíti el,  

50.1.2. amennyiben az általa elkészített árazott költségvetés 20 %-kal eltér a 

Megrendelő által meghatározott költségkerettől.  

51. A Tervező hibásan teljesít, ha a Szerződésben meghatározott feladatok nem felelnek meg 

a jelen szerződésben foglalt követelményeknek. Hibás teljesítés esetén Tervező a Felek 

által egyeztetett határidőn, de legfeljebb 10 munkanapon belül köteles biztosítani a hiba 

jellegétől függően a hiba kijavítását, vagy kicserélését a Ptk. 6:159. § (2) bekezdés a.) 

pontja alapján. Amennyiben a hiba jellege (pl. a javítás módja, az értékcsökkenés 
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mértéke) tekintetében a Megrendelő és az Tervező között vita merül fel, az Tervező 

köteles a saját költségére minőségvizsgáló szervek szakvéleményét beszerezni. 

52. Késedelmi kötbér  

52.1. A Tervező késedelmesen teljesít és késedelmi kötbér megfizetésére köteles, 

amennyiben a Szerződésben meghatározott bármely határidőt elmulasztja, illetve 

más esetekben, ha kötelezettségét a Megrendelő felszólítására (a Megrendelő által 

megjelölt határidőn belül) nem teljesíti. 

 

52.2. A Tervező ugyancsak késedelmi kötbért köteles fizetni az 51. pont szerinti hibás 

teljesítés esetén az 52. pontban meghatározott határidő eredménytelen elteltétől a 

szerződésszerű teljesítésig eltelt időtartamra.  

52.3. Tervező köteles megtéríteni Megrendelőnek a késedelemből eredő kárát, kivéve, 

ha az Tervező bizonyítja, hogy a késedelmet ellenőrzési körén kívül eső, a 

szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény okozta, és nem volt 

elvárható, hogy a körülményt elkerülje, vagy a kárt elhárítsa. (Ptk. 6:142. §). 

Tervező jelen Szerződés szerinti kötelezettsége teljesítésének felelős késedelme 

esetén a Megrendelő késedelmi kötbérre jogosult. 

52.4. A késedelmi kötbér összege minden késedelemmel érintett napra, naponta a 

késedelmesen teljesített feladatra eső, 35. pont szerinti tervezési díjrészlet 2%-a, 

de maximum mindösszesen a tervezési díj 20%-a. A kötbér maximumának elérése 

esetén a Megrendelő a Szerződést azonnali hatállyal felmondhatja. 

53. Meghiúsulási kötbér 

53.1. A Tervező meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles, amennyiben az építési 

engedély kiadása, a kiviteli tervdokumentáció elkészítése a Tervező hibájából 

végleg meghiúsul, illetve amennyiben a Megrendelő a Szerződést azonnali 

hatállyal felmondja.  

53.2. A meghiúsulási kötbér összege a teljes tervezési díj 30%-a.  

54. A Megrendelő a kötbér-, illetőleg egyéb kárigényéről köteles haladéktalanul írásban 

értesíteni a Tervezőt. 

55. A Tervező által elismert kötbérek a felmerülésükkor esedékes, lejárt pénzkövetelésnek 

minősülnek. A Megrendelő kötbérigényről szóló írásbeli nyilatkozata után a Tervező 

haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül írásban köteles nyilatkozni annak 

elismeréséről, vagy az elismerés megtagadásáról. Az elismert kötbérigények a Tervező 

által kiállított esedékes számla ellenértékéből azonnal levonásra kerülnek úgy, hogy 

azokat a Tervező köteles az általa kiállított számlában levonásba helyezni. A Megrendelő 

a kötbérigényét a beszámításon kívül jogosult más módon is érvényesíteni. 
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56. A kötbér érvényesítése nem érinti a Megrendelőnek a kötbér összegét meghaladó 

kárigényét és a szerződésszegésből eredő egyéb igényeit. A Megrendelő jogosult azokat a 

polgári jog szabályai szerint érvényesíteni. 

57. A Megrendelő tájékoztatja a Tervezőt, hogy a Kbt. 142. § (5) bekezdés értelmében a 

Megrendelő köteles a Közbeszerzési Hatóságnak bejelenteni, amennyiben a Tervező 

szerződéses kötelezettségét súlyosan megszegte, és ez a Szerződés felmondásához vagy 

elálláshoz, kártérítés követeléséhez, vagy a Szerződés szerint alkalmazható egyéb 

jogkövetkezmény érvényesítéséhez vezetett, valamint ha a Tervező olyan magatartásával, 

amelyért felelős, részben vagy egészben a Szerződés lehetetlenülését okozta. Tájékoztatja 

továbbá arról is, hogy a Kbt. 142. § (6) bekezdés értelmében a Megrendelő köteles a 

Közbeszerzési Hatóságnak bejelenteni a Tervező szerződéses kötelezettségének jogerős 

bírósági határozatban megállapított megszegése esetén a szerződésszegés tényét, leírását, 

lényeges jellemzőit. A Tervező a Szerződés aláírásával beleegyezik a jogszabályban 

előírt adatok ilyen esetekben történő továbbításához. 

 

Egyéb felelősségi szabályok  

 

58. A Felek rögzítik, hogy a jogtalan tervfelhasználás esetét kivéve a Tervező felel 

valamennyi olyan kárért, amely a tervezési feladatok ellátásával összefüggésben a 

Megrendelőnél és/vagy harmadik személyeknél keletkezik.  

59. A Tervező ezen Szerződés aláírásával kötelezettséget vállal, hogy hogy 25 millió 

Ft/káresemény és 50 millió Ft/év összegű tervezői szolgáltatásra szóló 

felelősségbiztosítással rendelkezik a Szerződés hatálybalépésétől számítottan legalább 30 

(harminc) hónap időtartamban, és annak kötvénymásolatát a Szerződés aláírásakor a 

Megrendelő részére átadja. 

60. A Felek rögzítik, hogy a tervezési feladatok tekintetében a Tervezőt abban az esetben 

terheli felelősség, illetőleg kötbérfizetési kötelezettség, amennyiben olyan okból, 

amelyért felelős, megszegi a Szerződést, különösen ha az engedélyezési avagy kiviteli 

tervdokumentáció valamely hibája, avagy ezen hibára visszavezethető késedelem a 

Tervezőnek felróható. 

 

VII. A SZELLEMI TULAJDONJOGRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK 

 

61. A Tervező a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a kiviteli tervdokumentáció 

felhasználási, továbbá szerzői vagyoni jogát annak átadásával egyidejűleg a 

Megrendelőnek átadja, azaz a Megrendelő a kivitelezési dokumentációval a továbbiakban 

szabadon és kizárólagosan rendelkezik.  

 

62. A Megrendelő a Szerződés alapján jogosult: 

62.1. a kiviteli tervdokumentáció, avagy annak egyes részletei: 
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a) nyilvánosságra hozatalára, 

b) többszörözésére, 

c) átdolgozására, 

d) továbbtervezésére. 

62.2. a később felmerülő tulajdonosi igények alapján a kivitelezési 

tervdokumentációnak a Tervező külön hozzájárulása és egyéb igénye nélkül 

történő átdolgozására (megváltoztatására). 

63. A Felek rögzítik, hogy a 61. pontban foglalt felhasználási jog átruházásával 

összefüggésben a Tervezőt további díj nem illeti meg, a felhasználási jog gyakorlásához a 

Tervező hozzájárulása nem szükséges. A Felek rögzítik, hogy szerződésük teljesítésére a 

szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (Szjt.) rendelkezései az irányadóak. 

 

VIII. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA, MEGSZÜNÉSE, MEGSZÜNTETÉSE 

 

64. A Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés kiegészítése, módosítása előzetes 

egyeztetést követően csak írásban érvényes, figyelemmel a Kbt. 141. §-ában foglaltakra. 

Amennyiben a Szerződésben foglalt valamely rendelkezés érvénytelen, vagy azzá válik, 

az a Szerződés egészére nem hat ki. 

65. A Szerződés megszűnik annak mindkét Fél által történő teljesítésével, továbbá annak a 

66. pontjában meghatározott esetekben történő felmondásával, azonnali hatállyal. A 

Szerződés rendes felmondással nem szüntethető meg. 

66. A Szerződés felmondással, azonnali hatállyal történő megszüntetése a következők szerint 

lehetséges: 

66.1. A Megrendelő köteles a Szerződés megszüntetésére a Kbt. 143. § (2)-(3) 

bekezdéseiben meghatározott esetekben. 

66.2. Bármely Fél jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani a másik Fél 

olyan súlyos szerződésszegése esetén, amely következtében tőle a Szerződés 

teljesítése már nem elvárható. 

66.3. Tervező részéről súlyos szerződésszegésnek minősül, amennyiben a szakmai 

ajánlatában megnevezett szakemberek teljesítésbe történő bevonása nem történik 

meg. 

66.4. A Megrendelő jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani és az 54. 

pontban meghatározott kötbért érvényesíteni, amennyiben arra a Szerződés 

felhatalmazza. 
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67. A Szerződés azonnali hatályú felmondása esetén Tervező a Szerződés megszűnése (az 

erről szóló értesítés kézhezvétele, illetve a kézbesítési vélelem beállta) előtt már 

szerződésszerűen teljesített feladatok szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult. 

68. A Szerződés Megrendelő részéről történő azonnali hatályú felmondása esetén a Tervező 

köteles meghiúsulási kötbér fizetésére. 

 

IX. EGYÜTTMŰKÖDÉSI, TÁJÉKOZTATÁSI, ÉS TITOKTARTÁSI 

KÖTELEZETTSÉG 

 

69. A Felek a Szerződés teljesítése során kölcsönösen együttműködve kötelesek eljárni. A 

Felek kötelesek a másik Felet minden olyan tényről, információról tájékoztatni, amely 

jelen Szerződés megfelelő teljesítésére hatással lehet. Az együttműködés magában 

foglalja a folyamatos információcserét, a szükségszerű tájékoztatást, egyeztetéseket, 

konzultációkat. A Felek jelen együttműködési kötelezettségük elmulasztásából vagy 

késedelmes teljesítéséből eredő kárért teljes anyagi felelősséggel tartoznak. 

70. A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy mindent megtesznek annak érdekében, hogy 

tárgyalások útján, mediátori közreműködés igénybe vétele nélkül rendezzenek minden 

olyan nézeteltérést vagy vitát, amely közöttük a Szerződés keretében, vagy a 

Szerződéssel kapcsolatban merül fel. Minden felmerülő, a Szerződés teljesítését 

akadályozó körülményről a Felek kölcsönösen kötelesek egymást tájékoztatni. 

71. A Tervező köteles a Megrendelőt az ok feltüntetésével, és a várható késedelem 

megjelölésével minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a teljesítés 

eredményességét, vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti. Az akadályközlés a 

szerződés szerinti teljesítési határidőt nem módosítja, a Megrendelőnek a késedelmes 

teljesítésből eredő törvényes és szerződésen alapuló jogait nem érinti. A haladéktalan 

értesítés elmulasztásából eredő kárért a Tervező felelős.  

72. A Tervező tudomásul veszi, hogy a vonatkozó jogszabályok szerinti illetékes ellenőrző 

szervezetek feladat- és hatáskörüknek megfelelően a Szerződést és annak teljesítését 

ellenőrizhetik, s részükre a jogszabály szerinti információ megadása üzleti titokra 

hivatkozással sem tagadható meg. Az illetékes ellenőrző szervek ellenőrzése, helyszíni 

vizsgálata esetén a Tervező köteles minden segítséget a Megrendelő részére megadni, a 

helyszíni vizsgálaton – felkérés esetén – jelen lenni az ellenőrzés hatékonysága és a 

Megrendelő ezirányú kötelezettségeinek megfelelő teljesítése érdekében. 

 

73. A Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés teljesítése során megtett értesítéseiket, 

nyilatkozataikat kizárólag írásban (személyes átadás útján, postai úton, e-mailen), a 

kijelölt kapcsolattartók útján juttatják el a másik Fél számára. 
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74. Amennyiben a nyilatkozat a Szerződés tartalmát érinti, akkor azt átvételi elismervénnyel 

igazolt közvetlen átadás vagy a másik Félnek a Szerződésben meghatározott székhelyére 

címzett, tértivevényes ajánlott levél útján kell kézbesíteni. 

75. A Szerződés teljesítésével kapcsolatos ügyintézésre és kapcsolattartásra a Felek az alábbi 

személyeket jelölik ki: 

75.1. A Megrendelő részéről kapcsolattartásra jogosult személy: 

Név:  Szabó István Attila 

Értesítési cím: 1085 Budapest Rökk Szilárd u. 13. 

Telefon:  20-825-9884 

E-mail:  szabo.istvan@semmelweis-univ.hu 

 

A Megrendelő részéről a teljesítésigazolás kiadására jogosult személy: 

Név:  Bene Attila 

Értesítési cím: 1085 Budapest, Rökk Szilárd u. 13. 

Telefon:  20-825-9882 

E-mail:  bene.attila@semmelweis-univ.hu 

 

75.2. A Tervező részéről:  

Név:   

Értesítési cím:  

Telefon:   

E-mail:   

 

76. A Felek kötelesek a kapcsolattartó személyében és/vagy a kapcsolattartásra használt 

elérhetőségekben bekövetkező változást haladéktalanul, de legkésőbb 2 munkanapon 

belül jelezni a másik Fél irányába. 

77. A Felek megállapodnak abban, hogy a kapcsolattartó személyének, illetőleg a 

kapcsolattartásra használt elérhetőségnek a módosulása nem jelenti a Szerződés 

módosítását. 

78. A Felek megállapodnak abban, hogy az értesítéseket a következők figyelembevételével 

tekintik közöltnek: 

78.1. A személyesen átadott irat, átvételi igazolás ellenében történő átadás esetében az 

átadás időpontjában. 

78.2. E-mail formájában az olvasási visszaigazolás fejlécében jelzett időpontban, 

amennyiben az időpont munkaidőn kívüli, a következő munkanapon, de 

legkésőbb az elküldést követő második munkanapon. 

78.3. Postai úton történő továbbítás esetén 

78.3.1. A dokumentum átvételének tértivevényen jelölt napján. 

mailto:szabo.istvan@semmelweis-univ.hu
mailto:resko.peter@semmelweis-univ.hu
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78.3.2. Amennyiben a tértivevényes levél kézbesítésének kétszeri megkísérlése 

eredményeként a levél „nem kereste” jelzéssel érkezik vissza a 

feladóhoz, úgy a Felek a levelet kézbesítettnek tekintik a másodszori 

kézbesítés megkísérlését követő 5. munkanapon. 

78.4. Amennyiben a küldemény átvételét a Fél megtagadja, azt a megtagadás napján a 

Felek kézbesítettnek tekintik. 

79. A Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés megkötése és teljesítése során 

megismert adatok és információk üzleti titoknak minősülnek. A Felek ezen adatokat, 

tényeket csak a másik Fél írásbeli engedélye alapján jogosultak nyilvánosságra vagy 

harmadik személy(ek) tudomására hozni, illetőleg bármely más módon hasznosítani. 

80. A Felek rögzítik, hogy a titoktartási kötelezettség időben korlátlanul, a Szerződés 

megszűnését követően is fennáll (elévülés kizárása). 

81. A titoktartási kötelezettség nem terjed ki azokra az adatokra, melyek megismerését vagy 

nyilvánosságra hozatalát jogszabály elrendeli. A Felek tudomásul veszik, hogy a 

Szerződés – a Kbt. szerinti esetleges korlátozásokkal – nyilvános, tartalma közérdekű 

adatnak minősül, aminek kiadása nem tagadható meg. 

 

 

X. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 

 

82. A Felek kijelentik, hogy jogképes jogi személyek, ügyleti képességük a Szerződés 

megkötésére kiterjed, jogaikat és kötelezettségeiket képviselőik útján gyakorolják, a 

Szerződés megállapodásuk valamennyi feltételét tartalmazza. 

83. A Felek képviseletében eljáró személyek kijelentik, hogy jogképes és cselekvőképes 

magyar állampolgárok, a jognyilatkozat megtételére, a jogi személy képviseletére 

jogosultak, a Szerződés aláírásához szükséges felhatalmazásokkal rendelkeznek. A 

Tervező képviselője az Ávr. 50. § (1a) bekezdésében foglalt kötelezettség teljesítéséhez 

kijelenti, hogy a Tervező átlátható szervezetnek minősül. 

84. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Magyarországon hatályos jogszabályok, 

különösen a Kbt. és a Ptk., valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 

1997. évi LXXVIII. törvény, az építésügyi és az építésüggyel összefüggő 

szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VIII. 11.) Korm. rendelet, továbbá 

az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 

rendelkezései az irányadóak. 
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85. Jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek: 

1. sz. melléklet:  Tervező ajánlata 

2. sz. melléklet: Tervező felelősségbiztosítási kötvénye 

3. sz. melléklet: Teljesítési biztosíték nyújtását igazoló dokumentum (a teljesítési 

biztosíték a Kbt. 134. § (7) bekezdésének megfelelően a Tervezőnek a teljesítésért vagy 

részteljesítésért járó ellenértékből való visszatartás útján kerül biztosításra) 

4. sz. melléklet: Átláthatósági nyilatkozat 

5. sz. melléklet: Orvosszakmai Program 

6. sz. melléklet:   A szerződés teljesítésében résztvevő tervezők adatai 

 

86. Amennyiben harmadik személy a Megrendelővel szemben olyan okból, amelyért a 

Tervező felelős, igényérvényesítéssel lép fel, úgy a Tervező köteles a Megrendelőt a 

kártérítés alól haladéktalanul mentesíteni, és tevékenységéért felelősséget vállalni. 

Jelen szerződés 5 (öt) eredeti példányban készült, melyből 4 példány a Megrendelőt, 1 

példány a Tervezőt illet. 

A Felek jelen Szerződést annak elolvasása és megértése után, mint akaratukkal mindenben 

megegyezőt, jóváhagyólag írják alá.  

 

 

Budapest, 2018. …………. „…..”.    Budapest, 2018. ……………. „….”: 

 

 

A Megrendelő részéről: 

 

 

…………………………………….. 

Dr. Szász Károly 

kancellár  

Semmelweis Egyetem 

Megrendelő 

 

 

 

Megrendelő pénzügyi ellenjegyzőjének aláírása: 

Budapest, 2018.  … hó … napján: 

 

       ....................…........................  

            gazdasági főigazgató 

 

 

 

Megrendelő jogi ellenjegyzőjének aláírása: 

Budapest, 2018.  … hó … napján: 

 

       ....................…........................  

                    jogtanácsos 

 

 

A Tervező részéről: 
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