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PREAMBULUM

A Semmelweis Egyetem, mint Ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 115. § szerinti, uniós értékhatár alatti eljárásrendben hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárást folytatott le „Semmelweis Egyetem FOK Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet Ambulancia felújítása” tárgyában. 

Vállalkozó, aki a Közbeszerzési Dokumentumokban meghatározott tevékenység gyakorlásának jogosultságával rendelkező szakcég, részt vett az eljárásban, és Ajánlatkérő döntése alapján elnyerte a közbeszerzési szerződés teljesítésének jogát.

Jelen vállalkozási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) elválaszthatatlan részét képezi a Közbeszerzési Dokumentumokban foglaltak (közbeszerzési műszaki leírás, a nyertes ajánlattevővel/ajánlattevőkkel aláírásra kerülő szerződés tervezete, az ajánlat elkészítéséhez szükséges előírások, formai követelmények, nyilatkozatminták, továbbá az eljárást megindító felhívásban – az ott lehetséges szűk terjedelemben – megadott információk, feltételek), amelyek azonban fizikailag nem kerülnek jelen Szerződés mellé csatolásra.

A fentiek alapján a Közbeszerzési Dokumentumokban rögzített feltételnek eleget téve Felek az alábbi Szerződést kötik.

1. A Szerződés tárgya, időtartama, a teljesítés határideje
1.1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja a Megrendelő - természetben 1088 Budapest, Szentkirályi u. 40. szám alatt található – Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet 240 nm területű Betegfelvételi és Sűrgősségi Osztályának teljeskörű építészeti, gépészeti és elektromos felújítási munkáit a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező műszaki leírásban, Vállalkozó ajánlatában és a jelen Szerződésben meghatározott feltételek szerint.

1.2. A felújítási munkálatok magukba foglalják: egy négy kezelőszékes kezelő, autoclave helyiség, orvosi pihenő, betegfelvételi iroda, beteg WC, akadálymentes WC, személyzeti vizesblokk, fogászati röntgenhelyiség, raktár, irattár, porta kialakítását.
1.3. A fentiekben részletezett építészeti átalakításokhoz kapcsolódó feladatok:
· a teljes terület gépészeti (hűtés, szellőzés, fűtés, víz- csatorna) ellátása

· teljes erősáramú szerelés

· gyengeáramú szerelés (behatolásjelző, vészhívó, CCTV rendszer)

· sorszámos beteghívó telepítése

· az orvostechnológiai eszközök (fogorvosi kezelőszékek, autoclave, röntgenberendezések) telepítéséhez szükséges műszaki feltételek kialakítása
· a költségvetési kiírás szerinti beépített bútorzat szállítása és telepítése
1.4. Az elvégzendő munka részletes meghatározását a közbeszerzési dokumentumok részét képező kiviteli tervek, műszaki leírások és költségvetési kiírások tartalmazzák. 

1.5. Jelen Szerződés annak kölcsönös aláírása napján lép hatályba. Megrendelő a munkaterületet a Szerződés hatályba lépését követő 5 napon belül, egyezetetett időpontban adja Vállalkozónak. A teljesítési határidő a munkaterület átadásától számított 120 naptári nap. 
1.6. A Ptk. 6:247. § (2) bekezdése értelmében határidőben teljesít a Vállalkozó, ha az átadás-átvétel a szerződésben előírt teljesítési határidőn belül megkezdődik. Az átadás-átvétel időtartama max. harminc nap. 
1.7. Felek rögzítik, hogy Vállalkozó a Szerződés hatályba lépésétől számított 5 munkanapon belül a közbeszerzési eljárás során benyújtott, heti bontású részletes organizációs tervet és szakmai és pénzügyi ütemtervet köteles véglegesíteni,  a Megrendelővel történt egyeztetés alapján. Vállalkozó köteles az 1.1. pontban meghatározott feladatokat a közbeszerzési műszaki leírásban és műszaki mellékletekben ismertetett követelményeknek megfelelően elvégeznie, ennek keretében köteles az egyes munkafolyamatok sorrendiségét, végzésének tervezett időpontját és időtartamát tartalmazó ütemtervét folyamatosan aktualizálni és az adott munkavégzést megelőzően 2 (két) héttel azt Megrendelővel jóváhagyatni.

1.8. A teljesítés helye: 
Semmelweis Egyetem Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet

1088 Budapest, Szentkirályi u. 40.

1.9. CPV kódok: 45210000-2
2. Műszaki információk
2.1. Megrendelő vagyonkezelésében lévő ingatlanon az építési munkaterületet Megrendelő a jelen Szerződés mindkét Fél általi aláírását követően, az 1.5. pontban meghatározottak szerint a Felek által közösen meghatározott időpontban adja át a Vállalkozónak. A munkaterület átadás-átvétele során a Felek jegyzőkönyvben rögzítik a kivitelezés és a munkavégzés folyamán szükséges szabályok betartására vonatkozó követelményeket, valamint megnyitják az építési naplót. A kivitelezésért a kárveszélyt – tekintettel arra, hogy a Szerződés tárgyát képező szolgáltatás oszthatatlan – a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás befejezési időpontjáig a Vállalkozó viseli.
2.2. A Felek rögzítik, hogy a Szerződés teljes műszaki tartalmát a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben Vállalkozónak a teljesítéssel összefüggésben kérdése merül fel, úgy arra Megrendelő a kérdés volumenétől, összetettségétől függő ésszerű határidőn belül köteles válaszolni. A Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó teljesítése jogilag oszthatatlan, akként, hogy jogilag oszthatatlan egységet képez a szerződés tárgyaként meghatározott kivitelezési munka. Ezt a körülményt nem érinti, hogy Vállalkozó jelen Szerződés 7.2. pontjával összhangban részszámla benyújtására jogosult.
2.3. A kivitelezés megtörténtét a jogszabály által előírt módon műszaki átadás-átvétellel kell lezárni. Vállalkozó készre jelentését követően Felek a lehető legrövidebb időn belül kitűzik a műszaki átadás-átvételi eljárás időpontját. A műszaki átadás-átvételi eljárást 30 napon belül be kell fejezni. Az átadás-átvételi eljárás során tett megállapításaikat a Felek jegyzőkönyvben rögzítik, melynek aláírására a jelen Szerződés 13. fejezetében megjelölt személyek jogosultak. Megrendelő az átvételt kizárólag olyan hiba vagy hiányosság esetén jogosult megtagadni, amely a rendeltetésszerű használatot akadályozza. A kivitelezés olyan hibáját vagy hiányosságát, amelynek elhárítását a Vállalkozó megfelelő határidőben vállalja, a Felek a határidő megjelölésével az átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzítik. A Szerződés Vállalkozó általi teljesítésének napja az eredményes, hiány- és hibamentes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának napja. Az átadás-átvételi eljárás során készített jegyzőkönyv egyben a végszámla kifizetéséhez szükséges teljesítésigazolás dokumentuma.

2.4. A műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell:

· Vállalkozó teljesítésének hiba és hiánymentességét vagy
· a Megrendelő szerint még fennálló hibák, hiányok felsorolását,

· Vállalkozó nyilatkozatát, hogy a Megrendelő megállapításait elfogadja-e, ha nem ennek indokait,

· a kivitelező és a műszaki ellenőr megállapodása szerint, az elvégzendő feladat alapján a hibák kijavítására, a hiányok pótlására szükséges határidőt, amelyet a Felek irányadónak tekintenek,

· az átadás-átvételre meghívottak és nyilatkozattételre jogosultak és kötelezettek nyilatkozatait,

· az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009 (IX.15.) Kormányrendelet (a továbbiakban: 191/2009. sz. Korm. rendelet) által előírt egyéb tartalmi elemeket.
2.5. A műszaki átadás-átvételi eljárás során Vállalkozó köteles a Megrendelő részére átadni a vonatkozó jogszabályok által előírt, de különös tekintettel az alábbi dokumentumokat:

· Kivitelezői nyilatkozat, 

· Rendeltetésszerű és biztonságos használatot igazoló felelős műszaki vezetői nyilatkozat,

· Minőségi tanúsítványok, megfelelőségi tanúsítványok, teljesítmény nyilatkozatok,
· Jótállási dokumentumok,

· Üzempróba eredményéről szóló nyilatkozat,

· Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat, Érintésvédelmi mérési jegyzőkönyv,

· Szakhatósági / közműszolgáltatói hozzájárulások, nyilatkozatok (FŐGÁZ, ELMŰ),

· ÉMI tanúsítvány, 

· Használati és karbantartási útmutatók,

· Szabványossági nyilatkozat,

· Megvalósulási tervdokumentáció,

· Nyomvonaltervek,

· Elektromos kapcsolási rajzok,

· Építési-bontási hulladék tárolására, elszállítására vonatkozó hulladéknyilvántartó lap, 
· Kisteherfelvonó használatbavételi engedélye,
· valamint a vonatkozó jogszabályok és a jogerős engedélyek által előírt egyéb dokumentumok.

2.6. Felek a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának napjától számított 12 hónapon belül felülvizsgálják a jelen Szerződés keretében elvégzett munkákat. Az utó-felülvizsgálati eljárást Megrendelő készíti elő, az arra szóló meghívót 30 nappal az utó-felülvizsgálati eljárás időpontját megelőzően megküldi Vállalkozó részére. Az eljárás eredményét a Felek jegyzőkönyvben rögzítik. A jegyzőkönyvben rögzítésre kerülnek a feltárt hibák, hiányosságok, valamint az azok elhárítására/kijavítására kitűzött határidő. Az utó-felülvizsgálati eljárás nem érinti Vállalkozó jótállási és szavatossági kötelezettségeinek fennállását.

3. Műszaki ellenőr, felelős műszaki vezető
1.1. A Felek rögzítik, hogy a Megrendelő a Szerződés teljesítésében Műszaki Ellenőr közreműködését veszi igénybe.

1.1.1. A Szerződés hatálybalépésekor a műszaki ellenőri feladatokat ellátó személy, avagy személyek: [az építési napló nyilvántartási része szerint]
1.1.2. A Műszaki Ellenőr az Épkiv. 16. § (2)-(3) és a (4a)-(5) bekezdéseiben meghatározott feladatokat látja el, valamint közreműködik a teljesítésigazolások kiadásában.

1.1.3. A Vállalkozó köteles a Műszaki Ellenőr tevékenységeinek ellátásában vele jóhiszeműen együttműködni, részére a feladatai ellátásához szükséges minden tájékoztatást megadni.

1.1.4. A Vállalkozó köteles biztosítani, hogy a Műszaki Ellenőr a jelen szerződésben és a jogszabályokban foglalt ellenőrzési jogát szabadon gyakorolhassa.
1.1.5. A Műszaki Ellenőr személyében bekövetkezett változást a Felek nem tekintik a Szerződés módosításának.
1.2. A Vállalkozó köteles a Szerződés teljesítése során folyamatosan olyan Felelős Műszaki Vezetőt, avagy Vezetőket biztosítani, aki(k) megfelel(nek) a Közbeszerzési Eljárás ajánlati felhívásában meghatározott képesítési és gyakorlati feltételeknek. 

1.2.1. A Szerződés hatálybalépésekor a felelős műszaki vezetői feladatokat ellátó személy, avagy személyek: […]

1.2.2. A Felelős Műszaki Vezető az Épkiv. 13.§-ában meghatározott feladatokat látja el
1.2.3. A Felelős Műszaki Vezető személyében kizárólag abban az esetben következhet be változás, ha ahhoz Megrendelő kifejezetten hozzájárult és a Kbt. 138. § (4) bekezdésében maghatározott feltételek teljesülnek.

4. Megrendelő kötelezettségei

4.1. Megrendelő köteles a munkaterületet kivitelezésre alkalmas állapotban átadni, és a munkavégzés feltételeit a teljesítés idején biztosítani. 

4.2. Megrendelő biztosítja a térítésmentes víz- és áramvételi lehetőséget a munka elvégzéséhez szükséges mennyiségben és időtartamban. Az ideiglenes áramvételi helyek kialakítása, csatlakozások elkészítése, valamint a szükséges berendezések telepítése (pl: elektromos felvonulási szekrény) Vállalkozó feladatát képezi. 
4.3. A Megrendelő képviseletére jogosult személy és a műszaki ellenőr ellenőrzi a kivitelezési munkát és észrevételeit a Vállalkozó által vezetett építési naplóba jegyzi fel.

4.4. Amennyiben Megrendelő érdekkörében a kivitelezési munka leállítása válik szükségessé, Megrendelő az addig elvégzett munkát köteles átvenni, és ellenértékét kifizetni.
4.5. Vállalkozó vállalja, hogy a Kbt. 136. § (1) bekezdésében foglaltak alapján

a) nem fizet, illetve számol el a Szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;

b) a Szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdés szerinti ügyletekről Megrendelőt haladéktalanul értesíti.

Az e pontban meghatározott követelmények megsértése esetén a Megrendelő azonnali hatállyal felmondhatja a Szerződést.

5. Vállalkozó kötelezettségei

5.1. A jótállási időszakban Vállalkozó garanciális kötelezettségként köteles az igény és szükség szerinti rendelkezésre állást biztosítani, valamint a garanciális bejáráson megjelenni, a felmerülő jótállási javítási/pótlási kivitelezési feladatainak eleget tenni.

5.2. Vállalkozó köteles a közbeszerzés tárgyát képező beruházást a vonatkozó jogszabályok, szabványok, munkavédelmi és tűzvédelmi, illetve egyéb előírások és minőségi követelmények betartása mellett, műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, határidőben megvalósítani.

5.3. Megrendelő a Vállalkozóval egyösszegű átalányáras Szerződést köt, amely alapján a Vállalkozónak - az átalányárnak minősülő vállalkozói díj ellenében - a költségvetésben, a tervekben, és egyéb az ajánlattevők részére rendelkezésre bocsátott dokumentációkban szereplő adatok és ismeretek alapján kell a kivitelezési munkát megvalósítania.

5.4. Vállalkozó a jelen Szerződésből eredő kötelezettségeinek harmadik személyre történő átruházására nem jogosult. Ennek az előírásnak a meglétét Megrendelő az építési napló adatai alapján ellenőrzi. 

5.5. Felek megállapodnak, hogy a kivitelezési munkák idején hetente kooperációs bejárást és egyeztetést tartanak a kivitelezés helyszínén. A kooperációs egyeztetésen a Vállalkozó nyilatkozattételre jogosult képviselője köteles részt venni. Az egyeztetés eredményeiről jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyvben meghatározottak kötelezőek a Vállalkozó számára.

5.6. Vállalkozó kijelenti, hogy a Szerződés teljesítéséhez szükséges szakmai, technikai és humán erőforrásokkal rendelkezik és azokkal a Szerződés teljes időtartama alatt rendelkezni fog, továbbá vele szemben nem áll fenn semmilyen olyan kizáró ok, amely a Szerződés teljesítéséből kizárná, vagy a Szerződés teljesítését veszélyeztetné.

5.7. Vállalkozó kijelenti továbbá, hogy rendelkezik a tevékenysége folytatásához szükséges összes hatósági és egyéb engedéllyel, képesítéssel, továbbá mindazon szakmai tapasztalattal, amely a Szerződés teljesítéséhez szükséges.

5.8. Amennyiben a Szerződés tárgyát képező munkát a Vállalkozó nem megfelelő minőségben teljesíti - ide nem értve a Ptk. 6:247. § (3) bekezdése szerinti esetkört -, Megrendelő azt nem köteles átvenni; a kijavítást Vállalkozó köteles a legrövidebb időn belül elvégezni. A kivitelezés során a Vállalkozó kizárólag a műszaki dokumentációban meghatározott minőségű, Megrendelő által jóváhagyott anyagokat jogosult beépíteni. Valamely épületrész eltakarása előtt Vállalkozó köteles 2 munkanappal előbb Megrendelőt értesíteni. Ha Megrendelő ezen értesítés ellenére az ellenőrzést elmulasztja, a beépített részt utólag csak akkor ellenőrizheti, ha annak költségeit a Vállalkozónak megtéríti.
5.9. Vállalkozó gondoskodik róla, hogy alkalmazottjai megfelelő, munkára képes állapotban - tisztán, cégjegyzéssel felismerhetően ellátott munkaruházatban, egyen mellényben - jelenjenek meg a munkaterületen és ott a jogszabályokat, valamint egyéb szabályokat betartva végezzék a munkát. Megrendelő megtagadhatja azon dolgozók beléptetését, illetve az épületben tartózkodását, akik ezeknek a követelményeknek nem felelnek meg. Vállalkozó alvállalkozóinak is a fővállalkozó egyen-munkaruházatában, egyen mellényében kell munkavégzésre megjelennie, és a munkát végeznie.

5.10. A munkaterület nem terjed ki az egész telephelyre, Megrendelő által kijelölt munkaterület határainak szigorú betartása Vállalkozóra nézve kötelező. Vállalkozó felelős vezetője által kijelölt munkahelyi vezetőnek (építési naplóba bejegyezve) a munkálatok ideje alatt folyamatosan a munkaterületen kell tartózkodnia. A beszállítási útvonalakon a munkavégzést a technológia által megkövetelt legminimálisabb személymozgás mellett kell végezni. A munkaterület megközelítési és az anyag- és törmelékszállítási útvonalakat, valamint a vízvételi helyet a Megrendelő írásban (organizációs jegyzőkönyv) hagyja jóvá.

5.11. A kivitelezéssel érintett munkaterület lehatárolása, lezárása, információs táblával való ellátása, a munkaterületről való szennyező anyag, por, építési törmelék kijutásának megakadályozása kötelező. Az építési helyről kijutó szennyeződést, illetve az anyag- és törmelékszállítási útvonalak szennyeződéseit Vállalkozónak térítésmentesen fel kell takarítania.

5.12. Anyagtárolás csak a lehatárolt építési területen belül és a Megrendelő által kijelölt egyéb területeken engedélyezett. A közlekedő területeken a balesetmentes közlekedést (organizációs jegyzőkönyvben is rögzített módon) biztosítani kell. A tevékenység során keletkezett hulladék kezelését és elszállítását, illetve kezelésének dokumentálását a Vállalkozó a hatályos jogszabályokban – különös tekintettel az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendeletben és az Épkiv.-ben – foglaltak szerint köteles elvégezni. A nem Szerződés szerint tárolt építési anyagot és törmeléket Megrendelő a Vállalkozó költségére elszállíttatja, ha azt az írásbeli felszólítás (fax) után 24 órán belül Vállalkozó nem szállítja el. Az építési törmelék, hulladék elszállítása munkaidőn kívül történhet. A munkaterületen történő munkavégzés időtartama:

· Hétfő-Csütörtök: 8 és16.30 óra között

· Pénteken: 8 és 14 óra között.
· Munkaidőn kívüli munkavégzésre - a vonatkozó jogszabályi előírások betartása mellett -Megrendelő képviselőjével történő egyeztetést követően kerülhet sor
5.13. Vállalkozó a naponta elvégzett munkáról a 191/2009. sz. Korm. rendelet szerint építési naplót köteles vezetni, valamint Vállalkozó a munkaterületen munkát végző alvállalkozóitól is köteles az építési napló vezetését megkövetelni.
5.14. Vállalkozó a Megrendelő utasítása szerint köteles eljárni. Az utasítás nem terjedhet ki a munka megszervezésére, illetőleg nem teheti a teljesítést terhesebbé.

5.15. A Felek kötelesek egymást minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a teljesítés eredményességét vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti vagy gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért a mulasztó fél felelős.

5.16. Ha Megrendelő alkalmatlan anyagot vagy célszerűtlen, szakszerűtlen utasítást ad, erre a Vállalkozó köteles őt figyelmeztetni. A figyelmeztetés elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó felelős. Ha azonban Megrendelő a figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, a Vállalkozó a Szerződéstől elállhat vagy a feladatot a Megrendelő utasításai szerint, a Megrendelő kockázatára elláthatja. A Vállalkozó köteles megtagadni az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása jogszabály vagy hatósági határozat megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné mások személyét vagy vagyonát.

5.17. A Megrendelő képviseletére jogosult személy, illetve a műszaki ellenőr a munkát és a felhasználásra kerülő anyagot ellenőrizheti, a Szerződésben, illetőleg jogszabályban meghatározott esetben pedig ellenőrizni köteles. Nem mentesül a Vállalkozó a felelősség alól, ha Megrendelő az ellenőrzést elmulasztotta vagy nem megfelelően végezte el. Vállalkozó az eltakarásra kerülő munkáknál, az eltakarás előtt 2 munkanappal értesíteni köteles Megrendelőt, illetve annak képviselőjét helyszíni ellenőrzés céljából. Ha Megrendelő az értesítés ellenére az ellenőrzést elmulasztja, később a beépített munkarészt csak akkor ellenőrizheti, ha az újból végzett munkával kapcsolatos költségeket Vállalkozónak megfizeti.

5.18. A munkát végző Vállalkozó köteles Megrendelő Tűzvédelmi Szabályzatát betartani. Tűzveszélyes tevékenység végzése esetén az írásban meghatározott feltételek (engedély) kiadása – a telephely tűzvédelmi feladattal megbízott személyével előzetesen egyeztetve – a Vállalkozó feladata. Tűzvédelmi szakvizsga köteles tűzveszélyes tevékenységet csak érvényes tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező, egyéb tűzveszélyes tevékenységet a tűzvédelmi szabályokra, előírásokra kioktatott személy végezhet.

5.19. Vállalkozó kötelezettsége a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvényben foglaltak előírásainak, az egészséget nem veszélyeztető biztonságos munkavégzés követelményeinek betartása és betartatása.

5.20. A kivitelezéssel kapcsolatos építésrendészeti, balesetvédelmi, környezetvédelmi és tűzvédelmi előírások megszegéséből, hatósági intézkedésekből származó következmények Vállalkozót terhelik.

5.21. Vállalkozó a szerződésszerű teljesítés érdekében – a vonatkozó jogszabályi előírások betartása mellett –hétvégi munkavégzésre is jogosult. 
5.22. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a munkavégzést annak időtartama alatt a Semmelweis Egyetem Biztonságtechnikai Igazgatóság munkatársai tűz-, munka-, környezet-, vagyonvédelmi szempontból ellenőrizhetik, súlyos szabálytalanság esetén a tevékenység végzését megtilthatják.
5.23. A Vállalkozó saját felvonulási jellegű létesítményeinek felépítése és bontása, és ebből adódóan a Munkaterület megtisztítása – saját költségen – a Vállalkozó kötelessége és felelőssége. A Vállalkozó köteles a munkaterületet és megközelítési utakat eredeti állapotuknak megfelelően helyreállítani, és az átadás-átvételi eljárás lezárását, illetve a végszámla (számlák) kiegyenlítését követően a Megrendelő részére visszaadni.
5.24. A Vállalkozó köteles betartani az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről szóló 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM rendelet előírásait, valamint a teljesítés helyén irányadó munkavédelmi és tűzvédelmi előírásokat. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a teljesítésben közreműködő személyek munka- és tűzvédelmi oktatásban részesülnek és az ezt igazoló okiratokat a kivitelezés teljes időtartama alatt a kivitelezés helyszínén tartja. A Megrendelő, avagy a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságok felhívására köteles a jelen pont szerinti dokumentumokat bemutatni. 
5.25. A Vállalkozó köteles a Megrendelő, avagy az illetékességgel és hatáskörrel rendelkező hatóságok felhívására a kivitelezési tevékenységet azonnali hatállyal felfüggeszteni (a továbbiakban: leállás).

5. Amennyiben a leállás olyan okból következik be, melyért a Vállalkozó a felelős, köteles leállás esetén az állagmegóváshoz, baleset és életveszély elhárításához szükséges szakmailag indokolt intézkedéseket a Megrendelő utasítására elvégezni.

5.25.3. Amennyiben a leállás olyan okból következik be, melyért a Vállalkozó a felelős, úgy a leállás időtartama nem eredményezi a teljesítési határidő meghosszabbodását.

5.25.4. A leállásra okot adó körülmény megszűnéséről való tudomásszerzését követően a Vállalkozó 5 munkanapon belül köteles a kivitelezést folytatni.

5.26. A Vállalkozó az építőipari kivitelezési tevékenységének feltételeit úgy köteles megszervezni, hogy biztosítsa a tevékenység biztonságos, szakszerű, gazdaságos és határidőre történő befejezését. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben valamely a teljesítésben rá tekintettel közreműködő személy ellen a Megrendelő kifogást emel, úgy az érintett személy a teljesítésben a továbbiakban nem vesz részt, és ezen személyt azonos képesítésű és gyakorlattal rendelkező személlyel haladéktalanul, de legkésőbb egy munkanapon belül pótolja.

5.27. A Vállalkozó köteles megóvni a munkaterületen már kiépített közműhálózatot, a jelen építési beruházással nem érintett épület szerkezeteket, területeket. A tervek, illetve a közműszolgáltatók előírásait betartva köteles úgy eljárni, hogy a közművek, a jelen építési beruházással nem érintett épület szerkezetek, területek megrongálódását megelőzze.
5.28. A Vállalkozó köteles a hatósági ellenőrzéseket lehetővé tenni, valamint intézkedni, hogy azokon a vizsgálatokon és ellenőrzéseken, amelyek a Vállalkozó felelősségi körébe tartoznak, a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságok részt vehessenek.
5.29. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy közreműködik a használatbavételi engedélyezési eljárásban. Jelen tevékenységéért a Vállalkozó további díjazásra nem jogosult.

5.30. Amennyiben harmadik személy a Megrendelővel szemben a Vállalkozó – avagy olyan személyek, akik tevékenységéért a Vállalkozó felelősséggel tartozik –  olyan tevékenységével összefüggésben igényérvényesítéssel lép fel, amelyért felelős, úgy a Vállalkozó köteles a Megrendelőt a kártérítés alól haladéktalanul mentesíteni, és tevékenységéért felelősséget vállalni.        

5.31. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő által használt területeken, így a Munkaterületen is, zárt láncú video megfigyelő rendszer működik, melynek rögzített felvételeit a Megrendelő ellenőrzi.
5.32. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a kivitelezés helyszínén rá tekintettel tartózkodó személyek nem készítenek mások személyiségi jogait sértő kép-, videó-, vagy hangfelvételt.

5.33. A Vállalkozó kifejezetten tudomásul veszi, hogy az épületben a kivitelezés során Megrendelő folyamatosan egészségügyi szolgáltatási tevékenységet végez, így a Munkaterületen köteles biztosítani a Megrendelő tevékenységének folyamatos és zavartalan biztosításához szükséges, megfelelő, egészségkárosítást, balesetveszélyt kizáró feltételeket. A Vállalkozó felel minden olyan kárért, mely jelen pont szerinti kötelezettségének megszegésére tekintettel a Megrendelőnél, avagy harmadik személyeknél felmerül.

6. Vállalkozói díj

6.1. Felek rögzítik, hogy Vállalkozó a Szerződésben foglaltak maradéktalan teljesítése esetén vállalkozói díjra jogosult, melynek összege mindösszesen  …………………….. Ft + ÁFA, azaz  …………………………. Forint + ÁFA.  
6.2. A Felek rögzítik, hogy a 6.1. pontban rögzített vállalkozói díj megállapításának alapjául a Közbeszerzési Eljárás dokumentumai között a Vállalkozó részére rendelkezésre bocsátott árazatlan költségvetési kiírás szolgált. 
6.3. A vállalkozói díj teljeskörűen tartalmazza valamennyi, a költségvetésben és a műszaki leírásban szereplő munkák megvalósításához, valamint a kivitelezéséhez szükséges anyagköltséget és a közvetlen gépköltséget a fuvarozási és rakodási költséggel együtt, az építőipari rezsióradíj alapján számított munkadíjat (együttesen: közvetlen költségek), a közvetlen költségek között nem szereplő általános költségeket és a tervezett nyereséget.
6.4. Más jogcímen Vállalkozó költségtérítésre és egyéb díjazásra nem jogosult. Jelen Szerződés keretében többletmunka nem számolható el, Megrendelő köteles azonban megtéríteni a Vállalkozónak a többletmunkával kapcsolatban felmerült olyan költségét, amely a jelen Szerződés megkötésének időpontjában nem volt előrelátható. 

6.5. Vállalkozó kijelenti, hogy a 6.1. pontban meghatározott vállalkozói díj a műszaki tartalom megvalósításához szükséges minden munka költségét magában foglalja. Vállalkozó vállalja, hogy a megajánlott átalánydíjért elvégzi az esetleg felmerülő többletmunkát is, amely a műszaki leírásban szerepel, de a költségvetésből kimaradt.

6.6. Felek a Szerződésben rögzített árat fix árnak tekintik, amelynek összegét a Szerződés időtartama alatt Vállalkozó a Megrendelő hátrányára nem módosíthatja, így az nem módosítható a magyarországi vagy a világpiaci árak alakulására, az inflációs rátára és az árfolyamok változására tekintettel sem. A megajánlott ártól Vállalkozó akkor térhet el, ha a szolgáltatás/termelői árat és/vagy a nagykereskedelmi árat csökkentő kormányzati, miniszteri vagy egyéb intézkedés történik, vagy a Vállalkozó saját maga kezdeményezi az árcsökkenést akció formájában; ilyen esetekben az árcsökkentés százalékos arányát a megajánlott árban is csökkenteni szükséges.

6.7. A műszaki szükségességből felmerült, a jelen Szerződésben nem szereplő, de ugyanakkor a telephely rendeltetésszerű használatához szükséges kiegészítő építési munkákat Megrendelő a Kbt. vonatkozó rendelkezéseinek betartásával adhatja vállalkozásba.

7. Fizetési feltételek
7.1. Felek rögzítik, hogy a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapján Megrendelő az általános forgalmi adó nélkül számított teljes ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő összegű előleg igénybevételének lehetőségét biztosítja. Az előleg a részszámlában kerül elszámolásra. A Megrendelő köteles az előlegbekérőben foglalt ellenszolgáltatást az előlegbekérő beérkezésétől (azaz legkésőbb az adott Munkaterület átadásától számított) számított 15 napon belül kiegyenlíteni banki átutalás útján. A Vállalkozó köteles az előleg számláján történt jóváírását követően annak értékéről 5 napon belül kiállítani a számlát, és azt eljuttatni a Megrendelő számára.
7.2. A vállalkozói díj kifizetésére – a teljesítésigazolás birtokában – kerülhet sor. A Vállalkozó a kivitelezés Műszaki Ellenőr által igazolt 50 %-os és 100 %-os mértéknek megfelelő összegű 1 db részszámla és 1 db végszámla kiállítására jogosult.
7.3. A teljesítés igazolására külön íven kerül sor az alábbiak szerint:

7.3.1. A Megrendelő – Műszaki Ellenőr bevonásával – a Vállalkozó 50%-os készültségi fokra vonatkozó jelzése esetén a Vállalkozó teljesítését megvizsgálja, és amennyiben a teljesítés kifogástalan és eléri az előírt készültségi fokot, kiállításra kerül a teljesítésigazolás (első teljesítésigazolás).

7.3.2. A Megrendelő a Műszaki Ellenőr bevonásával a 2.3. pontban rögzítettek szerint a Vállalkozó teljesítését megvizsgálja és amennyiben a teljesítés szerződésszerű, a kivitelezés Műszaki Ellenőr által igazolt hiba és hiánymentes teljesítésének megfelelően kiállításra kerül az utolsó teljesítésigazolás.
7.4. Megrendelő kijelenti, hogy a vállalkozói díj összegének megfelelő pénzügyi fedezet rendelkezésre áll. A Szerződés ellenértékének kiegyenlítése a Megrendelő általi kifizetéssel történik. 
7.5. Az egyes ütemekhez kapcsolódóan tartalmilag és formailag szabályszerűen kiállított eredeti számlák ellenértékének Megrendelő általi kiegyenlítése a teljesítési igazolás kiállítását követően, a számla kézhezvételétől számított 15 napon belül banki átutalással történik a Vállalkozó ……….……-nál vezetett ………………számú bankszámlájára. 
7.6. Amennyiben a Vállalkozó teljesítése során alvállalkozót vesz igénybe, a számla ellenértékének kiegyenlítése a Kbt. 135. § (3) bekezdése és a 322/2015 (X.30.) Kormányrendelet 32/A. § alapján történik.

7.7. Jelen Szerződés keretében előleg kérésére és kifizetésére – Vállalkozó kezdeményezésére – a Kbt. 135. § (7)-(10) bekezdésében, valamint az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 30-32. §-ban meghatározott szabályok alkalmazásával van lehetőség. 
7.8. Megrendelő a kifizetéseket az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény  (Art.), az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) és a Kbt. hatályos rendelkezéseinek figyelembe vételével teljesíti.

8. Jótállás
8.1. Vállalkozó az elvégzett munkára a Megrendelő általi írásbeli igazolásától (sikeres műszaki átadás-átvételtől) számítva ............... hónap időtartamú jótállást
 vállal. A beépített termékekért, berendezésekért a gyártó meghatározott feltételei szerint vállal jótállást. Felek az átadástól számított 12 hónapon belül, valamint szükségszerűen a garanciális időszak végéig kötelező utófelülvizsgálatot tartanak.
8.2. Vállalkozó jótáll azért, hogy az általa vagy alvállalkozói által használt, illetve beépített anyagok, eszközök alkalmasak a rendeltetésszerű használatra, valamint mentesek mindenfajta gyártási, tervezési, fejlesztési (konstrukciós), anyagbeli, kivitelezési vagy olyan hibáktól, amelyek Vállalkozó/gyártó cselekedetéből vagy mulasztásából erednek. Felelős azért, hogy a szerződéses jótállási idő alatt fellépő hibákat késedelem nélkül a saját költségére orvosolja (a helyszíni hibaelhárítás megkezdésének határideje 3 munkanap a hibabejelentés kézhezvételétől, illetve a tudomásra jutástól számítva), kivéve, ha bizonyítani tudja, hogy a hiba oka teljesítés után keletkezett, illetve az nem tervezési, kivitelezési hiányosságból ered. 

8.3. Megrendelő köteles a Vállalkozót haladéktalanul írásban értesíteni bármely, általa felismert, illetve tudomására jutott hibáról, illetve a jótállási idő alatt felmerült bármilyen garanciális, illetve jótállási kötelezettséggel kapcsolatos igényéről a Szerződésben meghatározottak szerint. Amennyiben e kötelezettségét a Megrendelő elmulasztja vagy késedelmesen teszi meg, akkor az ebből eredő károkat ő viseli. Amennyiben Vállalkozó az értesítést követően a Megrendelő által megadott határidőre a hibá(ka)t nem hozza helyre, (jótállási/garanciális kötelezettségének teljesítésével indokolatlanul késlekedik, vagy azt elmulasztja), Megrendelő – a Szerződésből eredő egyéb jogainak érvényesítése mellett – jogosult a Vállalkozó kockázatára és költségére a javítást maga elvégezni, illetve azt mással elvégeztetni. 

8.4. A jótállási kötelezettség késedelmes vagy hibás teljesítése a Szerződésben meghatározottak szerinti kötbér fizetési kötelezettséget von maga után; az alkalmazni rendelt kötbér a 10. pont szerint alakul.

8.5. Hibabejelentés vonatkozásában Vállalkozó kapcsolattartójának
· neve: 

· címe: 

· munkaidőben elérhető telefonszáma:
8.6. A jótállás ideje alatt az elvégzett munka tekintetében a Vállalkozó díj- és/vagy költségigényt (például kiszállási díj, szállítási díj, munkadíj, kilométerdíj, stb.) Megrendelővel szemben nem támaszthat.
9. Felelősségbiztosítás
9.1. Vállalkozónak legkésőbb a jelen Szerződés megkötésének időpontjára – a közbeszerzési eljárás tárgyát képező beruházás értékhatáráig terjedő mértékű (legalább 100.000.000 Ft/év és legalább 50.000.000 Ft/káresemény), teljes körű építési-szerelési felelősségbiztosítással kell rendelkeznie. Vállalkozó a felelősségbiztosítási kötvény másolatát a Megrendelő részére legkésőbb szerződéskötés időpontjáig köteles átadni. A felelősségbiztosításnak a munka megkezdésétől a Szerződés teljes időtartamára hatályban kell maradnia.
9.2. A biztosításoknak mentesítenie kell a Vállalkozót és képviselőit az esetlegesen bekövetkező káresemények (harmadik személynek okozott személyi sérülések és dologi károk, valamint az ezekre visszavezethető vagyoni károk következtében jelentkező veszteségek miatti) kártérítési kötelezettsége alól. Az előírt teljesítési határidő esetleges csúszása vagy meghosszabbítása esetén Vállalkozó köteles a felelősségbiztosítás időtartamát meghosszabbítani. A felelősségbiztosítási kötvény jelen Szerződés 1. sz. mellékletét képezi.

9.3. Megrendelő az érvényes felelősségbiztosításának meglétének igazolását bármikor kérheti a Vállalkozótól a Szerződés időtartama alatt. Amennyiben Vállalkozó felelősségbiztosítása a Szerződés időtartama alatt megszűnik, Megrendelő jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani.

10. Szerződésszegésért való felelősség

10.1. Vállalkozó szavatol azért, hogy a Szerződés szerinti feladatokat határidőben elvégzi, továbbá a Szerződés teljesítésének időtartama alatt a Szerződés szerinti feladatok elvégzése és Megrendelő támogatása céljából folyamatosan a Megrendelő rendelkezésére áll, és biztosítja a Szerződés minőségi teljesítéséhez szükséges szakértelmet, szakemberforrást és technikai hátteret.

10.2. Megrendelő kötbér fizetési kötelezettséget a Ptk. 6:186. § (1) bekezdésében rögzítettekre tekintettel olyan okból megvalósuló szerződésszegés esetén írhat elő, amelyért Vállalkozó felelős. Megrendelő a jelen Szerződés alábbi pontjaiban rögzítettek szerint késedelmi, valamint meghiúsulási kötbér követelésére jogosult.

10.3. 
Késedelmi kötbér

10.3.1. Megrendelő késedelembe esik, ha 

-
a Szerződésben írt vállalkozási díjat nem határidőben, vagy csak részben fizeti meg; illetve

-
a szerződésszerűen felajánlott teljesítést nem fogadja el (Ptk. 6:156. § (1) bekezdése), vagy elmulasztja azokat az intézkedéseket, nyilatkozatokat, amelyek szükségesek ahhoz, hogy Vállalkozó szerződésszerűen teljesíteni tudjon.

10.3.2. 
Megrendelő köteles megtéríteni Vállalkozónak a késedelemből eredő kárát, kivéve, ha bizonyítja, hogy a késedelmet ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény okozta, és nem volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje, vagy a kárt elhárítsa. (Ptk. 6:142. §)

10.3.3. Vállalkozó késedelmesen teljesít:

-
ha a Szerződésben, valamint a Megrendelő által megállapított teljesítési határidő jelen Szerződés tárgya vonatkozásában eredménytelenül eltelt,

-
más esetekben, ha kötelezettségét a Megrendelő felszólítására (a Megrendelő által megjelölt határidőn belül) nem teljesíti.

10.3.4. Vállalkozó köteles megtéríteni a Megrendelőnek a késedelemből eredő kárát, kivéve, ha Vállalkozó bizonyítja, hogy a késedelmet ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény okozta, és nem volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje, vagy a kárt elhárítsa (Ptk. 6:142. §). Vállalkozó jelen Szerződés szerinti kötelezettsége teljesítésének felelős késedelme esetén a Megrendelő késedelmi kötbérre jogosult. 

A kötbér alapja a Szerződés rész-és véghatáridővel érintett ütemének nettó ellenértéke, mértéke napi 0,5 % a késedelem napjaira vetítetten, de maximum 20%-a.
10.3.5. A késedelmi kötbér maximális mértékének elérése esetén Megrendelő jogosult elállni a Szerződéstől, illetve azonnali hatállyal felmondhatja azt. A Szerződéstől való elállás, illetve felmondás esetén Megrendelő jogosult jelen Szerződésben rögzített meghiúsulási kötbért érvényesíteni, azonban ebben az esetben nem érvényesíthet késedelmi kötbért.

10.3.6. Ha a Szerződés teljesítése során a Vállalkozó olyan körülményekbe ütközik, melyek meggátolják az időben történő teljesítést, haladéktalanul írásban értesítenie kell Megrendelőt a késedelem tényéről, annak okáról, várható időtartamáról. Az ennek elmulasztásából eredő kárért felelős. Nem róható fel Vállalkozó késedelme, ha azt Megrendelő késedelme okozza. Vállalkozó késedelme esetén a Felek egyezetni kötelesek, meghatározva a késedelem okát, annak következményeit, és a késedelem felszámolására tett intézkedéseket. Az egyeztetésről jegyzőkönyv és építési naplóbejegyzés készül. Ugyanilyen módon kell eljárni Megrendelő késedelme vagy a vállalkozói késedelmet előidéző megrendelői magatartás, mulasztás esetén is.
10.3.7. Megrendelő – függetlenül attól, hogy Vállalkozó a késedelmét kimentette-e – követelheti a teljesítést (a késedelmi kötbér érvényesítése nem mentesíti Vállalkozót a teljesítés alól), vagy ha a késedelem következtében a Szerződés teljesítéséhez fűződő érdeke megszűnt, elállhat a Szerződéstől, illetve felmondhatja azt. Vállalkozó késedelme a Megrendelő egyidejű késedelmét kizárja.

10.4. Hibás teljesítés

10.4.1. Vállalkozó szavatosságot vállal azért, hogy a Szerződés tárgyát képező szolgáltatás megfelel a jogszabályoknak, a Megrendelő ajánlati felhívásában, a Közbeszerzési Dokumentumokban, a nyertes ajánlatában és jelen Szerződésben foglalt minőségi és egyéb követelményeknek, illetve célzott hatás kiváltására alkalmas.

10.4.2. Vállalkozó hibásan teljesít, ha a Szerződés tárgyát képező feladatokat nem a Szerződésben foglaltaknak, valamint a jogszabályi előírásoknak megfelelően teljesíti, és a Megrendelő által megadott határidő elteltéig sem végzi el a hiba kijavítását.

Hibás teljesítés esetén Vállalkozó a Megrendelő felszólításában meghatározott határidőn belül köteles biztosítani a hiba jellegétől függően a hiba kijavítását, a Ptk. 6:159. § (2) bekezdés a) pontja alapján. Amennyiben a hiba jellege (hiba javíthatósága, a javítás módja, stb.) tekintetében a Felek között vita merül fel, Vállalkozó köteles a saját költségére minőségvizsgáló szervek szakvéleményét beszerezni.

10.4.3. A hibás teljesítés tényét, annak okait, a kijavításra tűzött póthatáridőt Felek az építési naplóban kötelesek rögzíteni. A kitűzött póthatáridő eredménytelen leteltét követően Megrendelő jogosult a 10.3.4. pont szerinti késedelmi kötbér érvényesítésére. A késedelmi kötbér maximális mértékének elérése esetén Megrendelő jogosult elállni a Szerződéstől, illetve azonnali hatállyal felmondhatja azt. A Szerződéstől való elállás, illetve felmondás esetén Megrendelő jogosult jelen Szerződésben rögzített meghiúsulási kötbért érvényesíteni, azonban ebben az esetben nem érvényesíthet késedelmi kötbért.

10.4.4. Ha a hibás teljesítés miatt Megrendelő teljesítéshez fűződő érdeke megszűnt – így különösen, de nem kizárólagosan, ha a Vállalkozó a kijavítást nem vállalja, vagy a hibás teljesítéssel érintett munkarész (annak egy részének, alkotórészének, tartozékának) kijavítása rövid idő alatt értékcsökkenés és Megrendelő érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges, a Megrendelő súlyos szerződésszegési okra hivatkozással elállhat a Szerződéstől, illetve azonnali hatállyal felmondhatja azt.

10.5. Meghiúsulási kötbér
10.5.1. Megrendelő az alábbi súlyos szerződésszegési esetekben jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, illetve attól elállni és egyúttal meghiúsulási kötbért érvényesíteni:

- ha a teljesítés során nyilvánvalóvá válik, hogy Vállalkozó jelen Szerződés szerinti feladatai teljesítését csak olyan számottevő késéssel, illetve hibásan tudja elvégezni, amire tekintettel Megrendelőnek a Ptk. 6:140. § (1) bekezdés szerinti, a Szerződés teljesítéshez fűződő érdeke megszűnt;

-
a késedelmi kötbér maximális mértékének elérése esetén;

-
amennyiben Vállalkozó a jelen Szerződés teljesítését jogos ok nélkül megtagadja, illetve Vállalkozó olyan okból, amelyért felelős, a Szerződésben meghatározott kötelezettségeit nem teljesíti (az előírt teljesítési véghatáridő vonatkozásában 40 napot meghaladó lemaradása lenne);
-
ha a felmondásra, illetve elállásra a Vállalkozó (más) súlyos szerződésszegése adott okot – így különösen, de nem kizárólagosan, ha hibásan teljesít és kijavítási kötelezettségének ésszerű időn belül sem tesz eleget;

-
Vállalkozó a Kbt. 143. § (3) bekezdésében foglalt magatartások valamelyikét megvalósítja;

-
a Kbt. 143. § (2) bekezdése szerinti körülmény fennáll.

10.5.2. A meghiúsulási kötbér mértéke a teljes nettó vállalkozói díj 30%-a.

10.6. Felmondás, illetve elállás és meghiúsulási kötbér érvényesítése esetén a Megrendelő többé nem követelheti a Szerződés teljesítését a Vállalkozótól.

10.7. Ugyanazon jogcímen kizárólag egyféle kötbér követelhető. A kötbérek érvényesíthetőségére a Ptk. 6:186-6:187. §-aiban foglaltak az irányadóak.

10.8. A késedelmi kötbér a késedelem megszűnésekor, a meghiúsulási kötbér pedig a Vállalkozó teljesítési képességének megszűnéséről, vagy a teljesítés megtagadásáról történő Megrendelő általi tudomásszerzéskor, illetve késedelmes, vagy hibás teljesítést követően az érdekmúlás és elállás Megrendelő általi közlésekor válik esedékessé.

10.9. Késedelmes vagy hibás teljesítés esetén Vállalkozó haladéktalanul, illetve a Megrendelő által kitűzött póthatáridőn belül továbbra is köteles a teljesítésre. A késedelem, vagy a hibás teljesítés esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesíti Vállalkozót a teljesítés alól. 

10.10. Megrendelő a késedelmi és meghiúsulási kötbért jogosult számla kibocsátása útján is érvényesíteni, illetve a Kbt. 135. § (6) bekezdése szerinti esetben választása szerint azt a Vállalkozó számlájába beszámítani.

10.11. Megrendelő a kötbérek mellett érvényesítheti a kötbért meghaladó kárát. Felek rögzítik, hogy bármely nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása a Megrendelő részéről nem értelmezhető joglemondásként azon igényről, amelyeket a Megrendelő szerződésszegés esetén érvényesíthet.

10.12. Jólteljesítési biztosíték (a jótállás idejére szóló biztosíték): Megrendelő a nettó szerződéses ellenérték 5%-a erejéig jólteljesítési biztosíték nyújtását írja elő. A jólteljesítési biztosítékot Vállalkozónak a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv lezárásakor kell rendelkezésre bocsátania, és az átadástól a jótállási időszak utolsó napjáig kell érvényben maradnia.

Vállalkozó a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja alapján a jólteljesítési biztosítékot választása szerint nyújthatja

· óvadékként az előírt pénzösszegnek a Megrendelő fizetési számlájára történő befizetésével (átutalásával), 

· bank vagy biztosító által vállalt garancia vagy banki készfizető kezesség biztosításával, vagy 

· biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel. 

A Kbt. 134. § (8) bekezdése szerint Vállalkozó az egyik biztosítéki formáról a másikra áttérhet, a biztosítéknak azonban a Szerződésben foglalt összegnek és időtartamnak megfelelően folyamatosan rendelkezésre kell állnia.

11. A Szerződés megszűnése
11.1. A Felek bármelyike a másik Fél súlyos szerződésszegése esetén a jelen Szerződést – súlyos szerződésszegésre hivatkozással – azonnali hatállyal jogosult felmondani.

11.2. Súlyos szerződésszegésnek, ezáltal azonnali hatályú felmondási oknak minősül a Fél részéről, és a Fél egyoldalú, írásbeli, a szerződésszegő Félhez intézett nyilatkozatával haladéktalanul felmondhatja a Szerződést - különösen, de nem kizárólagosan – az alábbi esetekben:

Vállalkozó részéről:

· a szolgáltatás nyújtásának egyoldalú, Megrendelő egyetértése nélküli leállítása;

· Megrendelő a Vállalkozó jelzése ellenére sem biztosítja a szolgáltatás végzéséhez szükséges technikai feltételeket (pl. áram, vízellátás, helyiségbiztosítás);
· a Vállalkozó által kért, a Szerződés teljesítéséhez nélkülözhetetlen dokumentáció átadásának/információ közlésének elmulasztása.
Megrendelő részéről:

· Vállalkozó általi rendszeres (min. három alkalommal) jelleggel történő hibás teljesítés;
· Megrendelő engedélye nélkül alvállalkozó bevonása a teljesítésbe;
· a 9.3. pontban foglalt esetben;

· a kötbér mértéke eléri a maximumát;
· a Vállalkozó gazdálkodásában vagy szervezetében olyan változások következnek be, amelyek veszélyeztetik a Szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítését, vagy a Vállalkozóval szemben felszámolási vagy végrehajtási eljárást rendeltek el;
· a Vállalkozó a Szerződésben foglaltak teljesítését megtagadja;
· Vállalkozó a Kbt. 143. § (3) bekezdésében foglalt magatartások valamelyikét megvalósítja,
11.3. 
Megrendelő a Kbt. 143. § (1) bekezdése szerint a Szerződést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a Szerződéstől elállhat, ha:

a) feltétlenül szükséges a Szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;

b) Vállalkozó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy a Vállalkozó (ajánlattevőként szerződő fél) személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy

c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított jogsértés miatt a Szerződés nem semmis.

11.4. Megrendelő köteles a Szerződést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni, ha a Szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a Vállalkozó tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.
11.5. A Kbt. 143. § (3) bekezdése alapján a Megrendelő jogosult és egyben köteles a Szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha
a) a nyertes ajánlattevőben (Vállalkozó) közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott valamely feltétel;

b) a nyertes ajánlattevő (Vállalkozó) közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott valamely feltétel.

A Szerződés e pont szerinti felmondása esetén Vállalkozó a Szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás pénzbeli ellenértékére jogosult.

11.6. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé kell tennie, és a Kbt. 125. § (5) bekezdés szerinti ügyletekről köteles a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni.
12. Részleges érvénytelenség

12.1. Ha a Szerződés vagy mellékleteinek bármely része érvénytelennek bizonyul, a Szerződés fennmaradó része érvényes marad. Ebben az esetben Felek a Szerződést úgy értelmezik és módosítják, hogy az érvénytelenné vagy hatálytalanná vált részek nélkül a Szerződés a Felek céljának leginkább megfeleljen.

13. Vis maior
13.1. Vis maiornak tekintik a Felek azokat az akaratukon kívül álló eseményeket, amelyekért egyik Fél sem felelős, amelyek a Szerződés hatálybalépését követően álltak elő, illetve amelyek a Szerződés hatályba lépését megelőzően álltak elő – és melyek megakadályozzák a Szerződés teljesítését, vagy további teljesítését – de következményeit a Felek nem láthatták előre.

13.2. A vis maior események által érintett Felek kötelesek írásban – a lehetőséghez képest azonnal – értesíteni egymást az ilyen esemény bekövetkezéséről és megszűnéséről, valamint annak fennállása alatt az azzal kapcsolatos valamennyi lényeges körülményről. Az ennek elmulasztásából eredő kár a mulasztó Felet terheli. Mindkét Fél – amennyiben ésszerűen lehetséges – a vis maior ideje alatt mindent megtesz a kötelezettségei teljesítésének folytatása érdekében. 

13.3. Ha a vis maior esemény következtében Vállalkozó nem tudja a Szerződés szerinti kötelezettségét teljesíteni és a körülmények hosszantartó, vagy előre meg nem határozható elhúzódása miatt a Megrendelő teljesítéshez fűződő érdeke megszűnik, Megrendelő jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani a Vállalkozóhoz küldött írásbeli értesítéssel.

13.4. Ha a vis maior nem teszi lehetetlenné a Szerződés teljesítését, de késlelteti azt, úgy a teljesítési határidő meghosszabbodik a vis maior okozta késedelem időtartamával.

14. Titoktartás

14.1. A Vállalkozó a Megrendelő előzetes írásos hozzájárulása nélkül az eljárás folyamán tudomására jutott információkat kizárólag a szerződés teljesítésére használhatja fel.

14.2. A Vállalkozó alkalmazottai, és megbízottjai felé történő információ-közlésnek bizalmasnak kell lennie, és csak olyan mértékig megengedett, amely a szerződés teljesítésének szempontjából feltétlenül szükséges.

14.3. A Vállalkozó a Szerződés teljesítésében részt vevő alvállalkozókért, személyekért ebből a szempontból is sajátjaként felel.

15. Kapcsolattartás
15.1. Felek kötelesek a Szerződéssel kapcsolatos minden lényeges körülményről egymást haladéktalanul tájékoztatni. Felek a Szerződéssel és a teljesítéssel kapcsolatos nyilatkozattételre kapcsolattartókat neveznek meg, akik ebben a körben a Felek képviselőinek minősülnek.

Kapcsolattartó Megrendelő részéről:

· Név:

· Telefonszám:

· Telefax szám:

· E-mail:

Megrendelő részéről teljesítési igazolásra jogosult személy:

· Név:

· Telefonszám:

· Telefax szám:

· E-mail:

Kapcsolattartó Vállalkozó részéről:

· Név:

· Telefonszám:

· Telefax szám:

· E-mail:

15.2. Felek a megnevezett kapcsolattartó személyének megváltozása vagy helyettesítése esetén a változást 2 (kettő) munkanapon belül írásban közlik egymással.

15.3. Felek között a Szerződéssel kapcsolatos – a munkavégzés menetét, a teljesítést érdemileg befolyásoló – közlés, értesítés csak írásban érvényes és hatályos. Felek ezért megállapodnak abban, hogy a Szerződés keretében egymással szóban vagy telefonon közölt ilyen közlést, értesítést telefaxon, illetve levélpostai vagy elektronikus úton utólag megerősítik. Felek a visszaigazolt e-mailt az egymás közötti kapcsolattartásban írásbeli formának ismerik el.

15.4. Az iratokat kézbesítettnek kell tekinteni, ha azokat a címzett átveszi az irat másolati példányán, kézbesítőkönyvben vagy tértivevényen, továbbá az elektronikus úton (fax, e-mail) megküldött iratokat visszaigazolja. Az e-mail útján küldött iratok esetében a címzett kérheti a küldemény aláírt, nyomtatott formában való megismétlését. Ez utóbbi esetben is az elektronikus úton továbbított irat megérkezésének időpontja tekintendő az irat kézbesítési időpontjának.

15.5. Felek a teljesítéssel kapcsolatos kérdésekre, észrevételekre a másik Félnek legfeljebb 2 (kettő) munkanapon belül, írásban válaszolnak.

15.6.  A kivitelezés során a Felek egymással együttműködni kötelesek. Vállalkozó köteles a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni (építési naplóba történő bejegyzéssel, telefonon és írásban), ha szerződéses vagy jogszabályi kötelezettségének teljesítése akadályozva vagy veszélyeztetve van vagy lehet. Vita esetén az építési naplóban tett bejegyzések az irányadók. 

16. Alvállalkozók
16.1. Vállalkozó a teljesítésében közreműködő alvállalkozó tekintetében a Kbt. 138. §-ban foglaltakat köteles figyelembe venni. 
Vállalkozó a teljesítéshez az alkalmasságának igazolásában részt vett szervezetet a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles igénybe venni, valamint köteles a teljesítésbe bevonni az alkalmasság igazolásához bemutatott szakembereket. Az ajánlatban megjelölt alvállalkozó személye csak a Kbt. 138. §-ban foglaltak szerint módosítható.

16.2. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Szerződés teljesítése során a teljesítésbe jogszerűen bevont alvállalkozókért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna el. Jogellenesen bevont alvállalkozó esetén Vállalkozó minden kárért teljes felelősséggel tartozik.

16.3. Az alvállalkozók igénybevétele Vállalkozó kötelezettségein nem változtat, Vállalkozó köteles helytállni az alvállalkozók felé mind a saját, mind a Megrendelő esetleges mulasztásaiért. Az alvállalkozók a Megrendelővel szemben közvetlenül nem léphetnek fel: igényeik érvényesítése érdekében a Vállalkozónak kell eljárnia.

17. Egyéb rendelkezések

17.1. A Szerződés és annak mellékletei csak a Felek közös megegyezésével, írásos formában módosíthatók, a Kbt. 141. §-ában foglaltak figyelembe vétele mellett. Nem minősül a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja alapján szerződésmódosításnak a Felek cégjegyzékben nyilvántartott adataiban – így különösen a székhelyében, képviselőiben, bankszámlaszámában – bekövetkező változás, továbbá a szerződéskötés és teljesítés során a kapcsolattartók adataiban bekövetkező változás. Az említett változásokról az érintett Fél a másik Felet – az eset körülményeitől függően – vagy előzetesen írásban 10 (tíz) napos határidővel, vagy a változás bekövetkezését (bejegyzését) követő 10 (tíz) napon belül köteles értesíteni.

17.2. Vállalkozó a 2. számú melléklet 2 (kettő) eredeti példányának aláírásával ezúton nyilatkozik, hogy átlátható szervezetnek minősül és vállalja, hogy az erre vonatkozó nyilatkozatában foglaltak változása esetén haladéktalanul tájékoztatja Megrendelőt. A nyilatkozat mindkét eredeti példánya Megrendelőt illeti. A valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött visszterhes szerződést Megrendelő jogosult felmondani.

17.3. A Kbt. 136. § (2) bekezdése alapján külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a nyertes ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.

17.4. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő a Kbt. 142. § (1)-(2) bekezdései alapján köteles a szerződésszegésből eredő igényeket érvényesíteni és azt dokumentálni.

17.5. Megrendelő tájékoztatja a Vállalkozót, hogy a Kbt. 142. § (5) bekezdése alapján Megrendelő köteles bejelenteni a Közbeszerzési Hatóságnak, ha a Vállalkozó jelen Szerződésben rögzített kötelezettségeit súlyosan megszegi és ez a Szerződés felmondásához, attól való elállásához, kártérítés követeléséhez, vagy egyéb a Szerződésben rögzített jogkövetkezmény érvényesítéséhez vezetett, valamint, ha Vállalkozó magatartásával, amelyért felelős, részben vagy egészben a Szerződés lehetetlenülését okozza.

17.6. Jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek:

1. számú melléklet: Felolvasólap

2. számú melléklet: Részletes ajánlat (árazott költségvetés)
3. számú melléklet: Felelősségbiztosítási kötvény másolata

4. számú melléklet: Átláthatósági nyilatkozat

17.7. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Kbt., a Ptk., a Korm. rendelet, az ÁFA törvény, a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény, a 191/2009. sz. Korm. rendelet, valamint az egyéb vonatkozó, hatályos jogszabályok rendelkezései irányadóak.

Jelen Szerződés 4 (négy) azonos érvényű példányban magyar nyelven készült, melyből Megrendelőt 3 (három), Vállalkozót 1 (egy) példány illet.

A Szerződést a szerződő Felek, mint akaratukkal és nyilatkozataikkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag cégszerűen aláírják.

	Budapest, 2018. ………………………..


	Budapest, 2018. ………………………….

	_________________________________

Dr. Szász Károly

kancellár

Semmelweis Egyetem
Megrendelő

	_________________________________

……….

……….

……….

Vállalkozó

	
	

	Pénzügyileg ellenjegyzem a Megrendelő részéről:

Budapest, 2018. ______________ hó ___ napján:



	__________________________________

Dr. Borbélyné Balogh Zsuzsanna

gazdasági főigazgató


	

	Jogilag ellenjegyzem a Megrendelő részéről:

Budapest, 2018. ______________ hó ___ napján:



	__________________________________

……………………

jogtanácsos


4. sz. melléklet
ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT(
II. Az I. pont alá nem tartozó jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek:

Alulírott ……………………………………….…. (név), mint a ……………………………………………………………………………………………….….. (cégnév, adószám, székhely) képviselője nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bek. 1. b) pontja szerint átlátható szervezetnek minősül, mivel olyan (aláhúzandó)

· belföldi jogi személy, 

· külföldi jogi személy

· belföldi jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet

· külföldi jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, 

amely megfelel a következő feltételeknek:

1. tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa(i) megismerhető(k):

	Sorsz.
	Tényleges tulajdonos neve
	Születési helye, ideje
	Édesanyja neve
	Tulajdoni hányad/szavazati jogának mértéke

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Amennyiben a szervezetben közvetlenül vagy közvetve több mint 25%-os tulajdoni részesedéssel, befolyással vagy szavazati joggal rendelkező jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet található, annak adatai a következők  (csak abban az esetben kell kitölteni, amennyiben releváns):

	Sorsz.
	Jogi személy/jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet neve
	adóilletősége
	adószáma
	Részesedés mértéke %-ban

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


A közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással, szavazati joggal bíró jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tényleges tulajdonosa(i) (csak abban az esetben kell kitölteni, amennyiben releváns):

	Sorsz.
	Gazdálkodó szervezet neve
	Tényleges tulajdonos(ok) neve
	Születési helye, ideje
	Édesanyja neve
	Tulajdoni hányad/szavazati jogának mértéke

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


2. az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van. 

Ebben az esetben kérjük adja meg az ajánlat  benyújtásának évétől kezdődően az utolsó lezárt adóévig, hogy a gazdálkodó szervezet és az adott államban lévő kapcsolt vállalkozásai által együttesen saját eszközzel és munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalókkal végzett termelő, feldolgozó, mezőgazdasági, szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenységéből származó bevétele hány százaléka az összes bevételének, az alábbiak szerint (amennyiben több gazdálkodó szervezet van, kérjük újabb táblázat kitöltését (csak abban az esetben kell kitölteni, amennyiben releváns)) : 

	adóév
	Gazdálkodó szervezet neve
	Az illetőség szerinti országban termelő, feldolgozó, mezőgazdasági, szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenységéből származó bevételének aránya az összes bevételhez képest

	(ajánlat benyújtásának éve)
	
	

	…
	
	

	…
	
	

	…
	
	

	(utolsó lezárt adóév)
	
	


3. nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak,

4. a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében az 1-3. pontok szerinti feltételek fennállnak.

Tudomásul veszem, hogy a Semmelweis Egyetem - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 41.§ (6) bekezdés értelmében - nem köthet érvényesen visszterhes szerződést, illetve ilyen szerződés alapján nem teljesíthet kifizetést olyan jogi személynek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, amely szervezet nem minősül a Nemzeti Vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvt.) 3.§ (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek. 

Hozzájárulok ahhoz, hogy ezen átláthatósági feltétel ellenőrzése céljából, a szervezetemmel kötött szerződésből eredő követelések elévüléséig, az Áht. 55. §-ban meghatározott – a szervezet átláthatóságával összefüggő - adatokat a Semmelweis Egyetem kezelje.
Vállalom, hogy ha a nyilatkozatban foglaltakban változás következik be, erről a Semmelweis Egyetemet haladéktalanul tájékoztatom. Tudomásul veszem, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerződést a Semmelweis Egyetem az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rend.50. § (1a) bekezdése alapján felmondja, vagy - ha a szerződés teljesítésére még nem került sor - a szerződéstől eláll.

Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet alapító (létesítő) okirata, illetve külön jogszabály szerinti nyilvántartásba vételt igazoló okirata alapján jogosult vagyok a szervezet képviseletére (és cégjegyzésére).

Kelt: ………………...(helyiség), 20… (év) ………(hónap) ….. (nap)

………………………………………

cégszerű aláírás
� Minimum 36 hónap


( A szervezeti formának megfelelően kell kitölteni a I-III. pontok közül a vonatkozó részt, és a kitöltött résznél kell keltezni és aláírni.
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