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EPITESI SZERZODES
a

Semmelweis Egyetem Mikszath tér 5. szam alatti épiilet foldszint, I-IT emelet
belsé (dsszesen 935 m?) atalakitasa és feljitasi munkai

A Semmelweis Egyetem (1085 Budapest, Rokk Szilard u. 13.
tovabbiakban Megrendelé -

valamint

HBF Epitéipari Kft. (1134 Budapest, Rébert Karoly krt. 47.)

tovabbiakban Vallalkozo

a Megrendeld altal meghirdetett és a Megrendeld altal lefolytatott ajanlatkérési
eljaras eredményeként épitési szerzddést kodtnek a kdvetkezok szerint.



A szerzodés targya és dija

A Megrendeld megrendeli, a Vallalkozo clvallalja a Semmelweis Egyetem, Mikszath
tér 5. foldszint, I-II. emelet belsi (0sszesen: 935 m®) atalakitasi és feldjitasi
munkait az ajanlati kiirasban, ill. az Ajanlattevéi kérdésekre adott valaszok alapjan
meghatarozott miiszaki tartalomnak megfelelGen.

A szerz6dés miiszaki tartalma magaba foglalja a megvaldsitas minden elokészitd és
felvonulasi munkajat, a kozteriilet foglalasokat, a munkateriilet atvételét, a sziikséges
kozmi kivaltasokat, a kiirasnak megfeleld teljes atalakitast és felujitast, a jotallasi és
szavatossagi munkak elvégzését, a szomszédos épiiletekben és a kdzteriileten okozott
karok helyreallitasat.

A Viallalkozot az 1. pontban leirtak szerint elvallalt munkak elvégzéséért, a pot ¢s
tobbletmunkak fedezetére beallitott 8 % tartalék kerettel

62.629.052.- Ft + AFA (20%) 12.525.810 - Ft,
Osszesen: 75.154.862.- Ft

azaz betilivel: Hetvenstmillid-szazotvennégyezer-nyoleszazhatvankett Forint
dij illett meg.

A dij atalanydij, mely fedezetet nyijt a Vallalkozénak a palyazati kiirasban
meghatarozott és részletezett muszaki tartalmi munkakkal Gsszefiiggésben felmeriilt
dsszes kozvetlen és kdzvetett koltségére, kivéve azokat a koltségeket, amelyeket a jelen
szerzddés kifejezett rendelkezése szerint a Megrendel visel. Az ajanlati ar a kivitelezés
soran kétott amak tekintendd, és semmilyen kériilmények kézoit nem modosithatd. Az ar
fedezetet nydjt a beszerzés targyaban megfogalmazott munkdlatok elvégzésere, beleértve
a sziikséges hatosagi engedélyeket és hasznalatba vételt 1s.

Az ajanlati ar fedezetet biztosit az [. osztalyn teljesitésre, ezen beliil minden felmeriild
koltségre, raforditasra, ado- és jarulék, vam- és egyéb fizetési kitelezettségekre valamint
minden egyéb, a feladat teljesilése soran felmeriild, az elvégzett feladat atadasaig, a
hasznalatba vélelig felmeriilé munkalatokra, raforditasra, fizetési kotelezettségre.

A Villalkoz6 a Megrendeld altal atadott Feladat leirasa alapjan készitett kiltségvetés
tételes bedrazasanak segitségével a helyszinl bejarasok utdn feltett ajanlattevor
kérdésekre kapott vélaszok alapjan  4llitotta Gssze a 2. pontban meghatarozoll
vallalkozas dijat.



A Megrendelé a Feladat leirasahoz kecpest — a Kozbeszerzési torvény eldirasaival
dsszhangban — potmunkdk elvégzését rendelheti el. A Megrendelé altal megrendelt
potmunkak elvégzésére a Villalkozd kételezettséget vallal. Amennyiben az clrendelt
potmunkak egylittes mértéke nem haladja meg a jelen szerzbdés 2. pontjaban
meghatarozott vallalkozdi dijy 8 %-al, a Vallalkezé a teljesitési hataridé
meghosszabbitisat nem kérheti, kivéve, ha az elrendelt potmunka elvégzésére a hatralevd
kivitelezés1 1d6 a Vallalkozd ajanlatdban megadott és elfogadot! normmativai szerint nem
elegendd. (Ekkor a potmunka részteljesitésére felek pothataridében allapodnak meg.)
Szerz6dé felek a potmunkak fedezetérc a nettd vallalasi dij 8 %-anak megfeleld
tartalékkeretet iranyoztak eld.

A potmunkék elszamolisénak alapja a Villalkozé Altal bearazott tételes, két oszlopos
koltségvetés. Amennyiben a Megrendeld j6vahagyasaval olyan potmunka végzésél irja
eld, amelyre a szerzddés tételes koltségvetése egységdrat nem tartalmaz, az egységarrdl a
szerzOdott felek irdsban allapodnak meg a munka elkezdése el6tt, amelynck alapja a
felhasznalt anyagok beszerzési ara, valamint a 1.600 Ft/éra rezsi oradijjal elszamolt
dijtétel, vagy a miszakilag szitkséges és igazolt munkadra.

I1.

Fizetési feltételek

Szerz6dé felek megallapodnak abban, hogy Vallalkezé a 2. pontban meghatarozott
vallalkozdi dijat a miiszaki ellenor altal igazolt teljesitést (miszaki atadas teljesités
igazolasat) kdvetden, érvényesitheti. .

Vallalkozo az elvégzett munkakrdl veégszamlat bocsat ki. A kibocsatas alapja a
muszaki atadas atvételi jegyzokonyv.

A végszamla Gsszegét Megrendeloé a végszamla kézhezvételétol szamitott 120 napon
beliil, koteles a Vallalkozé Inter Eurdpa Bank Nyrt —n¢l vezetett 11100104-12747937-
01000003sz. szamlajara atutalni.

A Villalkozé adéazonosité szama: 12747937-2-41

Megrendelé késedelmes pénziligyi teljesités esetén Vallalkozd 30 nap utan jogosult a
Ptk-ban meghatarozott mértéki késedelmes kamat érvényesitésére. A késedelmi
kamatot a nem vagy késedelmesen megfizetett 6sszeg utan, annak esedékességélol a
Megrendelo altali kiegyenlités napjaig kell szamolni.

Amennyiben a Megrendeld fizetésképtelenné valt, csdd- vagy felszdmolési eljards
indult ellene és a Megrendelé nem sziintette meg ezeket a korilményekel az erre
vonatkozo irasbell felszolitas vételének napjatdl szamitott 3 munkanapon belil, akkor a
Vallalkozo jogosult Jelen Szerzddést azonnali hatallyal felmondani. A Vallalkozo
akkor is felmondhatja a szerzddést — a Megrendeld felelosségére -  azonnali hatallyal,
ha a kivitelezést — nem a Vallalkozdnak felrdhaté okbdl — tébb mint 20 napra vagy
hatarozatlan idore le kell allitani, illetve amennyiben Vallalkozo masodszori irdsbeli
felszolitasa ellenére sem adja meg Vallalkozd részére a kivitelezéshez sziikséges
informacidkat, nem tesz eleget a jelen szerzddésben és a vonatkozo jogszabalyokban
meghatarozott egyiittmiikddési kotelezettségének.

A
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11.

12.

13.

A pétmunkak esetében az allapotfelmérést killén pontban, tételes bontlasban, a tétel
dijanak megjelolésével havonta el kell késziteni, de a potmunkék tételes elszamolasa a
végszamla kidllitasakor és benyujtasakor esedékes, a Megrendelé miiszaki ellendrének
igazolasaval

I11.

A szerzodés teljesitésének hatarideje

A Megrendeld az €pités munkateriiletét a szerzddés hatalyba l1épése utan 3 napon beliil
atadja a Vallalkoz6 reszére.

A szerzédés 3. sz. mellékletét képezd ¢és az épitési munkékra vonatkozo iddiitemterv
szerint kell a kivitelezést folytatni, melyet a Vallalkozé az ajanlatahoz mellékelt.
Kivitelezés kezdete: 2007. junius 15.

A Vallalkozo kételes a szerzddés 1. pontjaban részletezett munkakat, valamint az
atadas-atvéteh eljarast befejezm és a Megrendelének atadm.

2007. augusztus 31-ig
V.

Megrendelo feladatai

Megrendelo kotelessége a kivitelezés iddtartama alatt valamennyi szakagi probléma
soron kiviili visszaigazolasa.

Potmunkak elrendelésére — a Kdzbeszerzési torvény rendelkezéseivel Gsszhangban -
kizardlag a Megrendeld jogosult. Villalkoz6 pétmunkat csak a Megrendeld eldzetes
Jovahagyasaval és az épitési naploban torténd igazoldssal végezhet.

Kivételt képez ez aldl minden olyan helyzet, mely a Véllalkozd teljesitését lehetetleniti
el.

Ebben az esetben Vallalkozé — a megfeleld clézetes dokumentalds mellett — a
Megrendelé eldzetes jovahagyasa nélkil 1s elvégezheti a pdtmunkakat. Annak
pénziigyi elszdmolasa azonban csak megegyezéses ar mellett térténhet.

A kivitelezés megkezdése elétt a Megrendeld a helyszinen munkateriilet atadas-atvételi
eljarast hiv &ssze. Ezen a Megrendelé tajékoztatni kételes a Vallalkozot mindarrdl az
épitési helyszinen lévd foldalatti 1€tesitmeényrdl, vezetékrdl, azok elhelyezkedésérdl.
allapotardl és terjedelmérdl, melyekrdl tudomdsa van. Azokrol, melyekrd]l tudomasa
nincs, Megrendel6 nyilatkozni nem koteles, az ebbd! ered6 tobblet koltségek vallaldsara

nem kotelezheto.
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19.

A foldben lévd vagy eltakart szerkezetekrdl ¢€s kozmilivekrél a Megrendeld
tajékoztatdsdn tulmenden a Vallalkozd is koteles tdjékozodni minden lchetséges
maddon. A munkateriilet atvétele utan az cltakart szerkezetek és kézmtivek mindennemi
rongalasa és az ebbdl szarmazd kirok a Vallalkozét terhelik. mely kériilményrdl
tudomasa volt, ill. kelld gondossdg mellett lehetett.

Megrendelé tudomasul veszi, hogy a Villalkozé bejegyzéseivel kapcsolatban
észrevételeit 3 napon beliil rdgzitenie kell irdsban az épitési napldban. Az észrevétel
elmulasztasa a bejegyzés tudomasulvételét jelentr.

Megrendelé a szikséges mértékig kozremlkodik a Szakhatésagi  hozzajaruld
nyilatkozatok beszerzésében.

V.

Vallalkozé feladatai

Villalkozo koteles a miszaki adtadas-atvétel lezardsdig az aldbbi nyilatkozatok
beszerzésere és atadasara:

a, negativ vizminta

b, Szakagi hozzajaruld nyilatkozatok - leheldség szerintt — atadasara

¢, Jelen szerz6dés 31. pontjaban régzitett dokumentumok

Amennyiben a Szakhatdsagok képviseldi a miszaki atadas-atvételi eljaras soran nem
nyilatkoznak, 1ll. a bejarason a meghivas ellenére nem jelennek meg, ugy a hozzajaruléd
nyilatkozatot Vallalkozo6 késdbbi iddpontban is atadhatja.

Ez esetben Vallalkozo kiilén nyilatkozik, hogy a kivitelezést a Hatdsagi kdvetelmények
szerint végezte.

A Vallalkozé feladata a munkateriilet atvételétdl az épiilet haszndlatba-adasdig az
épitési teriileten a vagyonvédelmi, tiizvédelmi, munkavédelmi és kdzegészségligyi
eldirasok betartasa, alvallalkozoival, munkavallaléival ¢s az ¢épités helyszinén
tartozkodo egyéb személyekkel azok betartatasa.

A kivitelezés folyaman a Vallalkoz6 kitelezettsége az alabbi engedélyek beszerzése:

a) ideiglenes épitéshelyl berendezések iizembe helyezéséhez sziikscéges
engedélyek,

b) szallitasi és tranzit engedélyek az aruszallitashoz,

c) kozteriilet-foglalasi engedély az ¢pitési helyen

d} hatosagi engedélyek a kézutak ideiglenes hasznalatahoz vagy lezarasihoz

¢) amennyiben sziikséges, az Onkorményzattél hozzajarulas, engedély
beszerzése az esetleges 2-3 miiszakos munkavegzéshez.

A Vallalkozé tartozik a kozteriilet-foglaldsi engedélyben meghatarozott minden
feltételt betartani. Felel az engedély eldirasainak megsértésébd! szidrmazdé minden

koltségért vagy karért.
5 A/—“
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21.

22,

Minden olyan, az épitéssel Osszefliggésben felmeritlld felvonulasi, raktarozasi és egyéb
teladathoz, amelyhez az epitést teriileten beliil a sziikséges hely nem all rendelkezésre,
a sziikséges terliletet a Vallalkoz6 sajat koltségére maga biztositja.

Villalkozé jogosult az épitési és szerelési munkédkat két, vagy harom miszakban,
illetve munkasziineti napokon is végezni. de ezt Megrendeldvel eldzetesen egyeztetni
kateles.

Amennyiben az éjszakai, vagy munkaszlneli napon torténd munkavégzés engedélyhez
kotott, gy a szitkséges engedélyt a Vallalkozo tartozik beszerezni.

A Villalkoz6 éjszakai muszakban (este 22 dra és reggel 6 ora kozoul) csak olyan
munkat végezhet, amelynek zajszintje az eldirt mértéket nem haladja meg, illetve amely
az esctleges engedélyben, vagy mads eldirdsokban meghatarozott egyéb korlatozasokat
nem serti.

Villalkozé tartozik a 51/2000. (VNI 9.) FVYM-GM-KOVIM rendelet alapjan az
épitkezés kezdetétdl annak teljes befejezéséig magyar nyelvii épitési naplot vezetni.

a,  Vallalkozé naponta és folyamatosan régziti az épitési napldban az épitési
tevékenység valamennyi napi eseményét, a foglalkoztatott személyek szamat, az
clvegzett munka leirasat, a megoldandé problémakat, melyek megoldasat a
Megrendelotol varja el, és valamennyi [ontosabb koriilmenyt, ami az épitési
tevekenység késobbi folytatdsaban visszatiikrézodik.

b. Az épitési naplét allanddan a munkateritleten kell tartam és szavatolni kell, hogy
az illetékes személyek - a Megrendela és megbizottja miszaki ellendrel, szamara
hozzatérhetd legyen.

¢.  Villalkozé tudomasul veszi, hogy a miszaki ellenérdk bejegyzéseivel
kapcsolatban észrevételeit 3 napon bellil régzitenie kell irasban az épitési
naploban. Az észrevétel elmulasztasa a bejegyzés tudomasulvételét jelenti.
A Vallalkozd minden olyan koriilményrdl haladéktalanul kételes a Megrendeldt
ériesitent, amely a szerzddés teljesités: idoutemezésél, teljesitési hataridejét,
mindségét vagy egyéb lényeges koriilményeit érinti vagy értheti. Az ilyen
értesitési, tajékoztatasi kotelezettség elmulasztiasdbol, késedelmes teljesitésbol
eredd karokért a Vallalkozo felelOséggel tartozik. A Megrendeld a tajékoztatds
kézhezvételét kdvetden haladdktalanul, de legfeljebb 3 napon beliil koteles a
Vallakozoval egyeztetve az akadalyoztatast megsziintetni.

d. A Megrendeldé ¢s a Vallalkozé az ¢épitési munkdk megkezdésével egyidében
megadja az épitési terlilet feleldsének és helyettesének nevét, elérhetdségét,
illetékessegiiket és jogkdriiket, és ezeket az adatokat az épitési napldban rogzitik.

A Villalkozé kotelezi magat arra, hogy csak olyan anyagokat és targyakat hasznal fel,

amelyek az 0 tulajdondban vannak és amelyekke] szemben harmadik felek semmiféle
jogokat nem érvényesithetnek.

[
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Ha a Vallalkozé cllen csédeljards indulna, akkor a Megrendelé jogosult a
csddeljarasrol valo tudomas szerzést kovetden, a munkak szakértdvel valo felmérésére
és a munkaknak - a Vallalkozé kéltségere torténd - haladéktalan tovabbadasara egy
masik Vallalkozo fele.

V1.

Minoségi kivetelmények

Viallalkozé a kivitelezési munkakat a vonatkozd Magyar Szabvanyok ¢és cldirdsok
szerint, azok betartasaval vegzi.

Viallalkozd koteles a jelen szerzédés 1. fejezetében leirt munkat az 1. fejezetben
szerepld dijért a Magyar Szabvany szerinti [. osztalyd mindségben kivitelezni.

Amennyiben a munkak megitélésében véleménykiilonbség van, a szerz6dd felek az
EMI bevonasaval hatarozzak meg a mingséget. Az EMI koltségeit a mindséget tévesen
megitél6 fél fizeti.

Vallalkozo kételes minden felhasznalt anyagrol és szerkezetrdl a gyarto €s forgalmazé
véllalatokrdl a mindségi tandsitvanyt beszerezni és azokat az atadasi dokumenticidhoz
csatolni.

Kiilfsldi anyag ¢és szerkezet felhasznalasa esetén a Vallalkozd tartozik a Magyar
Szabvany szerinti mindséget sajat koltségén bizonyitani. Az & kotelessége sziikség
esctén az importengedélyek beszerzése, a Dbiztonsigtechnikar, munkavédelmi,
tlizvédelmi €s hivatalos min6ségi vizsgalatok elvégezietése, a termeék mindsitése.

Ez a kotelezettség nem terheli Vallalkozét a Megrendelé altal sajat hataskdrben
beszerzett anyagokra vonatkozéan.

A Vallalkozo az elkésziilt szerkezetek mindségét probakkal kdteles ellendrizni, mely
probak eredményét az épitési napldban régziti.

a. Viz- és fltésvezetékek belsd €s épiileten kiviili szerelési munkainak elvégrzése ulin a
Villalkozo kételes a vezetékekben nyomasprdbat tartani a Megrendeld muUszaki
ellendrének jelenlétében az eldirasok szerinti tilnyomasokkal. Ezen nyomasprobdk
eredményét kiilén jegyzOkdnyvben kell régziteni és azokat mellékletként az épitési
napléhoz kell csatolni.
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VIL

Biztositasok

Vallalkozo sajat koltségére és sajat nevében tartozik biztositast kdtni:

a. Szakmai felelOsségbiztositasat kiterjeszti az épitési teriileten talalhaté épitéshelyi

berendezesre és segédanyagra, az ¢épités kezdd idépontjatdél a hasznalatba adas
idépontjaig. (A kar limithatara: 20.000.000.-Ft/kar (100.000.000.-Ft/év}))

b. Felel6sség biztositast az épitési terlileten jogszerlien tartdézkodd személyzetre baleset,

sériilés bekdvetkezése esetére az épités kezdetétdl a hasznalatba adastg.

VIII.

A létesitmény atadas-atvétele

A Vallalkozé koteles a Megrendelét a munkak befejezésérdl legalabb 15 nappal
korabban készre jelent6 levéllel irasban értesiteni. A Megrendelé a készre jelentd levél
kézhezvételétdl szamitott 15 napon belil koteles meghatarozni az atadas-atveteli cljaras
idopontjat és az illetékes hatdsagokat és szerveket erre a hataridére meghivni.

A Villalkozo a kivetkezd okmanyokat bocsatja a Megrendelé rendelkezésére magyar
nyelven, az atadas-atvétel kezdetéip, de fegkésObb annak befejezéséig:

I

. az épités kiwvitelezésekor a Vallalkozé altal beszerzett, mindséget igazold

bizonylatok és vizsgalati eredmények,

b. jegyzOkdnyvek a probaiizemek, az tizemi- és beallitasi eljarasok eredményérél.

gépkonyvek, a gyart6 lizemek bizonyitvanyai,

d. Vallalkozé szabvanyossagrol szold nyilatkozatai, hogy az épiilet, az elkésziilt és
felhasznalt szerkezetek, anyagok és berendezések az érintett szabvanyoknak
megfelelnek,

e. vizsgalati jegyzokonyvek az érintésvédelemrél és szabvanyossagrol,

f. megvilagitas mérési jegyzokonyv

o

A fentiek kéziil a méréseket arra jogosult személyeknek, vagy vallalatoknak kell
elvégeznie. Amennyiben a mért értékek nem felenek meg a kivant értékeknek, ugy
a kivetelezo feladata, sajat kiltségére a javitasok, potlasok, cserék elvégzésére,

A miiszaki dtadas -atvétel lezarasat Megrendeld nem tagadhatja meg olyan
jelentéktelen hiba vagy hiany miatt amely a [étesitmény miikodését nem lehetetleniti el
ill. nem akadalyozza jelentésen.

Az ilyen jellegii hibat vagy hiany Vallalkozd a szavatossagi kotelezettség terhére is
elvégezheti.

f"
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Szintén nem tagadhatja meg a miszaki atadas-atvétel lezardsat a Szakhatdsagi
nyilatkozatok hidnyaban, amennyiben azok - idében t6rténd megkérésének
dokumentalasa mellett — nem a Vallalkozonak felréhaté okok miatt hianyoznak.

IX.

Jotallas és szavatossag

A Vallalkozé szavatolja, hogy az altala atalakitott ill. fel(jitott Iétesitmény minbsége
mind a felhasznalt anyagok, mind a létesitmény szerkezete és kivitele szempontjabol a
kiirasnak megfelelden, tovadbba a jelen szerzddés VII. fejezetében foglalt mindségi
kovetelményeknek megfelelnek.

A Vallalkozo a Iétesitmény atadas-dtvételétél szamitott 12 honapos idétartamra
jotallasi kotelezettséget vallal az 1 pontban leirtak teljesitésért.

A Vallalkozd a beépitett berendezésekhez szitkséges pétalkatrészek szallitdsara és a
berendezéesek szervizelésére kiilon dijazds fejében az atadas-atvétellél szamitoll 5 ev
idotartamra kételezettséget vallal.

Megrendel6 tartozik a jotallasi 1d6 alatt fellépd hianyossagokat a Villalkozénak
haladéktalanul tudomasara hozni, de a garancialis hibabejelentéseket legkésébb a 41.
pontban eldirt hataridé lejartaig kell a Vallalkozé tudomasara hozni.

A Vallalkozo tartozik a hibabejelentést kovetden haladéktalanul intézkedni a kijavitas,
illetve a csere érdekében.

Az atadas-atvétel napjatdl szamitott 12 hdnapon beliil a jelen szerzddés alapjan
elvégzett munkakat ismételten feliil kell vizsgalni. Megrendel6 késziti elé ezt az utd-
feliilvizsgalati eljarast, melyre a Villalkozét meg kell hivnia, 30 nappal az cljaras
megkezdése elott, a Megrendelé hibajegyzékenek egyidejt csatolasaval.

Felek az ellenérzési eljarasrol jegyzokonyvet tartoznak felvennm. A jegyz&kdnyvnek
tartalmaznia kell a részt veviknek az ellendrzé szemlén tett nyilatkozatait, tovabba a
Vallalkozé altal elismert hibak kijavitasi hataridejét.

A Villalkozo koteles a Megrendelo, mint kedvezményezett részére Inter Eurdpa bank
altal kibocsatott, 2007. szeptember 15-ig érvényes visszavonhatatlan joteljesitési
garanciat atadni legkésébb a szerzodéskotés idépontjat kdvet 3 munkanapon beliil,
3.757.743,- forint értékben annak biztositékaul, hogy a vallalasi ké&telezettségének
eleget tesz.
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X.

A szerzodésszegés kovetkezménvei

A Vallalkozo késedelme esetén:

A Vallalkozo kételes az atadasi késedelem esetére a késedelem minden naptari napja,
véghataridonél 200.000 Ft/nap késedelmi kotbért megfizetni oly mddon, hogy
Megrendelé jogosult a kotbért a végszamla nettd osszegébdl levonni. A véghataridd
idébeni teljesitése esetén az esetleges részhataridé késedelem miatt levont kétbér a
végszamlaban elszamolasra keriil. Ez alol csak akkor és csak olyan mértekben
mentesiil, ha és amilyen mértékben 1gazolja, hogy a késedelem a Megrendeld felrdhato
magatartdsara vezethetd vissza.

A Viallalkozonak felréhatod okbol torténé meghiusulas esetén:

A Villalkozé érdekkorében felmeriilt barmely okbol bekdvetkezd teljes, vagy részleges
meghivsulas esetén a Vallalkozd tartozik megtériteni a Megrendelé minden, czzel
Osszefliggd karat és tobbletkdltségét. Az ilyen karok, vagy tobbletkdltségek
fedezeteként a Megrendelét visszatartasi jog illeti meg a Vallalkozé vele szemben
esedékessé vilt koveteléseire, és zalogjog illeti meg az épitési helyen talalhatd
vagyontargyaira.

A Megrendelé 45 naptari napot meghaladd késedelem esetén jogosult a szerzddéstol
elallni és a Vallalkozotol meghitsulasi kotbért kovetelni. Ezt kdvetden Megrendeld
jogosult a munkik befejezésére a hatalyos Kbt szabalyainak megfelelé modon mas
vallalkozdval szerzédést kotni. A meghidasulasi kéthér 30.000.000.- Ft, mely az addig
elvégzett munkikrol benyujtott szdmla 6sszegébdl levonasra keriil. Megrendelé a
szerzOdéstdl torténd elallast a Vallalkozo részére irasban térténd bejelentése utan, 8
naptari napon beliil a Vallalkozo kételes az épitési teriiletet a Megrendelének atadni,
az oft taldlhaté anvagok, szerkezetek, egyéb tlargyak leltarba vételél, valamint az
etkésziill munkak allapotfelvételét kovetden. Ellenkezd esetben a Megrendeld jogosult
a munkatertileten 1évo, és a Vallalkozéd tulajdonat képezd targyakat a Vallalkozo
koltségen a Villalkozd telephelyére clszallitani, ha a Megrendelé nem kivan élm
zalogjogaval.

XI.

Jogvitak elrendezése

A szerzédd felek a jelen szerzOdésbdl fakadd wvitaikat elsGsorban egymaskozt
targyalasok keretében probaljadk rendezni a létesitmény mieldbbi €s minél jobb
mindségii elkésziilte érdekében.

[
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A szerzodo felek a targyalasokkal meg nem oldott jogvitdk esetén alavetik magukat a
Fovarosi Birosig kizarolagos illetékességének.

A szerzOdésben nem szabalyozott kérdésekben a Ptk. vonatkozd rendelkezésel, a

11/1985. (V1.22.) EVM-IpM-KM-MEM-BKM cgyiittes rendelet és a 14/1970. (VL6.)
EVM rendelet rendelkezései az iranyadok.

XIL
A szerzddés teljesitése soran feleket a kovetkezd személyek képviselik:
Megrendeld részérdl:
Telefonszam:
Vallalkozd részérdl: Katona Zoltén figyvezetd igazgatod

Telefonszam: 333-1564, 333-4516
XI1I.

Zaro rendelkezések

Jelen szerzodés magyar nyelven 3 eredeti, szamozott példanyban késziilt.
Jelen szerzodés a mindkét fél altal torténd alairasa napjan 1ép hatdlyba.

Jelen szerzddés megvaltoztatisa, kiegészitése csak a felek kolesénds akaratabol,
egyezbleg, irasban tortenhet.

Minden a Jelen Szerzédéssel kapcsolatos kozlés irasban torténik. Az irdsbels
kommunikacid formai: épitési napldbejegyzés, kooperacios jegyzékonyv, tértivevénycs
levél, faxlevél. Az elektronikus levél (e-mail) csak akkor érvényes, ha annak szdvegeét
nyomtatott formdban, az elébb felsorolt mddok valamelyikén 1s eljuttatjak a cimzetthez.
Szobeli kozlés csak akkor 1€p érvénybe, ha annak gyakorlasatél szamitott 12 oran beliil
azt irdsos formaban megerdsitik.

A fentiek szerint elkilldott értesités, levél a kézbesités masodik megkisériésétol
szamitott 5. napon akkor is megérkezettnek mindsiil, ha a tértivevény ,.nem Kereste”,
»ctkoltozolt”, vagy ,,nem vette at” jelzéssel érkezik vissza a feladdhoz, vagy a jelen
szerzddésben irt telefaxszamot barmely &l a masik fél eldzetes értesitése nélkiil
valtoztatta meg és a telefax ayan kiildoit Gizenet ezért nem jut el hozza.

A flelek a szerzOdést bizalmasan kezelik, azt a masik fél irasbeli hozzajaruldasa nélkiil
nem teszik harmadik személy részére hozzaférhetdvé, illetve nem hozzak harmadik

szemely tudomasara.

Heti, mindkét kivitelez részvételével megtartott egylittes konzultacio megtartdsa.

Y —



50. Felelés miiszaki vezetd neve, elérheldsége, regisziracios szama:
Czuczor Zoltan  tel.: 06-20-333-3357 FMiV Al-13-1601

51. A Kivitelezd altal torténd nyilatkozat megtétele, hogy a Il. dtem kivitelezdjével
harmonikus, egymas munkajat nem hatraltatd/akadalyozé, stb. moédon egyiittmiikodik a
kivitelezés soran (pl: akadalyoztatas miatti hataridé modosttasa kizarva).

52. A haszndlatba vételhez (hasznalatbavételi eljaras/engedélyek pl: ANTSZ, tizolto, stb.)
sziikséges hatdsagi engedélyek beszerzése a Kivitelez6 feladata.

53. Jelen szerz6dés mellékletei:
1.sz. melléklet: szerzddés miszaki tartalmat rogzitdé Megrendeldi iratok
2. sz. melléklet: tételes koltsegvetés
3. sz. melléklet: miszaki-pénziigyt {itemterv

sz. melléklet: megvalosulasi ltemterv

sz. ajanlati felhivas ¢s —dokumentacio

sz. kiegészitd tijékoztatas

sz. ajanlat

sz. Feleldsségbiztositasi kdtvény

gl R

54.  Okmanyok, melyek a jelen szerzddés mellékletét képezik:

a. Az ajanlatkérési eljarison a Villalkozé altal benyujtott ajanlat;

Kelt.: Budapest, ...........cocoviniennnn, Kelt.: Budapest, L2072 ..26..........
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