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mint megrendel6 (a tovabbiakban: Megrendeld),
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I
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szamlaszam:
nyilvantartasi szam:
keépviseletében eljar:

szeékhely: [£5
cégjegyzekszam: [
adoszam: [&
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mint Vallalkozo (a tovabbiakban: Vallalkozo),

a tovabbiakban egyttesen: Felek (a tovabbiakban: Felek),

kozott, az alulirott helyen és idopontban az alabbiak szerint.

Lada

L2

1. PREAMBULUM

A Megrendeld mint ajanlatkéré a KEHOP-5.2.4-15-2016-00004 azonositoszamu,
. Energetikai korszeriisités a Semmelweis Egyetem tobb helyszinén™ cimi projekt (a
tovabbiakban: Projekt) keretében, [...] napjan unids nyilt kdzbeszerzési eljarast (a
tovabbiakban: Kozbeszerzési Eljaras) inditott « kozheszerzésekrol szolo 2015. évi
CXLIII torvény (a tovabbiakban: Kbt.) 81. §-a alapjan ..A KEHOP-5.2.4-15-2016-
00004. azonositoszamu projekt keretében kivitelezési szerzodés a Kuatvélgyi Klinikai
Tomb energetikai korszerlsitésére iranyuld munkak elvégzésére™ targyban. A
Kozbeszerzési Eljaras soran a Megrendeld szamara a gazdasagilag legelonydsebb
érvényes ajanlatot a Vallalkozo tette.

A Felek a Kozbeszerzési Eljaras kozbeszerzési dokumentumaiban, valamint a
Vallalkozé ajanlataban és annak mellékleteiben rogzitett feltételeknek megtelelden a
jelen Szerzodést (a tovabbiakban: Szerzédés) kotik. A Felek rogzitik, hogy ezek a
dokumentumok a Szerzédés elvalaszthatatlan mellékletét képezik, abban az esetben
is, ha azok fizikailag nem Keriiltek csatolasra.
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2.  ASZERZODESBEN HASZNALT FOGALMAK ES ROVIDITESEK

Alkalmassagot igazold gazdasagi szereplo: a Kozbeszerzési Eljaras soran a
Villalkoz6 alkalmassaganak igazolasaban részt vett (a Kbt. 3. § 10. pontjaban
meghatarozott fogalom szerinti) gazdasagi szereplo.

Alvallalkozé: a Kbt. 3. § 2. pontjaban meghatarozott gazdasagi szereplo.

Art.: az adozds rendjérdl szola 2003. évi XCIIL. térvény

Avr.: az allamhdztartasrél sz6l6 torveny vegrehajtasarol szolo 368/2011. (XII. 31.)
Korm. rendelet

Epkiv.: az épitéipari kivitelezési tevékenységrol sz6lé 191/2009. (IX. 15.) Korm,
rendelet

Korm. rend.: az épitési beruhazdsok, valamint az épitési beruhdzasokhoz kapcsolodo
tervezoi és meérnoki szolgaltatasok kozbeszerzésének részletes szabalyairol szolo
322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet

Ingatlan: a Megrendeld vagyonkezelésében lévo, 10733/6 helyrajzi szam alatt
nyilvantartott, a természetben a 1125 Budapest, Katvélgyi ut 4. alatt talalhato, 15726
muemléki nyilvantartasi szam Kutvélgyi Klinikai Témb

Kbt.: a kozbeszerzésekrdl szolo 2015. évi CXLIIL térvény

Munkateriilet: az Ingatlan teriiletének a Szerzodés teljesitéséhez sziikséges része

Ptk.: a Polgari Torvénykonyvrdl szolo 2013, évi V. torvény

Tervezo: a Szerzodés teljesitéséhez sziikséges tervdokumentacioval kapcsolatos
tervezOi miivezetési feladatokat ellatd gazdasagi szereplo

Felelos Miiszaki Vezetd: Az épitési munkateriileten végzett épités-szerelési munkat
az Epkiv. 13. §-aban foglaltaknak megfelelsen — az ott meghatirozott esetek
kivételével — iranyitd személy.

Miiszaki Ellenor: az Epkiv. 16. § (2)-(3) és a (4a)-(5) bekezdéseiben meghatarozott
feladatokat — a Szerz6désben foglalt eltérésekkel — ellatod személy.

3. A SZERZODES TARGYA, HATALYA

A Szerzddés targya az Ingatlan energetikai korszeriisitéséhez sziikséges épitdipari
kivitelezési munkalatok elvégzése (a tovabbiakban: kivitelezés). A Megrendeld
megrendeli, a Villalkozo pedig elvallalja az Ingatlannak a kozbeszerzési
dokumentumokban meghatarozott részein az ott meghatarozott feladatok elvégzését,
azzal, hogy a SzerzOdés alairasaval a Megrendeld kizardlag a miszaki leirasban
alapcsomagként  megjelolt munkarészek (a  tovabbiakban:  alapcsomag)
megrendelésére vallal kotelezettséget, mig az opciosként jeldlt munkarészek (a
tovabbiakban kiilon-kiilon opcid 1., opeid 2. egyiitt: opcid) megrendelése kiilon
dokumentumban, irasban a Szerzddés eldirasainak megfelelden torténik.

A Felek rogzitik. hogy a Szerzodés targyat képezo kivitelezési tevékenység épitési
engedélykoteles. és az Ingatlan miemléki védelem alatt all. A Felek roégzitik, hogy a

jogerds BP-1D/001/02307-7/20147 szamu épitési  engedeély a kozbeszerzési

dokumentumok részét képezi.

A Szerzddés annak mindkét fél altal torténd alairasanak napjan lép hatalyba. és
hatalya az abban foglalt kotelezettségek szerzddésszeri teljesitéséig, vagy valamely
megszlinési ok bekovetkeztéig tart. Ezen rendelkezés nem érinti a Felek
valamelyikének nem szerzodésszer teljesitésébdl eredd igényeinek érvényesitését.
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4. A TELJESITESI HATARIDO, OPCIOS MUNKARESZEK

Felek megallapodnak abban, hogy

4.1.1. az alapcsomag kivitelezési munkalatait — az ajanlataban foglaltak szerint —
Vallalkozo a Munkateriilet atadasatol szamitott [...] napon belill, de
legkésobb a Projekt fizikai zarasanak napjaig koteles befejezni.

4.1.2. a jelen Szerzédés hatalybalépésétol szamitott 180. napig a Vallalkozo
koteles legalabb az alapcsomagban foglalt kivitelezési munkalatok koziil
4.1.2.1.  az osszes homlokzati feliileten a hoszigetelés elhelyezéséhez

sziikséges elokészitd munka (vakolat) 100%-at;
4.1.2.2.  a korhaz épiilet tekintetében az 6sszes homlokzati nyildszaro
cseréjének 100%-at;
4.1.2.3.  a korhaz épiilet homlokzatan a végleges burkolat kivitelezési
munkainak 50%-at;
elvégezni.
4.1.3. az opcios részek kivitelezési munkalatait — azok megrendelése esetén — a

Vallalkozo az azt érinté Munkateriilet atadasatol szamitott 170 napon beliil
koteles befejezni.
A Felek megallapodnak abban hogy az opcidés munkarészének megrendelésére a
Megrendel6 legkésébb a #1001, pontban meghatarozott hatarnapon jogosult.
A Felek rogzitik, hogy a Megrendeld eldteljesitést elfogad.
A Felek megallapodnak abban, hogy az opciés munkarészek megrendelésére a
Megrendelé  kilon-kiillon, avagy egyiittesen, irasban jogosult egyoldala
nyilatkozataval. Az opcios munkarészek megrendelésének elmaradasa esetére a
Vallalkozé semmilyen dijigényt nem jogosult a Megrendelével szemben tamasztani.

5. A MUNKATERULET

A Felek a Szerzodés hatalyba lépését kovetdéen 5 munkanapon beliil az alapcsomag
tekintetében kijelolik és atadjak a Munkaterﬁletet a Véllalkoz()nak a teljesitéshez a
fig g,yelembe vetelevel.

Az atadasrol a Felek jegyzokonyvet vesznek fel, melyben rogzitik az atadas-atvétel
iddpontjat és az eljaras soran tapasztalt kériilményeket, valamint a Munkateriilet ¢s a
Munkateriilet megkozelitési utvonalainak meglévé allapotat. Az atadasrol késziilt
jegyzokdnyvet és annak mellékletét 2 (kett6) nyomtatott és 1 (egy) adathordozora irt
példanyban kell elkésziteni.

A Villalkozo kifejezetten tudomasul veszi, hogy az Ingatlanban a kivitelezés soran
Megrendelé folyamatosan egészségiigyi szolgaltatasi tevékenységet végez, igy a
Munkateriileten koteles biztositani a Megrendelo tevékenységének folyamatos és
zavartalan biztositasahoz sziikséges, megfeleld. egészségkarositast. balesetveszélyt
kizaré feltételeket. A Vallalkozo felel minden olyan karért, mely jelen pont szerinti
kitelezettségének megszegésére tekintettel a Megrendelonél. avagy harmadik
személyeknél felmeril.

A Villalkozo a kivitelezési feladatok teljesitése utan a Munkateriilet Megrendeld
birtokaba torténd visszaadasara — figyelemmel a Kbt. 135. §-a és az Epkiv. 33. §-a
rendelkezéseire — a végszamla kiegyenlitését kovetden koteles, amennyiben a
Szerz6dés masként nem rendelkezik.
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A Felek megallapodnak abban. hogy amennyiben a Szerzodés azonnali hatalya
felmondas, lehetetlentilés folytan szlinik meg, a Vallalkozo a Munkateriiletet kiteles
a Megrendelo birtokaba visszaadni az azonnali hatalyu felmondas, avagy a
lehetetleniilésrdl  valo  értesités kézhezvételétél szamitott 20 napon beliil
balesetmentes €s rendeltetésszer( hasznalatra alkalmas allapotban.

A Felek megallapodnak abban, hogy az 5.1125.5. pont rendelkezéseit az opcios részek
tekintetében is alkalmazni kell, azzal, hogy a Munkateriilet kijelolésére €s atadasara
az opcios jog érvényesitésétdl szamitott 5 munkanapon beliil keriil sor. amennyiben
az opcioval érintett Munkatertiilet korabban még nem keriilt a Vallalkozo részére
atadasra.

6. FELELOSSEGBIZTOSITAS

A Vallalkoz6 koteles — legkésobb a szerzodéskotés idopontjara — kivitelezési
tevékenyseégeének hibaibol, hianyossagaibol szarmaztathaté karok ellentételezésere
kivitelezoi épités-szerelési feleldsségbiztositast kotni, vagy meglévd biztositasat
kiterjeszteni épitési-szerelési tevékenység vonatkozasaban, mely fedezetet tartalmaz
kiilonosen: a meglévo épiiletekben, épitményekben. kozmivekben okozott karokra
minimum 500.000.000,- Ft/év 0Osszeghatarig. A felelosségbiztositasi részben a
felelosségbiztositas fenntartasara a Szerzodés hatalya alatt, valamint az ezt igazold
kotvény masolati példanyat a Szerzodés alairasakor a Szerzodéssel megegyezo
példanyszamban atadni a Megrendel6 szamara.

7.  MUSZAKI ELLENOR, FELELOS MUSZAKI VEZETO

A Felek rogzitik, hogy a Megrendeld a Szerzddés teljesitésében Miiszaki Ellenor

kozremikodését veszi igénybe.

Tallaly A Szerz6dés hatalybalépésekor a miiszaki ellenéri feladatokat ellatd

személy, avagy személyek: [...]

A Miuszaki Ellenér az Epkiv. 16. § (2)-(3) és a (4a)-(5) bekezdéseiben

meghatarozott  feladatokat latja el. valamint kozremikodik a

teljesitésigazolasok kiadasaban.

A Villalkozo koteles a Miszaki Ellenor tevékenységeinek ellatasaban vele

johiszemiien egylittmikddni, részére a feladatai ellatasiahoz sziikséges

minden tdjékoztatast megadni.

7.1.4. A Vallalkozo koteles biztositani. hogy a Miszaki Ellenér a jelen
szerzOdésben és a jogszabdlyokban foglalt ellendrzési jogat szabadon
gyakorolhassa.

TS A Miiszaki Ellenér személyében bekovetkezett valtozast a Felek nem
tekintik a Szerzo6dés modositasanak.

A Villalkozd koteles a Szerzodés teljesitése soran folyamatosan olyan Felelos

Miiszaki Vezetot. avagy Vezetoket biztositani. aki(k) megfelel(nek) a Kézbeszerzési

Eljaras ajanlati felhivasaban meghatarozott képesitési és gyakorlati feltételeknek.

8.5 A Szerzddés hatalybalépésekor a felelos miiszaki vezetoi feladatokat ellato
személy, avagy személyek: [...]

122 A Felelés Miiszaki Vezetd az Epkiv. 13.§-aban meghatérozott feladatokat
latja el

7.1.

o

Faly

(o2
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8.1.

8.3.

8.4.

B.5.

8.6

8.7.

8.8.

7.2.3. A Felelos Miiszaki Vezetd személyében kizarélag abban az esetben
kovetkezhet be valtozés, ha ahhoz Megrendeld kitejezetten hozzajarult és
a Kbt. 138. § (4) bekezdésében maghatarozott feltételek teljesiilnek.

8. A KIVITELEZESRE VONATI’(OZ(') ALTALANOS
RENDELKEZESEK

A Megrendeld hozzajarul a kozbeszerzési dokumentumokban szereplé dokumentacio
Vallalkozo altali, a Szerz6dés teljesitéséhez sziikséges mértéki felhasznalasahoz.

A Megrendel6 altal rendelkezésre bocsatott kivitelezési dokumentaciot a Vallalkozo
a Szerzdés teljesitése érdekében, az alatt jogosult felhasznalni, és nem jogosult
azokat harmadik személynek atadni: hozzatérhetové tenni vagy barmilyen formaban
modositani.

A Vallalkozé kijelenti, hogy a Szerzodés teljesitéséhez sziikséges valamennyi
dokumentacio, engedély atadasra kerlilt a részére, illetve azok tartalmat megismerte.
A Villalkozo kijelenti és nyilatkozik tovabba, hogy a rendelkezésére bocsatott
dokumentaciot a toéle, mint Vallalkozotol elvarhatd szakmai gondossaggal
megvizsgalta és azokban hianyossagot, hibat nem észlelt. A Vallalkozo tudomasul
veszi, hogy felel mindazon jogkdvetkezményekért melyek abbol adodnak, hogy a
kivitelezés megkezdését megeldzden a kiviteli tervdokumentacio olyan hidnyossagait
nem észlelte, melyeket az adott helyzetben altalaban elvarhaté szakmai gondossag
mellett észlelnie kellett volna.

A Felek rogzitik. hogy a Szerzédés teljes miiszaki tartalmat a kozbeszerzési
dokumentumok tartalmazzak. Felek megallapodnak abban, hogy amennyiben
Villalkozonak a teljesitéssel dsszetliggésben kérdése meriil fel, tgy arra Megrendel
a kérdés volumenétdl, osszetettségétdl fliggd ésszerli hataridon beliil koteles
valaszolni.

A Felek rogzitik, hogy a Vallalkozo teljesitése jogilag oszthatatlan, akként, hogy az
jogilag oszthatatlan egységet képez kiilon-kiilon az alap-, az opcio 1., az opcio 2.
csomag.

A Villalkozd felelosséggel tartozik a kivitelezés jogszabalyi és szerzodéses
kovetelményei megfeleld teljesitéséért — igy kiillondsen, de nem kizarolagosan — a
miszaki leirdsban, az épitési engedélyben, valamint a miiemlékvédelemmel
kapcsolatos eldirasok megtartasaért, a Munkateriilet atvételétol kezdddoden. a
szavatossagi igények eléviileséig.

Megrendelé a kivitelezés soran tervezési muvezetés igénybevételét biztositja, a
kivitelezés idotartama alatt maximum 50 alkalommal. A Felek megallapodnak
abban, hogy amennyiben a kivitelezési munkalatok adott szakaszanak megfelel6
elvégzéséhez sziitkséges tervezoi mivezetés igénybevétele, ugy a Vallalkozo ezen
igényét kozvetleniil a Megrendelonek koteles jelezni.

Amennyiben a Felek kozott a  kivitelezési  munkalatok  tekintetében
véleménykiilonbség keletkezik, és azt nem tudjak sajat korben rendezni, ugy a Felek
az Epitésiigyi Mindségellenérzo Innovacios Kht. (2000 Szentendre, Dézsa Gyorgy (it
26.: a tovabbiakban: EMI) szakértoi tamogatasaval dontenek. Az EMI szakértoi dijait
a helytelen allaspontot elfoglalo fél koteles viselni, azonban barmelyik f¢l
megelélegezheti azt. Az EMI bevondsanak eljérasi rendjét a Felek killon allapitjak
meg. A véleménykiilonbség kialakulasatol szamitott 3 (harom) munkanapon beliil a
Megrendeld kételes az EMI-t a véleménykiilonbség megoldasara irdsban felhivni. Ha
barmely okbol ezt az EMI nem vallalja, a Felek igazsagiigyi miiszaki szakért6t
kérnek fel.
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9.1

9.3,

9.4.

95

9. AKIVITELEZESRE VONAT!{OZO RESZLETES
RENDELKEZESEK

A Felek megallapodnak abban, hogy a Vallalkozé az alapcsomag tekintetében a
Szerzodés hatalybalépésétdl, mig az opcids részek tekintetében azok megrendelésétdl
szamitott 10 munkanapon beliil, részletes organizacios tervet és heti bontasi
kivitelezési {itemtervet készit. melyet a jelen pont szerinti hataridében a
Megrendelovel egyeztet és ezen hataridoben a Megrendeld jovahagyasat megszerzi.

Amennyiben Vallalkozo a jelen pontban foglalt kitelezettségének hataridében nem

tesz eleget, uUgy annak teljesitésére Megrendelé részére megfeleld mértéki

pothataridot biztosithat. A Vallalkozo a heti bontast titemterv alapjan kételes minden
kivitelezési fazist megel6zo 6 (hat) héttel a Megrendelovel leegyeztetett tartalommal

¢s a Megrendel6 altal jovahagyott adott kivitelezési fazis napi bontasu ttemterveét a

Megrendelo részére atadni.

A Vallalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy a Munkateriileten a kivitelezés

megkezdésével egyidejileg felvonulasi létesitményeket hoz létre és -

rendeltetésszerii hasznalatra alkalmas moddon — lizemeltet a kivitelezés teljes
idotartama alatt. mely a Munkateriileten ra tekintettel tartozkodd személyek szocialis
igényeit kiszolgalja (kiilénosen, de nem kizardlagosan illemhely, étkezésre alkalmas
konténer). A Vallalkozo kifejezetten tudomasul veszi, hogy a Munkateriileten ra

tekintettel tartozkodd személvek nem jogosultak hasznalni az Ingatlant a

munkavégzéssel nem dsszefliggd célokra.

A Villalkozé koteles a kivitelezés helyszinén az Epkiv. 5. § (6) bekezdésének

megfelelo tablat elhelyezni a kivitelezési munkalatok megkezdésével egyidejtileg.

A Felek a teljesités soran az Epkiv. épitési naplora vonatkozéd szabélyainak

megfelelé tartalommal (Epkiv. 24-28. §) elektronikus épitési naplot és felmérési

naplot (a tovabbiakban: épitési naplo) vezetnek. A Vallalkozo koteles a Munkatertilet
atadas-atvételének napjan az épitési naplot nyitni, és azt a kivitelezési munkak ideje
alatt naprakészen vezetni.

A Vallalkozo a kivitelezési munkalatokat a SzerzOdésben és annak mellékleteiben

meghatarozott tartalommal, egyéb kovetelmény hianyaban az MSZ 04800

szabvanysorozat szerint, hiba- ¢s hidnymentesen, hataridoben Koteles teljesiteni.

amelyek egylittesen a szerzddésszerl teljesités feltételei.

DAL A beépitésre keriilo épitési termékek korében a Vallalkozd koteles
biztositani, hogy az épitménybe csak a kivitelezési dokumentacidban
meghatarozott, az épitett kirnyezet alakitasarol és védelmérol szolo 1997.
évi LXXVIII. torvény szerinti, legaldbb az elvart miszaki teljesitményti
épitési termék keriiljon beépitésre. és kiteles az épitési termékek szakszerti
beépitését biztositani.

952 A Vallalkozo valamennyi épitési termék beépitését megelozoen koteles a
Megrendelé  részére  Felelos  Miiszaki  Vezetdje  altal  alairt
teljesitménynyilatkozatot és termékfelelosség-vallalasi nyilatkozatot tenni,
az altala beépitett anyagok, szerkezetek, berendezések, munkarészek
muszaki leirasnak torténd megfelelosége tekintetében. A Megrendeld a
nyilatkozatokat megvizsgalja és egyetértése esetén azokat jovahagyja.
Amennyiben Megrendelé a nyilatkozatok tartalmaval nem ért egyet. ugy
err6l koteles a Vallalkozot irasban tajékoztatni, az altala kifogasolt
paraméterek megjelolésével. A Vallalkozo a Megrendeld altal megjeldlt
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9.6.

9.7

9.8.

paramétereknek megfeleloen koteles a nyilatkozatokat modositani.
Barmely épitési termék beépitése csak abban az esetben kezdheté meg.
amennyiben a Megrendel6 a nyilatkozatokat irasban jovahagyta.

9:5.3. A befedésre vagy eltakarasra keriilé munkarészekrol a Vallalkozo koteles
a Miszaki Ellenort — az eltakarasra. befedésre iranyuldé munkalatok
megkezdése elott legalabb 2 (ketté) munkanappal telefonon. irasban
torténd megerositéssel (faxon vagy e-mailben) — értesiteni €s lehetové
tenni a Miszaki Ellendr szamara. hogy azokat megvizsgalja. Ha a Miiszaki
Ellendr ezen kotelezettségének nem tesz eleget, ugy a Vallalkozo jogosult
a munkarész befedésére, vagy eltakarasara, de az eltakart munkarészekeért
is teljes felelosséggel tartozik.

9.54. A Vallalkozo a Megrendel6 elozetes irasbeli hozzajarulasa nélkiil nem
bonthatja meg a mar elkésziilt munkarészeket. Az erre iranyulo vallalkozoi
inditvanynak tartalmaznia kell a kivant bontas vagy moddositas jellegeét,
meértékét és a helyreallitais modjat. A helyreallitast az eredetivel azonos
mindségli anyaggal kell elvégezni. A helyreallitott rész feliilete nem
kiilonbozhet. nem tithet el a kornyezetétdl.

A Vallalkozo sajat koltségére és felelosségére koteles gondoskodni a Munkateriilet

birtokdnak a Megrendelo részére torténd visszaadasa napjaig annak (ideértve az ott

tarolt, és beépitett anyagokat, késziilékeket, berendezéseket stb.) orzésérol és
védelmérdl, a vagyonvédelmi rendszabalyok betartasarol.

9.6.1. A Villalkozoé koteles az altala nyitotta tett fellileteket minden nap az
aznapi munkavégzés betfejezését kovetden szakszertien lezarni.

9.6.2. A Munkateriileten a karveszélyt a birtokbaadas idépontjatél a birtok
Megrendeld részére torténd visszaadasaig a Vallalkozo viseli. A
karveszély a birtok részére torténd visszaadasaval szall at a Megrendelore.

9.6.3. A Villalkozo6 koteles ellendrizni a kivitelezéshez hasznalt épitési anyagok
Munkateriiletre torténé szallitasat, illetéleg a Munkateriiletrol torténo
elszallitasat.

A Villalkozo koteles a teljesités soran keletkezett hulladékot folyamatosan

Osszegylijteni €s a Munkateriiletrdl sajat  koltségén elszallitani, valamint

dokumentalni annak lerakéasat, artalmatlanitasat.

oz L A tevékenység soran keletkezett hulladék kezelését és elszallitasat, illetve
kezelésének dokumentalasat a Vallalkozo a hatalyos jogszabalyokban —
kilonos tekintettel az épitési és bontasi hulladék kezelésének részletes
szabdlyairél sz6lé 45/2004. (V1L 26.) BM-KvVM egyiittes rendeletben és
az Epkiv.-ben — foglaltak szerint koteles elvégezni.

9.7.2. Amennyiben a Vallalkozd a Munkateriilet tisztdntartasarél nem
gondoskodik, ugy a Megrendelo a Vallalkozo kéltségére a hulladékot
elszallittatja.

9.7.3. A Viallalkozd sajat felvonulasi jellegli Iétesitményeinek felépitése és

bontasa, és ebbdl adodoan a Munkateriilet megtisztitasa — sajat koltségen —
a Vallalkozo kotelessége és felelossége. A Vallalkozo koteles a
Munkateriiletet és megkozelitési utakat eredeti allapotuknak megfelel6en
helyreallitani, és az atadas-atvétel eljaras lezarasat, illetve a végszamla
(szamlak) kiegyenlitését kovetden a Megrendelo részére visszaadni.
A Megrendeld a kivitelezési tevékenység ellenérzése érdekében hetente
megbeszélést tart, a Vallalkozo eldzetes irasbeli értesitése mellett, amelyen mind a
Megrendeld, mind pedig a Vallalkozo nyilatkozattételre jogosult képviseldje kiteles
részt venni (kooperdcios egyeztetés). A Felek rogzitik, hogy a megbeszélésrol
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9.9,

9.1%,

9:11.

9.13.

9.14.

jegyzokonyv kerill felvételre, mely az épitési naplo mellékletét képezi. A

jegyzokonyvben meghatarozottak kotelezoek a Vallalkozo szamara.

A Villalkozo koteles betartani az épitési munkahelveken és az épitési folvamatok

soran megvalositando minimalis munkavédelmi kévetelményvekrdl szolo 4/2002. (1L

20.) SzCsM-EiM rendelet eldirasait. valamint a teljesités helyén iranyado

munkavédelmi és tlizvédelmi eloirasokat.

9.9.1. A Villalkozo kotelezettséget vallal arra. hogy a teljesitésben kozremiikodo
személyek munka- és tiizvédelmi oktatasban részesiilnek €s az ezt igazolod
okiratokat a Kkivitelezés teljes idotartama alatt a kivitelezés helyszinén
tartja. A Megrendeld, avagy a hataskorrel és illetékességgel rendelkezo
hatosagok felhivasara koteles a jelen pont szerinti dokumentumokat
bemutatni.

90.9.2. A Villalkozé koteles az ajanlataban megnevezett | {6 biztonsagi ¢és
egeszségvédelmi koordinatort foglalkoztatni a teljesités ideje alatt.

A Vallalkozo a Megrendel6 utasitasa szerint kételes eljarni, azonban az utasitas nem

terjedhet ki a tevékenység megszervezésére, és nem teheti a teljesitést terhesebbé.

9.10.1. A Vallalkozo koteles tigyelmeztetni a Megrendel6t, ha célszertitlen, vagy
szakszeriitlen utasitast ad. Ha a figyelmeztetés ellenére a Megrendeld az
utasitasat fenntartja, a Vallalkozé a feladatot a Megrendeld utasitasai
szerint, a Megrendelo kockazatara ellathatja.

0.10.2. A Vallalkozo koteles megtagadni az utasitas teljesitését, ha annak
végrehajtasa jogszabaly vagy hatosagi hatarozat megsértéséhez vezetne,
vagy veszélyeztetné masok személyét vagy vagyonat.

A Vallalkozd koteles a Megrendeld. avagy az illetékességgel és hataskorrel

rendelkezé hatosagok felhivasara a kivitelezési tevékenységet azonnali hatallyal

felfliggeszteni (a tovabbiakban: leallas).

9.11.1.  Amennyiben a leallas olyan okbol kovetkezik be, melyért a Vallalkozo a
felelos, koteles leallds esetén az allagmegdvashoz. baleset és életveszély
elharitasahoz sziikséges szakmailag indokolt intézkedéseket a Megrendeld
utasitasara elvégezni.

9.11.2. Amennyiben a ledllas olyan okbol kovetkezik be, melyért a Vallalkozo a
felelos. ugy a ledllas idotartama nem eredményezi a teljesitési hatarido
meghosszabbodasat.

9.11.3. A leéllasra okot add koriilmény megsziinésérél valo tudomasszerzését

kovetoen a Vallalkozo 5 munkanapon beliil kiteles a kivitelezést folytatni.
A Vallalkozé az épitéipari kivitelezeési tevékenységének feltételeit ugy koteles
megszervezni. hogy biztositsa a tevékenység biztonsagos. szakszerii, gazdasagos €s
hataridére torténd befejezését. A Vallalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy
amennyiben valamely a teljesitésben ra tekintettel kdzremiikodé személy ellen a
Megrendeld kifogast emel, Ugy az érintett személy a teljesitésben a tovabbiakban
nem vesz részt, és ezen személyt azonos képesitésii és gyakorlattal rendelkezo
személlyel haladéktalanul, de legkésdbb egy munkanapon beliil potolja.
A Villalkozo koteles megovni a munkatertileten mar kiépitett kdzmiihalozatot, a
jelen épitési beruhazassal nem érintett éplilet szerkezeteket, terlileteket. A tervek,
illetve a kozmiszolgéltatok eldirasait betartva koteles ugy eljarni. hogy a kozmivek.,
a jelen épitési beruhazassal nem érintett éplilet szerkezetek, teriiletek
megrongalodasat megeldzze.
A Vallalkozo koteles a hatosagi ellenorzéseket lehetové tenni. valamint intézkedni.
hogy azokon a vizsgalatokon és ellenérzéseken, amelyek a Vallalkozo felelosségi
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D.15.

9.16.

9.17.

9.18.

9.19.

19.1,

10.3.

112

11.3.

11.4.

korébe tartoznak. a hataskorrel és illetékességgel rendelkezo hatosagok részt
vehessenek.

A Vallalkozo koteles a kivitelezés ideje alatt esetlegesen felmeriilo. a kivitelezéshez
szilkséges engedélyeket beszerezni, egyeztetéseket lefolytatni. A jelen pont szerinti
kotelezettségének teljesitéséért a Vallalkozo kiilon dijazasra nem jogosult.

A Vaillalkozo kotelezettséget vallal arra. hogy kozremukddik a hasznalatbavételi
engedélyezési eljarasban. Jelen tevékenységéért a Vallalkozo tovabbi dijazasra nem
jogosult,

Amennyiben harmadik személy a Megrendelovel szemben a Vallalkozé — avagy
olyan személyek, akik tevékenységéert a Vallalkozd felelosséggel tartozik —
felrohato tevékenységével Osszefliggésben igényérvényesitéssel lép fel, Ugy a
Villalkozo koteles a Megrendel6t a Kkartérités alol haladéktalanul mentesiteni. és
tevékenységéért felelosséget vallalni.

A Vallalkozd tudomasul veszi, hogy a Megrendelo altal hasznalt teriileteken, igy a
Munkateriileten is. zart lancu video megfigyeld rendszer miikddik, melynek régzitett
felvételeit a Megrendel6 ellenorzi.

A Villalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy a kivitelezés helyszinén ra tekintettel
tartozkodo személyek nem készitenek masok személyiségi jogait sértd kép-, video-,
vagy hangtelvételt.

10. KOZUZEMI KOLTSEGEK

A Felek megallapodnak abban, hogy a kivitelezéshez sziikséges kozlizemi
szolgaltatasok ellenértéke a Vallalkozot terheli. A Vallalkozo agy nyilatkozik, hogy
ezen koltségeket ajanlatanak megtételekor figyelembe vette.

A Villalkozo Kkotelezettséget vallal arra, hogy az alapcsomag kivitelezésének
megkezdését megel6zoen, a kivitelezéshez sziikséges kozmivek tekintetében az
alméroket sajat koltségén kiépiti, avagy kiépitteti az Ingatlanon, tovabba a kivitelezeés
soran a felmeriilé kozmudijtizetési kotelezettségének Megrendelo felé eleget tesz.

A Villalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy az alapcsomag — illetve amennyiben
megrendelésre keriilnek, gy az opcios részek — sikeres miiszaki atadas-atvételi
eljarasat koveté 3 munkanapon beliil az almérdket megsziinteti.

11. TOBBLETMUNKA ES POTMUNKA

Tobbletmunka alatt a kivitelezési dokumentacioban kimutathatéan szereplé. de a
szerzbdéses arban (vallalkozoi dijban) figyelembe nem vett tételt, illetve tételeket
értik.

Potmunka alatt a kivitelezési dokumentacioban nem szerepl6é kiilon megrendelt
munkatételt, munkatobbletet értik.

A Vallalkozo tudomasul veszi, hogy a Szerzddés atalanyaras szerzodés, ennek
értelmében az Epkiv. 3. § (9) bekezdése alapjan tébbletmunka nem, csak pétmunka
szamolhato el.

A Felek megallapodnak abban, hogy a Vallalkozé a Megrendeld felé irasban koteles
kezdeményezni amennyiben potmunka elvégzése valik sziikségessé. A potmunka
megrendelésérol a Megrendeld dont a Muszaki Ellenér irasbeli, indokolassal ellatott
javaslata alapjan.
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11.5.

A Felek megallapodnak, hogy a felmeriilt potmunka értékét az alabbiak szerint
allapitjak meg:

LBl

11.5.2,

11.5.3.

a Vallalkozé ajanlataban szerepld tételes koltségvetésében szerepld. és
annak megfeleltetheto tétel esetén az abban szereploé ar.

a Vallalkozo ajanlataban nem szereplé tétel esetén TERC ETALON, vag
TERC VIP programrendszer, avagy azzal egyenérték(i program altal
megallapithato ar.

a Felek rogzitik, hogy az anyagkéltségen felil a Vallalkozot megilletd
munkadij minden esetben az épitéiparban aktualisan hasznalatos minimalis
rezsioradij Osszege.

12. MUSZAKI ATADAS-ATVETEL, BIRTOKBAADAS, UTO-

FELULVIZSGALAT

Az alapcsomag kivitelezésének befejezését kovetéen az Epkiv. 32. §-anak
megfeleléen a Felek miszaki atadas-atvételi eljarast tartanak, amely magaban
foglalja tobbek kozott a megtekintést, a szemlét, a bejarast és ezek dokumentalasat.

¥2:1.1.

12.1.4.

12.1.5.

12.1.6.

A Vallalkozo koteles irasban kozolni a Megrendelovel és a Miszaki
Ellendrrel a Szerzddésben foglaltak, a vonatkozd jogszabalyokban eloirtak
szerint  elvégzett  épitési  munkalatok  befejezésére  vonatkozo
kotelezettségeinek teljesitését (készre jelentés), és ezen értesités keltétdl
szamitott 15 (tizen6t) napon beliili iddpontra javaslatot tenni a
Megrendelonek az atadas-atvételi eljaras lefolytatasanak idopontjara.

A Felek — a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésére figyelemmel — a miszaki atadas-
atvétel konkrét idépontjat kdzosen allapitjak meg, tartamat legfeljebb 30
napban hatarozzak meg.

A Felek rogzitik, hogy amennyiben a miszaki atadas-atvételi eljaras
megkezdésére azért nem keriil sor, mert a Megrendel6 az ahhoz sziikséges
feltételeket nem vagy nem a megfeleld idében biztositja, ugy a Vallalkozo
késedelme kizart.

A muszaki atadas-atvételi eljaras soran a Vallalkozonak — dokumentaltan —
igazolnia kell, hogy a kivitelezés a szerzodésben €s annak mellékleteiben
meghatarozott kovetelményeknek, valamint a hatésagi eldirasoknak.
tovabba az esetlegesen a Szerzédés hatalyba lépése utdn. az abban
foglaltaknak megfeleléen a Megrendel6 altal elrendelt modositasoknak
megtelelden hiany- és hibamentesen elkésziilt.

A muszaki atadas-atvétel soran a Megrendel6 képviseldje, a Vallalkozo
Felelos Miszaki Vezetdje és a Miuszaki Ellendér az épitési helyszint
kozdsen bejarjak, ennek soran megtekintik a készre jelentett kivitelezést,
és arrél jegyzokonyvet készitenek az Epkiv. 32. § (4)-(6) bekezdéseiben
foglaltak szerinti tartalommal.

A Megrendeld csak hiany- és hibamentes teljesités atvételére koteles. A
Megrendeld olyan kisebb hibdk, hianyok fennallasa esetén, amelyek sem
onmagukban, sem a kijavitasukkal (potlasukkal) jar6 munkak folytan a
rendeltetésszeri  hasznalatot nem  akadalyozzak. a munka- ¢és
egészségveédelmet nem veszélyeztetik, az atadas-atvételt nem tagadhatja
meg, az eljarast lefolytatja, a munkakat atveszi. Az atadas-atvételi eljaras
soran feltart hibak, hianyok kijavitasat, potlasat a Vallalkozo a Megrendelo
altal megjelolt idopontra koteles teljesiteni. A Megrendeld a
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szerzOdésszerl teljesités igazolasara. a szamla befogaddsara a mszaki
atadas-atvételi eljaras soran rogzitett hibak teljes koru kijavitasat. hianyok
potlasat kovetoen koteles.

12.1.7. A Felek megallapodnak abban. hogy a miiszaki atadas-atvétel soran
lefolytatjdk a berendezések, rendszerek milkodési probajat. A probaiizem
akkor sikeres, ha az érintett berendezések minimum 48 o6ran keresztul
rendeltetésszeriien lizemelnek. Sikertelen probalizem esetén annak
megismétlése sziikséges. A probaiizem koltsége a Vallalkozot terheli.

12.1.8.  Sikertelen miiszaki atadas-atvételi eljaras esetén a mennyiségi és minoségi
hibak kijavitasat kévetden a Megrendeld képviseldje. a Vallalkozo Felelos
Miiszaki Vezetdje és a Miszaki Ellendr ismételten miiszaki atadas-atvéteh
eljarast tartanak. A Felek a muszaki atadas-atvételi eljaras idopontjanak
meghatarozasara ¢s a jegyzokonyv vezetésére vonatkozo fenti eldirasokat
az ismételt miiszaki atadas-atvételi eljarasra vonatkozédan is kotelesek
alkalmazni.

12.1.9. A Szerzodésben a Vallalkozo altal a kivitelezés tekintetében vallalt
kotelezettségek teljesitését a miiszaki atadas-atvételi eljaras sikeres
lezarasa jelenti. A miszaki atadas-atvételi eljaras sikeres lezarasanak a
Felek azt tekintik, ha a kivitelezést a Megrendel6 elfogadja, és ezen tényt a
jegyzOkonyvben rogzitik.

A sikeresnek mindsiildé miiszaki atadas-atvételi eljarasrol felvett jegyzokonyv

elkészitését és a felvonulasi létesitmények elbontasat, a Munkateriilet teljes

helyreallitasat és a végszamla kiegyenlitését kovetden megtorténhet az Epvkiv. 33. §-
anak megfeleloen a birtokbavétel.

12.2.1.  Sikeres miiszaki atadas-atvétel esetén a Felek kotelesek a végszamla
kiegyenlitését kdvetden 15 (tizendt) napon beliil a birtokbaadasi eljarast
lefolvtatni abban az esetben is, ha a létesitmény a Szerzodéstol fliggetlen
ok(ok) miatt hasznalatra még nem alkalmas.

12.2.2. A birtokbaadas sordn a Vallalkozéd koteles az Epkiv. 33. § (1) és (3)
bekezdése szerinti dokumentumokat a Megrendelé részére atadni 3
pé¢ldanyban papir alapon és elektronikus adathordozon.

A Felek megallapodnak abban, hogy a jotallasi ido alatt évente uto-fellilvizsgalati

bejarast tartanak.

12.3.1. Az uto-feliilvizsgalati bejarast a Megrendeld késziti eld, és meghivja arra a
Vallalkozot, az eljaras megkezdését megelozden legalabb 15 nappal
korabban. A Megrendelo altal Gsszeallitott hibajegyzék a meghivo
mellékletét képezi.

12.3.2. A Felek az uto-feluilvizsgalati eljarason tapasztaltakrol jegyzokonyvet
vesznek fel, mely tartalmazza a Viallalkozo 4altal elismert hibak
kijavitasara. hianyok potlasara va lalt hatarldot

A Felek mega]lapodnak abban, hogy a I2HE12:3! pontok rendelkezéseit az opcids

részek tekintetében is megfelelden alkalmazni l\eli

13. A TELJESITESBEN KOZREMUKODOK IGENYBEVETELERE
VONATKOZO RENDELKEZESEK

A Vallalkozo a Szerzodés teljesitésének teljes idotartama alatt a Kbt. 138. § (2) és (4)

bekezdésében foglaltak szerint, a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglaltakra
figyelemmel koteles igénybe venni, valamint a teljesitésbe bevonni az Alkalmassagot
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13.4.

13.6.

13.7.

14.1.

igazolo gazdasagi szereploket azzal. hogy a pénziigyi Alkalmassagot igazolo
cazdasagi szereplore ezen szabalyok nem vonatkoznak. a Kbt. 65. § (8)
bekezdésében foglalt eltéro rendelkezések tigyelembevételével.

Az Alkalmassdgot igazolo gazdasagi szereplok helyett mas gazdasagi szereplonek a
Szerzodés teljesitésébe torténd bevonasara a Kbt. 138. § (2) bekezdése — amennyiben
az adott Alkalmassagot igazold gazdasagi szereplé igénybevétele az ajanlatok
értékelésekor meghatarozo koriilménynek mindsiilt, a Kbt. 138. § (4) bekezdése —
szerinti feltételeknek megfeleld eljarast kovetden keriilhet sor. azzal. hogy a
Megrendeld hozzajarulasara csak irasban keriilhet sor.

A Villalkozo a Szerzddés teljesitéséhez a Szerzddésben és a Kbt. 138. § (1)
bekezdésének masodik mondataban foglalt korlatozasok — miszerint az alvallalkozoi
teljesités Osszesitett aranya nem haladhatja meg a Vallalkozo sajat teljesitésének
aranyat — betartasaval jogosult Alvallalkozo(k) igénybevételére. A Vallalkozo
tudomassal bir a Kbt. 138. § (5) bekezdésében foglalt rendelkezésrol, amely szerint a
teljesitésben részt vevo Alvallalkozd nem vehet igénybe sajat teljesitésének 50%-at
meghaladé mértékben tovabbi kdzremiikodot, egyben vallalja. hogy ezt a korlatozast
a velilk kotott szerzodésben érvényesiti. A Vallalkozo vallalja, hogy az épitési
beruhdazdasok, valamint az épitési beruhdzdasokhoz kapcsolodo tervezéi és mérnoki
szolgadltatasok kozbeszerzésének részletes szabalvairol szolo 322/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 27. § (2) bekezdése altal eldirt rendelkezést (mely szerint
Alvallalkozd igénybevétele esetén az Alvallalkozéval Kotott szerzodésben az
Alvallalkozo teljesitésének elmaradasaval vagy hibas teljesitésével kapcsolatos
igényeinek biztositékaként legfeljebb a szerzodés szerinti. afa nélkiil szamitott
ellenszolgaltatas 10-10 %-at elérd biztositékot kothet ki) betartja.

A Vaillalkozo koteles a Szerzodés hatalyba lépésekor irasban bejelenteni a
Megrendelonek a Szerzodés teljesitésébe bevonni kivant, a Kozbeszerzési Eljarasban
addig nem megjeldlt Alvallalkozo(ka)t, mely bejelentésben koteles nyilatkozni arrdl,
hogy az Alvallalkozo(k) nem all(nak) az ajanlati felhivasban meghatarozott kizarod
okok hatalya alatt

A Vallalkozé koteles a Szerzodés teljesitésébe annak folyaman bevonasra keriilo
Alvallalkozd(k) eldzetes. az adott Alvallalkozo teljesitését megel6z6 bejelentésére a
Szerzodés 134 pontjaban foglaltak megfelel alkalmazasaval.

A Villalkozo a jogosan igénybe vett Alvallalkozok tevékenységéért ugy felel,
mintha a munkat maga végezte volna el.

Amennyiben a Villalkozé jogosulatlanul vesz igénybe Alvallalkozot (a Felek
ilyennek tekintik. ha a Vallalkozé nem jelenti be a teljesitésbe bevonasra keriilo
Alvallalkozoét)., felelés minden karért amely annak igénybevétele nélkiil nem
kovetkezett volna be.

A Vallalkozd kotelezettséget vallal arra, hogy a Szerzédésben foglalt
kotelezettségeket a teljesitésben ra tekintettel kézremiikodoé valamennyi személlyel
betartatja.

14. A VALLALKOZOI DiJ, FEDEZET, ES TARTALEKKERET
A Felek rogzitik. hogy a Szerzodés atalanyaras. A Vallalkozo szerzodésszeri

teljesitésének ellenértékeként az arajanlatdban meghatarozott aldbbiak szerint
részletezett dijra jogosult.
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14.1.1. Az alapcsomagban foglalt kivitelezési feladatok tartalékkerettel novelt
ellenértéke minddsszesen [...] Ft + AFA azaz [...] forint + AFA. A fenti
dijbol
14.1.1.1. [...] Ft + AFA azaz [...] forint + AFA a miiszaki leirdsban
csomag 1. néven meghatarozott kivitelezési feladatok
ellenértéke;

14.1.1.2. [...] Ft + AFA azaz [...] forint + AFA a miiszaki leirasban
csomag 2. néven meghatarozott Kkivitelezési feladatok
ellenértéke;

14.1.1.3. [...] Ft + AFA azaz [...] forint + AFA a tartalékkeret
0sszege.
14.1.2. Az opcié 1. foglalt kivitelezési feladatok tartalékkerettel novelt ellenértéke
minddsszesen [...] Ft + AFA azaz [...] forint + AFA. A fenti dijbol
14,1.2.1. [...] Ft + AFA azaz [...] forint + AFA a miiszaki leirasban
csomag 3. néven meghatarozott kivitelezési feladatok
ellenértéke;

14.1.2.2. [...] Ft + AFA azaz [...] forint + AFA a miiszaki leirasban
csomag 4. néven meghatarozott kivitelezési feladatok
ellenérteke;

14.1.23. [...] Ft + AFA azaz [...] forint + AFA a tartalékkeret
0sszege.

14.1.3. Az opcié 2. foglalt kivitelezési feladatok tartalékkerettel novelt ellenérteke
mindésszesen [...] Ft + AFA azaz [...] forint + AFA. A fenti dijbol
14.1.3.1. [...] Ft + AFA azaz [...] forint + AFA a miiszaki lefrasban

ecsomag 5. néven meghatarozott kivitelezési feladatok
ellenérteke:
14.1.3.2.  [...] Ft + AFA azaz [...] forint + AFA a miiszaki leirasban
csomag 6. néven meghatarozott kivitelezési feladatok
ellenértéke;
14.13.3.  [...] Ft + AFA azaz [...] forint + AFA a tartalékkeret
Osszege.
pontokban foglalt dijrészletek egyditt a tovabblakban vallalkozm
dij). Megrendel6 tajékoztatja Vallalkozot, hogy a 147111 @

pontokban meghatarozott  kivitelezési  feladatok a Pl‘OjthbOl 100%-ban

elszamolhatoak.

A Felek rogzitik, hogy az dltalanos forgalmi adorol szolo 2007. évi CXXVIL

torvény 142. §. (1) bekezdés b) pontja alapjan az altalanos forgalmi ado

megfizetésére a Megrendelo koteles.

A Felek rogzitik, hogy a 4.1 pontban rogzitett vallalkozoi dij megallapitasanak

alapjaul a Kozbeszerzési Eljards dokumentumai kozott a Vallalkozo részere

rendelkezésre bocsatott arazatlan koltségvetési kiiras szolgalt.

A vallalkozéi dij a Vallalkozonak valamennyi, a Szerzédés teljesitésével

kapcsolatban felmeriilo koltségét magaban foglalja.

A Megrendel6 kijelenti, a Vallalkozé pedig tudomasul veszi, hogy a Szerzddés

szerint teljesitendo kifizetésekre az Art. 36/A. § alkalmazasa kotelezo.

A Megrendel6 Ggy nyilatkozik. hogy az alapcsomagra eso vallalkozor dij fedezete

rendelkezésére all a Szerzddés megkotésekor. A Megrendel6 az opcids részekre eso

vallalkozoi dij rendelkezésre allasarol. azok megrendelésével egyidejlileg koteles
nyilatkozni.
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14.7.

15.

15;

I

I~

A Felek megallapodnak abban, hogy a tartalekkeret kizarolag a Szerzédésben
meghatarozott potmunka elvégzéséhez hasznalhatd fel a Szerzddés 11 pontjaban
rogzitett feltételek szerint.

15. TELJESITESIGAZOLAS UTEMEZESE

A Megrendelo koteles a Vallalkozo teljesitését megvizsgalni. amennyiben az
szerzddésszerl, kiallitani a teljesitésigazolast és eljuttatni azt a Vallalkozo részére. a
teljesitéstol vagy az errdl szolo irasbeli értesités kézhezvételérol szamitott 15 napon

beliil, vagy nyilatkozni a teljesités elismerésének megtagadasarol a Kbt. 135. § (1)

bekezdése szerint.

Az alapcsomag tekintetében a teljesités igazolasara kiilon iven keriil sor az alabbiak

szerint:

15.2.1. A Megrendeld6 a Miszaki Ellenér bevonasaval a  Szerzddés
hatalybalépésétdl szamitott 45. napon. a Vallalkozo teljesitését az
alapcsomag tekintetében megvizsgalja, ¢és amennyiben a teljesités
szerzOdésszerll, a kivitelezés Muszaki Ellenor altal igazolt ténylegesen
megvalosult mértékének megfeleléen kiallitasra keriil a teljesitésigazolas
(elso teljesitésigazolas). A Felek megdllapodnak abban, hogy amennyiben
a Szerzodés hatalybalépésétol szamitott 45. napot megelézben az
alapcsomag kivitelezésének ténylegesen megvalosult mértéke eléri a 25%-
ot, és a Miiszaki Ellenér annak szerzédésszeriiségét igazolja. ugy ezen
idopontban kerdil kiallitasra az elso teljesitésigazolas.

152.2. A Megrendeld6 a Miszaki Ellenér bevonasaval a Szerzédés
hatalybalépésétél szamitott 90. napon, a Vallalkozo teljesitését az
alapcsomag tekintetében megvizsgilja ¢s amennyiben a teljesités
szerzddésszerli, a kivitelezés Miszaki Ellendr altal igazolt ténylegesen
megvalosult mértékének megfelelden kiallitasra keriil a teljesitésigazolas
(masodik teljesitésigazolas).

15.2.3. A Megrendeld6 a Miszaki Ellendér bevondsaval a Szerzodés
hatalybalépésétol szamitott 135. napon, a Villalkozo teljesitését az
alapcsomag tekintetében megvizsgalja €s amennyiben a teljesités
szerzOdésszerli, a kivitelezés Miiszaki Ellenor altal igazolt ténylegesen
megvalosult mértékének megfeleloen kiallitasra keriil a teljesitésigazolas
(harmadik teljesitésigazolas).

152.4. A Megrendelé a Miszaki Ellenér bevonasaval a Szerzodés
hatalybalépésétdl szamitott 180. napon. a Vallalkozo teljesitését az
alapcsomag tekintetében megvizsgdlja ¢s amennyiben a teljesités
szerzOdésszeri, és a Szerzodés HA12! pontjaban meghatirozott
munkarészek hianytalanul, szerzodésszerlien elkésziiltek. a kivitelezes
Miszaki Ellenor altal igazolt ténylegesen megvaldsult mértékének
megteleléen  kiallitasra  keriil a  teljesitésigazolas  (negyedik
teljesitésigazolas).

15.2.5. A Megrendelé6 a Miszaki Ellenér bevonasaval a Szerzodés
hatalybalépésétél szamitott 225. napon, a Vallalkozd teljesitését az
alapcsomag tekintetében megvizsgilja ¢és amennyiben a teljesités
szerzOdésszeri, a kivitelezés Muszaki Ellenér altal igazolt ténylegesen
megvalosult mértekének megfelelden kiallitasra keriil a teljesitésigazolas
(6todik teljesitésigazolas). Felek megallapodnak abban, hogy amennyiben
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15.4.

153

15.5.

15.7.

16.1;

a Szerzodés hatalybalépésétol szamitott 225. napon az alapcsomag
kivitelezésének ténylegesen megvalosult mértéke nem eléri a 70%-ot, ugy
az Otodik teljesitésigazoldas azon a napon keriil kiallitdsra amikor az
alapcsomag kivitelezésének ténylegesen megvalosult mértéke eléri a 70%-
ot.

15.2.6. A Megrendel6 a Miuszaki Ellendr bevonasaval a Vallalkozo ajanlataban
meghatarozott teljesitési véghataridé utolsé napjan. avagy eloteljesités
esetén az eldteljesités napjan, Vallalkozo teljesitését az alapcsomag
tekintetében megvizsgalja és amennyiben a teljesités szerzodésszeru, a
kivitelezés Muszaki Ellenor altal igazolt hiba ¢s hianymentes
teljesitésének megfeleloen kiallitasra kertil az utolso teljesitésigazolas.

Az opcios részek tekintetében a teljesités igazolasara kiilon iven kertl sor, akként,

hogy a kivitelezés Miiszaki Ellenér altal igazolt 50%-os és 100%-o0s ténylegesen

megvalosult mértékének megfelelden kiallitasra keriil a teljesitésigazolas.

A Megrendelé az Avr. 57. §-a szerinti teljesitésigazoldsra [...] jeldli ki. A Felek

rogzitik. hogy a Megrendeld jogosult a teljesités igazolasara kijeldlt személyt

egyoldalian megviltoztatni, amely moddositast a Felek nem tekintik a Szerzddés
modositasanak.

Felek megallapodnak abban, hogy a 13 5.3, pont szerinti teljesitésigazolasok

kiallitasara a miiszaki leirasban meUhatarozott csomagonkénti bontasban kerl sor.

A teljesitésigazolas kiallitasahoz Vallalkozo koteles Megrendeld részére atadni az

adott teljesitési idoszakban beépitett épitési termékek teljesitménynyilatkozatat.

megfeleldség-igazolasat, a hulladék-nyilvantarté nyomtatvanyokat, az elkészilt

vizsgilatok jegyzOokonyveit, a mindségiranyitasi €s -biztositasi dokumentaciot, a

Felelos Miszaki Vezetd(k) elkésziilt és leigazolt munkarészekre vonatkozo

nyilatkozatait. a megvalositasi terv alapjat képezd valtozaskovetd tervpéldanyokat,

melveken a tervezoi mivezetést végzo tervezok ellenjegyzése is szerepel.

Amennyiben a teljesitésbe Alvallalkozo keriil bevonasra, Gigy a Vallalkozoé a Korm.

rend. 32/A § (1) bekezdés b) pontjaban rogzitettek szerint, legkésobb a teljesités

elismerésének idopontjaig nyilatkozik, hogy Alvallalkozok egyenként mekkora
osszegre jogosultak a vallalkozoi dijbol, egyidejileg felhivija Alvallalkozokat, hogy
allitsak ki ezen szamlaikat.

Felek megallapodnak abban, hogy a : kban foglalt

rendelkezéseket az opcios munkarészek megren elése esetén is meﬂfeleloen

alkalmazni kell.

16. FIZETESI UTEMEZES

Felek rogzitik, hogy a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapjan a Vallalkozo jogosult az
alapcsomag tekintetében a Szerzddés hatdlyba lépését, mig az opcids részek
tekintetében azok megrendelését kivetoen, de legkésobb az adott kivitelezési részhez
tartozo Munkateriilet atadasakor az alapcsomagra, illetve az opcids részek esetén az
adott opcids részre esé tartalékkeret és az altalanos forgalmi ado nélkiil szamitott
vallalkozoi dij 5 %-anak megfeleld értékl, de legfeljebb netto 75.000.000,- Ft
osszegl elolegbekérd kiallitasara és benytjtasara a Megrendel6 részére.

16.1.1. A Megrendelé koteles az eldlegbekérdben foglalt ellenszolgaltatast az
elolegbekérd beérkezésétol (azaz legkésobb az adott Munkateriilet
atadasatol szamitott) szamitott 15 napon beliil kiegyenliteni banki atutalas
atjan.

16/26



16.4.

16.1.2. A Vallalkozé kételes az eldleg szamlajan tortént jovairasat kdvetden annak
értékérdl 5 napon beliil kiallitani a szamlat. és azt eljuttatni a Megrendelo
szamara. A Vallalkozo az eloleggel az 1. részszamlaban koteles
elszamolni.

Az alapcsomag tekintetében (figyelemmel a Szerzodés 15:6: pontjaban foglaltakra)

az arra eso vallalkozdi dij kifizetésére — a teljesitésigazolas birtokdban — keriilhet sor.

A Villalkozo a kivitelezés Miszaki Ellenor altal igazolt ténylegesen megvalosult

mértékének (szazalékanak) megfeleld. az alapcsomagra esé vallalkozoi dij

ténylegesen megvalosult mértékéhez igazodd részletrél jogosult rész-, illetve

végszamlat kiallitani a IS2200515:206 pontban foglalt iitemezés szerint, az ott foglalt

megkdtésekkel. Az elsd részszamla Osszegét az esetlegesen igénybevett elbleg

osszege csokkenti. Megrendeld a szamlak ellenértékét koteles 15 napon beliil

kiegyenliteni.

16.2.1.  Amennyiben a teljesitésbe Alvallalkozo(k) kerlilt(ek) bevonasra ugy a
szamlakban részletezni kell az alvallalkoz6i teljesités, valamint a
vallalkozoi teljesités mértékét.

16.2.2.  Megrendel6 a szamlaban feltiintetett alvallalkozoi teljesités ellenértékét
tizendt napon beliil atutalja Véllalkozonak.

16.2.3.  Vallalkozo haladéktalanul kiegyenliti az Alvallalkozo(k) szamlait, vagy
Art. 36/A. § (3) bekezdése szerint azt, részben, vagy egészben visszatartja,
illetve az Alvallalkozoval kotott szerzédésben foglaltak szerint az
Alvallalkozot megilletd dij egy részét visszatartja.

16.2.4. Villalkozé 4tadja az atutalasok igazolasainak masolatait, vagy az
Alvallalkozdo(k) koztartozast mutatd egylittes adoigazolasanak masolatat
Megrendelonek annak érdekében. hogy Megrendelé megallapithassa, hogy
Vallalkozé jogszerlien nem fizette ki a teljes Osszeget Alvallalkozo(k)nak.

16.2.5. Vallalkozé altal benyujtott szamlaban megjelolt, fovallalkozoi teljesités
ellenértékét Megrendelé tizendt napon beliil atutalja Vallalkozonak,
amennyiben  Vallalkozo az Alvallalkozoval szembeni  fizetési
kotelezettségliket az Art. 36/A. §-dra is tekintettel teljesitették.

16.2.6. Amennyiben Vallalkozo az Alvallalkozo(k) felé fennalld fizetési
kotelezettségét nem teljesiti, avagy ezt nem igazolja Megrendel6 felé, az
ellenszol raltatas fennmarado részét Megrendeld 6rzi, amig Vallalkozo a

. pont szerinti kotelezettségeinek eleget nem tesz.

Az opcios reszek tekintetében (figyelemmel a Szerzédés 1516 pontjaban foglaltakra)

az azokra eso vallalkozo6i dij kifizetésére — a teljesitésigazolas birtokaban — keriilhet

sor. A Vallalkozo6 a kivitelezés Muszaki Ellenor altal igazolt 50%-os, illetve 100%-

os ténylegesen megvalosult mértékének megfeleléen, az opcids részre eso

vallalkozoi dij ténylegesen megvalosult meértékéhez igazodo részletrdl jogosult rész-,
illetve végszamlat kiallitani a 15.3. pontban foglalt itemezés szerint. Az elsé
részszamla Osszegét az esetlegesen igénybevett eloleg Osszege csokkenti.

Megrendeld a szamlak ellenértékét koteles 15 napon beliil kiegyenliteni.

Amennyiben a teljesitésbe Alvallalkozo(k) kertilt(ek) bevonasra agy az opcios

részekre es6 vallalkozoi dij tekintetében a Szerzodés F6.2:1516.2:6! pontjait

megfeleléen alkalmazni kell.

A Felek megallapodnak abban, hogy amennyiben a tartalékkeret terhére potmunka

keriil megrendelésre, igy az annak ellenértékérdl kiallitott szamlat a Vallalkozo a

végszamlaval egyidejlileg jogosult kiallitani.
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18.1.

18.2.

18.4.

19.1.

17. SZAMLAZAZASSAL KAPCSOLATOS RENDELKEZESEK

Felek megallapodnak abban, hogy a Vallalkozo — a teljesitésigazolasoknak
megtelelden — a miszaki leirasban meghatarozott csomagonkénti bontasban koteles a
szamlait kiallitani, és azokon feltiintetni a Projekt azonositoszamat. A
teljesitésigazolas minden esetben a szamla mellékletét képezi.

A Villalkozé szamlait az alabbi névre ¢s cimre allitja ki: Semmelweis Egyetem,
1085 Budapest. UllSi ut 26.

A fentieknek megfeleloen a szamla kotelez6 mellékletét képezi teljesitésigazolas.
valamint, amennyiben a Vallalkozo nem szerepel a kdztartozasmentes adozoi
adatbazisban, Ggy a szamldjahoz csatolni koteles a szamla benyujtasanak
idopontjatol szamitott 30 napnal nem régebbi nemlegesnek mindsiilo egyiittes
adoigazolast az Art. 36/A, § (6) és (9) bekezdésére figyelemmel. A kiallitott
szamlanak mindenesetben meg kell felelnie a vonatkozo addjogszabalyoknak.

18. FIZETESI FELTETELEK

A szamlak kifizetése a Korm. rend. alapjan a szamla a Megrendelohdz torténd
beérkezésétdl szamitott 15 naptari napon belill torténik, amennyiben a szamla
kidllitasa megfelel a hatalyos jogszabalyokban és a Szerzédésben foglaltaknak. A
szamla ellenértékét a Megrendeld koteles a Villalkozd szamlan megjelolt, ilyen
megjeldlés hianyaban a Szerzodésben rogzitett szamu bankszamlajara atutalassal
megfizetni.

A Megrendel6 jogosult az esedékes ellenértékbe beszamitani a Szerzodésen alapulo
ellenszolgéltatasbol eredo, a Vallalkozoval szemben fennallo. a Vallalkozo altal
elismert, egynemi és lejart kovetelését a Kbt. 135. § (6) bekezdése alapjan.

A szamla késedelmes kiegyenlitése esetén a Vallalkozoé jogosult Ptk. 6:155 § (1)
bekezdésében meghatarozott mértékli késedelmi kamat felszamitasara.

Amennyiben a szamla nem felel meg a vonatkozo jogszabalyokban rogzitetteknek,
vagy nem a fentieknek megfelelden kiéllitott. vagy eltérd helyen benyujtott, igy nem
fogadhatd be. ezekben az esetekben a Megrendeld fizetési késedelme kizart.

19. A SZERZODESSZERU TELJESITES BIZTOSITEKAI

A Villalkozot teljesitése tekintetében a Ptk. altal meghatarozott szavatossagi

kotelezettségek terhelik.

Teljesitési biztositek

19.2.1. A Felek a Szerzodés teljesitésének elmaradasaval kapcsolatos igények
biztositékaként az alapcsomagra esé tartalékkeret és az altalanos forgalmi
ado nélkil szamitott vallalkozoi dij 5%-anak megtelelo Gsszegli teljesitési
biztositékot kotnek ki.

19.2.2. A Kbt. 134. § (6) bekezdése a) pontja alapjan a Véllalkozo koteles a
teljesitési biztositékot rendelkezésre bocsatani a Szerzédés hatalyba
lépésekor ovadekkeént az eldirt pénzosszeg Megrendeld fizetési szamlajara
torténd befizetésével. atutalasaval, vagy pénzigyi intézmény vagy
biztosito altal vallalt garancia vagy készfizetd kezesség biztositasaval.
vagy biztositasi szerzodés alapjan kiallitott — készfizetd kezességvallalast
tartalmazo — kotelezvénnyel.
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19.3.

Jotallas

(%]

A Vallalkozo koteles biztositani, hogy a Munkateriilet birtokanak
Megrendelé részére torténd visszaadasaig a teljesitési  biztositék
rendelkezésre alljon, figyelemmel a Kbt. 134. § (4) bekezdéseben foglalt
rendelkezésre.
A teljesitési biztositék rendelkezésre allasat igazolé dokumentum a
Szerzddés elvalaszthatatlan mellékletét képezi.
A Megrendelé a Vallalkozoval szemben barmilyen jogcimen keletkezett
kovetelését barmikor. indokolas és elozetes értesités nélkiil a teljesitési
biztositék lehivasaval érvényesitheti. A bank. illetve biztositd. elso
felszolitasra koteles a Vallalkozo esetleges kitogasait figyelmen kiviil
hagyva az alapjogviszony vizsgalata nélkiill a biztositék erejéig egy
osszegben, haladéktalanul teljesiteni a Megrendel6 ez iranyd kovetelését.
Felek rogzitik, hogy a 198! pont rendelkezéseit az opcids munkarészek
tekintetében is megfeleléen alkalmazni kell azzal az eltéréssel. hogy
19.2.6.1. mértéke az egyes opcios részekre eso véllalkozaéi dij 5%-a.
19.2.6.2. a teljesitési biztositék rendelkezésre allasat igazolo
dokumentumot  Vallalkozd az egyes opcios részek
megrendelését kovetden legkésobb az opcios résszel érintett
munkateriilet atadasaig koteles atadni Megrendel6 részére.

A Villalkozot teljesitése tekintetében a kovetkezo jotallasi kotelezettségek terhelik:

19.3.1.

19.

J.L.

(8}

%)

A Munkateriilet a Megrendel6 birtokaba torténé visszaadasatol szamitott
[...] honap jotallast vallal az ajanlataban foglaltaknak megfeleléen.
19.3.1.1. hogy az Ingatlan altala felGjitott részeinek mindsége, a
felhasznalt anyagok, a létesitmény szerkezete a kivitel
szempontjabol az érvényes magyar szabvanyoknak ¢és
eloirasoknak megfelel, valamint, hogy az a szerzddéses c¢l
elérését maradéktalanul biztositja;
19.3.1.2.  az épitészeti munkak szakszerli és hibatlan elvégzéséért, a
vonatkozo szabvanyok és eldirasok betartasaért:
19.3.1.3. a valamely beépitésre kertilo vagy a Vallalkozd altal
létrehozott termék vonatkozasaban jogszabaly altal a jelen
pontban meghatarozottaktdl eltéréen meghatarozott jotallasi
ido esetén a jogszabalyi rendelkezés iranyado.
19.3.1.4.  a valamely beépitésre keriilo termék vonatkozasaban a termék
gyartéja, az eladasi lanc mas, a Vallalkozot megel6z6
szereploje vagy a Vallalkozo éltal vallalt, a jelen pontban
meghatarozottnal kedvezobb jotallasi iddtartam  esetén a
Villalkozo koteles azt a Megrendelo részére biztositani.
Amennyiben az Ingatlan egésze, vagy annak egy része a jotallasi idd alatt
a Vallalkozo jotallasi kotelezettsége ald tartozd hianyossagok miatt nem
tizemel rendeltetésszerlien, az elozoekben meghatarozott jotallasi id6 az
érintett részt illetden meghosszabbodik azzal az idétartammal, amely alatt
az a rendeltetésszer(i hasznalatra ismételten alkalmassa nem valt.
A Megrendeld koteles a jotallasi ido alatt felmeriilt, vagy fellépd és a
jotallas korébe tartozo hibakat, hianyossagokat azok észlelése utan
haladéktalanul irasban a Vallalkozo tudomasara hozni és egyben felhivni a
Villalkozot, hogy jotallasi kotelezettségének tegyen eleget. Ezen
kotelezettség elmulasztasabol vagy késedelmes teljesitésébol eredd karért
a Megrendel6 telelos.
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19.4.

19.5.

19.3.4.

19:3:5;

19.3.6.

19.5.7.

19:3.8.

A Vallalkozd koteles az értesités alapjan — annak kézhezvételétol szamitott
72 (hetvenketté) oran belill — a helyszinen felvonulni ¢és a hibat,
hianyossagokat haladéktalanul  kikiisz6bdlni, illetve kijavitani a
Megrendel6 altal megadott hataridére.

Amennyiben a Vallalkozo a szikséges intézkedéseket 5 (6t) napon beliil
nem teszi meg, vagy ezen intézkedések nem vezetnek megfeleld
eredményre. a Megrendeld jogosult a hibakat. hidnyossagokat a
Vallalkozo kockazatara és koltségére kikiiszObolni ¢és a garanciakat
igénybe venni.

A Villalkozd jotallasi kotelezettsége nem terjed ki a természetes
elhasznalodasabol, a rendeltetésellenes vagy hanyag kezelésbol.
tizemeltetésbol, rongalasbol, vagy barmely olyan egyéb behatasbol eredd
hibara vagy hianyossagra, amely miatt jelen szerzédés vagy jogszabaly
alapjan a Vallalkozot felelosség nem terheli. Mentesiil a Vallalkozo
jotallasi kotelezettsége aldl, ha a meghibasodas a Megrendeld, vagy az
altala megbizott harmadik személy altal végzett atalakitasi, atszerelési
vagy egyéb tevékenységébdl ered.

Amennyiben a hiba, hiany kikiiszébdlése csere utjan torténik, a Vallalkozo
kérésére a Megrendel6 a kicserélt elemeket, tartozékokat, stb. a Vallalkozo
rendelkezésére bocsatja. Ezen kicserélt elemek tekintetében a Villalkozo
jotallasi kotelezettsége a cserét kovetd naptol ujrakezdodik.

Felek rogzitik, hogy a 19:3. pont rendelkezéseit az opcids munkarészek
tekintetében is megfelelden alkalmazni kell, azzal az eltéréssel. hogy a
jotallasi idotartam kezd6 napja az a nap melyen az opcios résszel érintett
Munkateriilet a Megrendel6 birtokaba visszaadasra kertil.

Jotallasi biztositék

19.4.1.

19.4.2.

19.4.3.

19.4.4.

Kotbér

A Felek a Szerzddés hibas teljesitésével kapcsolatos jotallasi igények
biztositékaként a Vallalkozo ajanlataban foglaltaknak megteleléen az
alapcsomagra esé tartalékkeret és az altalanos forgalmi add nélkiil
szamitott teljes vallalkozéi dij 5 %-anak megfeleld Osszegi jotallasi
biztositékot kotnek ki.
A Kbt. 134. § (6) bekezdése a) pontja alapjan a jotallasi biztositékot a
Vallalkozo jotallasi kotelezettségének kezdo idopontjakor (a Munkateriilet
Megrendeld birtokaba torténd visszaadasakor) koteles rendelkezésre
bocsatani  Ovadékként az eldirt pénzosszeg a Megrendeld fizetési
szamlajara torténd befizetésével, atutalasaval vagy pénziigyi intézmény
vagy biztosito altal wvallalt garancia vagy készfizetd6 kezesség
biztositasaval, vagy biztositasi szerz6dés alapjan kiallitott — készfizetd
kezességvallalast tartalmazo — kdtelezvénnyel.
A jotallasi biztositékot a Vallalkozd a jotallasi idoszak végéig koteles
rendelkezésre tartani, figyelemmel a Kbt. 134. § (4) bekezdésében foglalt
rendelkezésre.
Felek rogzitik, hogy a 19.4. pont rendelkezéseit az opciés munkarészek
tekintetében is megfelelden alkalmazni kell azzal az eltéréssel. hogy
19.4.4.1. mértéke az egyes opcios részekre esd véllalkozoi dij 5%-a
19.4.42. a jotallasi  biztositék rendelkezésre  allasat  igazold
dokumentumot Vallalkozd az egyes opcios részekkel érintett
Munkateriilet Megrendel6 birtokaba torténd visszaadasakor
koteles igazolni.
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A Villalkozo arra az esetre. ha olyan okbol. amelyért felelds. késedelmesen vagy
nem teljesit, kotbér fizetésére kotelezi magat.

19451

19.5.2:

19.5.3.

19.5.4.

Késedelmi kotbeér:
19.5.1.1. A Vallalkozé a neki felrohatd késedelmes teljesitése esetén
késedelmi kotbér megfizetésére koteles.
19.5.1.2. A késedelmi kotbér 6sszege
19.5.1.2.1. a teljesitési véghataridé tekintetében az
alapcsomagra eso tartalékkeret és az altalanos
forgalmi add nélkiil szamitott vallalkozoi dij 0,5
%-anak megtelelé 6sszeg minden késedelemmel
érintett naptari napra, de a maximalis Osszege
nem lehet t6bb, mint 20 napi érték;
19.5.1.2.2. a Szerzddés #41.2! pontjaban meghatarozott
hataridé tekintetében az alapcsomagra eso
tartalékkeret €s az altalanos forgalmi ado nélkiil
szamitott vallalkozoi dij 40%-anak 0,5%-a
minden késedelemmel érintett naptari napra, de
a maximalis Osszege nem lehet tébb, mint 20
napi érték.
19.5.1.2.3. ‘& SZerzdues pontjaban meghatarozott
hatarido tekintetében, amennyiben a
Megrendelé — altal  tlzott  pothatarido  is
eredménytelentil telik el 100.000,- Ft minden
késedelemmel érintett naptari napra.
19.5.1.3. A Felek rogzitik, hogy amennyiben a Vallalkozé késedelme a
20 napot meghaladja, azt olyan korilménynek tekintik, ami
alapjan a Megrendelonek a teljesitéshez ftlz6do érdeke
megszinik és azonnali hatallyal felmondhatja a Szerzddést,
avagy attol elallhat.
Teljesités elmaradasa esetére kikotott  kotbér (a  tovabbiakban:
Meghitsulasi Kotbeér):
19.5.2.1. A Villalkozd6 Meghiusulasi Kotbér megfizetésére koteles,
amennyiben a kivitelezési tevékenység a Villalkozo hibajabol
végleg meghiasul, illetve amennyiben a Vallalkozo
l\ésedelméw vagy sulyos szerzc)desszeﬁesere tel\mtettel a

19:5.2.2, A Felek rogzitik, hogy amennyiben a Megrendelo a Kbt. 143.
§ (2)-(3) bekezdéseiben eldirt felmondasi kotelezettség
teljesitésére kényszeriil, a Szerzddést a Felek meghiusultnak
tekintik.

19.5.2.3. A Szerz6dés meghitsulasa esetén a Meghiusulasi Kotbér
Osszege kotbér Gsszege az alapcsomagra eso tartalékkeret €s az
altalanos forgalmi add nélkiil szamitott vallalkozoi dij 20%-
anak megtelelo dsszeg.

A  Megrendel6 a kotbér, illetdleg egyéb karigényérol koteles

haladéktalanul irdsban értesiteni a Vallalkozot.

A Vallalkozo altal elismert kotbérek a felmertilésiikkor esedékes, lejart

pénzkvetelésnek mindsiilnek. A Megrendel6 kotbérigényrol szolo irasbeli

-~

nyilatkozata utan a Vallalkozo haladéktalanul. de legkésobb 3
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19.6.

munkanapon beliil irasban kételes nyilatkozni annak elismerésérol vagy az
elismerés megtagadasarél. Az elismert kotbérigények a Vallalkozo altal
kiallitott esedékes szamla ellenértékébdl azonnal levonasra keriilnek ugy,
hogy azokat a Vallalkozo koteles az altala kiallitott szamlaban levonasba
helyezni. A Megrendelé a kotbérigényét a beszamitason kiviil jogosult
mas modon is érveényesiteni.

19.5.5. A kotbér érvényesitése nem érinti a Megrendelének a kotbér Osszegét
meghaladé karigényét és a szerzddésszegésbol eredd igényeit. A
Megrendeld jogosult azokat a polgari jog szabalyai szerint érvényesiteni.

19.5.6. Felek rogzitik, hogy a 19.5:1:219.5.5. pontok rendelkezéseit az opcids
munkarészek tekintetében is megfeleloen alkalmazni kell. azzal az
eltéréssel, hogy a kotbér alapja az érintett opcios részre es6 vallalkozoi dij.

A Megrendeld tajékoztatja a Vallalkozot, hogy a Kbt. 142. § (5) bekezdés

értelmében a Megrendelé koteles a Kozbeszerzési Hatosagnak bejelenteni,

amennyiben a Vallalkozo szerzodéses kotelezettségét sulyosan megszegte, €s ez a

Szerz6dés telmondasahoz vagy elallashoz, kartérités koveteléséhez vagy a Szerzodés

szerint alkalmazhato egyéb jogkdvetkezmény érvényesitéséhez vezetett, valamint ha

a Vallalkozo olyan magatartasaval, amelyért felelds, részben vagy egészben a

Szerz6dés lehetetleniilését okozta. Tajékoztatja tovabba arrdl is, hogy a Kbt. 142. §

(6) bekezdés értelmében a Megrendeld koteles a Kozbeszerzési Hatdésagnak

bejelenteni a Vallalkozo szerzodéses kotelezettségének jogerds birdsagi hatarozatban

megallapitott megszegése esetén a szerzddésszegés tényét, leirasat, lényeges
jellemzoit. A Vallalkozé a Szerzodés alairasaval beleegyezik a jogszabalyban eloirt
adatok ilyen esetekben torténd tovabbitasahoz.

20. A SZERZODES MODOSITASA, MEGSZUNTETESE

A Felek megallapodnak abban, hogy a Szerzédés kiegészitése, modositasa elozetes
egyeztetést kovetden csak irasban érvényes, figyelemmel a Kbt. 141. §-dban
foglaltakra. Amennyiben a Szerzédésben foglalt valamely rendelkezés érvénytelen,
vagy azza valik, az a Szerzodés egészére nem hat ki. A Felek kotelezettséget
vallalnak arra, hogy a Szerzodés érvénytelenné valt rendelkezéseit a gazdasagilag
elérni kivant célhoz legkozelebb allo szaballyal potoljak.

A Szerz6dés rendes felmondassal nem sziintethetd meg.

A Szerzddés megszinik annak mindkét Fél altal torténo teljesitésével, figyelemmel a

Szerzddés 4.2.3 1 foglaltakra is.

A Szerzédés felmondassal, azonnali hatallyal torténé megsziintetése a kovetkezok

szerint lehetséges:

20.4.1. A Megrendel6 koteles a Szerzodés megsziintetésére a Kbt. 143. § (2)-(3)
bekezdéseiben meghatarozott esetekben.

20.4.2. Barmely fél jogosult a Szerzodést azonnali hatéllyal felmondani — illetve
ha ezen idopontig még teljesités nem tortént a Szerzodéstol elallni — a
masik fél olyan sulyos szerzodésszegése esetén, amely kivetkeztében tole
a Szerz6dés teljesitése mar nem elvarhato.

20.4.3. Megrendelo jogosult a Szerzodést azonnali hatallyal felmondani — illetve
ha ezen idépontig még teljesités nem tortént a Szerzddéstol elallni —
amennyiben Vallalkozé tevékenysége a Projekt eredményes befejezését
veszélyezteti.

20.4.4. A Szerzodés 19

3. pontjaban meghatarozott esetben.
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21

21.3.

(S

20.4.5. A Vallalkozo fizetésképtelenné valik, csod- vagy felszamolasi eljarast
kezdeményeznek ellene, illetve végelszamolasat hatarozza el; kivéve a
csOdeljarasrol és a felszamolasi eljarasrol szold 1991. évi IL. tv. (Cstv.)
11. § (2) bekezdés h) pontjaban foglaltakat; a Vallalkozo érdekkoreben
olyan kériilmény meriil fel. amely a Szerzodés teljesitését meghiusithatja.

20.4.6. a Vallalkozora tekintettel a teljesitésben résztvevd személyek nem
rendelkeznek érvényes munkavallaloi engedéllyel, munkaszerzodéssel.

A Felek megallapodnak abban. hogy amennyiben a Szerz6dés azonnali hatallyal

megsziintetésre keriil, ugy a felmondas kézhezvételétol szamitott 20 napon beliil

kozosen allapot felvételi jegyzokonyvet vesznek fel. Viallalkozo a Munkateriiletet a

Megrendeld részére visszaadja és a Munkatertilet visszaaddsatél szamitott 15 napon

beliill egymassal elszamolnak. A Szerzédés azonnali hatalyl felmondasa esetén a

Vallalkozo a Szerzodés megsziinése (az errdl szolo értesités kézhezvétele, illetve a

kézbesitési vélelem beallta) elott mar szerzodésszertien teljesitett feladatok

szerzOdésszeri pénzbeli ellenértékére jogosult.

A szerzodésszegésért felelos Fél koteles a masik Félnek az ebbdl eredd karat a

polgari jog szabalyai szerint megtériteni.

21. AFELEK EGYUTTMUKODESE, KAPCSOLATTARTAS,
KEZBESITES

A Felek a Szerzddés teljesitése soran kolesondsen egyiittmitkodve kotelesek eljarni.
A Felek kotelesek a masik felet minden olyan tényrél, informaciorol tajékoztatni,
amely jelen szerzodés megfeleld teljesitésére hatassal lehet. Az egyilittmikddés
magaban foglalja a folyamatos informaciocserét, a sziikségszerii tajékoztatast,
egyeztetéseket, konzultaciokat. A Felek jelen egyiittmikodési kotelezettségiik
elmulasztasabol vagy késedelmes teljesitésébdl eredd karért teljes anyagi
felelosséggel tartoznak.

A Felek kotelezettséget vallalnak arra, hogy mindent megtesznek annak érdekében,
hogy targyalasok utjan. mediatori kdzremukodés igénybe vétele nélkiil rendezzenek
minden olyan nézeteltérést vagy vitat, amely kozottiik a Szerzodés keretében. vagy a
Szerzodéssel kapcsolatban meriil fel. Minden felmeriil6. a Szerzodés teljesitését
akadalyozo kortilményrol a Felek kolesondsen kotelesek egymast tajékoztatni.

A Villalkozo koteles a Megrendelot az ok feltiintetésével. és a varhato késedelem
megjelolésével minden olyan kortlményr6l haladéktalanul értesiteni, amely a
teljesités eredményességét. vagy kello idére valo elvégzését veszélyezteti. Az
akadalykozlés a szerzodés szerinti teljesitési hatariddt nem modositja. a
Megrendelének a késedelmes teljesitésbol eredd torvényes és szerzodésen alapulod
jogait nem érinti. A haladéktalan értesités elmulasztasabol eredd karért a Vallalkozo
felelos.

A Vaillalkozo tudomasul veszi, hogy a vonatkozd jogszabalyok szerinti illetékes
ellenoérzd szervezetek feladat- és hataskoriiknek megfeleléen a szerzodést és annak
teljesitését ellendrizhetik, s résziikre a jogszabaly szerinti informacié megadasa tizleti
titokra hivatkozassal sem tagadhatd meg. Az illetékes ellendrzé szervek ellenorzése.
helyszini vizsgalata esetén a Vallalkozo koteles minden segitséget a Megrendeld
részére megadni, a helyszini vizsgalaton — felkérés esetén — jelen lenni az ellendrzés
hatékonysaga és a Megrendelé eziranyu kotelezettségeinek megfeleld teljesitése
érdekében.
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21.5. A Felek megéllapodnak abban. hogy a Szerzédés teljesitése soran megtett
értesitéseiket, nyilatkozataikat kizarolag irasban (személyes atadas utjan, postai aton,
e-mailen, faxon), a kijeldlt kapcsolattartok utjan juttatjak el a masik fél szamara.

21.6.  Amennyiben a nyilatkozat a Szerzodés tartalmat érinti. akkor azt atvételi
elismervénnyel igazolt kozvetlen atadas vagy a masik félnek a Szerzodésben
meghatarozott székhelyére cimzett, tértivevényes ajanlott levél utjan kell kézbesiteni.

21.7. A Szerzidés teljesitésével kapcsolatos ligyintézésre ¢s kapcsolattartasra, valamint
nyilatkozattételre jogosult személyek:

21.7.1.  Megrendel6 részérol:

Neév: Lige )
NUJ: [ce:]
Ertesitési cim:  [...]
Telefon: [:.]
E-mail: e

21.7.2.  Vallalkozd részérol:

Név: [z:]
NUJ: [...]
Ertesitési cim:  [...]
Telefon: JLaxd
E-mail: L]

21.7.3. A Felek kotelesek a kapcsolattartdé  személyében ¢és/vagy a
kapcsolattartasra  hasznalt elérhetéségekben bekovetkezd — valtozast
haladéktalanul, de legkésébb 2 munkanapon beliil jelezni a masik fél
iranyaba.

21.7.4. A Felek megallapodnak abban, hogy a kapcsolattarto személyének,
illetéleg a kapcsolattartasra hasznalt elérhetoségnek a modosuldsa nem
jelenti a Szerz6dés modositasat.

21.8. A Felek megallapodnak abban. hogy az értesitéseket a kovetkezok
figyelembevételével tekintik kozoltnek:

21.8.1. A személyesen atadott irat, atvételi igazolas ellenében torténd atadas
esetében az atadas idépontjaban.

21.8.2. E-mail forméjaban az olvasasi visszaigazolas fejlécében jelzett
idopontban, amennyiben az idépont munkaidén kivili, a kovetkezd
munkanapon, de legkésobb az elkiildést koveté masodik munkanapon.

21.8.3.  Postai tton térténd tovabbitas esetén
21.8.3.1. A dokumentum atvételének tértivevényen jelolt napjan.
21.8.3.2. Amennyiben a tértivevényes levél kézbesitésének kétszeri

megkisérlése eredményeként a levél .nem kereste™ jelzéssel
érkezik vissza a feladohoz, ugy a Felek a levelet kézbesitettnek
tekintik a masodszori kézbesités megkisérlését kovetd 5.
munkanapon.

21.8.4. Amennyiben a kildemény atvételét a fél megtagadja, azt a megtagadas
napjan a Felek kézbesitettnek tekintik.

22. TITOKTARTAS

)
[
—_

A Felek megallapodnak abban, hogy a Szerzodés megkdtése és teljesitése soran
megismert adatok és informaciok iizleti titoknak minésiilnek. A Felek ezen adatokat.
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tényeket csak a masik fél irasbeli engedélye alapjan jogosultak nyilvanossagra vagy
harmadik személy(ek) tudomésara hozni. illetéleg barmely mas modon hasznositani.
A Felek rogzitik. hogy a titoktartasi kotelezettség idoben korlatlanul. a Szerzodés
megszinését kovetden is fennall (eléviilés kizarasa).

A titoktartasi kotelezettség nem terjed ki azokra az adatokra, melyek megismerését
vagy nyilvanossagra hozatalat jogszabaly elrendeli. A Felek tudomasul veszik, hogy
a Szerzddés — a Kbt. szerinti esetleges korlatozasokkal — nyilvanos, tartalma
kozérdekli adatnak mindsiil, aminek kiadasa nem tagadhato meg.

23. VIS MAIOR

A vis maior olyan, a Feleknek fel nem rohatd, akaratuktol, cselekedeteiktol,
mulasztasuktol és eljarasuktol egyébkeént tiiggetleniil bekdvetkezd. elharithatatlan
esemény, mint példaul habort, polgari felkelés, munkabesziintetés, természeti
katasztrofa vagy mas elharithatatlan sziikséghelyzet, amely szamottevé modon
akaddlyozza vagy lehetetlenné teszi a vallalt szolgaltatas teljesitését.

A vis maior események altal érintett Felek kotelesek irasban a lehetéséghez képest
azonnal értesiteni egymast az ilyen esemény bekovetkezésérol és megsziinésérol,
valamint annak fennallasa alatt az azzal kapcsolatos valamennyi lényeges
kortilményrol. Az ennek elmulasztasabol eredoé kar a mulaszté felet terheli. Mindkét
Fél — amennyiben é€sszeriien lehetséges — a vis maior ideje alatt mindent megtesz a
kotelezettségei teljesitésének folytatasa érdekében.

Ha a vis maior esemény kovetkeztében a Vallalkozé nem tudja a Szerzodés szerinti
kotelezettségét teljesiteni és a kortilmények hosszantarto, vagy elére meg nem
Megrendeld jogosult a Szerzodést azonnali hatallyal felmondani a Vallalkozohoz
kiildott irasbeli értesitéssel.

Ha a vis maior nem teszi lehetetlenné a Szerzddés teljesitését. de késlelteti azt: a
teljesitési hataridd meghosszabbodik a vis maior okozta késedelem iddtartamaval.

24. EGYEB RENDELKEZESEK

A Kbt. 136. § (1) bekezdés a) pontja értelmeben a Vallalkozo kotelezettséget vallal
arra, hogy nem fizet. illetve szamol el a Szerzodés teljesitésével Osszefiiggésben
olyan koltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti
feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel. és melyek a
Vallalkozo adokoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak.

A Kbt. 136. § (1) bekezdés b) pontja értelmében a Vallalkozo kotelezettséget vallal
arra, hogy a Szerzodés teljesitésének teljes idotartama alatt tulajdonosi szerkezetét a
Megrendeld szamara megismerhetové teszi, és a Kbt. 143. § (3) bekezdés szerinti
tigyletekrdl a Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

A Felek kijelentik. hogy jogképes jogi személyek. ligyleti képességiik a Szerzodés
megkotésére kiterjed. jogaikat ¢és kotelezettségeiket képviseldik utjan gyakoroljak, a
Szerzddés megallapodasuk valamennyi feltételét tartalmazza.

A Felek képviseletében eljaro személyek kijelentik, hogy személyes joguk szerint
jogképesek és cselekviképesek, a jognyilatkozat megtételére, a jogi személy
képviseletére jogosultak. a Szerzddés alairasdhoz sziikséges felhatalmazasokkal
rendelkeznek. a Vallalkozo képvisel6je az Avr. 50. § (la) bekezdésében foglalt
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kotelezettség teljesitéséhez kijelenti, hogy a Vallalkozoé atlathaté szervezetnek
minosiil.

A Szerzodésben nem szabalyozott kérdésekben a Magyarorszagon hatalyos
jogszabalyok, kiemelten a Kbt. és a Ptk. rendelkezései az iranyadoak.

Felek rogzitik, hogy a szerzodéses jogviszonyukbol keletkezé vitdjuk rendezése
érdekében nem vesznek igénybe mediatori kézremiikodést. illetve jogvitajukat nem
terjesztik eseti vagy allandé valasztottbirosag elé.

A Kbt. 136.§ (2) bekezdése alapjan kiilfoldi adoilletoségili nyertes ajanlattevé koteles
a Szerzodéshez arra vonatkozo meghatalmazast csatolni. hogy az illetésége szerinti
adohatosagtol a magyar adohatosag kdzvetleniil beszerezhet a nyertes ajanlattevore
vonatkozo adatokat az orszagok kozotti jogsegély igénybevétele nélkiil.

A Szerzodés hat eredeti példanyban késziilt, melybdl négy példany atvételét a
Megrendelo, két példany atvételét a Vallalkozé az aldirassal visszavonhatatlanul
nyugtazza és elismeri.

MELLEKLETEK:
1. sz. melléklet: Felolvasolap
2. sz. melléklet: (A nem magyarorszagi adoilletéségli Vallalkozo esetében) A Kbt. 136.

§ (2) szerinti meghatalmazas

3. sz. melléklet: Vallalkozo telelosségbiztositasi kotvénye
4. sz. melléklet: A teljesitési biztositék nyujtasat igazolé dokumentum
5. sz. melléklet: Atlathatosagi nyilatkozat
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