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mint megrendeld (a tovabbiakban: Megrendeld),

masrészrol

al...]

székhely: P
cégjegyzékszam: [-..
ad6szam: [...
szamlavezetd pénzintézet: [...
szamlaszam: [...
nyilvantartasi szam: [...
képviseletében eljar: [

L e T e T o J WSSO Ry WO J S|

mint Véallalkozo6 (a tovabbiakban: Vallalkozo),

a tovabbiakban egylittesen: Felek (a tovabbiakban: Felek),

kozott, az alulirott helyen és idépontban az alabbiak szerint.

1.1.

1.2.

1. PREAMBULUM

A Megrendelé mint ajanlatkérd a KEHOP-5.2.4-15-2016-00004 azonositdszamu,
. Energetikai korszertisités a Semmelweis Egyetem tobb helyszinén” cimii projekt (a
tovabbiakban: Projekt) keretében, [...] napjan uniés nyilt kozbeszerzési eljarast (a
tovabbiakban: Kozbeszerzési Eljaras) inditott a kizbeszerzésekrdl sz6l6 2015. évi
CXLIIL térvény (a tovabbiakban: Kbt.) 81. §-a alapjan ,,A KEHOP-5.2.4-15-2016-
00004. azonositoszamu projekt keretében kivitelezési szerzodés a Kutvolgyi Klinikai
Tomb energetikai korszerfisitésére irdnyulé munkdk elvégzésére” targyban. A
Kozbeszerzési Eljards sordn a Megrendelé szdméra a legjobb ar-érték aranyt
megjelenitd érvényes ajanlatot a Vallalkozo tette.

A Felek a Kozbeszerzési Eljaras kozbeszerzési dokumentumaiban, valamint a
Véllalkozo6 ajanlataban é€s annak mellékleteiben rogzitett feltételeknek megfeleléen a
jelen Szerz6dést (a tovabbiakban: Szerzddés) kotik. A Felek rogzitik, hogy ezek a
dokumentumok a Szerz6dés elvalaszthatatlan mellékletét képezik, abban az esetben
is, ha azok fizikailag nem keriiltek csatolasra.
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2.1.

2.2.
2.3.
24.
2.5.

2.6.

2.7.

2.8.
2.9

2.10.
211,

2.12.

2.13.

3.1.

3.2

3.3.

2. A SZERZODESBEN HASZNALT FOGALMAK ES ROVIDITESEK

Alkalmassagot igazol6 gazdasagi szerepld: a Kozbeszerzési Eljaras soran a Vallalkozé
alkalmassaganak igazoldsdban részt vett (a Kbt. 3. § 10. pontjdban meghatarozott
fogalom szerinti) gazdasagi szerepld.

Alvallalkozé: a Kbt. 3. § 2. pontjadban meghatarozott gazdasagi szerepld.

Art.: az adozds rendjérdl szolé 2003. évi XCIL. térvény

Avr.: az dllamhdztartisrol sz616 torvény végrehajtdsdardl sz6l6 368/2011. (XIL. 31.)
Korm. rendelet

Epkiv.: az épitGipari kivitelezési tevékenységrdl szolé 191/2009. (IX. 15.) Korm.
rendelet

Korm. rend.: az épitési beruhdzdsok, valamint az épitési beruhdzdsokhoz kapcsolodo
tervezGi és mérndki szolgdltatdsok kizbeszerzésének részletes szabdlyairél szolé
322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet

Ingatlan: a Megrendeld vagyonkezelésében 1év0, 10733/6 helyrajzi szam alatt
nyilvantartott, a természetben a 1125 Budapest, Kutvolgyi 1t 4. alatt talalhaté, 15726
miemléki nyilvantartasi szamu Kuatvolgyi Klinikai Témb

Kbt.: a kozbeszerzésekrdl szol6 2015. évi CXLIIL térvény

Munkateriilet: az Ingatlan teriiletének a Szerz6dés teljesitéséhez sziikséges része

Ptk.: a Polgdri Torvénykinyvrdl sz616 2013. évi V. térvény

Tervezd: a Szerz6dés teljesitéséhez sziikséges tervdokumenticioval kapcsolatos
tervezdi miivezetési feladatokat ellatd gazdasagi szerepl6d

Felel6s Miiszaki Vezet6: Az épitési munkateriileten végzett épités-szerelési munkat az
Epkiv. 13. §-dban foglaltaknak megfeleléen — az ott meghatérozott esetek kivételével
— iranyité személy.

Muszaki Ellenér: az Epkiv. 16. § (2)-(3) és a (4a)-(5) bekezdéseiben meghatarozott
feladatokat — a Szerz8désben foglalt eltérésekkel — ellaté személy.

3. A SZERZODES TARGYA, HATALYA

A Szerzddés targya az Ingatlan energetikai korszerlisitéséhez sziikséges épitdipari
kivitelezési munkalatok elvégzése (a tovabbiakban: kivitelezés). A Megrendeld
megrendeli, a Vallalkozé pedig elvallalja az Ingatlannak a kozbeszerzési
dokumentumokban meghatarozott részein az ott meghatarozott feladatok elvégzését,
azzal, hogy a Szerzddés aldirasdval a Megrendeld kizarolag a miiszaki leirasban
alapcsomagként megjelolt munkarészek (a  tovabbiakban: alapcsomag)
megrendelésére vallal kotelezettséget, mig az opcidsként jelolt munkarész (a
tovabbiakban opci6) megrendelése kiilon dokumentumban, irdsban a Szerz6dés
eldirasainak megfelelden torténik.

A Felek rogzitik, hogy a Szerz6dés targyat képezé kivitelezési tevékenység épitési
engedélykateles, és az Ingatlan milemléki védelem alatt all. A Felek rogzitik, hogy a
jogerds BP-1D/001/02307-7/20147 szamt épitési engedély a kozbeszerzési
dokumentumok részét képezi. -

A Szerzddés annak mindkét fé] altal térténd alairasanak napjan 1ép hatalyba, és hatalya
az abban foglalt kotelezettségek szerzOdésszerli teljesitéséig, vagy valamely
megsziinési ok bekdvetkeztéig tart. Ezen rendelkezés nem érinti a Felek
valamelyikének nem szerzddésszerti teljesitésébl eredd igényeinek érvényesitését.
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4.1.

4.2.

4.3.
44.

5.1

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

4. A TELJESITESI HATARIDO, OPCIOS MUNKARESZ

Felek megéallapodnak abban, hogy

4.1.1. az alapcsomag kivitelezési munkalatait — az ajanlatiban foglaltak szerint —
Villalkoz6 a Munkateriilet 4atad4satél szdmitott [...] napon beliil, de
legkésdbb a Projekt fizikai zarasanak napjaig kételes befejezni.

4.1.2. a jelen Szerz6dés hatalybalépésétdl szamitott 150. napig a Vallalkozo
koteles legalabb az alapcsomagban foglalt kivitelezési munkalatok kéziil
4.12.1.  az dsszes homlokzati feliileten a hészigetelés elhelyezéséhez

sziikséges elOkészitd6 munka (vakolat) 100%-at;
4.1.2.2.  az 6sszes homlokzati nyil4szar6 cseréjének 100%-at;
4.1.2.3.  avégleges burkolat kivitelezési munkainak 50%-at;
elvégezni.

4.1.3. az opcids rész kivitelezési munkélatait — azok megrendelése esetén — a
Villalkoz6 az azt érint6 Munkateriilet 4tadasatol szamitott 170 napon beliil
koteles befejezni.

A Felek megéallapodnak abban, hogy az opciés munkarész megrendelésére a

Megrendeld legkésébb a - pontban meghatdrozott hatdrnapon jogosult.

A Felek rogzitik, hogy a Megrendeld elGteljesitést elfogad.

A Felek megallapodnak abban, hogy az opciés munkarész megrendelésére a

Megrendel6 irdsban jogosult egyoldalti nyilatkozataval. Az opciés munkarész

megrendelésének elmaradésa esetére a Vallalkozé semmilyen dijigényt nem jogosult

a Megrendel6vel szemben tamasztani.

5. A MUNKATERULET

A Felek a Szerzédés hatalyba 1épését kovetden 5 munkanapon beliil az alapcsomag
tekintetében kijelolik és atadjak a Munkateriiletet, a Vallalkozonak a teljesitéshez, a
Megrendeldnek az Ingatlanban foly6 tevékenységéhez fliz6d6 igényeinek kolcsonds
figyelembe vételével.

Az atadasrodl a Felek jegyzOkonyvet vesznek fel, melyben rogzitik az atadas-atvétel
iddpontjét és az eljaras soran tapasztalt koriilményeket, valamint a Munkateriilet és a
Munkateriilet megkdzelitési utvonalainak meglévé allapotit. Az 4tadasrdl késziilt
jegyzOkonyvet és annak mellékletét 2 (kettd) nyomtatott €s 1 (egy) adathordozora irt
példanyban kell elkésziteni.

A Villalkoz6 kifejezetten tudomasul veszi, hogy az Ingatlanban a kivitelezés soran
Megrendelé folyamatosan egészségligyi szolgéltatasi tevékenységet végez, igy a
Munkateriileten kételes biztositani a Megrendelé tevékenységének folyamatos és
zavartalan biztositasahoz sziikséges, megfeleld, egészségkarositast, balesetveszélyt
kizaro feltételeket. A Villalkoz6 felel minden olyan kérért, mely jelen pont szerinti
kotelezettségének megszegésére tekintettel a Megrendelénél, avagy harmadik
személyeknél felmeriil.

A Vallalkoz6 a kivitelezési feladatok teljesitése utdn a Munkateriilet Megrendeld
birtokaba t6rténé visszaaddsara — figyelemmel a Kbt. 135. §-a és az Epkiv. 33. §-a
rendelkezéseire — a végszamla kiegyenlitését kovetden koteles, amennyiben a
Szerzddés masként nem rendelkezik.

A Felek megallapodnak abban, hogy amennyiben a Szerz6dés azonnali hatilyd
felmondas, lehetetleniilés folytan szlinik meg, a Vallalkozo a Munkateriiletet kételes
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5.6.

7.1.

7.2.

a Megrendeld birtokdba visszaadni az azonnali hatdlyi felmondés, avagy a
lehetetlentilésrdl valo értesités kézhezvételétol szamitott 20 napon beliil balesetmentes

és rendeltetésszer(i hasznalatra alkalmas allapotban.
A Felek megéllapodnak abban, hogy az h rendelkezéseit az opcids rész

tekintetében is alkalmazni kell, azzal, hogy a Munkateriilet kijel51ésére és dtadaséra az
opcids jog érvényesitésétdl szamitott 5 munkanapon beliil keriil sor, amennyiben az
opcidval érintett Munkateriilet kordbban még nem Keriilt a Vallalkozd részére
atadasra.

6. FELELOSSEGBIZTOSITAS

A Villalkozé koteles — legkésébb a szerz6déskotés idOGpontjara — Kkivitelezési
tevékenységének hibaibol, hidnyossigaibol szarmaztathaté karok ellentételezésére
kivitelez6i épités-szerelési feleldsségbiztositast kotni, vagy meglévd biztositasat
kiterjeszteni épitési-szerelési tevékenység vonatkozasdban, mely fedezetet tartalmaz
kiiléndsen: a meglévd épiiletekben, épitményekben, kézmiivekben okozott karokra
minimum 300.000.000,- Ft/év dsszeghatarig. A felel6sségbiztositasi részben a kartéritési
Osszeghatar minimum 150.000.000,- Ft/karesemény. A Vallalkozé kételes a
feleldsségbiztositds fenntartasara a SzerzOdés hatdlya alatt, valamint az ezt igazold
kotvény masolati példanyat a SzerzOdés aldirdsakor a SzerzOdéssel megegyezd
példanyszamban atadni a Megrendel6 szamara.

7. MUSZAKI ELLENOR, FELELOS MUSZAKI VEZETO

A Felek rogzitik, hogy a Megrendelé a Szerz6dés teljesitésében Miiszaki Ellenor

kozremiikodését veszi igénybe.

7.1.1. A Szerz0dés hatdlybalépésekor a miiszaki ellendri feladatokat ellatd
személy, avagy személyek: [...]

7.1.2. A Miiszaki Ellendr az Epkiv. 16. § (2)-(3) és a (4a)-(5) bekezdéseiben
meghatirozott feladatokat latja el, valamint kozremikodik a
teljesitésigazolasok kiadasaban.

7.1.3. A Villalkozo kdteles a Miiszaki Ellen6r tevékenységeinek ellatasaban vele
johiszemiien egytittmiikodni, részére a feladatai ellatdsdhoz sziikséges
minden tajékoztatast megadni.

7.14. A Villalkoz6é koteles biztositani, hogy a Miiszaki Ellenér a jelen
szerzddésben és a jogszabdlyokban foglalt ellenérzési jogat szabadon
gyakorolhassa.

7.1.5. A Miiszaki Ellenér személyében bekovetkezett valtozast a Felek nem
tekintik a Szerz6dés modositasanak.

A Villalkozé koteles a Szerzodés teljesitése soran folyamatosan olyan FelelSs

Miiszaki Vezet6t, avagy VezetOket biztositani, aki(k) megfelel(nek) a Kozbeszerzési

Eljaras ajanlati felhivasdban meghatarozott képesitési és gyakorlati feltételeknek.

7.2.1. A Szerzddés hatalybalépésekor a felel6s miiszaki vezet6i feladatokat ellaté
személy, avagy személyek: [...]

7.22. A Felelds Miiszaki Vezetd az Epkiv. 13.§-aban meghatarozott feladatokat
latja el

7.2.3. A Felelos Miiszaki Vezetd személyében kizardlag abban az esetben
kovetkezhet be valtozas, ha ahhoz Megrendel6 kifejezetten hozzajarult és a
Kbt. 138. § (4) bekezdésében maghatarozott feltételek teljesiilnek.
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8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8. AKIVITELEZESRE VONATKOZO ALTALANOS
RENDELKEZESEK

A Megrendel6 hozzéjarul a kdzbeszerzési dokumentumokban szereplé dokumentacio
Vallalkoz6 altali, a Szerz6dés teljesitéséhez sziikséges mértékii felhasznalasihoz.

A Megrendeld éltal rendelkezésre bocsatott kivitelezési dokumentéciot a Vallalkozo a
SzerzOdés teljesitése érdekében, az alatt jogosult felhasznalni, és nem jogosult azokat
harmadik személynek 4atadni, hozziférhetdvé tenni vagy barmilyen forméban
modositani.

A Villalkozo kijelenti, hogy a Szerzédés teljesitéséhez sziikséges valamennyi
dokumenticio, engedély atadasra keriilt a részére, illetve azok tartalmat megismerte.
A Villalkozd kijelenti és nyilatkozik tovabba, hogy a rendelkezésére bocsatott
dokumentaciot a t6le, mint Véllalkoz6tdl elvarhaté szakmai gondossaggal
megvizsgalta és azokban hidnyossagot, hibat nem észlelt. A Vallalkozé tudomasul
veszi, hogy felel mindazon jogkévetkezményekért melyek abbdl adodnak, hogy a
kivitelezés megkezdését megelézden a kiviteli tervdokumentacié olyan hidnyossagait
nem észlelte, melyeket az adott helyzetben altalaban elvarhaté szakmai gondossag
mellett észlelnie kellett volna.

A Felek rogzitik, hogy a SzerzO6dés teljes miiszaki tartalmat a kozbeszerzési
dokumentumok tartalmazzdk. Felek megallapodnak abban, hogy amennyiben
Villalkozonak a teljesitéssel Osszefliggésben kérdése meriil fel, Gigy arra Megrendeld
a kérdés volumenétdl, Osszetettségétdl fliggd ésszerii hataridon beliil koteles
vélaszolni.

A Felek rogzitik, hogy a Véllalkozo teljesitése jogilag oszthatatlan, akként, hogy
jogilag oszthatatlan egységet képez kiilén-kiilon az alap és az opciés csomag.

A Villalkozo feleldsséggel tartozik a kivitelezés jogszabéalyi és szerzOdéses
kovetelményei megfeleld teljesitéséért — igy kiilondsen, de nem kizardlagosan — a
miiszaki leirasban, az épitési engedélyben, valamint a milemlékvédelemmel
kapcsolatos elbirasok megtartasaért, a Munkateriilet atvételétd]l kezdddben, a
szavatossagi igények eléviiléséig.

Megrendeld a kivitelezés sordn tervezési miivezetés igénybevételét biztositja, a
kivitelezés id6tartama alatt maximum 20 alkalommal. A Felek megallapodnak abban,
hogy amennyiben a kivitelezési munkalatok adott szakaszénak megfeleld
elvégzéséhez sziikséges tervez6i miivezetés igénybevétele, gy a Vallalkoz6 ezen
igényét kozvetleniil a Megrendelonek koteles jelezni.

Amennyiben a Felek kozott a kivitelezési munkalatok  tekintetében
véleménykiilonbség keletkezik, és azt nem tudjak sajat korben rendezni, gy a Felek
az Epitésiigyi Min6ségellentrzé Innovécios Kht. (2000 Szentendre, Dézsa Gyorgy t
26.; a tovabbiakban: EMI) szakért6i timogatasaval dontenek. Az EMI szakért6i dijait
a helytelen allaspontot elfoglalo fél kdteles viselni, azonban barmelyik fél
megeldlegezheti azt. Az EMI bevonasanak eljarasi rendjét a Felek kiilon allapitjak
meg. A véleménykiilonbség kialakulasatdl szamitott 3 (harom) munkanapon beliil a
Megrendeld koteles az EMI-t a véleménykiilonbség megoldésara irdsban felhivni. Ha
béarmely okbol ezt az EMI nem vallalja, a Felek i 1gazsagiigyi miiszaki szakért6t kérnek
fel.
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9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9. AKIVITELEZESRE VONATKOZO RESZLETES
RENDELKEZESEK

A Felek megéllapodnak abban, hogy a Villalkozo az alapcsomag tekintetében a
Szerzddés hatalybalépését6l, mig az opcids rész tekintetében annak megrendelésétol
szamitott 10 munkanapon beliil, részletes organiziciés tervet és heti bontdst

kivitelezési {itemtervet készit, melyet a jelen pont szerinti hataridében a

Megrendelével egyeztet és ezen hatariddben a Megrendel6 jovahagyasat megszerzi.

Amennyiben Vallalkozé a jelen pontban foglalt kételezettségének hataridében nem

tesz eleget, ugy annak teljesitésére Megrendeld részére megfeleldé mértéki

péthatarid6t biztosithat. A Vallalkozo a heti bontasu iitemterv alapjan kételes minden
kivitelezési fazist megel6z6 6 (hat) héttel a Megrendel6vel leegyeztetett tartalommal

és a Megrendeld altal jévahagyott adott kivitelezési fazis napi bontast iitemtervét a

Megrendeld részére atadni.

A Villalkoz6 kotelezettséget vallal arra, hogy a Munkateriileten a kivitelezés

megkezdésével egyidejiileg felvonulasi 1étesitményeket hoz 1étre és — rendeltetésszer(

hasznélatra alkalmas médon — tizemeltet a kivitelezés teljes id6tartama alatt, mely a

Munkatertileten ra tekintettel tartozkodd személyek szocidlis igényeit kiszolgalja

(kiilénosen, de nem kizardlagosan illemhely, étkezésre alkalmas konténer). A

Villalkozé kifejezetten tudomasul veszi, hogy a Munkateriileten ra tekintettel

tartédzkodo személyek nem jogosultak hasznélni az Ingatlant a munkavégzéssel nem

Osszefliggd célokra.

A Villalkozé koteles a kivitelezés helyszinén az Epkiv. 5. § (6) bekezdésének

megfeleld tablat elhelyezni a kivitelezési munkalatok megkezdésével egyidejtileg.

A Felek a teljesités sorén az Epkiv. épitési naplora vonatkozo6 szabalyainak megfelels

tartalommal (Epkiv. 24-28. §) elektronikus épitési naplét és felmérési naplét (a

tovabbiakban: €pitési napld) vezetnek. A Vallalkozé kiteles a Munkateriilet 4tadas-

atvételének napjan az épitési naplét nyitni, és azt a kivitelezési munkak ideje alatt
naprakészen vezetni.

A Villalkoz6 a kivitelezési munkalatokat a Szerz6désben ¢és annak mellékleteiben

meghatarozott tartalommal, egyéb kovetelmény hidnyaban az MSZ 04800

szabvéanysorozat szerint, hiba- és hidnymentesen, hataridében koételes teljesiteni,

amelyek egylittesen a szerzddésszeri teljesités feltételei.

9.5.1. A beépitésre keriilé épitési termékek koérében a Vallalkozé koételes
biztositani, hogy az épitménybe csak a kivitelezési dokumentacioban
meghatarozott, az épitett kornyezet alakitdsdarél és védelmérdl szolo 1997.
évi LXXVIIL. torvény szerinti, legalabb az elvart miiszaki teljesitményti
épitési termék keriiljon beépitésre, és koteles az épitési termékek szakszer(i
beépitését biztositani.

9.5.2. A Villalkoz6 valamennyi €pitési termék beépitését megeldzbden koteles a
Megrendeld  részére Felelos Miiszaki Vezetbje altal  alairt
teljesitménynyilatkozatot és termékfelel6sség-vallalasi nyilatkozatot tenni,
az altala beépitett anyagok, szerkezetek, berendezések, munkarészek
miiszaki lefrasnak torténé megfelelosége tekintetében. A Megrendeld a
nyilatkozatokat megvizsgélja és egyetértése esetén azokat jOvahagyja.
Amennyiben Megrendeld a nyilatkozatok tartalméval nem ért egyet, ugy
err6l koteles a Vallalkozot irasban t4jékoztatni, az altala kifogasolt
paraméterek megjelolésével. A Vallalkozé a Megrendel6 altal megjelsit
paramétereknek megfelelden kételes a nyilatkozatokat modositani. Barmely
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9.6.

9.7.

9.8.

épitési termék beépitése csak abban az esetben kezdheté meg, amennyiben
a Megrendeld a nyilatkozatokat irasban jovahagyta.

9.5.3. A befedésre vagy eltakarasra keriild munkarészekr6l a Vallalkoz6 koteles a
Miiszaki Ellenért — az eltakarasra, befedésre iranyulé munkalatok
megkezdése el6tt legalabb 2 (kett6) munkanappal telefonon, irasban t6rténd
megerdsitéssel (faxon vagy e-mailben) — értesiteni és lehetdvé tenni a
Miiszaki Ellendr szamara, hogy azokat megvizsgélja. Ha a Miiszaki Ellendr
ezen kotelezettségének nem tesz eleget, ugy a Vallalkozé jogosult a
munkarész befedésére, vagy eltakarisara, de az eltakart munkarészekért is
teljes feleldsséggel tartozik.

9.54. A Villalkoz6 a Megrendel6 eldzetes irdsbeli hozzajaruldsa nélkiill nem
bonthatja meg a mér elkésziilt munkarészeket. Az erre iranyul6 vallalkozéi
inditvanynak tartalmaznia kell a kivant bontds vagy mddositas jellegét,
mértékét és a helyreallitds modjat. A helyreallitast az eredetivel azonos
mindségli anyaggal kell elvégezni. A helyreallitott rész feliilete nem
kiilonbdzhet, nem lithet el a kérnyezetét6l.

A Villalkoz6 sajat koltségére és felelGsségére koteles gondoskodni a Munkateriilet

birtokanak a Megrendeld részére torténd visszaaddsa napjdig annak (ideértve az ot

tarolt, és beépitett anyagokat, késziilékeket, berendezéseket stb.) Orzésérdl és
védelmérdl, a vagyonvédelmi rendszabalyok betartasardl.

9.6.1. A Villalkoz6 koteles az 4ltala nyitotta tett feliileteket minden nap az aznapi
munkavégzés befejezését kvetben szakszerlien lezarni.

9.6.2. A Munkateriileten a kéarveszélyt a birtokbaadas idOpontjatél a birtok
Megrendeld részére torténd visszaadasaig a Vallalkozo viseli. A karveszély
a birtok részére torténd visszaadasaval szall 4t a Megrendelére.

9.6.3. A Villalkozé koteles ellendrizni a kivitelezéshez hasznalt épitési anyagok
Munkateriiletre torténd szallitasat, illetbleg a Munkateriiletrél torténd
elszallitasat.

A Villalkozé koteles a teljesités soran keletkezett hulladékot folyamatosan

Osszegylijteni és a Munkateriiletrdl sajat koltségén elszallitani, valamint dokumentalni

annak lerakésat, artalmatlanitasat.

9.7.1. A tevékenység soran keletkezett hulladék kezelését és elszallitasat, illetve
kezelésének dokumentalasat a Vallalkoz6 a hatdlyos jogszabalyokban —
kiilonds tekintettel az épitési és bontdsi hulladék kezelésének részletes
szabdlyairdl szo6l6 45/2004. (VIL. 26.) BM-KvVM egyiittes rendeletben és
az Epkiv.-ben - foglaltak szerint kételes elvégezni.

9.7.2. Amennyiben a Vallalkoz6 a Munkateriilet tisztantartdsar6l nem
gondoskodik, ugy a Megrendelé a Vallalkoz6é koltségére a hulladékot

elszallittatja.
9.7.3. A Villalkozo sajat felvonulasi jellegli 1étesitményeinek felépitése és

bontasa, és ebbdl adédéan a Munkateriilet megtisztitisa — sajat koltségen —
a Vallalkozo kotelessége és felelossége. A Vallalkozé koteles a
Munkateriiletet és megkozelitési utakat eredeti allapotuknak megfeleléen
helyreallitani, és az atadéds-atvételi eljaras lezarasat, illetve a végszamla
(szamlak) kiegyenlitését kovetden a Megrendeld részére visszaadni.
A Megrendel§ a kivitelezési tevékenység ellendrzése érdekében hetente megbeszélést
tart, a Vallalkozo6 el6zetes irasbeli értesitése mellett, amelyen mind a Megrendeld,
mind pedig a Vallalkoz6 nyilatkozattételre jogosult képvisel6je koteles részt venni
(kooperacios egyeztetés). A Felek rogzitik, hogy a megbeszélésrdl jegyzokonyv keriil

8/26



9.9.

9.10.

9.11.

9.12.

9.13.

9.14.

felvételre, mely az épitési naplé mellékletét képezi. A jegyzdkdnyvben

meghatarozottak kételezbek a Vallalkozé szamara.

A Villalkoz6 koteles betartani az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok sordn

megvalositandé minimdlis munkavédelmi kivetelményekrdl szolé 4/2002. (I1. 20.)

SzCsM-EiiM rendelet eldirasait, valamint a teljesités helyén irAnyadé munkavédelmi

és tlizvédelmi eldirasokat.

99.1. A Villalkoz6 kdtelezettséget vallal arra, hogy a teljesitésben k6zrem(ik6do
személyek munka- és tlizvédelmi oktatasban részesiilnek és az ezt igazold
okiratokat a kivitelezés teljes id6tartama alatt a kivitelezés helyszinén tartja.
A Megrendeld, avagy a hataskorrel és illetékességgel rendelkez6 hatésagok
felhivaséra koteles a jelen pont szerinti dokumentumokat bemutatni.

99.2. A Villalkozo koteles az ajanlatdban megnevezett 1 f6 biztonsagi és
egészségvédelmi koordinatort foglalkoztatni a teljesités ideje alatt.

A Villalkoz6 a Megrendeld utasitisa szerint kételes eljarni, azonban az utasitas nem

terjedhet ki a tevékenység megszervezésére, és nem teheti a teljesitést terhesebbé.

9.10.1. A Villalkozo kételes figyelmeztetni a Megrendel6t, ha célszeritlen, vagy
szakszertitlen utasitist ad. Ha a figyelmeztetés ellenére a Megrendel az
utasitasat fenntartja, a Vallalkozo a feladatot a Megrendel$ utasitdsai
szerint, a Megrendel6 kockazatara ellathatja.

9.10.2. A Villalkozd koteles megtagadni az utasitds teljesitését, ha annak
végrehajtasa jogszabaly vagy hatosagi hatdrozat megsértéséhez vezetne,
vagy veszélyeztetné masok személyét vagy vagyonat.

A Villalkoz6 kdateles a Megrendeld, avagy az illetékességgel €s hataskorrel rendelkezd

hatosagok felhivasara a kivitelezési tevékenységet azonnali hatallyal felfiiggeszteni (a

tovabbiakban: leallas).

9.11.1. Amennyiben a leallas olyan okbol kévetkezik be, melyért a Vallalkozé a
felelds, koteles leallas esetén az allagmegdvashoz, baleset és életveszély
elhéritasahoz sziikséges szakmailag indokolt intézkedéseket a Megrendeld
utasitisara elvégezni.

9.11.2. Amennyiben a leéllas olyan okbdl kiovetkezik be, melyért a Vallalkozo a
felelds, ugy a leallds id6tartama nem eredményezi a teljesitési hatarid6
meghosszabbodasat.

9.11.3. A ledllasra okot adé koriilmény megsz{inésérdl vald tudomdasszerzését
kovetden a Vallalkozé 5 munkanapon beliil kételes a kivitelezést folytatni.

A Villalkozé az épitdipari kivitelezési tevékenységének feltételeit gy koteles

megszervezni, hogy biztositsa a tevékenység biztonsagos, szakszerli, gazdasigos és

hataridére torténd befejezését. A Villalkozd kotelezettséget vallal arra, hogy

amennyiben valamely a teljesitésben ra tekintettel kozremiik6dé személy ellen a

Megrendeld kifogést emel, Ggy az érintett személy a teljesitésben a tovabbiakban nem

vesz részt, és ezen személyt azonos képesitésii €s gyakorlattal rendelkez6 személlyel

haladéktalanul, de legkésébb egy munkanapon beliil pétolja.

A Vallalkoz6 koteles megovni a munkateriileten mar kiépitett kzmiihalézatot, a jelen

épitési beruhazassal nem érintett épiilet szerkezeteket, teriileteket. A tervek, illetve a

kozmiiszolgaltatok eldirdsait betartva koteles ugy eljarni, hogy a kézmiivek, a jelen

épitési beruhdzéssal nem érintett épiilet szerkezetek, teriletek megrongalédasat
megeldzze.

A Villalkoz6 kételes a hatdsagi ellendrzéseket lehetdvé tenni, valamint intézkedni,

hogy azokon a vizsgélatokon és ellendrzéseken, amelyek a Vallalkozd felelésségi

korébe tartoznak, a hatiskorrel és illetékességgel rendelkezé hatésagok részt
vehessenek.
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9.15.

9.16.

9.17.

9.18.

9.19.

10.1.

10.2.

10.3.

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

A Villalkozo kételes a kivitelezés ideje alatt esetlegesen felmeriild, a kivitelezéshez
sziikséges engedélyeket beszerezni, egyeztetéseket lefolytatni. A jelen pont szerinti
kotelezettségének teljesitéséért a Vallalkozo kiilon dijazasra nem jogosult.

A Villalkoz6 kételezettséget vallal arra, hogy koézremiikddik a hasznalatbavételi
engedélyezési eljarasban. Jelen tevékenységéért a Vallalkozé tovabbi dijazasra nem
jogosult.

Amennyiben harmadik személy a Megrendel6vel szemben a Villalkoz6 — avagy olyan
személyek, akik tevékenységéért a Vallalkozo felelosséggel tartozik — felréhatéd
tevékenységével Osszefiiggésben igényérvényesitéssel 1ép fel, Ggy a Vallalkozo
koteles a Megrendel6t a kértérités alol haladéktalanul mentesiteni, és tevékenységéért
felel0sséget vallalni.

A Villalkozé tudomasul veszi, hogy a Megrendel6 altal hasznalt teriileteken, igy a
Munkateriileten is, zart lanct video megfigyeld rendszer miik6dik, melynek rogzitett
felvételeit a Megrendeld ellendrzi.

A Villalkoz6 kotelezettséget vallal arra, hogy a kivitelezés helyszinén ra tekintettel
tartozkodd személyek nem készitenek masok személyiségi jogait sértd kép-, video-,
vagy hangfelvételt.

10. KOZUZEMI KOLTSEGEK

A Felek megéllapodnak abban, hogy a kivitelezéshez sziikséges koziizemi
szolgaltatasok ellenértéke a Vallalkozét terheli. A Véllalkoz6 gy nyilatkozik, hogy
ezen koltségeket ajanlatinak megtételekor figyelembe vette.

A Villalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy az alapcsomag kivitelezésének
megkezdését megeldzoen, a kivitelezéshez sziikséges koézmlivek tekintetében az
alméroket sajat koltségén kiépiti, avagy kiépitteti az Ingatlanon, tovabba a kivitelezés
soran a felmertiild kézmiidijfizetési kotelezettségének Megrendeld felé eleget tesz.

A Villalkoz6 kotelezettséget vallal arra, hogy az alapcsomag — illetve amennyiben
megrendelésre keriil, ugy az opcids rész — sikeres miiszaki atadas-atvételi eljarasat
kovetd 3 munkanapon beliil az almérdket megsziinteti.

11. TOBBLETMUNKA ES POTMUNKA

Tobbletmunka alatt a kivitelezési dokumentacioban kimutathatéan szerepl6, de a
szerzOdéses arban (vallalkozéi dijban) figyelembe nem vett tételt, illetve tételeket
értik.

Pétmunka alatt a kivitelezési dokumentacioban nem szerepld kiilon megrendelt
munkatételt, munkatSbbletet értik.

A Villalkoz6é tudomdésul veszi, hogy a SzerzOdés atalanyaras szerzddés, ennek
értelmében az Epkiv. 3. § (9) bekezdése alapjan tobbletmunka nem, csak pétmunka
szamolhat6 el.

A Felek megéllapodnak abban, hogy a Vallalkoz6é a Megrendel6 felé irasban kételes
kezdeményezni amennyiben pétmunka elvégzése valik sziikségessé. A potmunka
megrendelésérdl a Megrendeld dont a Miiszaki Ellendr irasbeli, indokolassal ellatott
javaslata alapjan.

A Felek megéllapodnak, hogy a felmeriilt pétmunka értékét az aldbbiak szerint
allapitjak meg:
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12.1.

11.5.1. a Vallalkoz6 ajanlatdban szerepld tételes koltségvetésében szerepld, és
annak megfeleltethetd tétel esetén az abban szerepld ar,

11.5.2. a Viallalkozo6 ajanlatdban nem szereplé tétel esetén TERC ETALON, vagy
TERC VIP programrendszer, avagy azzal egyenértékii program altal
megallapithat6 ar.

11.5.3. a Felek rogzitik, hogy az anyagkéltségen feliil a Vallalkozot megilletd
munkadij minden esetben az épitbiparban aktualisan hasznalatos minimalis
rezsidradij Gsszege.

12. MUSZAKI ATADAS-ATVETEL, BIRTOKBAADAS, UTO-
FELULVIZSGALAT

Az alapcsomag kivitelezésének befejezését kovetben az Epkiv. 32. §-dnak
megfelelden a Felek miiszaki dtadas-atvételi eljarast tartanak, amely magédban foglalja
tobbek kozott a megtekintést, a szemlét, a bejarast és ezek dokumentalasat.

12.1.1. A Vallalkoz6 kételes irdsban kozolni a Megrendel6vel és a Miiszaki
Ellendrrel a Szerzddésben foglaltak, a vonatkozé jogszabalyokban eldirtak
szerint  elvégzett épitési munkdlatok  befejezésére  vonatkozod
kotelezettségeinek teljesitését (készre jelentés), és ezen értesités keltét6l
szamitott 15 (tizendt) napon beliili idépontra javaslatot tenni a
Megrendeldnek az atadas-atvételi eljaras lefolytatdsanak idépontjara.

12.1.2. A Felek — a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésére figyelemmel — a miiszaki 4tadas-
atvétel konkrét iddpontjat kozosen allapitjak meg, tartaméat legfeljebb 30
napban hatarozzék meg.

12.1.3. A Felek rogzitik, hogy amennyiben a miiszaki atadas-atvételi eljaras
megkezdésére azért nem keriil sor, mert a Megrendeld az ahhoz sziikséges
feltételeket nem vagy nem a megfelel6 idében biztositja, ugy a Vallalkozo
késedelme kizart.

12.1.4. A miiszaki dtadas-atvételi eljaras soran a Vallalkozénak — dokumentaltan —
igazolnia kell, hogy a kivitelezés a szerzodésben és annak mellékleteiben
meghatdrozott kovetelményeknek, valamint a hatdsagi elbirasoknak,
tovabba az esetlegesen a Szerzddés hatdlyba 1épése utan, az abban
foglaltaknak megfeleléen a Megrendeld 4ltal elrendelt modositasoknak
megfelelden hiany- és hibamentesen elkésziilt.

12.1.5. A miszaki 4tadas-atvétel soran a Megrendel6 képviselGje, a Vallalkozé
Felelos Miiszaki Vezetdje és a Miiszaki Ellenér az épitési helyszint kozosen
bejarjak, ennek soran megtekintik a készre jelentett kivitelezést, és arrol
jegyzOkonyvet készitenek az Epkiv. 32. § (4)-(6) bekezdéseiben foglaltak
szerinti tartalommal.

12.1.6. A Megrendeld csak hiany- és hibamentes teljesités atvételére koteles. A
Megrendel$ olyan kisebb hibak, hidnyok fennallasa esetén, amelyek sem
6nmagukban, sem a kijavitasukkal (pétlasukkal) jaré munkak folytin a
rendeltetésszerli  haszndlatot nem akadalyozzdk, a munka- és
egészségvédelmet nem veszélyeztetik, az atadas-atvételt nem tagadhatja
meg, az eljarast lefolytatja, a munkakat atveszi. Az atadas-atvételi eljaras
soran feltart hibak, hidnyok kijavitasat, péotlasat a Vallalkoz6 a Megrendeld
altal megjelolt iddpontra kételes teljesiteni. A Megrendeld a szerz6désszeri(i
teljesités igazoldsara, a szdmla befogadasidra a miiszaki atadas-atvételi
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12.2.

12.3.

12.4.

13.1.

eljards soran rogzitett hibak teljes kori kijavitdsat, hianyok po6tlasat
kovetden koteles.

12.1.7. A Felek megallapodnak abban, hogy a miszaki atadas-atvétel soran
lefolytatjdk a berendezések, rendszerek miikodési probajat. A probaiizem
akkor sikeres, ha az érintett berendezések minimum 48 Oran keresztiil
rendeltetésszerlien {lizemelnek. Sikertelen prébaiizem esetén annak
megismétlése sziikséges. A probaiizem koltsége a Vallalkozadt terheli.

12.1.8.  Sikertelen miiszaki atadas-atvételi eljaras esetén a mennyiségi és minGségi
hibak kijavitasat kovetben a Megrendeld képviseldje, a Vallalkozé Felelos
Miiszaki Vezetdje €s a Miiszaki Ellen6r ismételten miiszaki atadas-atvételi
eljarast tartanak. A Felek a miiszaki atadas-atvételi eljaras idépontjanak
meghatarozasira és a jegyzOkonyv vezetésére vonatkozoé fenti elbirdsokat
az ismételt miszaki atadas-atvételi eljarasra vonatkozdan is kételesek
alkalmazni.

12.19. A Szerzédésben a Vallalkozé 4altal a kivitelezés tekintetében vallalt
kotelezettségek teljesitését a miiszaki atadas-atvételi eljaras sikeres lezarasa
jelenti. A miiszaki atadas-atvételi eljaras sikeres lezarasinak a Felek azt
tekintik, ha a kivitelezést a Megrendelé elfogadja, és ezen tényt a
jegyzOkonyvben rogzitik.

A sikeresnek mindsiild miiszaki atadas-atvételi eljarasrol felvett jegyzokonyv

elkészitését és a felvonulasi 1étesitmények elbontdasat, a Munkateriilet teljes

helyreallitasat és a végszamla kiegyenlitését kovetben megtorténhet az Epvkiv. 33. §-
anak megfelelden a birtokbavétel.

12.2.1.  Sikeres miiszaki atadas-atvétel esetén a Felek kotelesek a végszamla
kiegyenlitését kovetGen 15 (tizentt) napon beliil a birtokbaadasi eljarast
lefolytatni abban az esetben is, ha a létesitmény a Szerz6dést6l fiiggetlen
ok(ok) miatt hasznalatra még nem alkalmas.

12.2.2. A birtokbaad4s soran a Vallalkozé kételes az Epkiv. 33. § (1) és (3)
bekezdése szerinti dokumentumokat a Megrendeld részére atadni 3
példanyban papir alapon és elektronikus adathordozén.

A Felek megallapodnak abban, hogy a jotallasi id6 alatt évente utd-feliilvizsgalati

bejarast tartanak.

12.3.1. Az uté-feliilvizsgalati bejarast a Megrendel® késziti el6, és meghivja arra a
Vallalkozot, az eljards megkezdését megel6zGen legalabb 15 nappal
kordbban. A Megrendeld altal Osszedllitott hibajegyzék a meghivo
mellékletét képezi.

12.3.2. A Felek az uto-feliilvizsgalati eljarason tapasztaltakrél jegyzOkonyvet
vesznek fel, mely tartalmazza a Vallalkozo altal elismert hibak kijavitasara,
hianyok poétlasara vallalt hatarid6t.

A Felek megallapodnak abban, hogy a fEEEEER ontok rendelkezéseit az opcids rész

tekintetében is megfelelden alkalmazni kell.

13. A TELJESITESBEN KOZREMUKODOK IGENYBEVETELERE
VONATKOZO RENDELKEZESEK

A Villalkoz6 a Szerz8dés teljesitésének teljes id6tartama alatt a Kbt. 138. § (2) és (4)
bekezdésében foglaltak szerint, a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglaltakra figyelemmel
koteles igénybe venni, valamint a teljesitésbe bevonni az Alkalmassagot igazold
gazdasagi szereplSket azzal, hogy a pénziigyi Alkalmassagot igazolé gazdasagi

12/26



13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

14.1.

szereplére ezen szabalyok nem vonatkoznak, a Kbt. 65. § (8) bekezdésében foglalt
eltérd rendelkezések figyelembevételével.

Az Alkalmassagot igazolé gazdasagi szereplOk helyett mas gazdasagi szerepl6nek a
Szerzddés teljesitésébe torténd bevondsara a Kbt. 138. § (2) bekezdése — amennyiben
az adott Alkalmassdgot igazolé gazdasagi szereplé igénybevétele az ajanlatok
értékelésekor meghatdrozo koriilménynek mindsiilt, a Kbt. 138. § (4) bekezdése —
szerinti feltételeknek megfeleld eljarast kovetben keriilhet sor, azzal, hogy a
Megrendeld hozzajaruldsara csak irasban keriilhet sor.

A Villalkozé a Szerzédés teljesitéséhez a Szerzddésben és a Kbt. 138. § (1)
bekezdésének masodik mondatiban foglalt korlatozasok — miszerint az alvallalkozoi
teljesités Osszesitett ardnya nem haladhatja meg a szerzédés értékének 65%-at —
betartasaval jogosult Alvallalkoz6(k) igénybevételére. A Villalkoz6 tudomassal bir a
Kbt. 138. § (5) bekezdésében foglalt rendelkezésr6l, amely szerint a teljesitésben részt
vevé Alvéllalkoz6 nem vehet igénybe sajat teljesitésének 65%-4t meghaladd
mértékben tovabbi kozremiiksdot, egyben vallalja, hogy ezt a korlatozast a velik
kotott szerzddésben érvényesiti. A Vallalkoz6 vallalja, hogy az épitési beruhdzdsok,
valamint az épitési beruhdzdsokhoz kapcsolodo tervezdi és mérnoki szolgdltatdsok
kozbeszerzésének részletes szabdlyairdl sz616 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 27. §
(2) bekezdése altal eldirt rendelkezést (mely szerint Alvallalkoz6 igénybevétele esetén
az Alvéllalkozéval kotott szerz6désben az Alvallalkozo teljesitésének elmaradasaval
vagy hibids teljesitésével kapcsolatos igényeinek biztositékaként legfeljebb a szerzédés
szerinti, 4fa nélkiil szamitott ellenszolgaltatas 10-10 %-at elérd biztositékot kothet ki)
betartja.

A Villalkoz6 koteles a Szerz6dés hatalyba 1épésekor irdsban bejelenteni a
Megrendelének a Szerzddés teljesitésébe bevonni kivant, a Kozbeszerzési Eljarasban
addig nem megjelolt Alvallalkozo(ka)t, mely bejelentésben koteles nyilatkozni arrdl,
hogy az Alvéllalkoz6é(k) nem 4ll(nak) az ajanlati felhivasban meghatarozott kizaré
okok hatélya alatt

A Vallalkoz6 koteles a Szerz6dés teljesitésébe annak folyaman bevonasra keriild
Alvallalkoz6(k) elézetes, az adott Alvallalkozé teljesitését megel6zo bejelentésére a
Szerz6dés - pontjaban foglaltak megfelel6 alkalmazasaval.

A Villalkozé a jogosan igénybe vett Alvallalkozok tevékenységéért ugy felel, mintha
a munkat maga végezte volna el.

Amennyiben a Véllalkoz6 jogosulatlanul vesz igénybe Alvallalkoz6t (a Felek ilyennek
tekintik. ha a Véllalkoz6 nem jelenti be a teljesitésbe bevonasra keriild Alvallalkoz6t),
felelés minden karért amely annak igénybevétele nélkiil nem kdvetkezett volna be.

A Villalkozo kételezettséget véllal arra, hogy a Szerz8désben foglalt kételezettségeket
a teljesitésben ra tekintettel kozremiik6d6 valamennyi személlyel betartatja.

14. A VALLALKOZOI DiJ, FEDEZET, ES TARTALEKKERET

A Felek rogzitik, hogy a Szerz0dés atalanyaras. A Vallalkozo szerzédésszerfi

teljesitésének ellenértékeként az 4rajanlatdban meghatirozott aldbbiak szerint

részletezett dijra jogosult.

14.1.1. Az alapcsomagban foglalt kivitelezési feladatok tartalékkerettel novelt
ellenértéke mindodsszesen [...] Ft + AFA azaz [...] forint + AFA. A fenti
dijbol
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14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

15.1.

15.2.

14.1.1.1.  [...] Ft + AFA azaz [...] forint + AFA a miiszaki leirdsban
csomag 1. néven meghatarozott kivitelezési feladatok
ellenértéke; ,

14.1.12.  [...] Ft + AFA azaz [...] forint + AFA a miiszaki leirdsban
csomag 2. néven meghatérozott kivitelezési feladatok
ellenértéke;

14.1.13.  [...] Ft+ AFA azaz[...] forint + AFA a tartalékkeret osszege.

14.1.2. Az opciéban foglalt kivitelezési feladatok tartalékkerettel novelt
ellenértéke minddsszesen [...] Ft + AFA azaz [...] forint + AFA. A fenti
dijbol

14.12.1.  [...] Ft + AFA azaz [...] forint + AFA a miiszaki leirasban
csomag 3. néven meghatirozott kivitelezési feladatok
ellenértéke;

14.1.22.  [...] Ft + AFA azaz [...] forint + AFA a miiszaki leirdsban
csomag 4. néven meghatdrozott kivitelezési feladatok
ellenértéke;

14.1.2.3. [...] Ft+ AFA azaz [...] forint + AFA a tartalékkeret dsszege.

(@ T pontokban foglalt dijrészletek e%"tt a tovabbiakban: vallalkoz6i

dij). Megrendeld tajékoztatja Vallalkozot, hogy a ontokban
meghatarozott kivitelezési feladatok a Projektbdl 100%-ban elszaimolhat6ak.

A Felek rogzitik, hogy az dltaldnos forgalmi adérél szol6 2007. évi CXXVIL térvény
142. §. (1) bekezdés b) pontja alapjan az altalanos forgalmi adé megfizetésére a
Megrendeld koteles.

A Felek rogzitik, hogy a - pontban régzitett véllalkozoi dij megallapitdsanak
alapjaul a Kozbeszerzési Eljaras dokumentumai ko6zétt a Vallalkozé részére
rendelkezésre bocsatott arazatlan koltségvetési kiiras szolgalt.

A véllalkozoi dij a Véllalkozénak valamennyi, a Szerz8dés teljesitésével kapcsolatban
felmertil6 koltségét magaban foglalja.

A Megrendel6 kijelenti, a Vallalkoz6 pedig tudomasul veszi, hogy a Szerz6dés szerint
teljesitendd kifizetésekre az Art. 36/A. § alkalmazasa kételezo.

A Megrendeld gy nyilatkozik, hogy az alapcsomagra es6 vallalkozoéi dij fedezete
rendelkezésére all a Szerz8dés megkétésekor. A Megrendeld az opcids részre esé
véllalkoz6i dij rendelkezésre allasardl, azok megrendelésével egyidejlileg koteles
nyilatkozni.

A Felek megéllapodnak abban, hogy a tartalékkeret kizarolag a Szerzédésben
meghatérozott pétmunka elvégzéséhez hasznilhat fel a Szerzédés [l pontjaban
rogzitett feltételek szerint.

15. TELJESITESIGAZOLAS UTEMEZESE

A Megrendeld koteles a Vallalkozo teljesitését megvizsgalni, amennyiben az
szerz6désszerd, kiallitani a teljesitésigazolast és eljuttatni azt a Vallalkoz6 részére, a
teljesitéstdl vagy az err6l sz616 irasbeli értesités kézhezvételérdl szamitott 15 napon
beliil, vagy nyilatkozni a teljesités elismerésének megtagadasarél a Kbt. 135. § (1)
bekezdése szerint.

Az alapcsomag tekintetében a teljesités igazolasara kiilon iven keriil sor az aldbbiak
szerint:
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15.3.

15.2.1.

15.2.2.

15.2.3.

15.2.4.

15.2.5.

15.2.6.

A Megrendeld a Miszaki FEllendr bevonasiaval a Szerzddés
hatalybalépésétél szamitott 45. napon, a Vallalkoz6 teljesitését az
alapcsomag tekintetében megvizsgalja, és amennyiben a teljesités
szerzO8désszerli, a kivitelezés Miiszaki Ellenér altal igazolt ténylegesen
megvaldsult mértékének megfelelden kiallitasra keriil a teljesitésigazolas
(elso teljesitésigazolas). A Felek megallapodnak abban, hogy amennyiben a
Szerz6dés hatalybalépésétdl szamitott 45. napot megel6zden az alapcsomag
kivitelezésének ténylegesen megvalosult mértéke eléri a 25%-ot, és a
Miiszaki Ellendr annak szerz6désszerliségét igazolja, ugy ezen idépontban
kertil kiéllitasra az elsé teljesitésigazolas.

A Megrendeld a Miszaki Ellenér bevonasdval a Szerz6dés
hatalybalépésétél szamitott 80. napon, a Vaillalkozo teljesitését az
alapcsomag tekintetében megvizsgilja és amennyiben a teljesités
szerzOdésszerli, a kivitelezés Miiszaki Ellendr altal igazolt ténylegesen
megvalosult mértékének megfelelden kiallitasra keriil a teljesitésigazolas
(masodik teljesitésigazolas).

A Megrendeld a Miiszaki Ellenér bevonasidval a Szerz6dés
hatalybalépésétél szamitott 120. napon, a Vallalkoz6 teljesitését az
alapcsomag tekintetében megvizsgalja és amennyiben a teljesités
szerzOdésszerli, a kivitelezés Miiszaki Ellendr altal igazolt ténylegesen
megvalosult mértékének megfelelden kiallitasra keriil a teljesitésigazolas
(harmadik teljesitésigazolas).

A Megrendeld6 a Miszaki Ellenér bevondsaval a Szerz6dés
hatalybalépését6l szamitott 150. napon, a Vallalkozo teljesitését az
alapcsomag tekintetében megvizsgilja és amennyiben a teljesités
szerz&désszerl, és a Szerz6dés - pontjaban meghatarozott munkarészek
hidnytalanul, szerz6désszeriien elkésziiltek, a kivitelezés Miiszaki Ellenor
altal igazolt ténylegesen megvalosult mértékének megfelelden kiallitasra
kertil a teljesitésigazolas (negyedik teljesitésigazolas).

A Megrendel6 a Miiszaki Ellenér bevondsaval a Szerz6dés
hatalybalépésétél szamitott 200. napon, a Vallalkoz6 teljesitését az
alapcsomag tekintetében megvizsgilja ¢és amennyiben a teljesités
szerz8désszerli, a kivitelezés Miiszaki Ellen6r altal igazolt ténylegesen
megvalosult mértékének megfelelden kiallitasra kerdil a teljesitésigazolas
(6todik teljesitésigazolas). Felek megallapodnak abban, hogy amennyiben a
Szerz6dés hatdlybalépésétdl szamitott 200. napon az alapcsomag
kivitelezésének ténylegesen megvaldsult mértéke nem eléri a 70%-ot, ugy
az Otodik teljesitésigazolds azon a napon keriil kiallitisra amikor az
alapcsomag kivitelezésének ténylegesen megvaldsult mértéke eléri a 70%-
ot.

A Megrendelé a Miiszaki Ellenér bevonasaval a Vallalkozé ajanlatdban
meghatarozott teljesitési véghataridé utolsé napjan, avagy elételjesités
esetén az eldteljesités napjan, Vallalkozo teljesitését az alapcsomag
tekintetében megvizsgalja és amennyiben a teljesités szerz6désszeri, a
kivitelezés Miiszaki Ellendr altal igazolt hiba és hidnymentes teljesitésének
megfelelden kidllitasra keriil az utolso teljesitésigazolas.

Az opcids rész tekintetében a teljesités igazolasara kiilén iven keriil sor, akként, hogy
a kivitelezés Miiszaki Ellenér 4ltal igazolt 50%-os és 100%-os ténylegesen
megvalosult mértékének megfelelden kiallitasra keriil a teljesitésigazolas.
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15.4.

15.5.

15.6.

15.7.

16.1.

16.2.

A Megrendeld az Avr. 57. §-a szerinti teljesitésigazolasra [...] jeloli ki. A Felek
rogzitik, hogy a Megrendeld jogosult a teljesités igazolasara kijel6lt személyt
egyoldalian megvaltoztatni, amely moddositist a Felek nem tekintik a Szerz6dés
modositasanak.

Felek megéllapodnak abban, hogy a @R pont szerinti teljesitésigazolasok
kiallitdsara a miiszaki leirasban meghatarozott csomagonkénti bontasban keriil sor. A
teljesitésigazolas kiallitasahoz Vallalkozo kételes Megrendeld részére atadni az adott
teljesitési idOszakban beépitett épitési termékek teljesitménynyilatkozatat,
megfeleldség-igazolasat, a hulladék-nyilvantarté nyomtatvanyokat, az elkésziilt
vizsgélatok jegyzOkdnyveit, a mindségiranyitasi és -biztositdsi dokumentaciét, a
Felelds Miiszaki Vezetd(k) elkésziilt és leigazolt munkarészekre vonatkoz6
nyilatkozatait, a megval6sitasi terv alapjat képezd valtozaskévet6 tervpéldanyokat,
melyeken a tervez6i miivezetést végz6 tervezok ellenjegyzése is szerepel.
Amennyiben a teljesitésbe Alvallalkozo keriil bevonasra, Ggy a Vallalkozé a Korm.
rend. 32/A § (1) bekezdés b) pontjaban rogzitettek szerint, legkés6bb a teljesités
elismerésének id6pontjaig nyilatkozik, hogy Alvallalkozok egyenként mekkora
Osszegre jogosultak a vallalkoz6i dijbol, egyidejlileg felhivja Alvallalkozokat, hogy
allitsak ki ezen szamlaikat.

Felek megallapodnak abban, hogy a 8§ 5 il foglalt
rendelkezéseket az opcids munkarész megrendelese eseten is megfeleléen alkalmazni
kell.

16. FIZETESI UTEMEZES

Felek rogzitik, hogy a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapjan a Vallalkozd jogosult az

alapcsomag tekintetében a Szerz6dés hatalyba 1épését, mig az opcids rész tekintetében

annak megrendelését kovetben, de legkésdbb az adott kivitelezési részhez tartozé

Munkateriilet 4taddsakor az alapcsomagra, illetve az opcids rész megrendelése esetén

az opcids részre esd tartalékkeret és az altalanos forgalmi adé nélkiil szamitott

véllalkozoi dij 5 %-anak megfeleld értéki elélegbekéro kiallitasara és benyujtasara a

Megrendel6 részére.

16.1.1. A Megrendeld koteles az eldlegbekérében foglalt ellenszolgéltatast az
eldlegbekérd beérkezésétdl (azaz legkés6bb az adott Munkateriilet
atadéasatol szamitott) szamitott 15 napon beliil kiegyenliteni banki atutalas
utjan.

16.1.2. A Vallalkoz6 kételes az el6leg szamlajan tortént jovairasat kovetden annak
értékérol 5 napon beliil kiallitani a szamlat, és azt eljuttatni a Megrendel6
szamara. A Véllalkoz6 az eldleggel az 1. részszamlaban kételes elszamolni.

Az alapcsomag tekintetében (figyelemmel a Szerz6dés [flll pontjaban foglaltakra) az
arra esO vallalkozoi dij kifizetésére — a teljesitésigazolas birtokaban — Keriilhet sor. A
Villalkozé a kivitelezés Miiszaki Ellendr altal igazolt ténylegesen megvalosult
mértékének (szdzalékanak) megfeleld, az alapcsomagra es6 vallalkozéi dij
ténylegesen megvalosult mértékéhez igazodé részletr6l jogosult rész-, illetve
végszamlat kiallitani 2 [ BRI pontban foglalt iitemezés szerint, az ott foglalt
megkdotésekkel. Az elsO részszamla dsszegét az esetlegesen igénybevett el6leg 6sszege
csokkenti. Megrendeld a szamlak ellenértékét kételes 15 napon beliil kiegyenliteni.

16.2.1. Amennyiben a teljesitésbe Alvallalkoz6(k) keriilt(ek) bevonasra gy a
szamldkban részletezni kell az alvallalkozo6i teljesités, valamint a
vallalkoz6i teljesités mértékét.
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16.3.

16.4.

17.1.

17.2.

17.3.

16.2.2. Megrendeld a szamlaban feltiintetett alvallalkozoi teljesités ellenértékét
tizendt napon beliil atutalja Vallalkozénak.

16.2.3. Villalkozé haladéktalanul kiegyenliti az Alvallalkozo(k) szamlait, vagy
Art. 36/A. § (3) bekezdése szerint azt, részben, vagy egészben visszatartja,
illetve az Alvéllalkozoval kotott szerzOdésben foglaltak szerint az
Alviallalkoz6t megillet6 dij egy részét visszatartja.

16.2.4. Vallalkozd 4tadja az A4tutaldsok igazoldsainak masolatait, vagy az
Alviéllalkoz6(k) koéztartozast mutatd egyiittes addigazolasanak masolatat
Megrendeldnek annak érdekében, hogy Megrendelé megéllapithassa, hogy
Villalkoz6 jogszerlien nem fizette ki a teljes 6sszeget Alvallalkozo(k)nak.

16.2.5. Vallalkozé altal benyijtott szamldban megjelolt, fovallalkozo6i teljesités
ellenértékét Megrendeld tizent napon beliil atutalja Vallalkozonak,
amennyiben Vallalkoz6 az  Alvallalkozéval szembeni fizetési
kotelezettségiiket az Art. 36/A. §-ara is tekintettel teljesitették.

16.2.6. Amennyiben Villalkozd az Alvallalkozo(k) felé fennalld fizetési
kotelezettségét nem teljesiti, avagy ezt nem igazolja Megrendel felé, az
ellenszolgaltatds fennmarad6 részét Megrendel$ 6rzi, amig Vallalkoz6 a

pont szerinti kotelezettségeinek eleget nem tesz.

Az opcids rész tekintetében (figyelemmel a Szerz8dés - pontjaban foglaltakra) az

arra es6 véllalkozdi dij kifizetésére — a teljesitésigazolas birtokaban — Kkertilhet sor. A

Villalkoz6é a kivitelezés Miiszaki Ellenér altal igazolt 50%-os, illetve 100%-os

ténylegesen megvalosult mértékének megfelelden, az opcids részre esd vallalkoz6i dij

ténylegesen megvalosult mértékéhez igazodd részletr6l jogosult rész-, illetve
végszamlat kiallitani a i pontban foglalt iitemezés szerint. Az elsd részszémla

Osszegét az esetlegesen igénybevett el6leg dsszege csokkenti. Megrendeld a szamlak

ellenértékét koteles 15 napon beliil kiegyenliteni. Amennyiben a teljesitésbe

Alvéllalkoz6é(k) keriilt(ek) bevonasra ugy az opcios részre esé vallalkozéi dij

tekintetében a Szerzddés [l pontjait megfelelden alkalmazni kell.

A Felek megéllapodnak abban, hogy amennyiben a tartalékkeret terhére potmunka

keriil megrendelésre, ugy az annak ellenértékérdl kiallitott szamlat a Vallalkozo a

végszamlaval egyidejiileg jogosult kiallitani.

17. SZAMLAZASSAL KAPCSOLATOS RENDELKEZESEK

Felek megallapodnak abban, hogy a Vaillalkozé — a teljesitésigazolasoknak
megfelelden — a miiszaki leirAsban meghatarozott csomagonkénti bontasban kdteles a
szamlait kidllitani, és azokon feltiintetni a Projekt azonositoszdmat. A
teljesitésigazolas minden esetben a szamla mellékletét képezi.

A Villalkoz6 szamlait az alabbi névre és cimre allitja ki: Semmelweis Egyetem, 1085
Budapest, Ul16i it 26.

A fenticknek megfeleléen a szdmla kotelez6 mellékletét képezi teljesitésigazolis,
valamint, amennyiben a Véllalkoz6 nem szerepel a koztartozidsmentes addzoi
adatbézisban, gy a szaml4jahoz csatolni kételes a szamla benytjtasanak idépontjatol
szamitott 30 napnal nem régebbi nemlegesnek minGsiil6 egyiittes addigazolast az Art.
36/A, § (6) és (9) bekezdésére figyelemmel. A kiallitott szamlanak mindenesetben meg
kell felelnie a vonatkoz6 addjogszabalyoknak.
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18.1.

18.2.

18.3.

18.4.

19.1.

19.2.

18. FIZETESI FELTETELEK

A szamldk kifizetése a Korm. rend. alapjan a szamla a Megrendel6hdz torténd
beérkezésétdl szamitott 15 naptari napon beliil torténik, amennyiben a szamla
kiallitisa megfelel a hatdlyos jogszabalyokban és a Szerz6désben foglaltaknak. A
szamla ellenértékét a Megrendel$ koteles a Vallalkoz6 szdmlan megjelélt, ilyen
megjel6lés hidnyaban a SzerzOdésben rogzitett szami bankszamlajara atutaldssal
megfizetni.

A Megrendeld jogosult az esedékes ellenértékbe beszamitani a Szerz6désen alapul6
ellenszolgaltatasbol eredd, a Vallalkozéval szemben fenndlld, a Vallalkozé 4ltal
elismert, egynemdi és lejart kovetelését a Kbt. 135. § (6) bekezdése alapjan.

A szamla késedelmes kiegyenlitése esetén a Vallalkoz6 jogosult Ptk. 6:155 § (1)
bekezdésében meghatarozott mértékii késedelmi kamat felszamitasara.

Amennyiben a szdmla nem felel meg a vonatkozé jogszabalyokban régzitetteknek,
vagy nem a fentieknek megfelelden kiéllitott, vagy eltérd helyen benyujtott, igy nem
fogadhat6 be, ezekben az esetekben a Megrendeld fizetési késedelme kizart.

19. A SZERZODESSZERU TELJESITES BIZTOSITEKAI

A Vallalkozét teljesitése tekintetében a Ptk. altal meghatdrozott szavatossagi

kotelezettségek terhelik.

Teljesitési biztositék

19.2.1. A Felek a Szerzddés teljesitésének elmaradasaval kapcsolatos igények
biztositékaként az alapcsomagra esé tartalékkeret és az altalanos forgalmi
ad6 nélkiil szamitott vallalkozoéi dij 5%-anak megfeleld 6sszegli teljesitési
biztositékot kotnek ki.

19.22. A Kbt. 134. § (6) bekezdése a) pontja alapjan a Vallalkozé kételes a
teljesitési biztositékot rendelkezésre bocsitani a Szerz6dés hatalyba
1épésekor 6vadékként az elbirt pénzdsszeg Megrendeld fizetési szamlajara
torténd befizetésével, atutalasaval, vagy pénziigyi intézmény vagy biztositd
altal vallalt garancia vagy készfizetd kezesség biztositdsaval, vagy
biztositdsi szerz6dés alapjan kiallitott — készfizeté kezességvallalast
tartalmaz6 — kotelezvénnyel.

19.2.3. A Vallalkozé koteles biztositani, hogy a Munkateriilet birtokdnak
Megrendeld részére torténd visszaadasdig a teljesitési biztositék
rendelkezésre élljon, figyelemmel a Kbt. 134. § (4) bekezdésében foglalt
rendelkezésre.

19.2.4. A teljesitési biztositék rendelkezésre allasat igazolé dokumentum a
Szerz6dés elvalaszthatatlan mellékletét képezi.

19.2.5. A Megrendel$ a Villalkozéval szemben barmilyen jogcimen keletkezett
kovetelését barmikor, indokolas és elézetes értesités nélkiil a teljesitési
biztositék lehivasaval érvényesitheti. A bank, illetve biztositd, elsd
felszolitasra koteles a Vallalkozé esetleges kifogasait figyelmen Kkiviil
hagyva az alapjogviszony vizsgalata nélkiil a biztositék erejéig egy
Osszegben, haladéktalanul teljesiteni a Megrendel6 ez irany( kovetelését.

19.2.6. Felek rogzitik, hogy a pont rendelkezéseit az opciés munkarész
tekintetében is megfelelden alkalmazni kell azzal az eltéréssel, hogy
19.2.6.1. mértéke az opcids részre esd vallalkozdi dij 5%-a.
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19.3.

Jotallas

19.2.6.2. a teljesitési biztositk rendelkezésre 4llasat igazold
dokumentumot Vallalkoz6 az opcids rész megrendelését
kovetden legkésdbb az opcids résszel érintett munkateriilet
atadasdig koteles dtadni Megrendeld részére.

A Villalkoz6t teljesitése tekintetében a kovetkezo jotallasi kotelezettségek terhelik:

19.3.1.

19.3.2.

19.3.3.

19.3.4.

19.3.5.

19.3.6.

A Munkatertilet a Megrendeld birtokaba t6rténd visszaaddsatol szamitott

[...] honap jotallast vallal az ajanlataban foglaltaknak megfelelden,

19.3.1.1. hogy az Ingatlan altala feldjitott részeinek mindsége, a
felhaszndlt anyagok, a létesitmény szerkezete a kivitel
szempontjabél az érvényes magyar szabvanyoknak és
el6irasoknak megfelel, valamint, hogy az a szerz6déses cél
elérését maradéktalanul biztositja;

19.3.1.2.  az épitészeti munkdk szakszer(i és hibatlan elvégzéséért, a
vonatkozd szabvanyok és el6irasok betartasaért;

19.3.1.3.  avalamely beépitésre keriilé vagy a Vallalkoz altal 1étrehozott
termék vonatkozdsiban jogszabaly 4altal a jelen pontban
meghatéarozottaktol eltéréen meghatarozott jotallasi idd esetén a
jogszabalyi rendelkezés iranyado.

19.3.14.  avalamely beépitésre keriild termék vonatkozasaban a termék
gyartoja, az eladési lanc més, a Véllalkoz6t megel6z6 szereplGje
vagy a Vallalkoz6 éltal véllalt, a jelen pontban meghatarozottnal
kedvezo6bb jotallasi idOtartam esetén a Vallalkozé koteles azt a
Megrendeld részére biztositani.

Amennyiben az Ingatlan egésze, vagy annak egy része a jotallasi id6 alatt a
Villalkoz6 jotallasi kotelezettsége ald tartozé hidnyossigok miatt nem
tizemel rendeltetésszerlien, az eléz6ekben meghatarozott jotallasi id6 az
érintett részt illetden meghosszabbodik azzal az id6tartammal, amely alatt
az a rendeltetésszer(i hasznalatra ismételten alkalmassa nem valt.
A Megrendel6 koteles a jotallasi id6 alatt felmeriilt, vagy fellépd és a jotallas
korébe tartozo hibakat, hianyossdgokat azok észlelése utan haladéktalanul
frasban a Véllalkozé tudomésara hozni és egyben felhivni a Vallalkozot,
hogy jétallasi kotelezettségének tegyen eleget. Ezen kotelezettség
elmulasztasabol vagy késedelmes teljesitésébdl eredo karért a Megrendeld
felelos.

A Vallalkoz6 koteles az értesités alapjan — annak kézhezvételétd] szamitott

72 (hetvenkettd) oran beliil — a helyszinen felvonulni és a hibat,

hidnyossagokat haladéktalanul kikiisz6bolni, illetve kijavitani a

Megrendeld 4ltal megadott hataridére.

Amennyiben a Véllalkozé a sziikséges intézkedéseket 5 (6t) napon beliil

nem teszi meg, vagy ezen intézkedések nem vezetnek megfeleld

eredményre, a Megrendeld jogosult a hibakat, hianyossagokat a Vallalkoz6
kockazatara és koltségére kikiiszobdlni és a garancidkat igénybe venni.

A Villalkozé jotallasi kotelezettsége nem terjed ki a természetes

elhasznalodasabol, a rendeltetésellenes vagy hanyag Kkezelésbdl,

tizemeltetésbdl, rongalasbol, vagy barmely olyan egyéb behatasbol eredd
hibara vagy hidnyossagra, amely miatt jelen szerzddés vagy jogszabaly
alapjan a Vallalkozot felel6sség nem terheli. Mentesiil a Vallalkoz6 jotallasi
kotelezettsége alol, ha a meghibdsodas a Megrendeld, vagy az altala
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19.4.

19.5.

19.3.7.

19.3.8.

megbizott harmadik személy altal végzett 4talakitasi, atszerelési vagy egyéb
tevékenységébdl ered.

Amennyiben a hiba, hidny kikiiszobslése csere utjan térténik, a Vallalkozo
kérésére a Megrendeld a kicserélt elemeket, tartozékokat, stb. a Vallalkozo
rendelkezésére bocsatja. Ezen kicserélt elemek tekintetében a Vallalkozd
jotallasi kotelezettsége a cserét kbvetd naptol Gjrakezdddik.

Felek rogzitik, hogy a - pont rendelkezéseit az opciés munkarész
tekintetében is megfeleléen alkalmazni kell, azzal az eltéréssel, hogy a
jotallasi idétartam kezd6 napja az a nap melyen az opcios résszel érintett
Munkateriilet a Megrendeld birtokaba visszaadasra keriil.

Jotallasi biztositék

19.4.1.

19.4.2.

19.4.3.

19.4.4.

Kotbér

A Felek a Szerz8dés hibas teljesitésével kapcsolatos jotallasi igények
biztositékaként a Vallalkozo ajanlataban foglaltaknak megfeleléen az
alapcsomagra es0 tartalékkeret és az altalanos forgalmi adé nélkiil szamitott
teljes vallalkozéi dij 5 %-anak megfelelé Gsszegii jotallasi biztositékot
kotnek ki.
A Kbt. 134. § (6) bekezdése a) pontja alapjan a jotallasi biztositékot a
Vallalkozo jotallasi kételezettségének kezdd idépontjakor (a Munkateriilet
Megrendeld birtokdba torténd visszaadasakor) koteles rendelkezésre
bocsatani dvadékként az eldirt pénzosszeg a Megrendeld fizetési szamlajara
torténd befizetésével, atutalasaval vagy pénziigyi intézmény vagy biztositd
altal vallalt garancia vagy készfizet6 kezesség biztositasaval, vagy
biztositasi szerzO6dés alapjan kiallitott — készfizetd kezességvallalast
tartalmazé — kételezvénnyel.

A jotallasi biztositékot a Vallalkozé a jotallasi id6szak végéig koteles

rendelkezésre tartani, figyelemmel a Kbt. 134. § (4) bekezdésében foglalt

rendelkezésre.

Felek rogzitik, hogy a B pont rendelkezéseit az opciés munkarész

tekintetében is megfelelden alkalmazni kell azzal az eltéréssel, hogy

19.44.1. mértéke az opcids részre esd vallalkozdi dij 5%-a.

19.4.42. a jotallasi Dbiztositék rendelkezésre allasat igazolod
dokumentumot Vallalkozd az opciés résszel érintett
Munkateriilet Megrendeld birtokdba torténd visszaaddsakor
koteles igazolni.

A Villalkoz6 arra az esetre, ha olyan okbdl, amelyért felelés, késedelmesen vagy nem
teljesit, kotbér fizetésére kotelezi magat.

19.5.1.

Késedelmi kotbér:
19.5.1.1. A Vallalkoz6é a neki felréhatd késedelmes teljesitése esetén
késedelmi k6tbér megfizetésére koteles.
19.5.1.2. A késedelmi kotbér 6sszege
19.5.1.2.1. a teljesitési véghataridé tekintetében az
alapcsomagra esO tartalékkeret és az altalanos
forgalmi ad6 nélkiil szamitott véllalkozoi dij 0,5
%-anak megfeleld 6sszeg minden késedelemmel
érintett naptdri napra, de a maximalis Osszege
nem lehet tébb, mint 20 napi érték;
19.5.122. a Szerzédés R pontjaban meghatarozott
hataridé tekintetében az alapcsomagra esd
tartalékkeret és az altalanos forgalmi adé nélkiil
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19.6.

19.5.2.

19.5.3.

19.5.4.

19.5.5.

19.5.6.

szamitott vallalkozéi dij 40%-anak 0,5%-a
minden késedelemmel érintett naptéri napra, de a
maximalis §sszege nem lehet t6bb, mint 20 napi
érték.
19.5.12.3. a Szerzddés [l pontjaban meghatérozott
hatarid6 tekintetében, amennyiben a Megrendeld
altal tlizott pothatarid6 is eredményteleniil telik
el, 100.000,- Ft minden késedelemmel érintett
naptari napra.
19.5.1.3. A Felek rogzitik, hogy amennyiben a Vallalkozé késedelme a
20 napot meghaladja, azt olyan koriilménynek tekintik, ami
alapjan a Megrendeldnek a teljesitéshez f(iz6d6 érdeke
megsziinik és azonnali hatallyal felmondhatja a Szerz6dést,
avagy attol elallhat.
Teljesités elmaradésa esetére kik6tott kotbér (a tovabbiakban: Meghiusulasi
Kotbér):
19.5.2.1. A Vallalkoz6 Meghiusulasi Ko6tbér megfizetésére koteles,
amennyiben a kivitelezési tevékenység a Vallalkozé hibajabol
végleg meghidsul, illetve amennyiben a Vallalkozd
késedelmére, vagy stlyos szerzOdésszegésére tekintettel a
Megrendeld részérdl érdekmulds kovetkezik be (T Do) .
19.5.2.2. A Felek rogzitik, hogy amennyiben a Megrendeld a Kbt. 143. §
(2)-(3) bekezdéseiben elbirt felmondasi kotelezettség
teljesitésére kényszertil, a Szerz6dést a Felek meghitsultnak
tekintik.
19.5.23. A Szerz6dés meghitisuldsa esetén a Meghitsulasi Kotbér
Osszege kotbér Gsszege az alapcsomagra esd tartalékkeret és az
altalanos forgalmi ad6 nélkiil szamitott vallalkozo6i dij 30%-
anak megfelel6 0sszeg.
A Megrendeld a kotbér, illetbleg egyéb karigényérél koteles haladéktalanul
irasban értesiteni a Vallalkozot.
A Villalkozé éltal elismert kotbérek a felmeriilésiikkor esedékes, lejart
pénzkovetelésnek mindsiilnek. A Megrendeld kotbérigényrdl sz616 irasbeli
nyilatkozata utan a Vallalkoz6 haladéktalanul, de legkés6bb 3 munkanapon
beliil frasban kételes nyilatkozni annak elismerésér6l vagy az elismerés
megtagadasardl. Az elismert kétbérigények a Vallalkozo altal kiallitott
esedékes szamla ellenértékébdl azonnal levonasra keriilnek tugy, hogy
azokat a Vallalkozé koteles az altala kiallitott szamliban levonasba
helyezni. A Megrendeld a kotbérigényét a beszamitason kiviil jogosult mas
mébdon is érvényesiteni.
A kotbér érvényesitése nem érinti a Megrendelbnek a kotbér dsszegét
meghaladé kérigényét és a szerzOdésszegésbbl eredd igényeit. A
Megrendeld jogosult azokat a polgéari jog szabélyai szerint érvényesiteni.
Felek rogzitik, hogy a “ rendelkezéseit az opcids
munkarész tekintetében is megfeleléen alkalmazni kell, azzal az eltéréssel,
hogy a kotbér alapja az opcids részre es6 vallalkozoi dij.

A Megrendel9 tajékoztatja a Vallalkozot, hogy a Kbt. 142. § (5) bekezdés értelmében
a Megrendeld koteles a Kozbeszerzési Hatosdgnak bejelenteni, amennyiben a
Villalkoz6é szerzddéses kotelezettségét stlyosan megszegte, és ez a Szerzodés
felmondasahoz vagy eléllashoz, kartérités kiveteléséhez vagy a Szerz6dés szerint
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20.1.

20.2.
20.3.

20.4.

20.5.

alkalmazhaté egyéb jogkOvetkezmény érvényesitéséhez vezetett, valamint ha a
Vallalkoz6 olyan magatartasaval, amelyért felelds, részben vagy egészben a Szerz6dés
lehetetleniilését okozta. Tajékoztatja tovabba arrél is, hogy a Kbt. 142. § (6) bekezdés
értelmében a Megrendeld koteles a Kozbeszerzési Hatdosagnak bejelenteni a
Vallalkoz6 szerz6déses kotelezettségének jogerds birésagi hatarozatban megallapitott
megszegése esetén a szerzOdésszegés tényét, leirasat, 1ényeges jellemzoit. A
Villalkozé a Szerzddés alairasaval beleegyezik a jogszabalyban elbirt adatok ilyen
esetekben torténd tovabbitasahoz.

20. A SZERZODES MODOSITASA, MEGSZUNTETESE

A Felek megéllapodnak abban, hogy a Szerz6dés kiegészitése, modositasa elGzetes
egyeztetést kovetden csak irdsban érvényes, figyelemmel a Kbt. 141. §-dban
foglaltakra. Amennyiben a Szerz6désben foglalt valamely rendelkezés érvénytelen,
vagy azza valik, az a Szerz6dés egészére nem hat ki. A Felek kotelezettséget vallalnak
arra, hogy a Szerz6dés érvénytelenné valt rendelkezéseit a gazdasagilag elérni kivant
célhoz legkdzelebb 4ll6 szaballyal potoljak.

A Szerzddés rendes felmondassal nem sziintetheté meg.

A Szerz6dés megszlinik annak mindkét Fél altal torténd teljesitésével, figyelemmel a

Szerz6dés (R RERIIRRNE foglaltakra is.

A Szerz6dés felmondassal, azonnali hatallyal t6rténé megsziintetése a kévetkezOk

szerint lehetséges:

20.4.1. A Megrendel6 koteles a Szerz6dés megsziintetésére a Kbt. 143. § (2)-(3)
bekezdéseiben meghatarozott esetekben.

20.4.2. Barmely fél jogosult a Szerz6dést azonnali hatallyal felmondani — illetve ha
ezen id6pontig még teljesités nem tortént a Szerz6déstdl eldllni — a masik
fél olyan sulyos szerzOdésszegése esetén, amely kovetkeztében téle a
Szerz8dés teljesitése mar nem elvarhato.

20.4.3. Megrendel6 jogosult a Szerz6dést azonnali hatallyal felmondani —illetve ha
ezen idOpontig még teljesités nem tortént a SzerzOdéstdl eldllni —
amennyiben Véllalkoz6 tevékenysége a Projekt eredményes befejezését
veszélyezteti.

204.4. A Szerzédés S pontjaban meghatarozott esetben.

20.4.5. A Villalkoz6 fizetésképtelenné valik, cséd- vagy felszamolasi eljarast
kezdeményeznek ellene, illetve végelszamolasat hatdrozza el; kivéve a
csOdeljarasrol és a felszamolasi eljarasrol sz616 1991. évi IL. tv. (Cstv.) 11.
§ (2) bekezdés h) pontjaban foglaltakat; a Vallalkozo érdekkorében olyan
koriilmény mertil fel, amely a Szerz8dés teljesitését meghiusithatja,

20.4.6. a Villalkozéra tekintettel a teljesitésben résztvevd személyek nem
rendelkeznek érvényes munkavallaloi engedéllyel, munkaszerz6déssel.

A Felek megéllapodnak abban, hogy amennyiben a Szerz6dés azonnali hatallyal

megsziintetésre keriil, ugy a felmondas kézhezvételétdl szamitott 20 napon beliil

kozosen allapot felvételi jegyzOkonyvet vesznek fel, Vallalkozé a Munkateriiletet a

Megrendeld részére visszaadja és a Munkateriilet visszaadasatol szamitott 15 napon

beliil egymassal elszdmolnak. A Szerz6dés azonnali hatalyu felmondasa esetén a

Vallalkozé a Szerz6dés megsziinése (az errdl szol6 értesités kézhezvétele, illetve a

kézbesitési vélelem bedllta) el6tt méar szerzOdésszerlien teljesitett feladatok

szerz8désszerli pénzbeli ellenértékére jogosult.
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20.6.

21.1.

21.2.

21.3.

21.4.

21.5.

21.6.

21.7.

A szerzOdésszegésért felelds Fél koteles a masik Félnek az ebbdl eredd karat a polgari
jog szabdlyai szerint megtériteni.

21. AFELEK EGYUTTMUKODESE, KAPCSOLATTARTAS,
KEZBESITES

A Felek a Szerz6dés teljesitése soran kolcs6ndsen egyiittmiikodve kotelesek eljarni. A
Felek kotelesek a masik felet minden olyan tényr6l, informaciorél tajékoztatni, amely
jelen szerzddés megfeleld teljesitésére hatassal lehet. Az egyiittmiikodés magaban
foglalja a folyamatos informéacidcserét, a sziikségszer(i t4jékoztatast, egyeztetéseket,
konzultaciokat. A Felek jelen egyiittmiik6dési kotelezettségiik elmulasztasibol vagy
késedelmes teljesitésébdl eredd karért teljes anyagi felel6sséggel tartoznak.

A Felek kotelezettséget vallalnak arra, hogy mindent megtesznek annak érdekében,
hogy targyalasok uitjan, mediétori kozremiikodés igénybe vétele nélkiil rendezzenek
minden olyan nézeteltérést vagy vitat, amely kozottiikk a Szerz6dés keretében, vagy a
Szerzédéssel kapcsolatban meriil fel. Minden felmeriild, a Szerzodés teljesitését
akadalyozé koriilményrdl a Felek kélcsénosen kotelesek egymast tajékoztatni.

A Villalkoz6 koteles a Megrendeldt az ok feltiintetésével, és a varhatd késedelem
megjelolésével minden olyan kortilményr6l haladéktalanul értesiteni, amely a
teljesités eredményességét, vagy kelld id6re vald elvégzését veszélyezteti. Az
akadalykozlés a szerzddés szerinti teljesitési hatiriddt nem modositja, a
Megrendeldnek a késedelmes teljesitésbél eredd torvényes és szerzodésen alapuld
jogait nem érinti. A haladéktalan értesités elmulasztasabol ered6 karért a Villalkozé
felelds.

A Villalkozé tudomasul veszi, hogy a vonatkozé jogszabalyok szerinti illetékes
ellen6rzd szervezetek feladat- és hataskoriiknek megfeleléen a szerz6dést és annak
teljesitését ellendrizhetik, s résziikre a jogszabaly szerinti informacié megadasa iizleti
titokra hivatkozéssal sem tagadhat6 meg. Az illetékes ellen6rz6 szervek ellendrzése,
helyszini vizsgélata esetén a Vallalkozé koteles minden segitséget a Megrendeld
részére megadni, a helyszini vizsgalaton — felkérés esetén — jelen lenni az ellendrzés
hatékonysdga és a Megrendeld ezirdnyu kotelezettségeinek megfeleld teljesitése
érdekében.

A Felek megéllapodnak abban, hogy a Szerz6dés teljesitése sordn megtett
értesitéseiket, nyilatkozataikat kizarolag irasban (személyes 4tadés atjan, postai titon,
e-mailen, faxon), a kijel6lt kapcsolattartok utjan juttatjak el a masik fél szamara.
Amennyiben a nyilatkozat a Szerz6dés tartalmat érinti, akkor azt atvételi
elismervénnyel igazolt kozvetlen atadds vagy a masik félnek a Szerz6désben
meghatérozott székhelyére cimzett, tértivevényes ajanlott levél tjan kell kézbesiteni.
A Szerz6dés teljesitésével kapcsolatos tigyintézésre és kapcsolattartasra, valamint
nyilatkozattételre jogosult személyek:

21.7.1.  Megrendel? részérdl:

Név: [...]
NUJ: [--]
Ertesitési cim:  [...]
Telefon: [-..]
E-mail: [-..]

21.7.2. Vallalkoz6 részérdl:
Név: [--]
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21.8.

22.1.

22.2.

22.3.

23.1.

NUJ : [--.
Ertesitési cim:  [...
Telefon: [...

E-mail: [...

21.7.3. A Felek kotelesek a kapcesolattarté személyében és/vagy a kapcsolattartasra
hasznélt elérhetdségekben bekovetkezd valtozast haladéktalanul, de
legkés6bb 2 munkanapon beliil jelezni a masik fél iranyaba.

21.7.4.  AFelek megallapodnak abban, hogy a kapcsolattarté személyének, illetéleg
a kapcsolattartdsra hasznalt elérhetéségnek a modosuldsa nem jelenti a
Szerz6dés modositasat.

A Felek megéllapodnak abban, hogy az értesitéseket a koévetkezOk

figyelembevételével tekintik kozoltnek:

21.8.1. A személyesen atadott irat, atvételi igazolds ellenében torténd atadas
esetében az 4tadas idépontjaban.

21.8.2. E-mail form4jaban az olvasasi visszaigazolas fejlécében jelzett iddpontban,
amennyiben az idépont munkaid6n kiviili, a kévetkez6 munkanapon, de
legkésdbb az elkiildést kovetd masodik munkanapon.

21.8.3.  Postai uton torténd tovabbitas esetén
21.8.3.1. A dokumentum atvételének tértivevényen jel6lt napjan.
21.8.3.2. Amennyiben a tértivevényes levél kézbesitésének kétszeri

megkisérlése eredményeként a levél ,nem kereste” jelzéssel
érkezik vissza a feladohoz, ugy a Felek a levelet kézbesitettnek
tekintik a masodszori kézbesités megkisérlését kovetd S.
munkanapon.

21.8.4. Amennyiben a kiilldemény atvételét a fél megtagadja, azt a megtagadas
napjan a Felek kézbesitettnek tekintik.

22. TITOKTARTAS

A Felek megallapodnak abban, hogy a Szerz6dés megkotése és teljesitése soran
megismert adatok és informaciok iizleti titoknak mindsiilnek. A Felek ezen adatokat,
tényeket csak a masik fél irasbeli engedélye alapjan jogosultak nyilvanossagra vagy
harmadik személy(ek) tudomasara hozni, illetéleg barmely mas médon hasznositani.
A Felek rogzitik, hogy a titoktartasi kotelezettség idében korlatlanul, a Szerz6dés
megsziinését kovetden is fennall (eléviilés kizarasa).

A titoktartasi kotelezettség nem terjed ki azokra az adatokra, melyek megismerését
vagy nyilvanossagra hozatalat jogszabaly elrendeli. A Felek tudomasul veszik, hogy a
Szerz6dés — a Kbt. szerinti esetleges korlatozasokkal — nyilvanos, tartalma kozérdeki
adatnak mindsiil, aminek kiaddsa nem tagadhaté meg.

23. VIS MAIOR

A vis maior olyan, a Feleknek fel nem rohatd, akaratuktol, cselekedeteiktol,
mulasztasuktdl és eljarasuktol egyébként fiiggetleniil bekovetkezd, elharithatatlan
esemény, mint példaul haboru, polgari felkelés, munkabesziintetés, természeti
katasztrofa vagy mas elhérithatatlan sziikséghelyzet, amely szamottevd moddon
akadalyozza vagy lehetetlenné teszi a vallalt szolgaltatas teljesitését.
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23.2.

23.3.

23.4.

24.1.

24.2.

24.3.

24.4.

24.5.

24.6.

24.7.

A vis maior események altal érintett Felek kotelesek irasban a lehet6séghez képest
azonnal értesiteni egymast az ilyen esemény bekévetkezésér6l és megsziinésérdl,
valamint annak fenndlldsa alatt az azzal kapcsolatos valamennyi lényeges
koriilményrél. Az ennek elmulasztasabol ered6 kar a mulaszto felet terheli. Mindkét
Fél — amennyiben ésszerlien lehetséges — a vis maior ideje alatt mindent megtesz a
kotelezettségei teljesitésének folytatasa érdekében.

Ha a vis maior esemény kovetkeztében a Vallalkozé nem tudja a Szerz6dés szerinti
kotelezettségét teljesiteni és a koriilmények hosszantartd, vagy elére meg nem
hatarozhaté elhtiz6dasa miatt a Megrendeld teljesitéshez fliz6d6 érdeke megsziinik, a
Megrendeld jogosult a Szerzédést azonnali hatallyal felmondani a Villalkozéhoz
kiildott irasbeli értesitéssel.

Ha a vis maior nem teszi lehetetlenné a Szerzddés teljesitését, de késlelteti azt: a
teljesitési hatariddé meghosszabbodik a vis maior okozta késedelem idGtartamaval.

24. EGYEB RENDELKEZESEK

A Kbt. 136. § (1) bekezdés a) pontja értelmében a Vallalkozo kotelezettséget vallal
arra, hogy nem fizet, illetve szamol el a Szerz6dés teljesitésével dsszefliggésben olyan
koltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti
feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és melyek a
Villalkozé adokételes jovedelmének cskkentésére alkalmasak.

A Kbt. 136. § (1) bekezdés b) pontja értelmében a Vallalkozd kotelezettséget vallal
arra, hogy a Szerz8dés teljesitésének teljes idtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a
Megrendeld szaméra megismerhet6vé teszi, és a Kbt. 143. § (3) bekezdés szerinti
tigyletekr6l a Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

A Felek kijelentik, hogy jogképes jogi személyek, ligyleti képességiik a Szerz6dés
megkotésére kiterjed, jogaikat és kotelezettségeiket képviseldik atjan gyakoroljak, a
Szerz6dés megallapodasuk valamennyi feltételét tartalmazza.

A Felek képviseletében eljaré személyek kijelentik, hogy személyes joguk szerint
jogképesek és cselekvOképesek, a jognyilatkozat megtételére, a jogi személy
képviseletére jogosultak, a Szerz6dés alairasdhoz sziikséges felhatalmazasokkal
rendelkeznek. a Villalkozé képviseldje az Avr. 50. § (l1a) bekezdésében foglalt
kotelezettség teljesitéséhez kijelenti, hogy a Vallalkozd 4tlathaté szervezetnek
mindsiil.

A Szerzédésben nem szabélyozott kérdésekben a Magyarorszagon hatalyos
jogszabalyok, kiemelten a Kbt. és a Ptk. rendelkezései az iranyadoak.

Felek rogzitik, hogy a szerzddéses jogviszonyukbdl keletkez6 vitajuk rendezése
érdekében nem vesznek igénybe mediatori kdzremiikodést, illetve jogvitdjukat nem
terjesztik eseti vagy allando6 valasztottbirdsag elé.

A Kbt. 136.§ (2) bekezdése alapjan kiilfoldi adéilletdségili nyertes ajanlattevd koteles
a Szerzddéshez arra vonatkozé meghatalmazast csatolni, hogy az illetGsége szerinti
adohat6sagtol a magyar adohatésag kozvetleniil beszerezhet a nyertes ajanlattevére
vonatkoz6 adatokat az orszagok kozotti jogsegély igénybevétele nélkiil.
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24.8. A Szerz6dés hat eredeti példanyban késziilt, melybSl négy példany atvételét a

Megrendeld, két példany atvételét a Vallalkozé az alairdssal visszavonhatatlanul
nyugtazza és elismeri.

MELLEKLETEK:

1. sz. melléklet:
2. sz. melléklet:

3. sz. melléklet:
4. sz. melléklet:
5. sz. melléklet:

Felolvasdlap

(A nem magyarorszagi addilletdségli Vallalkozo esetében) A Kbt. 136. § (2)
szerinti meghatalmazas

Villalkozo feleldsségbiztositasi kotvénye

A teljesitési biztositék nyujtasat igazold dokumentum

Atlathat6sagi nyilatkozat

Budapest, 2017. ............. ypernen s Budapest, 2017. ................ s
A Megrendeld részérdl: A Villalkoz6 részérdl:

...............................

............................................

Dr. Szasz Karoly

kancellar

Semmelweis Egyetem

Megrendeld

A Megrendeld pénziigyi ellenjegyzdjének

alairasa:

Budapest, 2017. ... hé ... napjan:

....................

...........................

gazdasagi féigazgatd

A Megrendeld jogi ellenjegyz0jének alairasa:

Budapest, 2017.

....................

... hé ... napjan:

jogtanacsos
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