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PREAMBULUM

A Semmelweis Egyetem, mint ajanlatkérd a kozbeszerzésekrdl szélo 2015. évi CXLIIL
térvény (a tovabbiakban: Kbt.) Masodik része szerinti (unios eljarasrend szerinti) hirdetmény
nélkiili targyalasos eljarast folytatott le, a Semmelweis Egyetem, T6md utca 25-29. szam
alatti épiiletének teljes belsd rekonstrukcidjahoz sziikséges tervez6i szolgaltatds beszerzése
targyaban, melyben a Tervezd részt vett, és Ajanlatkér6 dontése alapjan elnyerte a
kozbeszerzési szerzOdés teljesitésének jogat.

A Kbt. 98. § (2) bekezdés c.) pontja értelmében , Az ajdnlatkérd hirdetmény nélkiili
tdrgyaldsos eljdrdst alkalmazhat kivételes esetben, ha a szerzGdés milszaki-technikai
sajdtossdgok vagy kizdrdlagos jogok védelme miatt kizdrdlag egy meghatdrozott gazdasdgi
szerepldvel kothetd meg, feltéve, hogy az ajanlatkérd szdmdra nem létezik redlis alternativa
beszerzési igényének kielégitésére, és a verseny hidnya nem annak a kivetkezménye, hogy a
kozbeszerzés targyadt a versenyt indokolatlanul szilkité médon hatdrozzdk meg.”

A tervezéssel érintett Budapest, Tomo utca 25-29. sz. alatti épiilet eredeti épitészeti-miiszaki
tervdokumentaci6jat az 1966-1967es években a KOZTI Zrt. jogelddjével, a Kozépiilettervezd
Vallalattal munkaviszonyban allo tervezok készitették. A tervek atdolgozasa tekintetében a
KOZTI Zrt. a szerz6i jogrol sz6l6 1999. évi LXXVI. térvény 30. § (1)-(2) bekezdései alapjan,



mint a tervezOk munkaltatdjanak jogutédja - eltérd6 megallapodas rendelkezésre alldsa
hidnyéaban - kiz4rélagos vagyoni jogokkal rendelkezik, mely kiterjed a tervek felhasznalasara,
atdolgozasara, valamint az épiilet vagy egyes részei terveinek médositasara.

A KOZTI Zrt. nyilatkozata alapjén fenti épiilet vonatkozasaban a szerz6i jogok kizar6lag
Téarsasagukat illetik meg, melyet médsnak nem engedtek at, igy a vonatkozd tervek
atdolgozésara kizarélagos jogokkal rendelkeznek.

Jelen tervezési szerz6dés (a tovabbiakban: Szerzddés) elvalaszthatatlan részét képezi az
ajanlattételi felhivas, a kdzbeszerzési dokumentumok, és ezek esetleges médositasai, Tervezd
ajanlata, amelyek azonban fizikailag nem keriilnek jelen Szerz6dés mellé csatolasra.

A fentiek alapjan a kdzbeszerzési dokumentumokban rogzitett feltételnek eleget téve Felek az
alabbi Szerzédést kotik.

I. A SZERZODES TARGYA ES HATALYA

1. A Szerzédésben ¢és a kozbeszerzési dokumentumokban foglalt tartalomnak és
feltételeknek megfeleléen a Megrendeld megrendeli, a Tervezé pedig elvéllalja a
Semmelweis Egyetem Tomdé utca 25-29. szam alatti épiiletének teljes bels6
rekonstrukcidjahoz sziikséges tervezdi szolgaltatas elvégzését. A tervezési feladat része a
dontéseldkészitd anyag elkészitése, a komplett kivitelezési dokumentacié elkészitése a
megvaldsitani tervezett rekonstrukciordl, a tervez6i miivezetés és a tervekre vonatkozd
felhasznalasi jogok atadasa.

2. Fo feladatok:

2.1. Amennyiben a tervezés olyan kivitelezési tevékenységet tartalmaz, amely a
mindenkor hatalyos ,,az épitésiiggyel 6sszefiiggd egyes helyi Snkormanyzati hatésagi
eljarasok részletes szabalyair6l” sz616 Jozsefvarosi Onkormanyzat rendelete (jelenleg
az 5/20013 (I1.10.)) szerint barmilyen telepiilésképi eljards lefolytatdsat teszi
sziikségessé, az ahhoz beadandé miiszaki dokumentacié elkészitése, az eljarasban
valo aktiv k6zremiikodés;

2.2. Dontéselokészitd anyag elkészitése, melynek része a mellékelt orvosszakmai
programokban  foglalt  kovetelményeknek és  Megrendeld  igényeinek
figyelembevételével, a bekoltozd intézmények funkcionalis elhelyezését bemutatd
elrendezési vazlat készitése.

2.3. Kiviteli tervdokumentécié készitése, melynek részét képezik az alabbiak:

2.3.1. az esetleges engedélyek, vonatkozé hozzajaruldsok elbirasainak és a
Megrendeld elvéarasainak megfeleld teljes k6rii kivitelezési dokumentacio,
az elfogadott déntéselbkészitd anyag alapjan, valamint 4razott és 4razatlan
koltségvetés, statikai szakvélemény (a tovabbiakban: kivitelezési
dokumentdcio) elkészitése, tekintettel az épitdipari  kivitelezési
tevékenységrdl szolo 191/2009 (IX.15.), az épitési beruhdzdsok, valamint az



épitési beruhdzdsokhoz kapcsolodo tervezbi és mérnoki szolgdltatdsok
kozbeszerzésének részletes szabdlyairdl szolé 322/2015 (X 30.), valamint az
épitésiigyi és az épitésiiggyel Osszefiiggld szakmagyakorldsi tevékenységrdl
sz0l6 266/2013 (VIL11.) Kormanyrendeletekben elbirtakra, valamint a
Magyar Epitész Kamaranak és a Magyar Mémoki Kamarénak a kiviteli
tervek tartalmi és formai kovetelményeit tartalmazo szabalyzataiban
eloirtakra.

2.3.2.  akivitelezési dokumentécié alapjan, a kivitelezési tervdokumentaciot érint6d
kiegészitd tajékoztatds iranti kérdések megvalaszolasa, a tervek sziikség
szerinti moédositasa, a helyszini bejarason valé részvétel (a tovabbiakban:
szakértoi feladatok);

2.3.3. aTERC Kft. 4ltal forgalmazott ON programmal készitett drazott és 4razatlan
koltségvetési  kifrds (a  szerz6déskotéskor hatdlyos  jogszabalyban
meghatarozott épitdipari minimalis rezsioradijjal szamolva);

2.3.4. statikai szakvélemény készitése, melyet csak az arra jogosult szakértd
készithet. A statikai szakvéleménynek igazolnia kell, hogy a tervezett
atalakitas nem veszélyezteti az épiilet allékonysagat;

2.3.5. atervezd az éltala sziikségesnek vélt- a Megrendel6vel egyeztetett- helyeken
és alkalommal feltarasokat végezhet, a feltdrdsok utdn azok vizmentes
allapoti lezarasara koteles;

2.3.6. a tervezés magaban foglalja a sziikséges hatdsagi- szakhatOsagi
egyeztetéseket, a hatosagok altal eldirt dokumenticiok elkészitését, a
kozremiikodést a Dbejelentési, engedélyeztetési és hasznalatbavételi
eljarasokban. A tervezési dij magaba foglalja a felmeriild szakhatdsagi,
konzultacids és egyéb igazgatasi dijat is.

2.4. a kivitelezés soran a tervez6i miivezetési feladatok ellatasa (a tovabbiakban: tervezdi
miivezetés), minden érintett szakagban a kivitelezés teljes idétartamara (25 alkalom)

(a 2. pont a tovabbiakban egyiittesen: tervezési feladatok).

3. A tervezési feladat részletes leirasat és a tervezendé épiilettel kapcsolatos
kovetelményeket a kozbeszerzési dokumentumokban Kkiadott tervezési program
tartalmazza.

4. Epitési teriilet: 12.368 m2 brutto szintteriilet

5. Ovezeti besorolas: K-EU-VII-2



10.

11.

12.

Védettség: Nincs

CPV-kéd: 71240000-2

Felek rogzitik, hogy a Szerz6dés annak mindkét Fél altal torténd aldirdsa napjan 1ép
hatdlyba és a Felek szerzOdéses kételezettségeinek teljesitéséig, vagy valamely, a
Szerz6désben meghatarozott megsziinési ok bekovetkeztéig jon létre. A jelen pontban
rogzitettek nem érintik valamely Fél nem szerz8désszerti teljesitéséb6l ad6do igényének a
masik Fél altali érvényesitését, illetve a szavatossagi igényeket.

II. ASZERZODES TELJESITESE
A Tervezd a tervezési feladatokat az alabbi iitemezésnek megfelelden koteles ellatni:

- a dontéselokészitd anyag elkészitésének hatarideje: a szerz6dés hatalybalépésétol
szamitott 40 nap

- kivitelezési dokumenticié elkészitésének hatarideje: a szerz0dés hatalybalépésétsl
szamitott 90 nap

- tervezdi miivezetés biztositasa, a sikeres miiszaki atadas-atvételi eljaras lezarasaig

Felek rogzitik, hogy
10.1. aMegrendeld eldteljesitést elfogad.

10.2. a Tervezd a Szerzbdést a Megrendeld altal meghatarozott helyszinen kételes
teljesiteni.

A teljesités helye:

Semmelweis Egyetem, Beruhazasi- és Létesitmény-fenntartasi Igazgatosag
1085 Budapest, Rokk Szilard u. 13.

III. AFELEKJOGAI KOTELEZETTSEGEI

A Tervezd a tervezési feladatok ellatdsa soran koteles figyelembe venni az Epiilet
kialakitasara, tervezésére, illetve a teriiletrendezésre vonatkozé hatalyos orszagos és helyi
szabalyozasokat. A tervezési feladatokra vonatkozé elbzetes tervezési programot a
koézbeszerzési dokumentumok részét képezd miiszaki leiras mutatja be.



13.

14.

15.

16.

Amennyiben a tervezési feladatok ellatisdhoz a Szerz6désben meghatarozott adatokon
tilmenden a Megrendeld birtokaban 1év6 tovabbi adatok szolgaltatisa, avagy intézkedés
megtétele valik sziikségessé, a Tervezd jogosult — a sziikséges intézkedések, adatok
pontos megjeldlésével — a hidnyzé adatok rendelkezésre bocsatdsara, a sziikséges
intézkedés megtételére a Megrendel6t felhivni. A Megrendeld — amennyiben a Szerzddés
masképpen nem rendelkezik — a felhivas kézhezvételétdl szamitott 5 munkanapon beliil
az adatokat a Tervezd részére megadja, illetbleg a sziikséges intézkedést megteszi.
Amennyiben jelen pontban szabalyozott adatszolgaltatasi kételezettségével a Megrendel
késedelembe esik, gy a teljesitési hatarid6 a késedelem id6tartaméaval meghosszabbodik.

A Tervezd - a szakagi tervezokkel egyiittmiikodve — koteles egyeztetést folytatni
mindazon hatdésagokkal, szakhatosagokkal, kézmiiveket lizemeltetd szervezetekkel stb.,
amelyre 6t jogszabaly, valamely hatdsagi elbiras kotelezi, vagy a tervezési feladatok
jellege miatt egyébként sziikséges. A Tervez6 az egyeztetések eredményét dokumentalja,
¢és azokrol tijékoztatja a Megrendel6t. A Tervezd koteles elkészittetni minden olyan
szakvéleményt, amely a tervezési feladatok megvaldsitasahoz sziikséges.

A Megrendel6 koteles a tervezési feladatok ellatasat figyelemmel kisémi és a tervezési
folyamat szempontjabodl lényeges kérdésekben allast foglalni.

A Tervezd a Szerz6dés teljesitése soran mindvégig koteles a Megrendel6 igényei és
utasitasai szerint eljami. A Tervez6 felel6s:

16.1. az éltala készitett dokumentaci6
16.1.1. miiszaki tartalmanak szakszer(iségéért,
16.1.2. val6s éallapotnak megfelel tartalmaért,

16.1.3. épitészeti minOségéért, a tervezéssel érintett védett épitészeti €s
természeti 6rokség megdvasaért,

16.1.4. miiszaki megvaldsithatosagaért.

16.2. a dokumentici6 készitésében (részben vagy folyamatosan) részt vevd, a tervezbi
feladat szakmai tartalmanak megfelelé szakismerettel és jogosultsiggal
rendelkezd szakagi tervezok kivalasztasaért,

163. a  szakagi tervez6k  koOzotti  egyeztetések  koordinaldsaért, terveik
Osszehangolasaért,

16.4. a tervek elkészitése sordn a Megrendeld Aaltal elGzetesen meghatarozott,
rendelkezésre 4116 beruhdzasi koltségkeret betartasaért. Jelen SzerzOdés
tekintetében a koltségkeret nagysdga brutté 2,5 milliard Ft, azaz bruttd
kettémillidrd 6tszazmillié forint.



17.

18.

19.

Amennyiben a tervezési feladatok soran a Megrendeld célszerfitlen vagy szakszeriitlen
utasitist ad, a Tervezd koteles erre a Megrendel6t figyelmeztetni. A figyelmeztetés
elmulasztasabol eredd karokért a Tervezo felel6s.

A Felek rogzitik, hogy amennyiben a Megrendel6 az utasitasat a 17. pontban foglalt
figyelmeztetés ellenére is fenntartja, a Tervezd a Szerz8déstél elallhat vagy a feladatot a
Megrendeld utasitdsai szerint, a Megrendelé kockazatara ellathatja. A Megrendeld
tudomasul veszi, hogy a Tervez6 koteles az utasitas teljesitését megtagadni, ha annak
végrehajtasa jogszabdly vagy hatdsagi hatirozat megsértéséhez vezetne, vagy
veszélyeztetné masok személyét vagy vagyonat.

Tervdokumentaci6 készitése - engedélyezési eljards

19.1. A Tervezd koteles a Szerz6dés hatdlyba 1épésétd]l szamitott 5 munkanapon beliil
megvizsgalni és a Megrendel6t tajékoztatni arrdl, hogy a tervezési feladatok
ellatasahoz sziikséges-e hatdsagi, illetve egyéb engedélyek beszerzése.

19.2. Az engedélyek beszerzéséhez szilkséges dokumenticiét a Tervezd koteles a
Szerz6dés hatdlyba 1épését6él szamitott 90 napon beliil elokésziteni és atadni a
Megrendeld részére papir alapon két példanyban, tovabba elektronikus
adathordozon egy példanyban.

19.3. A Megrendeld a dokumentaciot egyetértése esetén irasban, elektronikus tton
jovahagyja, avagy a 19.4. pont szerinti egyeztetési eljarast kezdeményezi.

19.4. A Megrendeld — amennyiben a dokumentacioban foglaltakkal nem ért egyet —
jogosult azokra észrevételeket tenni, és a Tervez6t utasithatja a dokumentacié
modositasara, kijavitasara, kiegészitésére (a tovabbiakban egyiitt: mddositas).
Megrendeld jogosult tervbirdlati egyeztetés Osszehivasara, melyen Tervezd
koteles megjelenni. A Tervezd koteles a Felek altal egyeztetett id6tartamon, de
legfeljebb 10 munkanapon beliil a dokumenticiét a Megrendeld utasitdsanak
megfelelden — véglegesiteni és a végleges valtozatot ismételten megkiildeni a
Megrendel6nek (a tovabbiakban: egyeztetési eljaras).

19.5. A dokumentaci6 szakmai megfelelGségéért kizardlag a Tervez6 felel.

19.6. A Felek megéllapodnak abban, hogy a Megrendeld altal jovahagyott
dokumentaciét a Tervezd koteles haladéktalanul, de legkés6bb a jovahagyast
kovetden 1 munkanapon beliil benyijtani az engedélyek, hozzajarulasok kiadaséra
illetékes hatdsagok, egyéb szervezetek részére.

19.7. A Tervez6 koteles:



19.8.

19.9.

19.7.1.  az illetékes hatosadgokkal, szervezetekkel az engedélyek beszerzéséhez
szitkséges egyeztetéseket lefolytatni, az egyeztetésekrdl jegyzokonyvet, vagy
emlékeztetdt késziteni, annak masolati példanyat Megrendeld részére atadni;

19.7.2.  az engedélyezési eljarast mindvégig figyelemmel kévetni, és az azokkal
kapcsolatos  valamennyi fejleményr6l a Megrendelét haladéktalanul
tajékoztatni, Az engedélyezési eljaras meginditasa iranti kérelem benyujtasa
elétt a Tervezd koteles a Megrendeld szdméra az altala megadott miiszaki
képviseléjének ETDR azonosité szdma alapjan betekintési lehetGséget
biztositani.

19.7.3. az engedélyezési eljarassal Osszefliggésben felmeriildé barmely egyéb
sziikséges intézkedést megtenni (pl. esetleges hidnypétiasok teljesitése,
kikotéseknek valo megfelelés stb.).

A Felek rogzitik, hogy amennyiben az illetékes hatosagok, avagy egyéb
szervezetek az engedély megadésat tovabbi feltételhez, avagy kovetelmény
teljesitéséhez kotik, a Tervezd koteles a dokumentaciot ezen eldirasoknak
megfeleléen modositani.

A Felek rogzitik, hogy az engedélyeztetési eljaras valamennyi koltsége, igy
kiilondsen, de nem kizarblagosan a hat6sagok, szakhatosigok igazgatasi
szolgaltatdsi dijai, a kozhiteles dokumentaciok dijainak megfizetése a
Megrendeldt terheli.

20. Kivitelezési dokumentacio

20.1.

20.2.

20.3.

A kivitelezési dokumenticiot a Tervezd a hatdsagok és egyéb engedélyezd
szervezetek 4ltal kiadott engedélyekben, hozzajarulasokban foglalt elbirasoknak
megfelelden, a szakagi tervezOkkel egyiittmiikddve koteles elkésziteni az
épitbipari kivitelezési tevékenységrol szOol6 191/2009. (IX. 15.) Korm.
rendeletben, valamint a Magyar Epitész Kamarénak és a Magyar Mérnoki
Kamarinak a kiviteli tervek tartalmi és formai kovetelményeit tartalmazo
szabdlyzataiban foglaltaknak megfeleléen. A Felek rogzitik, hogy a kivitelezési
dokumentacié részét képezi az arazott tételes koltségvetés, valamint a statikai
szakvélemény is.

A Felek rogzitik, hogy amennyiben barmely illetékes hat6sig, avagy mais
engedély kiaddsdra jogosult szervezet a tervezési feladatokhoz sziikséges
engedélyt, hozzajarulast feltétel(ek)hez kototten adja meg, Gigy a Tervezd koteles
a kivitelezési dokumentaciot ezen feltétel(ek)nek megfelelden elkésziteni.

A Felek rogzitik, hogy a kivitelezési dokumenticié elkészitésének és a
Megrendeld részére papiralapon és elektronikus adathordozén torténd
megkiildésének hatarideje az elfogadott dontéselokészitd anyagra vonatkozd
teljesitésigazolas kiadasatol szamitott legfeljebb 90 naptari nap.



21.

22.

20.4. A Megrendeld a kivitelezési dokumentaciét egyetértése esetén irasban,
elektronikus uton jovahagyja.

20.5. Amennyiben a Megrendeld a kivitelezési dokumentacidéval nem ért egyet, a Felek
a 19.4. pontban foglaltak szerinti jarnak el.

20.6. A Felek megallapodnak abban, hogy a Tervezé a kivitelezési dokumentaciot az
egyeztetési eljards lezaruldsat, annak Megrendeld altal torténé jovahagyasat
kovetben 5 munkanapon beliil koteles a Megrendeld részére 4 hitelesitett
papiralapi példanyban, valamint 4 példanyt CD/DVD adathordozén (pdf.
formatumban) 4tadni.

20.7. A Felek rogzitik, hogy a kivitelezési dokumentaci6 tartalmanak és formatumanak
meg kell felelnie a vonatkoz6 hatalyos jogszabalyok el6irasainak.

20.8. A kivitelezési dokumentaci6 szakmai megfelel6ségéért kizarolag a Tervez6 felel.

20.9. Tervezd koteles ellatni a kivitelezési dokumentacid alapjan a késdbbiekben
kifrasra keriild kozbeszerzési eljards soran a tervezOi szakértéi feladatokat,
beleértve a kivitelezési tervdokumentaciot érinté kiegészitd tdjékoztatas iranti
kérdések megvalaszolasat, a tervek sziikség szerinti médositasat, valamint részt
venni a helyszini bejarason.

Tervezdi miivezetés

A Tervezd koteles a kivitelezési dokumentacié alapjan megvalosuld épitési beruhdzas -
soran a tervez6i miivezetési feladatokat ellatni a Megrendel6 igényeinek megfelelGen,
maximum 25 alkalommal, a kivitelezési munkak kezd6 napjatél (a munkateriilet
atadasatol) annak Dbefejezéséig (az 4atadas-atvételi eljaras befejezéséig) terjedd
id6tartamban. Felek rogzitik, hogy a jelen pontban megjelolt mennyiség keretszam.
Alkalomnak szamit minden olyan helyszini jelenlét, amely soran a Megrendeld, vagy az
altala feljogositott személy kérésére Tervezd képviseldje miiszaki szakkérdésekben
irasbeli vagy rajzos allasfoglalast tesz. Ez torténhet az épitési naploban vagy kiegészit6d
terven, amely naplomellékletként kezelendd. Az alkalmakat Megrendeld felhatalmazott
képviseldje igazolja.

A Tervezd miivezetési feladatainak ellatasa keretében kozremiikédik a terveknek
megfelelé maradéktalan megvalositds érdekében, valamint elGsegiti a bovités soran a
tervekkel kapcsolatban felmeriilt szakkérdések megoldasat. Ezzel Osszefiiggésben a
Tervezd koteles az épitési beruhdzas helyszinén, a felgjitds idGtartama alatt a
Megrendeldvel elézetesen egyeztetett idépontban megjelenni, és ellendrizni, hogy a
felujitas a tervdokumentacidnak megfeleléen torténik-e, valamint a sziikségeshez képest a
tervdokumentacié helyes értelmezését eldsegitd iranymutatdst nytjtani a Kivitelezbnek.
Amennyiben sziikséges, a kivitelezési dokumentaciot a Megrendeld altal megszabott
hatéridére szavatossag keretében koteles a Tervez6 modositani, pontositani.



23.

24.

25.

26.

27.

28.

Felek rogzitik, hogy a Megrendel6 nem kételes kimeriteni a 21. pont szerinti mennyiségii
tervezdi miivezetést. Amennyiben Megrendeld a megadott keretszdmot nem meriti ki
teljesen, ugy erre tekintettel a Tervez6 az igénybe nem vett alkalmak vonatkozaséban
nem jogosult dijigénnyel fellépni.

IV. ALVALLALKOZOK

A Tervezd a Szerz8dés teljesitéséhez a Szerz6désben és a Kbt. 138. § (1) bekezdésének
masodik mondatiban foglalt korlatozdsok — miszerint az alvéllalkoz6i teljesités
Osszesitett ardnya nem haladhatja meg a Tervezd sajat teljesitésének aranyat —
betartdsaval jogosult Alvéllalkozo(k) igénybevételére. A Kbt. 138. § (5) bekezdése
szerinti esetben a teljesitésben részt vevd Alvéllalkoz6 nem vehet igénybe sajat
teljesitésének 50%-at meghaladé mértékben tovabbi kdzremiikdot.

A Tervezd koteles a Szerz8dés hatalyba lépésekor irasban bejelenteni a Megrendel6nek a
Szerz8dés teljesitésébe bevonni kivant, a kozbeszerzési eljarasban addig nem megjelolt
Alvallalkozé(ka)t, mely bejelentésben kételes nyilatkozni arrél, hogy az Alvallalkoz6(k)
nem all(nak) az ajanlati felhivasban meghatarozott kizaré okok hatalya alatt, valamint
tajékoztatni a Megrendel6t az Alvallalkozo(k) szamlazasra torténd irasbeli felhivasara
hasznaland6 cim(ek)rél. A Tervezd e cimek esetleges valtozasardl legkésébb az adott
Alvallalkozét megilletd dijrol torténd esedékes nyilatkozat megtételekor kételes irasban
tajékoztatni a Megrendel6t azzal, hogy a Tervezd éltal megadott adatok pontatlansigabol
eredd karokozasért a Tervez0 felelGs.

A Tervezd koteles a SzerzOdés teljesitésébe annak folyaman bevonasra Keriild
Alvallalkozé(k) elOzetes, az adott Alvallalkozé teljesitését megel6z6 bejelentésére a
Szerz6dés 31. pontjaban foglaltak megfelel$ alkalmazasaval.

A Tervez6 a jogosan igénybe vett Alvallalkozok tevékenységéért ugy felel, mintha a
munkat maga végezte volna el.

Amennyiben a Tervezé jogosulatlanul vesz igénybe Alvallalkozét (a Felek ilyennek
tekintik, ha a Tervezé nem jelenti be a teljesitésbe bevonasra keriilé Alvallalkozét),
felelés minden olyan karért, amely annak igénybevétele nélkiil nem kdvetkezett volna be.

V. ELLENSZOLGALTATAS, FIZETESI FELTETELEK
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29.

30.

31.

Felek rogzitik, hogy a Tervez6t a Szerz6désben foglalt tervezési feladatok szerz6désszerii
teljesitéséért,  mindGsszesen terestcerstrssensoesannne ~ Ft + AFA, azaz
cesvseseree ceeesissssnens . Ft + AFA tervezési dij illeti meg az alabbiak szerint. (résszamlak
¢és végszamla benyujtasa)

29.1. A dontéseldkészitd anyag atvételét kévetbden, annak a megrendeld részérdl torténd
jovéahagyasérol sz616 jegyzOkonyv alapjan kiallitott teljesitési igazolas birtokaban
az e munkarészre vonatkozd tervezési dij, ............. ,-Ft + AFA szamlazhato le.

29.2. A kivitelezési dokumentacié ajanlatkérd részérdl torténd jovahagyasat és az errdl
sz6l6 teljesitési igazolas kiadasat kovetben benyujthaté részszdmla Gsszege az e
munkarészre vonatkozo tervezési dij, ............. ,~-Ft + AFA 90%-4nak, valamint a
felhasznalasi jogosultsag ellenértékének, ............. -Ft + AFA értéknek az
Osszege. A fennmarad6 10%-ra vonatkozé szdmla a szakértoi feladatok ellatasat
kovetéen, a Kkivitelezd kivalasztasara irdnyulé kozbeszerzési eljarisban az
ajanlattételi hatarid6 elmultaval valik esedékessé.

29.3. A sikeres miiszaki 4tadés-atvételi eljards lezarasat kovetben nyidjthatd be a
tervez8i miivezetés ajanlatkérd altal leigazolt alkalmainak &sszegér6l sz6l6
végszamla. A tervez6i miivezetés dija .......... ,- Ft + AFA / alkalom.

A Megrendeld koteles a Tervezd teljesitését megvizsgalni, amennyiben az
szerzOdésszer(i, kiallitani a teljesitésigazolast és eljuttatni azt a Tervezd részére, a
teljesitéstdl vagy az errdl sz6l6 irasbeli értesités kézhezvételérdl szamitott 15 napon beliil,
vagy nyilatkozni a teljesités elismerésének megtagadasarél a Kbt. 135. § (1) bekezdése
szerint. Amennyiben

30.1. a Tervezd szerzOdésszeriien elkésziti és atadja a Megrendel6 részére az
engedélyek, hozzajarulasok beszerzéséhez sziikséges dokumentaciot,

30.2. a Tervezd szerzédésszerlien beszerzi az illetékes hatdsagoktdl, avagy egyéb
szervezetektdl a sziikséges engedélyeket, hozzajarulasokat,

30.3. a TervezO szerzbdésszertiien elkésziti és atadja a Megrendeld részére a kivitelezési
dokumenticiot,

30.4. akivitelezd kivalasztasara irAnyulé kozbeszerzési eljarasban a Tervezd a szakért6i
feladatait ellatta,

30.5. a Tervezd szerzOdésszerlien ellatja a tervez6i miivezetési feladatokat és a
kivitelezés sikeres miiszaki atadas-atvételi eljarassal lezarul,

ugy az egyes fenti részfeladatok ellatisar6l a Megrendeld teljesitésigazolast koteles
kiallitani.

A teljesitésigazolasara kiilon iven Keriil sor. Megrendel6 az allamhaztartasrol sz6lo
torvény végrehajtasarol sz616 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: Avr.)
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32.
33.

34.

35.

36.

37.

38.

57. §-a szerinti teljesitésigazolasra a 80.1 pontban megjelslt személyt jelsli ki. Felek
rogzitik, hogy a Megrendeld jogosult a teljesitésigazolsara kijelolt személyt egyoldaltan
megvaltoztatni, amelyet a Felek nem tekintenek a Szerz6dés médositasanak.

A Tervez jogosult szamlat kigllitani és benyujtani a Megrendeld részére

A szamlék kifizetése a Polgari Torvénykonyvrdl sz6lo 2013. évi V. térvény (a
tovabbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdése, valamint Alvallalkozé igénybe vétele
esetén a Kbt. 135. § (3) bekezdésének d) pontja alapjan a szdmla Megrendeldhéz torténd
beérkezésétdl szamitott 30 naptari napon beliil torténik, amennyiben a szamla kiéllitasa
megfelel a hatilyos jogszabalyokban foglaltaknak. A szdmla ellenértékét a Megrendel
koteles a szamla kidllitéjanak a szamlan megjeldlt, a Tervezd esetében ilyen megjel6lés
hidnyaban a Szerzddésben rogzitett szami bankszamlajara atutaldssal megfizetni.

Amennyiben a szamla nem felel meg a vonatkozo6 jogszabalyokban vagy a Szerz8désben
rogzitett feltételeknek, ugy azt a Megrendel6 nem fogadja be és visszakiildi a
szdmlakibocséjto részére. Ebben az esetben a Megrendel6 fizetési késedelme kizart.

A tervezési dij a Tervezd valamennyi, a Szerz0dés teljesitésével kapesolatban felmeriild
koltségét magéaban foglalja.

A Megrendelé kijelenti, a Tervezé pedig tudomasul veszi, hogy a Szerzédés szerint
teljesitendo kifizetésekre az Art. 36/A. § alkalmazasa kételez6.

A Kbt. 136. § (1) bekezdés a) pontja értelmében a Tervezd kotelezettséget vallal arra,
hogy nem fizet, illetve szamol el a Szerz6dés teljesitésével sszefiiggésben olyan
koltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti
feltételeknek nem megfelelé tarsasag tekintetében meriilnek fel, és melyek a Tervezd
adokoételes jovedelmének csokkentésére alkalmasak.

A Kbt. 136. § (1) bekezdés b) pontja értelmében a Tervezd kotelezettséget vallal arra,
hogy a Szerz6dés teljesitésének teljes idGtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a
Megrendel6 szdmara megismerhetévé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdés szerinti
tigyletekrél a Megrendeldt haladéktalanul értesiti. Vevd jogosult és egyben kételes a
SzerzOdést felmondani — ha sziikséges, olyan hataridével, amely lehetévé teszi, hogy
Vevl feladata ellatasarél gondoskodni tudjon — amennyiben Eladé a Kbt. 143. § (3)
bekezdésében foglalt magatartasokat megvaldsitja. A Szerz0dés e pont szerinti
felmondasa esetén Elado a Szerz6dés megsziinése eldtt mar teljesitett szolgaltatds
pénzbeli ellenértékével Felek elszamolnak egymassal.

A Megrendeld jogosult az esedékes ellenértékbe beszamitani a Szerzédésen alapuld
ellenszolgéltatasbol eredd, a Tervezdvel szemben fennall, a Tervezd altal elismert,
egynemii €s lejart kovetelését a Kbt. 135. § (6) bekezdése alapjan.
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39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

A szamla késedelmes kiegyenlitése esetén a Tervezé jogosult Ptk. 6:155. §-ban
meghatarozott mértékii késedelmi kamat felszamitasara.

VI. A SZERZODESSZERU TELJESITES BIZTOSITEKAI

Teljesitési biztositék

A Felek a Szerz6dés teljesitésének elmaradasaval kapcsolatos igények biztositékaként az
altalanos forgalmi adoé nélkiil szamitott teljes tervezési dij 5%-anak (6t szazalékanak)
megfeleld dsszegii teljesitési biztositékot kétnek ki.

A Tervezd koteles biztositani, hogy a Szerzddés hatalyba 1épésétdl szamitott 120 nap
idStartama alatt a teljesitési biztositék Osszege rendelkezésre 4lljon.

A teljesitési biztositék rendelkezésre allasat igazold dokumentum a Szerzddés
elvélaszthatatlan mellékletét képezi.

A tervezd szavatossdgvillaldsa

A Felek rogzitik, hogy a Tervezo6t jog- és kellékszavatossagi kotelezettség terheli az
atadott kivitelezési dokumentacio tekintetében.

Jogszavatossagi kotelezettsége korében a Tervezd szavatol azért, hogy harmadik
személynek nincs olyan joga, amely a kivitelezési dokumentacié felhasznaldsat
akadalyozna.

Kellékszavatossagi kotelezettség terheli a Tervez6t a Szerz6dés III. pontjaban
meghatérozott feladatok és a kivitelezési dokumentacié szerzddésszer(i teljesitéséért. A
teljesités akkor szerz8désszerti, ha a Szerzddés III. pontjaban meghatdrozott feladatok és
a kivitelezési dokumentacié megfelel a Szerz6désben megfogalmazott feltételeknek, a
vonatkozd jogszabalyoknak, miiszaki, hatésigi elbirasoknak, valamint az illetékes
kozmiiszolgaltatd — amennyiben az, az engedélyében a korszer(isités soran
megvalositand6 kikotést tdmaszt, avagy észrevételeket tesz — altal elbirt kikotéseknek
avagy az altala tett észrevételeknek, a gazdasagossagi és korszerliségi kvetelményeknek,
valamint Osszhangban vannak a Megrendelének a Tervezdvel szerzbdésszerlien elbre
ismertetett igényeivel.
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46.

47.

48.

49.

50.

51.

A Felek rogzitik, hogy a Tervezd a tervezési hibaért akkor is felelds, ha a Megrendel a
terveket kifogds nélkiil elfogadta. A Felek kiilon is rogzitik, hogy a Tervezd
kellékszavatossagi helytallasa és hibés teljesitéssel okozott karfeleldssége korébe az is
beletartozik, ha a tervek hib4ja (ideértve a hidnyossagot is) okan a korszerfisitési munka
vagy a korszerlisitésre irdnyado kozbeszerzési eljaras soran késedelem adédik. A Tervezd
tudomasul veszi, hogy hibas teljesitése esetén a fentieken til a Ptk. hibés teljesitésre
irAnyadé rendelkezései, valamint a hatalyos jogszabalyokban foglaltak szerint felel.

Kotbér

A Tervezb arra az esetre, ha olyan okbol, amelyért felel6s, késedelmesen, vagy nem
teljesit, kotbér fizetésére koteles. Nem tartozik a késedelem korébe, ha a Tervezbre
vonatkozo hatdridé tullépésének oka elhuz6dd hatosagi eljards vagy a Megrendeld
érdekkorébe tartozd egyéb ok, illetve a Megrendeld mulasztasa.

A Tervezd altal elismert k6tbér Osszegét a Megrendel jogosult a tervezési dijbél levonni,
¢s csupdn a tervezési dij fennmaradé részét megfizetni a Tervezd részére.

Hibas teljesités

49.1. A Tervezd nem szerzOdésszerlien (hibasan) teljesit és késedelmi kotbér
megfizetésére koteles,

49.1.1. amennyiben az engedélyek beszerzéséhez szilkséges végleges
dokumentacidét nem a Megrendeld altal jovahagyott dokumentacionak
megfelelden késziti el,

49.1.2. amennyiben a kiviteli dokumentici6t nem a Megrendelé Aaltal
jovahagyott elbzetes terveknek vagy a sziikség szerinti egyéb eldzetes
szakvéleménynek, engedélyeknek, hozzajarulasoknak megfelel6en
késziti el,

49.1.3. amennyiben az altala elkészitett arazott koltségvetés 10%-kal eltér a
Megrendeld altal meghatarozott kéltségkerettol.

A Tervez0 hibasan teljesit, ha a Szerz6désben meghatarozott feladatok nem felelnek meg
a jelen szerzddésben foglalt kovetelményeknek. Hibas teljesités esetén Tervezd a Felek
altal egyeztetett hatarid6n, de legfeljebb 10 munkanapon beliil kételes biztositani a hiba
jellegétdl fliggben a hiba kijavitasat, vagy kicserélését a Ptk. 6:159. § (2) bekezdés a.)
pontja alapjan. Amennyiben a hiba jellege (pl. a javitis médja, az értékcsokkenés
mértéke) tekintetében a Megrendeld és az Tervezd kozott vita meriil fel, az Tervez6
koteles a sajat koltségére minbségvizsgald szervek szakvéleményét beszerezni.

Késedelmi kotbér
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52.

53.

54.

55.

56.

51.1. A Tervezd késedelmesen teljesit és késedelmi kotbér megfizetésére koteles,
amennyiben a Szerzddésben meghatarozott barmely hatarid6t elmulasztja, illetve
mas esetekben, ha kotelezettségét a Megrendeld felszolitasara (a Megrendeld altal
megjelolt hataridon beliil) nem teljesiti.

51.2. Tervezd koteles megtériteni Megrendeldnek a késedelembdl eredé karat, kivéve,
ha az Tervezd bizonyitja, hogy a késedelmet ellendrzési korén kiviil esd, a
szerzOdéskotés idOpontjaban elére nem lathatd koriilmény okozta, és nem volt
elvarhat6, hogy a koriilményt elkeriilje, vagy a kart elharitsa. (Ptk. 6:142. §).
Tervez6 jelen Szerzddés szerinti kotelezettsége teljesitésének felelds késedelme
esetén a Megrendel6 késedelmi kotbérre jogosult.

51.3. A késedelmi kotbér 6sszege minden késedelemmel érintett napra, naponta a
késedelmesen teljesitett feladatra esd, 35. pont szerinti tervezési dijrészlet 2%-a,
de maximum minddsszesen a tervezési dij 20%-a. A kétbér maximumanak elérése
esetén a Megrendeld a Szerzddést azonnali hatallyal felmondhatja.

Meghiusulasi kotbér

52.1. A Tervezd meghitusulasi kotbér megfizetésére koteles, amennyiben az épitési
engedély kiaddsa, a kiviteli tervdokumentacié elkészitése a Tervezd hibajabol
végleg meghitsul, illetve amennyiben a Megrendeld a Szerz6dést azonnali
hatallyal felmondja.

52.2. A meghitisulasi kotbér sszege a teljes tervezési dij 30%-a.

A Megrendeld a kotbér-, illetleg egyéb karigényérdl koteles haladéktalanul irasban
értesiteni a Tervezot.

A Tervezd altal elismert kotbérek a felmeriilésiikkor esedékes, lejart pénzkovetelésnek
mindsiilnek. A Megrendelé koétbérigényrdl szOolo irasbeli nyilatkozata utan a Tervezd
haladéktalanul, de legkésébb 3 munkanapon beliil irasban kételes nyilatkozni annak
elismerésérél, vagy az elismerés megtagadasarol. Az elismert kotbérigények a Tervezd
altal kiallitott esedékes szamla ellenértékébdl azonnal levonasra keriilnek gy, hogy
azokat a Tervezd koteles az altala kiallitott szamlaban levonasba helyezni. A Megrendeld
a kotbérigényét a beszamitason kiviil jogosult mas modon is érvényesiteni.

A kotbér érvényesitése nem érinti a Megrendelének a kotbér Osszegét meghaladd
karigényét és a szerzOdésszegésbdl ered6 egyéb igényeit. A Megrendel6 jogosult azokat a
polgari jog szabdlyai szerint érvényesiteni.

A Megrendeld tijékoztatja a Tervezdt, hogy a Kbt. 142. § (5) bekezdés értelmében a
Megrendeld kételes a Kozbeszerzési Hatosagnak bejelenteni, amennyiben a Tervezd
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57.

58.

59.

szerz8déses kotelezettségét siilyosan megszegte, és ez a Szerz6dés felmondasahoz vagy
elallashoz, kartérités koveteléséhez, vagy a Szerz6dés szerint alkalmazhatd egyéb
jogkdvetkezmény érvényesitéséhez vezetett, valamint ha a Tervez6 olyan magatartasaval,
amelyért felelds, részben vagy egészben a Szerz6dés lehetetleniilését okozta. Tajékoztatja
tovabba arrél is, hogy a Kbt. 142. § (6) bekezdés értelmében a Megrendel kételes a
Kozbeszerzési Hatosdgnak bejelenteni a Tervezd szerzOdéses kotelezettségének jogerds
birdsagi hatdrozatban megallapitott megszegése esetén a szerz6désszegés tényét, leirasat,
lényeges jellemzdit. A Tervezd a SzerzOGdés alairasaval beleegyezik a jogszabalyban
eloirt adatok ilyen esetekben torténd tovabbitasihoz.

Egyéb felelosségi szabdlyok

A Felek rogzitik, hogy a jogtalan tervfelhaszndlids esetét kivéve a Tervezd felel
valamennyi olyan kérért, amely a tervezési feladatok ellatasaval Osszefiiggésben a
Megrendelénél és/vagy harmadik személyeknél keletkezik.

A Tervezd ezen Szerzddés alairasaval uigy nyilatkozik, hogy hogy 5 millié Ft/karesemény
és 25 milli6 Ft/év Osszegli tervezbi felel@sségbiztositidssal rendelkezik, és annak
kétvénymasolatat a Szerz8dés alairasakor a Megrendeld részére atadja.

A Felek rogzitik, hogy a tervezési feladatok tekintetében a Tervez6t abban az esetben
terheli felelosség, illetdleg kotbérfizetési kotelezettség, amennyiben olyan okbol,
amelyért felelds, megszegi a SzerzOdést, kiiléndsen ha az engedélyezési avagy kiviteli
tervdokumentacié valamely hib4ja, avagy ezen hibara visszavezetheté késedelem a
Tervezének felrohato.

VII. A SZELLEMI TULAJDONJOGRA VONATKOZO RENDELKEZESEK

60.

61.

A Tervezd a Szerz6dés aldirasaval kijelenti, hogy a kiviteli tervdokumentécid
felhasznalasi, tovabba szerz6i vagyoni jogdt annak atadasaval egyidejlileg a
Megrendeldnek atadja, azaz a Megrendeld a kivitelezési dokumentacidval a tovabbiakban
szabadon é€s kizarolagosan rendelkezik.

A Megrendeld a Szerzdés alapjan jogosult:

61.1. akiviteli tervdokumentacid, avagy annak egyes részletei:
a) nyilvanosséagra hozatalara,
b) tobbszorozésére,

¢) atdolgozasara,
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d) tovabbtervezésére.

612. a kés6bb felmeriild tulajdonosi igények alapjan a  Kkivitelezési
tervdokumenticiénak a Tervezd kiilon hozzajarulasa és egyéb igénye nélkiil
torténd atdolgozasara (megvaltoztatasara).

62. A Felek rogzitik, hogy a 65. pontokban foglalt felhaszndlasi jog atruhazasaval

Osszefliggésben a TervezOt tovabbi dij nem illeti meg, a felhasznalasi jog gyakorlasdhoz a
Tervezd hozzajaruldsa nem sziikséges. A Felek rogzitik, hogy szerz6désiik teljesitésére a
szerzdi jogrol sz6l6 1999. évi LXXVI. torvény (Szjt.) rendelkezései az iranyadoak.

VIII. A SZERZODES MODOSITASA, MEGSZUNESE, MEGSZUNTETESE

63.

64.

65.

66.

67.

A Felek megéllapodnak abban, hogy a Szerzddés kiegészitése, médositasa eldzetes
egyeztetést kovetden csak irasban érvényes, figyelemmel a Kbt. 141. §-aban foglaltakra.
Amennyiben a Szerz6désben foglalt valamely rendelkezés érvénytelen, vagy azza valik,
az a SzerzOdés egészére nem hat ki.

A Szerz6dés megsziinik annak mindkét Fél altal t6rténd teljesitésével, tovabba annak a
73. pontjdban meghatarozott esetekben torténd felmondésaval, azonnali hatéllyal. A
Szerzédés rendes felmondassal nem sziintethetd meg.

A Szerzddés felmondéassal, azonnali hatallyal t6rténé megsziintetése a kovetkez6k szerint
lehetséges:

65.1. A Megrendeld koteles a Szerz6dés megsziintetésére a Kbt. 143. § (2)-(3)
bekezdéseiben meghatarozott esetekben.

65.2. Barmely Fél jogosult a Szerz0dést azonnali hatillyal felmondani a masik Fél
olyan sulyos szerz&désszegése esetén, amely kovetkeztében tble a Szerzddés
teljesitése mar nem elvarhato.

65.3. A Megrendeld jogosult a Szerzddést azonnali hatallyal felmondani amennyiben
arra a Szerz6dés felhatalmazza.

A Szerz8dés azonnali hatalyG felmondasa esetén Tervez6 a Szerz6dés megszilinése (az
errdl szOl6 értesités kézhezvétele, illetve a kézbesitési vélelem beallta) el6tt mar
szerzOdésszeriien teljesitett feladatok szerzédésszerti pénzbeli ellenértékére jogosult.

A Szerz6dés Megrendeld részérdl t6rténé azonnali hatalyd felmondasa esetén a Tervezd
kaoteles meghitsulasi kotbér fizetésére.
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68.

69.

70.

71.

72.

73.

IX. EGYUTTMUKODESI, TAJEKOZTATASI, ES TITOKTARTASI
KOTELEZETTSEG

A Felek a Szerzddés teljesitése soran kolcsondsen egyiittmiikddve kotelesek eljarni. A
Felek kotelesek a masik Felet minden olyan tényrél, informaciordl tajékoztatni, amely
jelen Szerzédés megfeleld teljesitésére hatdssal lehet. Az egyiittmiikodés magaban
foglalja a folyamatos informacidcserét, a sziikségszerii tdjékoztatast, egyeztetéseket,
konzultacidkat. A Felek jelen egyiittmiikodési kotelezettségiik elmulasztisabol vagy
késedelmes teljesitésébdl eredd karért teljes anyagi felel6sséggel tartoznak.

A Felek kotelezettséget vallalnak arra, hogy mindent megtesznek annak érdekében, hogy
targyalasok utjan, mediatori kézremiikodés igénybe vétele nélkiil rendezzenek minden
olyan nézeteltérést vagy vitat, amely kozottik a Szerz6dés keretében, vagy a
Szerz6déssel kapcsolatban meriil fel. Minden felmeriild, a Szerzodés teljesitését
akadalyozo koriilményrd] a Felek kolcsonosen kotelesek egymast tajékoztatni.

A Tervezd koteles a Megrendelét az ok feltiintetésével, és a varhatd késedelem
megjelolésével minden olyan koriilményrél haladéktalanul értesiteni, amely a teljesités
eredményességét, vagy kell6 idére valo elvégzését veszélyezteti. Az akadalykozlés a
szerz6dés szerinti teljesitési hatarid6t nem modositja, a Megrendelének a késedelmes
teljesitésbdl eredd toérvényes és szerzbdésen alapuld jogait nem érinti. A haladéktalan
értesités elmulasztasabol ered6 karért a Tervezo felels.

A Tervezd tudomasul veszi, hogy a vonatkozé jogszabalyok szerinti illetékes ellen6rz6
szervezetek feladat- és hataskoriiknek megfeleléen a Szerzodést és annak teljesitését
ellendrizhetik, s résziikkre a jogszabaly szerinti informicié megadédsa iizleti titokra
hivatkozassal sem tagadhaté meg. Az illetékes ellen6rzé szervek ellen6rzése, helyszini
vizsgalata esetén a Tervezd koteles minden segitséget a Megrendeld részére megadni, a
helyszini vizsgélaton — felkérés esetén — jelen lenni az ellen6rzés hatékonysaga és a
Megrendeld ezirdnyu kotelezettségeinek megfeleld teljesitése érdekében.

A Felek megéllapodnak abban, hogy a Szerzddés teljesitése soran megtett értesitéseiket,
nyilatkozataikat kizérélag irdsban (személyes atadas utjan, postai uton, e-mailen), a
kijelslt kapcsolattartok ttjan juttatjak el a masik Fél szamara.

Amennyiben a nyilatkozat a Szerz6dés tartalmat érinti, akkor azt atvételi elismervénnyel
igazolt kozvetlen atadas vagy a mésik Félnek a Szerz6désben meghatarozott székhelyére
cimzett, tértivevényes ajanlott levél ttjan kell kézbesiteni.
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74.

75.

76.

71.

A Szerz6dés teljesitésével kapcsolatos iigyintézésre és kapcsolattartasra a Felek az alabbi
személyeket jel6lik ki:

74.1. A Megrendeld részérdl kapcsolattartasra jogosult személy:

Név: Szabé Istvan Attila

Ertesitési cim: 1085 Budapest Rokk Szilard u. 13.

Telefon: 20-825-9884

E-mail: szabo.istvan@semmelweis-univ.hu

A Megrendeld részérdl a teljesitésigazolas kiadasara jogosult személy:
Név: Resko Péter

Ertesitési cim: 1085 Budapest Rokk Szilard u. 13.

Telefon: 20-666-3375

E-mail: resko.peter@semmelweis-univ.hu

74.2. A Tervezob részérol:

Név:
Ertesitési cim:
Telefon:
E-mail:

A Felek kotelesek a kapcsolattartd személyében és/vagy a kapcsolattartasra hasznalt
elérhet0ségekben bekovetkezd valtozast haladéktalanul, de legkésébb 2 munkanapon
beliil jelezni a masik Fél iranyaba.

A Felek megallapodnak abban, hogy a kapcsolattartdé személyének, illetdleg a
kapcsolattartidsra hasznalt elérhetéségnek a modosulasa nem jelenti a Szerzédés
modositasat.

A Felek megallapodnak abban, hogy az értesitéseket a kovetkezOk figyelembevételével

tekintik kdzoltnek:

77.1. A személyesen atadott irat, atvételi igazolas ellenében t6rténé atadas esetében az
atadas idépontjaban.

77.2. E-mail formdjdban az olvaséasi visszaigazolas fejlécében jelzett id6pontban,
amennyiben az idépont munkaidén kiviili, a kovetkez6 munkanapon, de
legkésdbb az elkiildést kdvetd masodik munkanapon.

77.3. Postai uton torténd tovabbitas esetén
77.3.1. A dokumentum 4tvételének tértivevényen jel6lt napjan.

77.3.2. Amennyiben a tértivevényes levél kézbesitésének kétszeri megkisérlése
eredményeként a levél ,nem Kkereste” jelzéssel érkezik vissza a
feladéhoz, ugy a Felek a levelet kézbesitettnek tekintik a masodszori
kézbesités megkisérlését kovetd 5. munkanapon.
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78.

79.

80.

81.

82.

83.

84.

77.4. Amennyiben a killdemény atvételét a Fél megtagadja, azt a megtagadas napjan a
Felek kézbesitettnek tekintik.

A Felek megallapodnak abban, hogy a Szerzddés megkotése és teljesitése soran
megismert adatok és informacidk {izleti titoknak mindsiilnek. A Felek ezen adatokat,
tényeket csak a masik Fél irasbeli engedélye alapjan jogosultak nyilvanossagra vagy
harmadik személy(ek) tudomasara hozni, illetéleg barmely mas modon hasznositani.

A Felek rogzitik, hogy a titoktartasi kotelezettség iddben korlatlanul, a Szerz4dés
megszlinését kovetden is fennall (eléviilés kizarasa).

A titoktartasi kotelezettség nem terjed ki azokra az adatokra, melyek megismerését vagy
nyilvanossigra hozatalat jogszabdly elrendeli. A Felek tudomasul veszik, hogy a
Szerz6dés — a Kbt. szerinti esetleges korlatozasokkal — nyilvanos, tartalma kdzérdekd
adatnak mindsiil, aminek kiad4sa nem tagadhat6 meg.

X. EGYEB RENDELKEZESEK

A Felek kijelentik, hogy jogképes jogi személyek, iigyleti képességiik a Szerz6dés
megkotésére kiterjed, jogaikat és kotelezettségeiket képvisel6ik utjan gyakoroljdk, a
Szerz6dés megallapodasuk valamennyi feltételét tartalmazza.

A Felek képviseletében eljaré személyek kijelentik, hogy jogképes és cselekvOképes
magyar allampolgérok, a jognyilatkozat megtételére, a jogi személy képviseletére
jogosultak, a Szerzddés aldirasdhoz sziikséges felhatalmazasokkal rendelkeznek. A
Tervezd képviseléje az Avr. 50. § (1a) bekezdésében foglalt kotelezettség teljesitéséhez
kijelenti, hogy a Tervezé atlathatd szervezetnek mindsiil.

A Szerz6désben nem szabalyozott kérdésekben a Magyarorszagon hatalyos jogszabalyok,
kiilonosen a Kbt. és a Ptk., valamint az épitett kirnyezet alakitdsdrél és védelmérdl szol6
1997. évi LXXVIIL. torvény, az épitésiigyi és az épitésiiggyel Osszefiiggd
szakmagyakorldsi tevékenységekrdl sz616 266/2013. (VIIL. 11.) Korm. rendelet, tovabba
az épitdipari kivitelezési tevékenységrdl sz6lé 191/2009. (IX. 15) Korm. rendelet
rendelkezései az iranyadéak.

Jelen Szerz6dés elvalaszthatatlan részét képezik az alabbi mellékletek:

1. sz. melléklet: Tervezd ajanlata
2. sz. melléklet: Tervezé feleldsségbiztositasi kotvénye
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3. sz. melléklet: Teljesitési biztositék nyljtasat igazolé dokumentum (a teljesitési
biztositék a Kbt. 134. § (7) bekezdésének megfelelden a Tervezének a teljesitésért vagy
részteljesitésért jaro ellenértékbdl valod visszatartas utjan keriil biztositasra)

4. sz. melléklet: Atlathatoségi nyilatkozat

5. sz. melléklet: Orvosszakmai Program

85. Amennyiben harmadik személy a Megrendelével szemben olyan okbdl, amelyért a
Tervez6 felelds, igényérvényesitéssel 1ép fel, ugy a Tervezd koételes a Megrendel6t a
kartérités alol haladéktalanul mentesiteni, és tevékenységéért feleldsséget vallalni.

A Felek jelen Szerzddést annak elolvasisa és megértése utan, mint akaratukkal mindenben
megegyezOt, jovahagyolag irjak ald 4 eredeti példanyban késziilt, melyb6l 3 példany a
Megrendeldt, 1 példany a Tervezdt illet.

Budapest, 2017. ............. ppennen Budapest, 2017. ................ yperen

A Megrendel6 részérdl: A Tervezo részErdl:

.......................................

............................................

Dr. Szasz Kéaroly
kancellar
Semmelweis Egyetem
Megrendeld

Megrendel$ pénziigyi ellenjegyzdjének alairasa:
Budapest, 2017. ... ho ... napjan:

...............................................

gazdasagi foigazgatod

Megrendeld jogi ellenjegyzdjének alairasa:
Budapest, 2017. ... ho ... napjan:

...............................................

jogtanacsos
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