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KIVITELEZESI SZERZODES

amely 1étrejott egyrészrol

a Semmelweis Egyetem
székhely: 1085 Budapest, Ull6i 1t 26.
AHT nyilvéntartasi azonosité szdma: 230254
addészam: 15329808-2-42
szamlavezetd pénzintézet: Magyar Allamkincstér
szamlaszam: 10032000-00282819-00000000
képviseletében eljar: Dr. Szasz Karoly kancellar

mint megrendeld (a tovabbiakban: Megrendel6),

masrészrdl

al...]

székhely: L.
cégjegyz€kszam: [...
addszam: [..
szamlavezet0 pénzintézet: [...
szamlaszam: [...
nyilvantartasi szam: [..
képviseletében eljar: [...

L e T JLESEAV I RS I )

mint Véllalkozé (a tovabbiakban: Vallalkozd),

a tovabbiakban egylittesen: Felek (a tovabbiakban: Felek),

kozott, az alulirott helyen és id6pontban az alabbiak szerint.

1.1.

1.2.

1. PREAMBULUM

A Megrendeld mint ajénlatkérd a KEHOP-5.2.4-15-2016-00004 azonositészami,
., Energetikai korszeriisités a Semmelweis Egyetem tobb helyszinén” cimii projekt (a
tovabbiakban: Projekt) keretében, [...] napjan unids nyilt kozbeszerzési eljarast (a
tovabbiakban: Kozbeszerzési Eljaras) inditott a kidzbeszerzésekrdl szolé 2015. évi
CXLIIL torvény (a tovabbiakban: Kbt.) 81. §-a alapjan ,,A KEHOP-5.2.4-15-2016-
00004. azonositoszamu projekt keretében kivitelezési szerz6dés a Kutvolgyi Klinikai
Tomb Rendeld épiilet energetikai korszerfisitésére iranyulé munkak elvégzésére”
targyban. A Kozbeszerzési Eljaras soran a Megrendel szamara a legjobb ar-érték
arényt megjelenitd érvényes ajanlatot a Vallalkoz¢ tette.

A Felek a Kozbeszerzési Eljaras kozbeszerzési dokumentumaiban, valamint a
Villalkozé ajanlataban ¢és annak mellékleteiben rogzitett feltételeknek megfeleléen a
jelen Szerz8dést (a tovabbiakban: Szerz6dés) kotik. A Felek rogzitik, hogy ezek a
dokumentumok a Szerzddés elvalaszthatatlan mellékletét képezik, abban az esetben
is, ha azok fizikailag nem keriiltek csatolasra.
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2.1.

2.2.
2.3.
24.
2.5.

2.6.

2.7.

2.8.
2.9

2.10.
2.11.

2.12.

2.13.

3.1.

3.2

3.3.

2. A SZERZODESBEN HASZNALT FOGALMAK ES ROVIDITESEK

Alkalmassagot igazold gazdasagi szerepldé: a Kozbeszerzési Eljaras sordn a
Villalkozé alkalmassdgénak igazolasdban részt vett (a Kbt. 3. § 10. pontjaban
meghatarozott fogalom szerinti) gazdasagi szerepl®.

Alvallalkozé: a Kbt. 3. § 2. pontjaban meghatarozott gazdasagi szerepld.

Art.: az adozds rendjérdl sz6l6 2003. évi XCII. torvény

Avr.: az dllamhdztartdsrdl sz6l6 torvény végrehajtdsdrdl sz616 368/2011. (X1I. 31.)
Korm. rendelet

Epkiv.: az épitdipari kivitelezési tevékenységrdl sz6l6 191/2009. (IX. 15.) Korm.
rendelet

Korm. rend.: az épitési beruhdzdsok, valamint az épitési beruhdzdsokhoz kapcsol6do
tervezdi és mérndki szolgdltatdsok kizbeszerzésének részletes szabdlyairdl sz6l6
322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet

Ingatlan: a Megrendeld vagyonkezelésében 1év6, 10733/6 helyrajzi szdm alatt
nyilvantartott, a természetben a 1125 Budapest, Kitvlgyi at 4. alatt talalhat6, 15726
milemléki nyilvantartasi szamu Kuatvolgyi Klinikai Témb

Kbt.: a kiozbeszerzésekrdl sz6l6 2015. évi CXLIIL torvény

Munkateriilet: az Ingatlan tertiletének a Szerzddés teljesitéséhez sziikséges része

Ptk.: a Polgdri Torvénykonyvrdl szol6 2013. évi V. torvény

Tervez6: a Szerzédés teljesitéséhez sziikséges tervdokumentdciéval kapcsolatos
tervezdi miivezetési feladatokat ellaté gazdasagi szerepld

Felel6s Miiszaki Vezetd: Az épitési munkateriileten végzett épités-szerelési munkat
az Epkiv. 13. §-dban foglaltaknak megfeleléen — az ott meghatarozott esetek
kivételével — iranyit6 személy.

Miiszaki Ellendr: az Epkiv. 16. § (2)-(3) és a (4a)-(5) bekezdéseiben meghatarozott
feladatokat — a Szerz6désben foglalt eltérésekkel — ellaté személy.

3. ASZERZODES TARGYA, HATALYA

A Szerzddés targya az Ingatlan energetikai korszer(isitéséhez sziikséges épitOipari
kivitelezési munkalatok elvégzése (a tovabbiakban: kivitelezés). A Megrendeld
megrendeli, a Vallalkozé6 pedig elvallalja az Ingatlannak a kozbeszerzési
dokumentumokban meghatarozott részein az ott meghatarozott feladatok elvégzését,
azzal, hogy a Szerz6dés alairasidval a Megrendeld kizardlag a miiszaki leirasban
alapcsomagként megjelolt munkarészek (a  tovabbiakban: alapcsomag)
megrendelésére vallal kotelezettséget, mig az opciosként jelslt munkarész (a
tovabbiakban opcié) megrendelése kiilon dokumentumban, irasban a Szerzddés
eldirasainak megfelelden torténik.

A Felek rogzitik, hogy a Szerz0dés targyat képezd kivitelezési tevékenység épitési
engedélykoteles, és az Ingatlan milemléki védelem alatt all. A Felek rogzitik, hogy a
joger6s BP-1D/001/02307-7/2014 szam1, 2014.08.18-4n jogerdre emelkedett épitési
engedély a kozbeszerzési dokumentumok részét képezi. A BP-01/007/1147-2/2017
sz. hatarozat alapjan az iitemezett megvaldsitasra az illetékes hatésag 2017.05.02-én
engedélyt adott. E hatarozat szintén a kézbeszerzési dokumentumok részét képezi.

A Szerz8dés annak mindkét fél éltal torténd alairdsanak napjan 1ép hatalyba, és
hatalya az abban foglalt kotelezettségek szerzOdésszer(i teljesitéséig, vagy valamely
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4.1.

4.2.

4.3.
4.4.

5.1

5.2.

5.3.

5.4.

megsziinési ok bekovetkeztéig tart. Ezen rendelkezés nem érinti a Felek
valamelyikének nem szerz6désszerti teljesitésébdl eredd igényeinek érvényesitését.

4. A TELJESITESI HATARIDO, OPCIOS MUNKARESZ

Felek megallapodnak abban, hogy

4.1.1. az alapcsomag kivitelezési munkalatait
Vallalkozé a Munkateriilet atadasatol szamitott 240 napon beliil koteles
befejezni.

4.1.2. a jelen Szerz6dés hatalybalépésétél szamitott 150. napig a Vallalkozd
koteles legalabb az alapcsomagban foglalt kivitelezési munkalatok koziil
4.1.2.1.  az Osszes homlokzati feliileten a hdszigetelés elhelyezéséhez

szilkséges elokészitd munka (vakolat) 100%-at;
4.1.2.2.  az §sszes homlokzati nyilaszar6 cseréjének 100%-at;
4.1.2.3.  avégleges burkolat kivitelezési munkainak 50%-at;

elvégezni.

4.1.3. az opcids rész kivitelezési munkalatait — azok megrendelése esetén — a
Vallalkoz6 az azt érinté Munkateriilet atadasatol szamitott 170 napon beliil
koteles befejezni.

A Felek megéllapodnak abban, hogy az opciés munkarész megrendelésére a
Megrendeld legkés6bb a - pontban meghatarozott hatarnapon jogosult.

A Felek rogzitik, hogy a Megrendelé eldteljesitést elfogad.

A Felek megallapodnak abban, hogy az opciés munkarész megrendelésére a
Megrendeld irasban jogosult egyoldalt nyilatkozataval. Az opciés munkarész
megrendelésének elmaradésa esetére a Vallalkoz6 semmilyen dijigényt nem jogosult
a Megrendel6vel szemben tdmasztani.

5. A MUNKATERULET

A Felek a Szerzédés hatalyba 1épését kovetden S munkanapon beliil az alapcsomag
tekintetében kijelolik és atadjak a Munkateriiletet a Vallalkozonak a teljesitéshez, a
Megrendeldnek az Ingatlanban foly6 tevékenységéhez fliz6d6 igényeinek kolcsonds
figyelembe vételével.

Az atadésrdl a Felek jegyzOkonyvet vesznek fel, melyben régzitik az atadas-atvétel
idépontjat és az eljaras soran tapasztalt koriilményeket, valamint a Munkateriilet és a
Munkateriilet megkdzelitési ttvonalainak meglévé allapotat. Az atadasrdl késziilt
jegyzOkonyvet és annak mellékletét 2 (kett®) nyomtatott és 1 (egy) adathordozéra irt
példanyban kell elkésziteni.

A Villalkoz6 kifejezetten tudomasul veszi, hogy az Ingatlanban a kivitelezés soran
Megrendeld folyamatosan egészségligyi szolgaltatasi tevékenységet végez, igy a
Munkateriileten koteles biztositani a Megrendeld tevékenységének folyamatos és
zavartalan biztositasdhoz sziikséges, megfeleld, egészségkarositast, balesetveszélyt
kizar6 feltételeket. A Vallalkozo felel minden olyan karért, mely jelen pont szerinti
kotelezettségének megszegésére tekintettel a Megrendeldnél, avagy harmadik
személyeknél felmeriil.

A Vallalkoz6 a kivitelezési feladatok teljesitése utan a Munkateriilet Megrendeld
birtok4ba torténd visszaadasara — figyelemmel a Kbt. 135. §-a és az Epkiv. 33. §-a
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5.5.

5.6.

7.1.

7.2.

rendelkezéseire — a végszamla kiegyenlitését kovetden kételes, amennyiben a
Szerz6dés masként nem rendelkezik.

A Felek megéllapodnak abban, hogy amennyiben a Szerz6dés azonnali hatalya
felmondas, lehetetleniilés folytan sziinik meg, a Vallalkoz6 a Munkateriiletet kételes
a Megrendel6 birtokaba visszaadni az azonnali hatdlya felmondés, avagy a
lehetetleniilésrdl valé értesités kézhezvételétbl szamitott 20 napon beliil
balesetmentes és rendeltetésszer(i hasznalatra alkalmas allapotban.

A Felek megallapodnak abban, hogy az _ rendelkezéseit az opcids rész
tekintetében is alkalmazni kell, azzal, hogy a Munkateriilet kijelolésére és atadasira
az opciods jog érvényesitésétol szamitott 5 munkanapon beliil keriil sor, amennyiben
az opcioval érintett Munkateriilet kordbban még nem keriilt a Vallalkoz6 részére
atadésra.

6. FELELOSSEGBIZTOSITAS

A Villalkozé koteles — legkésdbb a szerzO0déskotés idopontjara — kivitelezési
tevékenységének hibaibol, hidnyossagaibdl szarmaztathaté karok -ellentételezésére
kivitelezdi épités-szerelési felelGsségbiztositast kotni, vagy meglévd biztositasat
kiterjeszteni épitési-szerelési tevékenység vonatkozasdban, mely fedezetet tartalmaz
kiilondsen: a meglévd épiiletekben, épitményekben, kdzmiivekben okozott karokra
minimum 300.000.000,- Ft/év Osszeghatarig. A felel6sségbiztositasi részben a
kértéritési 6sszeghatar minimum 150.000.000,- Ft/kdresemény. A Villalkozé koteles a
felelosségbiztositds fenntartasira a Szerz6dés hatilya alatt, valamint az ezt igazold
koétvény masolati példanyat a Szerz6dés aldirasakor a Szerzddéssel megegyezd
példanyszamban 4tadni a Megrendeld szamara.

7. MUSZAKI ELLENOR, FELELOS MUSZAKI VEZETO

A Felek rogzitik, hogy a Megrendelé a Szerz6dés teljesitésében Miiszaki Ellen6r

kozremiikodését veszi igénybe.

7.1.1. A Szerzddés hatalybalépésekor a miiszaki ellen6ri feladatokat ellaté
személy, avagy személyek: [...]

7.1.2. A Miiszaki Ellendr az Epkiv. 16. § (2)-(3) és a (4a)-(5) bekezdéseiben
meghatdrozott feladatokat latja el, valamint kozrem(ksdik a
teljesitésigazolasok kiadasaban.

7.1.3. A Villalkozo koteles a Miiszaki Ellenér tevékenységeinek ellatasaban vele
johiszemilen egytittmilk6dni, részére a feladatai ellatasdhoz sziikséges
minden tajékoztatast megadni.

7.14. A Villalkoz6 koételes biztositani, hogy a Miszaki Ellenér a jelen
szerzO6désben és a jogszabéalyokban foglalt ellendrzési jogat szabadon
gyakorolhassa.

7.1.5. A Miszaki Ellenér személyében bekovetkezett valtozist a Felek nem
tekintik a Szerz6dés modositasanak.

7.1.6. A Miiszaki Ellendr a Megrendel6 képviseletében jar el.

A Villalkoz6 kételes a Szerz6dés teljesitése soran folyamatosan olyan Felel8s

Miiszaki Vezet6t, avagy Vezetbket biztositani, aki(k) megfelel(nek) a Kozbeszerzési

Eljaras ajanlati felhivasaban meghatarozott képesitési és gyakorlati feltételeknek.

7.2.1. A Szerzddés hatalybalépésekor a felelds miiszaki vezetdi feladatokat ellato
személy, avagy személyek: [...]
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8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

7.2.2. A Felelés Miiszaki Vezeté az Epkiv. 13.§-14.§-dban meghatarozott
feladatokat 14tja el

7.23. A Felelos Miiszaki Vezeté személyében kizardlag abban az esetben
kovetkezhet be valtozas, ha ahhoz Megrendeld kifejezetten hozzajarult és
a Kbt. 138. § (4) bekezdésében maghatarozott feltételek teljesiilnek.

8. AKIVITELEZESRE VONATKOZO ALTALANOS
RENDELKEZESEK

A Megrendeld hozzajarul a kézbeszerzési dokumentumokban szereplé dokumentaci6
Villalkozo altali, a Szerz6dés teljesitéséhez sziikséges mértékii felhasznalasahoz.

A Megrendeld altal rendelkezésre bocsatott kivitelezési dokumentaciét a Vallalkozo
a Szerzddés teljesitése érdekében, az alatt jogosult felhasznalni, és nem jogosult
azokat harmadik személynek atadni, hozzaférhetdvé tenni vagy barmilyen forméban
modositani.

A Villalkozé kijelenti, hogy a Szerz6dés teljesitéséhez sziikséges valamennyi
dokumenticio, engedély atadasra keriilt a részére, illetve azok tartalmat megismerte.
A Villalkozé kijelenti és nyilatkozik tovabba, hogy a rendelkezésére bocsatott
dokumentaciét a t6le, mint Villalkozotol elvarhaté szakmai gondossiggal
megvizsgalta és azokban hidnyossagot, hibat nem észlelt. A Vallalkozé tudomasul
veszi, hogy felel mindazon jogkovetkezményekért melyek abbdl adédnak, hogy a
kivitelezés megkezdését megel6zden a kiviteli tervdokumentéci6 olyan hidnyossagait
nem észlelte, melyeket az adott helyzetben altaldban elvarhaté szakmai gondossag
mellett észlelnie kellett volna.

A Felek rogzitik, hogy a Szerzddés teljes mfiszaki tartalmat a kozbeszerzési
dokumentumok tartalmazzék. Felek megallapodnak abban, hogy amennyiben
Véllalkozonak a teljesitéssel dsszefliggésben kérdése meriil fel, Gigy arra Megrendel6
a kérdés volumenétdl, Osszetettségétél fiiggd ésszeri hataridén beliil koteles
valaszolni.

A Felek rogzitik, hogy a Vallalkoz6 teljesitése jogilag oszthatatlan, akként, hogy
jogilag oszthatatlan egységet képez kiilén-kiilon az alap és az opcids csomag,.

A Villalkozé felelésséggel tartozik a kivitelezés jogszabalyi és szerzddéses
kovetelményei megfeleld teljesitéséért — igy kiilondsen, de nem kizardlagosan — a
miiszaki lefrasban, az épitési engedélyben, valamint a miiemlékvédelemmel
kapcsolatos eléirasok megtartdsaért, a Munkateriilet atvételét6l kezdddben, a
szavatossagi igények eléviiléséig.

Megrendeld a kivitelezés soran tervezési miivezetés igénybevételét biztositja, a
kivitelezés id6tartama alatt maximum 20 alkalommal. A Felek megallapodnak
abban, hogy amennyiben a kivitelezési munkalatok adott szakaszanak megfeleld
elvégzéséhez szitkséges tervezdi miivezetés igénybevétele, tigy a Vallalkoz6 ezen
igényét kozvetleniil a Megrendeldnek koteles jelezni.

Amennyiben a Felek ko6zott a kivitelezési munkalatok tekintetében
véleménykiilonbség keletkezik, és azt nem tudjék sajat korben rendezni, igy a Felek
az Epitésiigyi Mindségellendrzd Innovécios Kht. (2000 Szentendre, Dézsa Gyorgy 1t
26.; a tovabbiakban: EMI) szakértdi tamogatasaval dontenek. Az EMI szakértéi dijait
a helytelen allaspontot elfoglalé fél kételes viselni, azonban barmelyik fél
megeldlegezheti azt. Az EMI bevonasénak eljarasi rendjét a Felek kiilon allapitjak
meg. A véleménykiilonbség kialakulasatdl szamitott 3 (harom) munkanapon beliil a
Megrendeld koteles az EMI-t a véleménykiilonbség megoldaséra frasban felhivni. Ha
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9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

barmely okbdl ezt az EMI nem vallalja, a Felek igazsagiigyi miszaki szakért6t
kérnek fel.

9. AKIVITELEZESRE VONATKOZO RESZLETES
RENDELKEZESEK

A Felek megallapodnak abban, hogy a Vallalkoz6é az alapcsomag tekintetében a
SzerzO0dés hatalybalépésétdl, mig az opcids rész tekintetében annak megrendelésétsl
szamitott 10 munkanapon beliil, részletes organizacidos tervet és heti bontast

kivitelezési litemtervet készit, melyet a jelen pont szerinti hataridében a

Megrendeldvel egyeztet és ezen hataridében a Megrendel6 jovahagyasat megszerzi.

Amennyiben Vallalkoz6 a jelen pontban foglalt kotelezettségének hatariddben nem

tesz eleget, Ugy annak teljesitésére Megrendelé részére megfelelé mértéki

poéthatarid6t biztosithat. A Vallalkozé a heti bontasu iitemterv alapjan kételes minden
kivitelezési fazist megel6z6 6 (hat) héttel a Megrendel6vel leegyeztetett tartalommal

és a Megrendeld altal jovahagyott adott kivitelezési fazis napi bontasu litemtervét a

Megrendeld részére atadni.

A Villalkoz6 kotelezettséget vallal arra, hogy a Munkateriileten a kivitelezés

megkezdésével egyidejiileg felvonulasi Iétesitményeket hoz létre és —

rendeltetésszeri hasznilatra alkalmas moddon — iizemeltet a kivitelezés teljes
iddtartama alatt, mely a Munkateriileten ré tekintettel tartézkodé személyek szocidlis
igényeit kiszolgélja (kiilondsen, de nem kizarolagosan illemhely, étkezésre alkalmas
konténer). A Villalkoz6 kifejezetten tudomasul veszi, hogy a Munkateriileten ra

tekintettel tartézkodé személyek nem jogosultak haszndlni az Ingatlant a

munkavégzéssel nem 6sszefliggd célokra.

A Villalkozé koteles a kivitelezés helyszinén az Epkiv. 5. § (6) bekezdésének

megfeleld tablat elhelyezni a kivitelezési munkélatok megkezdésével egyidejlileg.

A Felek a teljesités soran az Epkiv. épitési naplora vonatkozo szabalyainak

megfelelé tartalommal (Epkiv. 24-28. §) elektronikus épitési naplot és felmérési

naplét (a tovabbiakban: épitési napld) vezetnek. A Vallalkoz6 kételes a Munkateriilet
atadas-4tvételének napjén az épitési naplot nyitni, és azt a kivitelezési munkak ideje
alatt naprakészen vezetni.

A Vallalkozé a kivitelezési munkalatokat a Szerz6désben és annak mellékleteiben

meghatdrozott tartalommal, egyéb kovetelmény hidnydban az MSZ 04800

szabvénysorozat szerint, hiba- €és hidnymentesen, hatiriddben koteles teljesiteni,

amelyek egylittesen a szerz0désszerti teljesités feltételei.

9.5.1. A beépitésre keriild épitési termékek korében a Villalkozé koteles
biztositani, hogy az épitménybe csak a kivitelezési dokumenticidban
meghatdrozott, az épitett kornyezet alakitdsdrol és védelmérdl szo6l6 1997.
évi LXXVIII. torvény szerinti, legalabb az elvart miiszaki teljesitményii
épitési termék kertiljon beépitésre, és koteles az épitési termékek szakszerti
beépitését biztositani.

9.5.2. A Villalkoz6 valamennyi épitési termék beépitését megel6zden koteles a
Megrendeld  részére  Felelos Miszaki Vezet6je altal  alairt
teljesitménynyilatkozatot és termékfeleldsség-vallalasi nyilatkozatot tenni,
az altala beépitett anyagok, szerkezetek, berendezések, munkarészek
miiszaki leirasnak torténé megfeleldsége tekintetében. A Megrendel6 a
nyilatkozatokat megvizsgalja és egyetértése esetén azokat jovahagyja.
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9.6.

9.7.

9.5.3.

9.54.

Amennyiben Megrendeld a nyilatkozatok tartalmaval nem ért egyet, tgy
errdl koteles a Vallalkoz6t irasban tajékoztatni, az altala kifogasolt
paraméterek megjelolésével. A Villalkozé a Megrendel$ altal megjelolt
paramétereknek megfeleléen koteles a nyilatkozatokat modositani.
Barmely épitési termék beépitése csak abban az esetben kezdheté meg,
amennyiben a Megrendeld a nyilatkozatokat irasban jévahagyta.

A befedésre vagy eltakarasra keriilé6 munkarészekrdl a Villalkozo kételes
a Miszaki Ellenért — az eltakarasra, befedésre iranyulé munkélatok
megkezdése elott legalabb 2 (kettd) munkanappal telefonon, irdsban
torténd megerdsitéssel (faxon vagy e-mailben) — értesiteni és lehetOvé
tenni a Miiszaki Ellendr szdmara, hogy azokat megvizsgalja. Ha a Miiszaki
Ellen6r ezen kotelezettségének nem tesz eleget, igy a Vallalkozo jogosult
a munkarész befedésére, vagy eltakarasara, de az eltakart munkarészekért
is teljes felelOsséggel tartozik.

A Villalkoz6 a Megrendeld elézetes irasbeli hozzajaruldsa nélkiil nem
bonthatja meg a mar elkésziilt munkarészeket. Az erre iranyulé vallalkoz6i
inditvanynak tartalmaznia kell a kivant bontas vagy moddositas jellegét,
mértékét és a helyreallitas modjat. A helyredllitast az eredetivel azonos
mindségli anyaggal kell elvégezni. A helyreallitott rész feliilete nem
kiilénbozhet, nem tithet el a kérnyezetétol.

A Villalkozo sajat koltségére és felelGsségére koteles gondoskodni a Munkateriilet
birtokanak a Megrendeld részére torténd visszaadasa napjaig annak (ideértve az ott
tarolt, és beépitett anyagokat, késziilékeket, berendezéseket stb.) Orzésérdl és
védelmérdl, a vagyonvédelmi rendszabalyok betartasarol.

9.6.1.

9.6.2.

9.6.3.

A Villalkoz6 koteles az altala nyitotta tett feliileteket minden nap az
aznapi munkavégzés befejezését kévetden szakszerlien lezarni.

A Munkateriileten a kéarveszélyt a birtokbaadas id6épontjatdl a birtok
Megrendeld részére tOrténd visszaadasdig a Vallalkozé viseli. A
karveszély a birtok részére torténd visszaadasaval szall at a Megrendel6re.
A Vallalkozé koteles ellendrizni a kivitelezéshez hasznalt épitési anyagok
Munkateriiletre torténd szallitasat, illetbleg a Munkateriiletrdl torténd
elszallitasat.

A Villalkozé koteles a teljesités soran keletkezett hulladékot folyamatosan
Osszegyljteni ¢és a Munkateriiletr6l sajat koltségén elszallitani, valamint
dokumentalni annak lerakasat, artalmatlanitasat.

9.7.1.

9.7.2.

9.7.3.

A tevékenység soran keletkezett hulladék kezelését és elszallitasat, illetve
kezelésének dokumentalasat a Vallalkozo a hatalyos jogszabalyokban —
kiilonos tekintettel az épitési és bontdsi hulladék kezelésének részletes
szabadlyairdl szolo 45/2004. (VIL. 26.) BM-KvVM egyiittes rendeletben és
az Epkiv.-ben — foglaltak szerint kételes elvégezni.

Amennyiben a Vallalkozo a Munkateriilet tisztintartisar6l nem
gondoskodik, ugy a Megrendelé a Vallalkozé koltségére a hulladékot
elszallittatja.

A Villalkozé sajat felvonulasi jellegli létesitményeinek felépitése ¢és
bontasa, €s ebbdl adodéan a Munkateriilet megtisztitasa — sajat koltségen —
a Vallalkozo kotelessége ¢s feleldssége. A Vallalkozé koteles a
Munkatertiletet és megkozelitési utakat eredeti allapotuknak megfeleléen
helyreéllitani, és az 4tadas-atvételi eljaras lezarasat, illetve a végszamla
(szamlak) kiegyenlitését kovetden a Megrendel® részére visszaadni.
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9.8.

9.9.

9.10.

9.11.

9.12.

9.13.

A Megrendeld a kivitelezési tevékenység ellen6rzése érdekében hetente

megbeszélést tart, a Vallalkozo elzetes irasbeli értesitése mellett, amelyen mind a

Megrendeld, mind pedig a Vallalkoz6 nyilatkozattételre jogosult képviselSje koteles

részt venni (kooperacids egyeztetés). A Felek rogzitik, hogy a megbeszélésrdl

jegyzokonyv keriil felvételre, mely az épitési naplé mellékletét képezi. A

jegyzOkonyvben meghatarozottak kotelezdek a Vallalkozé szamara.

A Villalkozé koteles betartani az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok

sordn megvaldsitando minimdlis munkavédelmi kovetelményekrdl szolé 4/2002. (11

20.) SzCsM-EiiM rendelet eldirdsait, valamint a teljesités helyén irdnyado

munkavédelmi és tlizvédelmi elbirasokat.

9.9.1. A Villalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy a teljesitésben kozrem(ikodd
személyek munka- és tlizvédelmi oktatasban részesiilnek és az ezt igazold
okiratokat a kivitelezés teljes idOtartama alatt a kivitelezés helyszinén
tartja. A Megrendeld, avagy a hataskorrel és illetékességgel rendelkezd
hatésagok felhivasara koteles a jelen pont szerinti dokumentumokat
bemutatni.

9.9.2. A Villalkoz6 koteles az ajanlatdban megnevezett 1 0 biztonsagi és
egészségvédelmi koordinatort foglalkoztatni a teljesités ideje alatt.

A Villalkoz6 a Megrendel6 utasitasa szerint koteles eljarni, azonban az utasitis nem

terjedhet ki a tevékenység megszervezésére, és nem teheti a teljesitést terhesebbé.

9.10.1. A Vaillalkozo koteles figyelmeztetni a Megrendel6t, ha célszeritlen, vagy
szakszertitlen utasitast ad. Ha a figyelmeztetés ellenére a Megrendel§ az
utasitasat fenntartja, a Vallalkozé a feladatot a Megrendeld utasitdsai
szerint, a Megrendeld kockazatara ellathatja.

9.10.2. A Villalkoz6 koteles megtagadni az utasitds teljesitését, ha annak
végrehajtdsa jogszabaly vagy hatdsagi hatdrozat megsértéséhez vezetne,
vagy veszélyeztetné masok személyét vagy vagyonat.

A Villalkozé koteles a Megrendeld, avagy az illetékességgel és hataskorrel

rendelkez6 hatosagok felhivasara a kivitelezési tevékenységet azonnali hatallyal

felfiiggeszteni (a tovabbiakban: leallas).

9.11.1. Amennyiben a leallds olyan okbol kovetkezik be, melyért a Viallalkozé a
felelds, koteles ledllas esetén az allagmeg6vashoz, baleset és életveszély
elharitasdhoz sziikséges szakmailag indokolt intézkedéseket a Megrendel
utasitasara elvégezni.

9.11.2. Amennyiben a leallas olyan okbdl kovetkezik be, melyért a Vallalkoz6 a
felelds, tigy a leallas idOtartama nem eredményezi a teljesitési hataridé
meghosszabbodasat.

9.11.3. A leéllasra okot ad6 koriilmény megsziinésér6l valé tudoméasszerzését
kovetden a Villalkoz6 5 munkanapon beliil kételes a kivitelezést folytatni.

A Villalkozé az épitdipari kivitelezési tevékenységének feltételeit Gigy koteles

megszervezni, hogy biztositsa a tevékenység biztonsigos, szakszerli, gazdasagos és

hatdridére torténd befejezését. A Vallalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy

amennyiben valamely a teljesitésben ra tekintettel kozremiikodd személy ellen a

Megrendel6 kifogast emel, gy az érintett személy a teljesitésben a tovabbiakban

nem vesz részt, és ezen személyt azonos képesitésii és gyakorlattal rendelkezd

szemé€llyel haladéktalanul, de legkés6bb egy munkanapon beliil p6tolja.

A Villalkoz6 koteles megdvni a munkateriileten mar kiépitett kozmiihalézatot, a

jelen épitési beruhazassal nem érintett épiilet szerkezeteket, teriileteket. A tervek,

illetve a kozmiiszolgaltatok elbirasait betartva koteles gy eljarni, hogy a kézmiivek,
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9.14.

9.15.

9.16.

9.17.

9.18.

9.19.

a jelen épitési beruhazassal nem érintett épiilet szerkezetek, terliletek
megrongalédasat megeldzze.

A Villalkozd koteles a hatdsagi ellendrzéseket lehetévé tenni, valamint intézkedni,
hogy azokon a vizsgélatokon és ellen6rzéseken, amelyek a Vallalkozo feleldsségi
korébe tartoznak, a hataskorrel és illetékességgel rendelkezd hatosagok részt
vehessenek.

A Villalkoz6 kételes a kivitelezés ideje alatt esetlegesen felmeriild, a kivitelezéshez
szilkséges engedélyeket beszerezni, egyeztetéseket lefolytatni. A jelen pont szerinti
kotelezettségének teljesitéséért a Vallalkoz6 kiilon dijazésra nem jogosult.

A Villalkoz6 kételezettséget vallal arra, hogy kozremiikodik a hasznélatbavételi
engedélyezési eljarasban. Jelen tevékenységéért a Vallalkozé tovabbi dijazésra nem
jogosulit.

Amennyiben harmadik személy a Megrendeldvel szemben a Vallalkoz6 — avagy
olyan személyek, akik tevékenységéért a Vallalkozé felelosséggel tartozik —
felrohatd tevékenységével Osszefiiggésben igényérvényesitéssel 1ép fel, ugy a
Villalkoz6 koteles a Megrendel6t a kartérités alol haladéktalanul mentesiteni, és
tevékenységéért felelGsséget véllalni.

A Villalkoz6 tudomasul veszi, hogy a Megrendeld altal hasznalt teriileteken, igy a
Munkateriileten is, zart lanct video megfigyeld rendszer mitiksdik, melynek rogzitett
felvételeit a Megrendelo ellendrzi.

A Villalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy a kivitelezés helyszinén ré tekintettel
tartdzkodé személyek nem készitenek masok személyiségi jogait sértd kép-, video-,
vagy hangfelvételt.

9.20. Az Ingatlan teriiletén és az ezen beliili munkateriileten az altalanos és az egyetemi

10.1.

10.2.

10.3.

11.1.

tliz-, munka- és kornyezetvédelmi, valamint vagyonvédelmi eldirdsok betartasa
kotelez6. A Vallalkoz6 tudomdsul veszi, hogy a Semmelweis Egyetem
Biztonsagtechnikai Igazgatosag kijelolt szakemberei az eldirasok betartisat barmely
idépontban ellenérizhetik, amire a Vallalkozonak a megfeleld lehetséget biztositania
kell.

10. KOZUZEMI KOLTSEGEK

A Felek megallapodnak abban, hogy a kivitelezéshez sziikséges koziizemi
szolgaltatasok ellenértéke a Vallalkoz6t terheli. A Vallalkozé ugy nyilatkozik, hogy
ezen koltségeket ajanlatanak megtételekor figyelembe vette.

A Villalkozé kotelezettséget vallal arra, hogy az alapcsomag kivitelezésének
megkezdését megeldzben, a kivitelezéshez sziikséges kozmiivek tekintetében az
almérdket sajat koltségén kiépiti, avagy kiépitteti az Ingatlanon, tovabba a kivitelezés
soran a felmeriil6 kozmidijfizetési kitelezettségének Megrendeld felé eleget tesz.

A Vallalkoz6 kételezettséget vallal arra, hogy az alapcsomag — illetve amennyiben
megrendelésre keriil, tgy az opcids rész — sikeres miiszaki atadis-atvételi eljarasat
kévetd 3 munkanapon beliil az almérdket megsziinteti.

11. TOBBLETMUNKA ES POTMUNKA
Tobbletmunka alatt a kivitelezési dokumenticioban kimutathatéan szerepld, de a

szerzOdéses arban (vallalkozéi dijban) figyelembe nem vett tételt, illetve tételeket
értik.
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11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

12.1.

Pétmunka alatt a kivitelezési dokumentaciéban nem szereplé kiilon megrendelt

munkatételt, munkatSbbletet értik.

A Villalkoz6é tudomasul veszi, hogy a Szerz6dés atalanyaras szerzddés, ennek

értelmében az Epkiv. 3. § (9) bekezdése alapjan tobbletmunka nem, csak pétmunka

szamolhat6 el.

A Felek megallapodnak abban, hogy a Vallalkozé a Megrendeld felé irasban kételes

kezdeményezni amennyiben pétmunka elvégzése valik sziikségessé. A p6tmunka

megrendelésérél a Megrendeld dont a Miiszaki Ellendr irasbeli, indokolassal ellatott
javaslata alapjan.

A Felek megallapodnak, hogy a felmeriilt potmunka értékét az aldbbiak szerint

allapitjak meg:

11.5.1. a Vallalkoz6 ajanlatdban szerepld tételes koltségvetésében szerepld, és
annak megfeleltethetd tétel esetén az abban szerepld ar,

11.5.2.  a Vallalkoz6 ajanlatdban nem szerepld tétel esetén TERC ETALON, vagy
TERC VIP programrendszer, avagy azzal egyenértékii program A4ltal
megallapithato ar.

11.5.3. a Felek rogzitik, hogy az anyagkéltségen felill a Vallalkoz6t megilletd
munkadij minden esetben a a vonatkozd jogszabaly altal meghatarozott
minimélis épitbipari rezsidradij 8sszegével szamolando.

12. MUSZAKI ATADAS-ATVETEL, BIRTOKBAADAS, UTO-
FELULVIZSGALAT

Az alapcsomag kivitelezésének befejezését kovetben az FEpkiv. 32. §-anak

megfeleléen a Felek miiszaki atadas-atvételi eljarast tartanak, amely magaban

foglalja tobbek koz6tt a megtekintést, a szemlét, a bejarast és ezek dokumentalasat.

12.1.1. A Villalkozé koteles irasban k6z6lni a Megrendelvel és a Miiszaki
Ellendrrel a Szerzddésben foglaltak, a vonatkozo jogszabalyokban eloirtak
szerint  elvégzett épitési munkalatok befejezésére  vonatkozd
kotelezettségeinek teljesitését (készre jelentés), és ezen értesités keltét6l
szamitott 15 (tizenSt) napon beliili iddpontra javaslatot tenni a
Megrendeldnek az 4tadas-atvételi eljaras lefolytatisanak idépontjara.

12.1.2. A Felek — a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésére figyelemmel — a miiszaki atadas-
atvétel konkrét iddpontjat kozésen allapitjdk meg, tartamat legfeljebb 30
napban hatdrozzak meg.

12.1.3. A Felek rogzitik, hogy amennyiben a miszaki 4atadas-atvételi eljaras
megkezdésére azért nem keriil sor, mert a Megrendel6 az ahhoz sziikséges
feltételeket nem vagy nem a megfeleld id6ben biztositja, igy a Vallalkozo
késedelme kizart.

12.1.4. 2. A miiszaki atadas-atvételi eljards élet- és vagyonbiztonsagot

veszélyeztetd allapot, valamint {izemelést gatlé tényezd fennillasa esetén nem

kezdhet6 meg. A miiszaki atadas-atvételi eljaras megkezdhetdségét a Megrendeld

miiszaki ellenére hagyja jova.

12.1.5. A miiszaki atadas-atvételi eljaras soran a Vallalkozonak — dokumentaltan —
igazolnia kell, hogy a kivitelezés a szerz6désben és annak mellékleteiben
meghatirozott kovetelményeknek, valamint a hatosagi elbirasoknak,
tovabba az esetlegesen a SzerzGdés hatalyba 1épése utan, az abban
foglaltaknak megfeleléen a Megrendel6 altal elrendelt moédositdsoknak
megfelelden hidny- és hibamentesen elkésziilt.
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12.2.

12.3.

12.1.6.

12.1.7.

12.1.8.

12.1.9.

12.1.10.

A miiszaki 4tadas-atvétel soran a Megrendeld képviseldje, a Vallalkozd
Felelds Miiszaki Vezetdje és a Miszaki Ellenér az épitési helyszint
kozdsen bejarjak, ennek soran megtekintik a készre jelentett kivitelezést,
és arrdl jegyzOkonyvet készitenek az Epkiv. 32. § (4)-(6) bekezdéseiben
foglaltak szerinti tartalommal.

A Megrendeld csak hidny- és hibamentes teljesités atvételére koteles. A
Megrendeld olyan kisebb hibak, hidnyok fennallasa esetén, amelyek sem
onmagukban, sem a kijavitdsukkal (pétlasukkal) jar6 munkdk folytin a
rendeltetésszerli  hasznalatot nem akadalyozzdk, a munka- ¢és
egészségvédelmet nem veszélyeztetik, az atadas-atvételt nem tagadhatja
meg, az eljarast lefolytatja, a munkdkat atveszi. Az atadas-atvételi eljaras
soran feltart hibak, hidanyok kijavitasat, potlasat a Vallalkoz6 a Megrendeld
altal megjelolt idopontra koteles teljesiteni. A Megrendeld a
szerzOdésszerli teljesités igazoldsara, a szamla befogaddsira a miiszaki
atadas-atvételi eljaras soran rogzitett hibak teljes korii kijavitasat, hidnyok
potlasat kovetden kaoteles.

A Felek megallapodnak abban, hogy legkés6bb a miiszaki atadas-atvétel
soran lefolytatjadk a berendezések, rendszerek miikodési probajat. A
probaiizem akkor sikeres, ha az érintett berendezések minimum 48 6ran
keresztiil rendeltetésszerlien iizemelnek. Sikertelen probalizem esetén
annak megismétlése sziikséges. A prdobaiizem koltsége a Vallalkozét
terheli.

Sikertelen miiszaki atadds-atvételi eljaras esetén a mennyiségi és mindségi
hibak kijavitasat kovetden a Megrendeld képviseldje, a Villalkozo Felelds
Miiszaki Vezetdje és a Miiszaki Ellendr ismételten miiszaki tadas-atvételi
eljarast tartanak. A Felek a miiszaki atadds-atvételi eljaras idépontjanak
meghatdrozasira €s a jegyzOkonyv vezetésére vonatkozo fenti el6irasokat
az ismételt miliszaki atadas-atvételi eljarasra vonatkozodan is kotelesek
alkalmazni.

A Szerzbédésben a Vaillalkozé 4ltal a kivitelezés tekintetében vallalt
kotelezettségek teljesitését a miiszaki 4atadas-atvételi eljards sikeres
lezarasa jelenti. A miiszaki atadas-atvételi eljaras sikeres lezarasanak a
Felek azt tekintik, ha a kivitelezést a Megrendeld elfogadja, és ezen tényt a
jegyzbkonyvben rogzitik.

A sikeresnek mindsiild miiszaki atadas-atvételi eljarasrol felvett jegyzOkonyv
elkészitését és a felvonuldsi létesitmények elbontasat, a Munkateriilet teljes
helyreallitasat és a végszamla kiegyenlitését kovetden megtorténhet az Epvkiv. 33. §-
anak megfelelden a birtokbavétel.

12.2.1.

12.2.2.

Sikeres miiszaki 4tadas-atvétel esetén a Felek kotelesek a végszamla
kiegyenlitését kovetGen 15 (tizendt) napon beliil a birtokbaadasi eljarést
lefolytatni abban az esetben is, ha a létesitmény a Szerz6déstdl fliggetlen
ok(ok) miatt hasznalatra még nem alkalmas.

A birtokbaadas soran a Vallalkozé koteles az Epkiv. 33. § (1) és (3)
bekezdése szerinti dokumentumokat a Megrendelé részére 4tadni 3
példanyban papir alapon és elektronikus adathordozén.

A Felek megallapodnak abban, hogy a jotallasi id6 alatt évente uto-feliilvizsgalati
bejarast tartanak.

12.3.1.

Az utd-feliilvizsgalati bejarast a Megrendeld késziti eld, és meghivja arraa
Villalkozot, az eljaras megkezdését megel6z6en legalabb 15 nappal
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12.4.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

kordbban. A Megrendeld altal osszedllitott hibajegyzék a meghivé
mellékletét képezi.

12.3.2. A Felek az uto-feliilvizsgalati eljarason tapasztaltakrdl jegyzOkonyvet
vesznek fel, mely tartalmazza a Vallalkozé altal elismert hibak
kijavitasara, hidnyok potlasara vallalt hataridét.

A Felek megallapodnak abban, hogy a — pontok rendelkezéseit az opcids

rész tekintetében is megfeleléen alkalmazni kell.

13. A TELJESITESBEN K(“)ZREMI”JK(")D(’SK IG}@NYBEVETELERE
VONATKOZO RENDELKEZESEK

A Villalkoz6 a Szerzddés teljesitésének teljes id6tartama alatt a Kbt. 138. § (2) és (4)
bekezdésében foglaltak szerint, a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglaltakra
figyelemmel koteles igénybe venni, valamint a teljesitésbe bevonni az Alkalmassagot
igazolo gazdasdgi szereplOket azzal, hogy a pénziigyi Alkalmassigot igazold
gazdasagi szereplore ezen szabalyok nem vonatkoznak, a Kbt. 65. § (8)
bekezdésében foglalt eltérd rendelkezések figyelembevételével.

Az Alkalmassagot igazol6 gazdasagi szereplOk helyett mas gazdasagi szereplonek a
Szerz6dés teljesitésébe torténd bevonasara a Kbt. 138. § (2) bekezdése — amennyiben
az adott Alkalmassagot igazolé gazdasagi szerepld igénybevétele az ajanlatok
értékelésekor meghatdroz6 kortilménynek mindsiilt, a Kbt. 138. § (4) bekezdése —
szerinti feltételeknek megfelelé eljarast kovetden Keriilhet sor, azzal, hogy a
Megrendeld hozzajarulasara csak irasban keriilhet sor.

A Villalkozé a Szerz6dés teljesités¢hez a Szerz6désben és a Kbt. 138. § (1)
bekezdésének masodik mondatdban foglalt korlatozasok — miszerint az alvallalkozoi
teljesités Osszesitett ardnya nem haladhatja meg a szerz6dés értékének 65%-4t —
betartasaval jogosult Alvallalkozo(k) igénybevételére. A Vallalkoz6 tudomaéssal bir a
Kbt. 138. § (5) bekezdésében foglalt rendelkezésrdl, amely szerint a teljesitésben
részt vevd Alvallalkozé nem vehet igénybe sajat teljesitésének 65%-at meghaladé
mértékben tovabbi kozremiik6dot, egyben vallalja, hogy ezt a korlatozast a velik
kotott szerz6désben érvényesiti. A Vallalkoz6 vallalja, hogy az épitési beruhdzdsok,
valamint az épitési beruhdzdsokhoz kapcsolodo tervezdi és mérnéki szolgdltatdsok
kozbeszerzésének részletes szabdlyairdl szol6 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 27.
§ (2) bekezdése altal eldirt rendelkezést (mely szerint Alvallalkozé igénybevétele
esetén az Alvéllalkozoval kotott szerzOdésben az Alvallalkozo teljesitésének
elmaradasdval vagy hibds teljesitésével kapcsolatos igényeinek biztositékaként
legfeljebb a szerz6dés szerinti, afa nélkiil szamitott ellenszolgaltatas 10-10 %-4t
elérd biztositékot kithet ki) betartja.

A Villalkoz6 koteles a Szerzddés hatalyba 1épésekor irasban bejelenteni a
Megrendel&nek a Szerz6dés teljesitésébe bevonni kivant, a Kozbeszerzési Eljarasban
addig nem megjelolt Alvéllalkozo(ka)t, mely bejelentésben kételes nyilatkozni arrol,
hogy az Alvéllalkoz6(k) nem éll(nak) az ajanlati felhivasban meghatarozott kizaré
okok hatalya alatt

A Villalkoz6 koteles a Szerz6dés teljesitésébe annak folyaman bevonasra keriild
Alvallalkozd(k) el6zetes, az adott Alvéllalkozo teljesitését megeldzd bejelentésére a
Szerz6dés pontjaban foglaltak megfelel6 alkalmazaséaval.

A Villalkozé a jogosan igénybe vett Alvéllalkozok tevékenységéért ugy felel,
mintha a munk4t maga végezte volna el.
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13.7.

13.8.

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

Amennyiben a Vaillalkoz6 jogosulatlanul vesz igénybe Alvéllalkoz6t (a Felek
ilyennek tekintik. ha a Vallalkozé nem jelenti be a teljesitésbe bevonasra keriild
Alvallalkozét), felelds minden karért, amely annak igénybevétele nélkiil nem
kovetkezett volna be.

A Villalkoz6 kotelezettséget vallal arra, hogy a Szerzbédésben foglalt
kotelezettségeket a teljesitésben ra tekintettel kozremiikodd valamennyi személlyel
betartatja.

14. A VALLALKOZOI DiJ, FEDEZET, ES TARTALEKKERET

A Felek rogzitik, hogy a Szerzédés atalanydras. A Vallalkoz6 szerzddésszerii
teljesitésének ellenértékeként az érajanlatiban meghatdrozott aldbbiak szerint
részletezett dijra jogosult.

14.1.1. Az alapcsomagban foglalt kivitelezési feladatok tartalékkerettel novelt
ellenértéke mindésszesen [...] Ft + AFA azaz [...] forint + AFA. A fenti
dijbol
14.1.1.1.  [...] Ft + AFA azaz [...] forint + AFA a miszaki leirsban

csomag 1. néven meghatirozott kivitelezési feladatok
ellenértéke;

14.1.1.2. [...] Ft + AFA azaz [...] forint + AFA a miiszaki leirisban
csomag 2. néven meghatarozott kivitelezési feladatok
ellenértéke;

14.1.1.3. [...] Ft + AFA azaz [...] forint + AFA a tartalékkeret
Osszege.

14.1.2. Az opciéban foglalt kivitelezési feladatok tartalékkerettel novelt
ellenértéke minddsszesen [...] Ft + AFA azaz [...] forint + AFA. A fenti
dijbol
14.12.1.  [...] Ft + AFA azaz [...] forint + AFA a miiszaki leirasban

csomag 3. néven meghatarozott Kkivitelezési feladatok
ellenértéke;

14.12.2.  [...] Ft + AFA azaz [...] forint + AFA a miiszaki leirisban
csomag 4. néven meghatarozott Kkivitelezési feladatok
ellenértéke;

14123. [...] Ft + AFA azaz [...] forint + AFA a tartalékkeret
Osszege.

(a BRI pontokban foglalt dijrészletek egyiitt a tovabbiakban: vallalkozoi
dij). Megrendelé tajékoztatja Vallalkozét, hogy a (iRl B ik k& 2 pontokban
meghatarozott kivitelezési feladatok a Projektb6l 100%-ban elszamolhatoak.

A Felek rogzitik, hogy az dltaldnos forgalmi adordl szolo 2007. évi CXXVIIL
torvény 142. §. (1) bekezdés b) pontja alapjan az altaldnos forgalmi add
megfizetésére a Megrendeld koteles.

A Felek rogzitik, hogy a BBl pontban rogzitett vallalkozoi dij megallapitasanak
alapjaul a Kozbeszerzési Eljards dokumentumai kozott a Vallalkozd részére
rendelkezésre bocsatott arazatlan koltségvetési kiirds szolgalt.

A villalkozéi dij a Vallalkozénak valamennyi, a Szerzddés teljesitésével
kapcsolatban felmeriil koltségét magaban foglalja.

A Megrendel6 Kkijelenti, a Vallalkozé pedig tudomasul veszi, hogy a Szerz6dés
szerint teljesitendd kifizetésekre az Art. 36/A. § alkalmazasa kotelezd.
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14.6.

14.7.

15.1.

15.2.

A Megrendeld ugy nyilatkozik, hogy az alapcsomagra es6 vallalkozoi dij fedezete
rendelkezésére all a Szerz6dés megkotésekor. A Megrendeld az opcids részre esd
véllalkozoi dij rendelkezésre allasardl, azok megrendelésével egyidejiileg koteles
nyilatkozni.

A Felek megallapodnak abban, hogy a tartalékkeret kizarélag a Szerz6désben
meghatarozott pétmunka elvégzéséhez hasznélhaté fel a Szerzédés [l pontjaban
rogzitett feltételek szerint.

15. TELJESITESIGAZOLAS UTEMEZESE

A Megrendeld koteles a Villalkozd teljesitését megvizsgilni, amennyiben az

szerzddésszerii, kiallitani a teljesitésigazolast és eljuttatni azt a Vallalkoz6 részére, a

teljesitéstdl vagy az err6l szol6 irasbeli értesités kézhezvételérdl szamitott 15 napon

beliil, vagy nyilatkozni a teljesités elismerésének megtagadasarol a Kbt. 135. § (1)

bekezdése szerint.

Az alapcsomag tekintetében a teljesités igazolasara kiilon iven keriil sor az aldbbiak

szerint:

152.1. A Megrendeld a Miiszaki Ellenér bevonasaval a Szerzddés
hatalybalépésétél szamitott 45. napon, a Vallalkozé teljesitését az
alapcsomag tekintetében megvizsgilja, és amennyiben a teljesités
szerz8désszerli, a kivitelezés Miszaki Ellendr altal igazolt ténylegesen
megvalosult mértékének megfeleléen kiallitasra keriil a teljesitésigazolas
(elsd teljesitésigazolas). A Felek megallapodnak abban, hogy amennyiben
a SzerzO6dés hatalybalépésétél szamitott 45. napot megeldzben az
alapcsomag kivitelezésének ténylegesen megvalosult mértéke eléri a 25%-
ot, és a Miiszaki Ellenor annak szerz6désszerliségét igazolja, ugy ezen
id6épontban keriil kiallitasra az elsé teljesitésigazolas.

152.2. A Megrendeld6 a Miiszaki Ellen6r bevonasdval a Szerzodés
hatalybalépésétdl szamitott 80. napon, a Vallalkozé teljesitését az
alapcsomag tekintetében megvizsgilja és amennyiben a teljesités
szerz6désszerli, a kivitelezés Miszaki Ellen6r altal igazolt ténylegesen
megvalosult mértékének megfeleléen kiallitasra Keriil a teljesitésigazolas
(masodik teljesitésigazolas).

15.23. A Megrendel6 a Miszaki Ellen6r bevonasival a Szerzédés
hatalybalépésétél szamitott 120. napon, a Vallalkoz6 teljesitését az
alapcsomag tekintetében megvizsgilja és amennyiben a teljesités
szerzddésszerli, a kivitelezés Miiszaki Ellen6r altal igazolt ténylegesen
megvalosult mértékének megfeleléen kiallitasra keriil a teljesitésigazolas
(harmadik teljesitésigazolas).

152.4. A Megrendeld a Miiszaki Ellenér bevonasival a Szerz6dés
hatalybalépésétdl szamitott 150. napon, a Vallalkozo teljesitését az
alapcsomag tekintetében megvizsgilja és amennyiben a teljesités
szerz6désszeri, és a Szerzddés [EE pontjdban meghatarozott
munkarészek hianytalanul, szerz6désszeriien elkésziiltek, a kivitelezés
Miiszaki Ellendr 4&ltal igazolt ténylegesen megvaldsult mértékének
megfelelden  kidllitdssra  keriil a  teljesitésigazoldas  (negyedik
teljesitésigazolas).

152.5. A Megrendel6 a Miiszaki Ellen6r bevonasival a Szerzédés
hatalybalépésétdl szamitott 200. napon, a Vallalkoz6 teljesitését az
alapcsomag tekintetében megvizsgilja és amennyiben a teljesités
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15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

15.7.

16.1.

szerzOdésszerli, a kivitelezés Miiszaki Ellendr altal igazolt ténylegesen
megvalosult mértékének megfeleléen kiallitasra keriil a teljesitésigazolas
(otodik teljesitésigazolas). Felek megallapodnak abban, hogy amennyiben
a Szerz6dés hatadlybalépésétdl szamitott 200. napon az alapcsomag
kivitelezésének ténylegesen megvaldsult mértéke nem eléri a 70%-ot, Gigy
az Otodik teljesitésigazolas azon a napon keriil kiallitdsra, amikor az
alapcsomag kivitelezésének ténylegesen megvalosult mértéke eléri a 70%-
ot.

15.2.6. A Megrendeld a Miiszaki Ellenér bevonasaval a Vallalkozé ajanlataban
meghatarozott teljesitési véghataridé utolsé napjan, avagy elbteljesités
esetén az elételjesités napjan, Vallalkozo teljesitését az alapcsomag
tekintetében megvizsgilja és amennyiben a teljesités szerzddésszerti, a
kivitelezés Miiszaki Ellen6ér 4altal igazolt hiba ¢&s hidnymentes
teljesitésének megfelelden kiallitasra keriil az utolsé teljesitésigazolas.

Az opcids rész tekintetében a teljesités igazolasara kiilon iven keriil sor, akként, hogy

a kivitelezés Miiszaki FEllenér altal igazolt 50%-os és 100%-os ténylegesen

megvalosult mértékének megfelelden kiallitasra keriil a teljesitésigazolas.

A Megrendelé az Avr. 57. §-a szerinti teljesitésigazolasra [...] jeloli ki. A Felek

rogzitik, hogy a Megrendeld jogosult a teljesités igazoldsara kijelolt személyt

egyoldalian megvaltoztatni, amely modositast a Felek nem tekintik a Szerzddés
modositasanak.

Felek megallapodnak abban, hogy a BB pont szerinti teljesitésigazolasok

kiallitasara a miiszaki leirdsban meghatarozott csomagonkénti bontisban keriil sor.

A teljesitésigazolas kiallitdsahoz Vallalkozo kdoteles Megrendeld részére atadni az

adott teljesitési idOszakban beépitett épitési termékek teljesitménynyilatkozatat,

megfeleloség-igazolasat, a hulladék-nyilvantarté nyomtatvanyokat, az elkésziilt

vizsgalatok jegyzOkonyveit, a minOségiranyitisi és -biztositasi dokumentaciot, a

Felelds Miiszaki Vezeté(k) elkésziilt és leigazolt munkarészekre vonatkozo

nyilatkozatait, a megvalositasi terv alapjat képezd valtozaskovetd tervpéldanyokat,

melyeken a tervez6i miivezetést végzd tervezok ellenjegyzése is szerepel.

Amennyiben a teljesitésbe Alvallalkoz6 keriil bevonasra, tigy a Vallalkoz6 a Korm.

rend. 32/A § (1) bekezdés b) pontjaban rogzitettek szerint, legkés6bb a teljesités

elismerésének idOpontjaig nyilatkozik, hogy Alvallalkozok egyenként mekkora

Osszegre jogosultak a véllalkozoéi dijbol, egyidejlileg felhivja Alvallalkozdkat, hogy

allitsék ki ezen szdmlaikat.

Felek megallapodnak abban, hogy a . 8 foglalt

rendelkezéseket az opciés munkarész megrendelese eseten is megfeleléen alkalmazni

kell.

16. FIZETESI UTEMEZES

Felek rogzitik, hogy a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapjan a Vallalkozé jogosult az
alapcsomag tekintetében a Szerz0dés hatalyba 1épését, mig az opcids rész
tekintetében annak megrendelését kovetden, de legkésdbb az adott kivitelezési
részhez tartoz6 Munkateriilet dtadasakor az alapcsomagra, illetve az opcids rész
megrendelése esetén az opcids részre esd tartalékkeret és az altalanos forgalmi add
nélkiil szamitott vallalkozdi dij 5 %-anak megfeleld értékii eldlegbekérd kiallitasara
és benyujtasara a Megrendeld részére.
16.1.1. A Megrendeld koteles az eldlegbekérdben foglalt ellenszolgéltatast az
elélegbekérd beérkezésétdl (azaz legkésdbb az adott Munkateriilet
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16.2.

16.3.

16.4.

atadasatol szamitott) szamitott 15 napon beliil kiegyenliteni banki atutalas
utjan.

16.1.2. A Vallalkozd koteles az el6leg szamlajan tortént jovairasat kovetden annak
értékérdl 5 napon beliil kiallitani a szamlat, és azt eljuttatni a Megrendeld
szdmdra. A Vdllalkozé az elbleggel az 1. részszamlaban Kkoteles
elszamolni.

Az alapcsomag tekintetében (figyelemmel a Szerz6dés - pontjéban foglaltakra)

az arra esd vallalkozoi dij kifizetésére — a teljesitésigazolas birtokaban — keriilhet sor.

A Vallalkoz6 a kivitelezés Miiszaki Ellenér altal igazolt ténylegesen megvaldsult

mértékének (szdzalékanak) megfelelé, az alapcsomagra es6 vallalkozoi dij

ténylegesen megvaldsult mértékéhez igazodé részletr6l jogosult rész-, illetve
végszamlat kiallitani a [[ETEEIEEE pontban foglalt litemezés szerint, az ott foglalt
megkdtésekkel. Az elsd részszamla Osszegét az esetlegesen igénybevett elleg

Osszege csOkkenti. Megrendeld a szamldk ellenértékét koteles 15 napon beliil

kiegyenliteni.

16.2.1. Amennyiben a teljesitésbe Alvallalkozo(k) keriilt(ek) bevonisra Gigy a
szamldkban részletezni kell az alvallalkozéi teljesités, valamint a
véllalkozdi teljesités mértékét.

16.2.2. Megrendel6é a szamldban feltiintetett alvallalkozoi teljesités ellenértékét
tizendt napon beliil 4tutalja Vallalkozénak.

16.2.3.  Villalkozé haladéktalanul kiegyenliti az Alvallalkozo(k) szamlait, vagy
Art. 36/A. § (3) bekezdése szerint azt, részben, vagy egészben visszatartja,
illetve az Alvéllalkozéval kotott szerzOdésben foglaltak szerint az
Alvallalkoz6t megilletd dij egy részét visszatartja.

16.2.4. Vallalkoz6 4tadja az Aatutaldsok igazolasainak masolatait, vagy az
Alviéllalkoz6(k) koztartozast mutatd egyiittes addigazoldsianak masolatat
Megrendeldnek annak érdekében, hogy Megrendel6 megallapithassa, hogy
Villalkoz6 jogszertien nem fizette ki a teljes 6sszeget Alvallalkozo(k)nak.

16.2.5. Vallalkozé 4ltal benyujtott szamlaban megjelslt, fovallalkozoi teljesités
ellenértékét Megrendeld tizenst napon beliil 4tutalja Vallalkozonak,
amennyiben Vallalkoz6 az  Alvallalkozéval szembeni fizetési
kotelezettségiiket az Art. 36/A. §-4ra is tekintettel teljesitették.

16.2.6. Amennyiben Vallalkozé6 az Alvallalkozo(k) felé fennalld fizetési
kotelezettségét nem teljesiti, avagy ezt nem igazolja Megrendel6 felé, az
ellenszolgéltatds fennmaradd részét Megrendeld 6rzi, amig Vallalkozé a
ﬂ pont szerinti kotelezettségeinek eleget nem tesz.

Az opcids rész tekintetében (figyelemmel a Szerzodés - pontjaban foglaltakra) az

arra esd vallalkozéi dij kifizetésére — a teljesitésigazolas birtokaban — keriilhet sor. A

Villalkozé a kivitelezés Miiszaki Ellen6r altal igazolt 50%-os, illetve 100%-os

ténylegesen megvaldsult mértékének megfelelden, az opcids részre esd vallalkozoi

dij ténylegesen megvaldsult mértékéhez igazodé részletrdl jogosult rész-, illetve
végszamlat kidllitani a 8] pontban foglalt iitemezés szerint. Az elsé részszamla

Osszegét az esetlegesen igénybevett eloleg 6sszege csokkenti. Megrendeld a szamlak

ellenértékét koteles 15 napon beliil kiegyenliteni. Amennyiben a teljesitésbe

Alvallalkozo(k) keriilt(ek) bevondsra ugy az opcids részre es6 vallalkozoi dij

tekintetében a Szerz6dés (R IR pontjait megfeleléen alkalmazni kell.

A Felek megallapodnak abban, hogy amennyiben a tartalékkeret terhére p6tmunka

keriill megrendelésre, Gigy az annak ellenértékérdl kiallitott szamlat a Vallalkoz6 a

végszamléaval egyidejlileg jogosult kiallitani.
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17.1.

17.2.

17.3.

18.1.

18.2.

18.3.

18.4.

19.1.

19.2.

17. SZAMLAZASSAL KAPCSOLATOS RENDELKEZESEK

Felek megallapodnak abban, hogy a Villalkozé — a teljesitésigazolasoknak
megfelelden — a miiszaki leirasban meghatarozott csomagonkénti bontasban kételes a
szamlait kiéllitani, ¢és azokon feltiintetni a Projekt azonositoszamat. A
teljesitésigazolds minden esetben a szamla mellékletét képezi.

A Villalkoz6 szamlait az alabbi névre és cimre allitja ki: Semmelweis Egyetem,
1085 Budapest, Ul16i 1t 26.

A fentieknek megfelelden a szamla kotelez6 mellékletét képezi teljesitésigazolas,
valamint, amennyiben a Vallalkoz6 nem szerepel a koztartozasmentes ado6zoéi
adatbazisban, Ggy a szamlajdhoz csatolni koteles a szamla benyujtasanak
idOpontjatél szamitott 30 napndl nem régebbi nemlegesnek mindsiild egyiittes
adbigazolast az Art. 36/A, § (6) és (9) bekezdésére figyelemmel. A kiallitott
szamlanak minden esetben meg kell felelnie a vonatkoz6 addjogszabalyoknak.

18. FIZETESI FELTETELEK

A szamlak kifizetése a Korm. rend. alapjan a szamla a Megrendel6héz torténd
beérkezésétél szamitott 15 naptari napon beliil torténik, amennyiben a szamla
kiallitasa megfelel a hatdlyos jogszabdlyokban és a Szerzddésben foglaltaknak. A
szamla ellenértékét a Megrendeld koteles a Vallalkozd szamlan megjeldlt, ilyen
megjel6lés hidnydban a SzerzOdésben rogzitett szami bankszamlajara atutalassal
megfizetni.

A Megrendeld jogosult az esedékes ellenértékbe beszamitani a Szerz6désen alapuld
ellenszolgéltatasbol eredd, a Vallalkozéval szemben fennallo, a Vallalkozo altal
elismert, egynemti és lejart kovetelését a Kbt. 135. § (6) bekezdése alapjan.

A szédmla késedelmes kiegyenlitése esetén a Vallalkozd jogosult Ptk. 6:155 § (1)
bekezdésében meghatarozott mértékii késedelmi kamat felszamitasara.

Amennyiben a szamla nem felel meg a vonatkoz6 jogszabalyokban régzitetteknek,
vagy nem a fentieknek megfelelden kiallitott, vagy eltérd helyen benyujtott, igy nem
fogadhato be, ezekben az esetekben a Megrendeld fizetési késedelme kizart.

19. A SZERZODESSZERU TELJESITES BIZTOSITEKAI

A Vallalkozét teljesitése tekintetében a Ptk. altal meghatarozott szavatossagi

kotelezettségek terhelik.

Teljesitési biztositék

19.2.1. A Felek a Szerz0dés teljesitésének elmaradasaval kapcsolatos igények
biztositékaként az alapcsomagra es6 tartalékkeret és az altalanos forgalmi
adé nélkiil szamitott vallalkozo6i dij 5%-4nak megfeleld Gsszegli teljesitési
biztositékot kétnek ki.

19.2.2. A Kbt. 134. § (6) bekezdése a) pontja alapjan a Vallalkoz6 kételes a
teljesitési biztositékot rendelkezésre bocsatani a SzerzOdés hatalyba
Iépésekor ovadékként az eldirt pénzdsszeg Megrendeld fizetési szamlajara
torténd Dbefizetésével, 4tutaldsdval, vagy pénziigyi intézmény vagy
biztositd altal vallalt garancia vagy készfizeté kezesség biztositisaval,
vagy biztositasi szerz6dés alapjan kidllitott — készfizeté kezességvallalast
tartalmazo — kdtelezvénnyel.
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19.3.

19.2.3.

19.2.4.

19.2.5.

19.2.6.

Jotallas

A Villalkozé koteles biztositani, hogy a MunKkateriilet birtokanak

Megrendeld részére torténd visszaaddsaig a teljesitési biztositék

rendelkezésre alljon, figyelemmel a Kbt. 134. § (4) bekezdésében foglalt

rendelkezésre.

A teljesitési biztositék rendelkezésre allasat igazol6 dokumentum a

Szerzddés elvalaszthatatlan mellékletét képezi.

A Megrendeld a Vallalkozoval szemben barmilyen jogcimen keletkezett

kovetelését barmikor, indokolds és eldzetes értesités nélkiil a teljesitési

biztositék lehivasaval érvényesitheti. A bank, illetve biztositd, elsd
felszolitasra koteles a Vallalkozé esetleges kifogésait figyelmen kiviil
hagyva az alapjogviszony vizsgilata nélkiil a biztositék erejéig egy

Osszegben, haladéktalanul teljesiteni a Megrendel6 ez irdnyu kovetelését.

Felek rogzitik, hogy a pont rendelkezéseit az opciés munkarész

tekintetében is megfelel6en alkalmazni kell azzal az eltéréssel, hogy

19.2.6.1. mértéke az opcids részre esd vallalkozoi dij 5%-a.

19.2.62. a teljesitési biztositk rendelkezésre allasat igazold
dokumentumot Vallalkozé az opcids rész megrendelését
kovetéen legkésdbb az opcids résszel érintett munkateriilet
atadasaig koteles atadni Megrendel6 részére.

A Villalkoz6t teljesitése tekintetében a kovetkez6 jotallasi kotelezettségek terhelik:

19.3.1.

19.3.2.

19.3.3.

A Munkateriilet a Megrendeld birtokaba t6rténé visszaadasatdl szamitott

[...] hénap jotallast véllal az ajanlataban foglaltaknak megfelelGen,

19.3.1.1. hogy az Ingatlan 4ltala felGjitott részeinek minGsége, a
felhasznélt anyagok, a létesitmény szerkezete a Kkivitel
szempontjabél az érvényes magyar szabvanyoknak és
eldirasoknak megfelel, valamint, hogy az a szerz6déses cél
elérését maradéktalanul biztositja;

19.3.1.2.  az épitészeti munkak szakszer(i és hibatlan elvégzéséért, a
vonatkoz6 szabvanyok és el6irasok betartasaért;

19.3.13. a valamely beépitésre kerild vagy a Vallalkozé altal
létrehozott termék vonatkozasdban jogszabaly éltal a jelen
pontban meghatarozottaktdl eltérben meghatarozott jotallasi
1d6 esetén a jogszabalyi rendelkezés iranyado.

19.3.1.4.  avalamely beépitésre keriild termék vonatkozasiban a termék
gyartdja, az eladasi lanc mas, a Vallalkozét megel6z6
szerepléje vagy a Villalkoz6 altal vallalt, a jelen pontban
meghatérozottndl kedvez6bb jotallasi idOtartam esetén a
Véllalkoz6 kételes azt a Megrendeld részére biztositani.

Amennyiben az Ingatlan egésze, vagy annak egy része a jotallasi id6 alatt

tizemel rendeltetésszertien, az el6z6ekben meghatirozott jétallasi id6 az

érintett részt illetden meghosszabbodik azzal az idétartammal, amely alatt
az a rendeltetésszerii hasznélatra ismételten alkalmassa nem valt.

A Megrendeld koteles a jotallasi id6 alatt felmeriilt, vagy fellépd és a

jotallas korébe tartozo hibakat, hianyossagokat azok észlelése utin

haladéktalanul irdsban a Vallalkoz6 tudomaséra hozni és egyben felhivni a

Vallalkoz6t, hogy jotallasi kotelezettségének tegyen eleget. Ezen

kotelezettség elmulasztasabdl vagy késedelmes teljesitésébdl eredd karért

a Megrendeld felelds.
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19.4.

19.5.

19.3.4.

19.3.5.

19.3.6.

19.3.7.

19.3.8.

A Villalkoz6 kételes az értesités alapjan — annak kézhezvételét6l szamitott
72 (hetvenkettd) oOran belil — a helyszinen felvonulni és a hibat,
hianyossagokat haladéktalanul kikiiszobolni, illetve kijavitani a
Megrendeld altal megadott hataridore.

Amennyiben a Vallalkoz6 a sziikséges intézkedéseket 5 (6t) napon beliil
nem teszi meg, vagy ezen intézkedések nem vezetnek megfeleld
eredményre, a Megrendeld jogosult a hibakat, hidnyossidgokat a
Vallalkozé kockazatira és koltségére kikiiszobolni és a garanciakat
igénybe venni.

A Villalkozé jotallasi kotelezettsége nem terjed ki a természetes
elhaszndlodasabol, a rendeltetésellenes vagy hanyag kezelésbol,
tizemeltetésbdl, rongalasbol, vagy barmely olyan egyéb behatasbol ered6
hibadra vagy hianyossagra, amely miatt jelen szerzddés vagy jogszabaly
alapjan a Vallalkoz6t felelésség nem terheli. Mentesiil a Villalkozo
jotallasi kotelezettsége aldl, ha a meghibasodas a Megrendeld, vagy az
altala megbizott harmadik személy altal végzett atalakitasi, atszerelési
vagy egyéb tevékenységébdl ered.

Amennyiben a hiba, hidny kikiisz6bélése csere Gtjan torténik, a Vallalkozo
kérésére a Megrendeld a kicserélt elemeket, tartozékokat, stb. a Vallalkozo
rendelkezésére bocsatja. Ezen kicserélt elemek tekintetében a Vallalkozo
jotallasi kotelezettsége a cserét kovetd naptol jrakezdddik.

Felek rogzitik, hogy a BB pont rendelkezéseit az opciés munkarész
tekintetében is megfeleléen alkalmazni kell, azzal az eltéréssel, hogy a
jotallasi idotartam kezdd napja az a nap melyen az opcids résszel érintett
Munkateriilet a Megrendeld birtokaba visszaadasra keriil.

Jotallasi biztositék

19.4.1.

19.4.2.

19.4.3.

19.4.4.

Kotbér

A Felek a Szerz6dés hibas teljesitésével kapcsolatos jotallasi igények
biztositékaként a Vallalkozé ajanlatdban foglaltaknak megfeleléen az
alapcsomagra es® tartalékkeret és az altalanos forgalmi adoé nélkiil
szamitott teljes vallalkozoi dij 5 %-4dnak megfeleld Osszegii jotallasi
biztositékot kdtnek ki.
A Kbt. 134. § (6) bekezdése a) pontja alapjan a jotallasi biztositékot a
Vallalkoz6 jotallasi kotelezettségének kezdd idépontjakor (a Munkateriilet
Megrendeld birtokdba torténd visszaadasakor) koteles rendelkezésre
bocsatani Ovadékként az elirt pénzosszeg a Megrendelé fizetési
szamlajara torténd befizetésével, atutalasaval vagy pénziigyi intézmény
vagy Dbiztosité 4ltal vallalt garancia vagy készfizetd kezesség
biztositasaval, vagy biztositasi szerz0dés alapjan kiallitott — készfizetd
kezességvallalast tartalmaz6 — kételezvénnyel.
A jotallasi biztositékot a Vallalkozoé a jotallasi idszak végéig koteles
rendelkezésre tartani, figyelemmel a Kbt. 134. § (4) bekezdésében foglalt
rendelkezésre.
Felek rogzitik, hogy a §B pont rendelkezéseit az opciés munkarész
tekintetében is megfelel6en alkalmazni kell azzal az eltéréssel, hogy
19.4.4.1. mértéke az opcids részre esd vallalkoz6i dij 5%-a.
19.4.4.2. a jotallasi Dbiztositék rendelkezésre  allasat igazold
dokumentumot Vallalkoz6 az opciés résszel érintett
Munkateriilet Megrendeld birtokaba torténd visszaadasakor
koteles igazolni.
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A Villalkozé arra az esetre, ha olyan okbol, amelyért felelGs, késedelmesen vagy
nem teljesit, kotbér fizetésére kitelezi magat.

19.5.1.

19.5.2.

19.5.3.

Késedelmi kotbér:
19.5.1.1. A Vallalkozé a neki felréhaté késedelmes teljesitése esetén
késedelmi kotbér megfizetésére koteles.
19.5.1.2. A késedelmi kotbér dsszege
19.5.1.2.1. a teljesitési véghataridd tekintetében az
alapcsomagra esd tartalékkeret és az altalanos
forgalmi ado6 nélkiil szamitott vallalkozéi dij 0,5
%-anak megfelel$ 6sszeg minden késedelemmel
érintett naptari napra, de a maximalis Osszege
nem lehet tobb, mint 20 napi érték;
19.5.1.2.2. a Szerzédés [ pontjaban meghatarozott
hataridé tekintetében az alapcsomagra es6
tartalékkeret és az ltalanos forgalmi ad6 nélkiil
szamitott vallalkoz6i dij 40%-anak 0,5%-a
minden késedelemmel érintett naptari napra, de
a maximalis 6sszege nem lehet t6bb, mint 20
napi érték.
19.5.1.23. a Szerzédés [ pontjdban meghatirozott
hatarid6 tekintetében, amennyiben a
Megrendeld  altal tiizott pothatdridé  is
eredménytelentil telik el, 100.000,- Ft minden
késedelemmel érintett naptari napra, de
maximalis §sszege nem lehet t6bb, mint 20 napi
érték.
19.5.1.3. A Felek rogzitik, hogy amennyiben a Vallalkoz6 késedelme a
20 napot meghaladja, azt olyan kériilménynek tekintik, ami
alapjan a Megrendelének a teljesitéshez f{iz6dé érdeke
megsziinik és azonnali hatallyal felmondhatja a Szerz6dést,
avagy attol elallhat.
Teljesités elmaradasa esetére kikotott kotbér (a  tovabbiakban:
Meghitisulasi K6tbér):
19.52.1. A Viallalkozd Meghitsulasi Kotbér megfizetésére koteles,
amennyiben a kivitelezési tevékenység a Vallalkozo hibajabol
végleg meghitsul, illetve amennyiben a Vallalkozé
késedelmére, vagy sulyos szerzGdésszegésére tekintettel a
Mﬁ;endelé részér6l érdekmilas kovetkezik be

19.5.2.2. A Felek rogzitik, hogy amennyiben a Megrendelé a Kbt. 143,
§ (2)-(3) bekezdéseiben elbirt felmondasi kotelezettség
teljesitésére kényszeriil, a Szerz6dést a Felek meghitisultnak
tekintik.

19.5.23. A Szerz6dés meghitisulasa esetén a Meghitisulasi Kotbér
Osszege kotbér osszege az alapcsomagra esd tartalékkeret és az
altalanos forgalmi add nélkiil szamitott vallalkozéi dij 30%-
4nak megfeleld sszeg.

A Megrendeld6 a kotbér, illetdleg egyéb Kkarigényér6l koteles

haladéktalanul irasban értesiteni a Vallalkoz6t.
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19.6.

20.1.

20.2.
20.3.

20.4.

19.5.4. A Vallalkozé altal elismert kotbérek a felmeriilésiikkor esedékes, lejart
pénzkovetelésnek mindsiilnek. A Megrendeld kotbérigényrdl szo16 irasbeli
nyilatkozata utdn a Vallalkozé haladéktalanul, de legkésébb 3
munkanapon beliil irasban kdoteles nyilatkozni annak elismerésérél vagy az
elismerés megtagadasarol. Az elismert kotbérigények a Vallalkozo altal
kiallitott esedékes szamla ellenértékébdl azonnal levonasra keriilnek tgy,
hogy azokat a Vallalkozé koteles az altala kiallitott szamlaban levonasba
helyezni. A Megrendel6 a kotbérigényét a beszamitason kiviil jogosult
mas médon is érvényesiteni.

19.5.5. A kotbér érvényesitése nem érinti a Megrendeldnek a kotbér Osszegét
meghaladé karigényét és a szerzOdésszegésbdl eredd igényeit. A

Megrendeld jogosult azokat a polgari jog szabdlyai szerint érvényesiteni.
19.5.6. Felek rogzitik, hogy a “ rendelkezéseit az opcids

munkarész tekintetében is megfeleléen alkalmazni kell, azzal az eltéréssel,

hogy a kétbér alapja az opcios részre esd vallalkozdi dij.
A Megrendeld tajékoztatja a Vallalkozot, hogy a Kbt. 142. § (5) bekezdés
értelmében a Megrendeld koteles a Kozbeszerzési Hatésadgnak bejelenteni,
amennyiben a Véllalkoz6 szerz6déses kotelezettségét stilyosan megszegte, €s ez a
Szerzddés felmondasahoz vagy elédllashoz, kartérités koveteléséhez vagy a Szerzddés
szerint alkalmazhat6 egyéb jogkdvetkezmény érvényesitéséhez vezetett, valamint ha
a Vallalkozé olyan magatartasaval, amelyért felelds, részben vagy egészben a
Szerz6dés lehetetleniilését okozta. Tajékoztatja tovabba arrdl is, hogy a Kbt. 142. §
(6) bekezdés értelmében a Megrendeld kételes a Kozbeszerzési Hatdsagnak
bejelenteni a Vallalkozd szerzddéses kotelezettségének jogerds birdsagi hatarozatban
megallapitott megszegése esetén a szerzOdésszegés tényét, leirasat, lényeges
jellemzobit. A Vallalkozd a Szerzddés alairasaval beleegyezik a jogszabélyban el6irt
adatok ilyen esetekben t6rténd tovabbitasdhoz.

20. A SZERZODES MODOSITASA, MEGSZUNTETESE

A Felek megallapodnak abban, hogy a Szerz6dés kiegészitése, modositisa elézetes
egyeztetést kovetden csak irasban érvényes, figyelemmel a Kbt. 141. §-aban
foglaltakra. Amennyiben a Szerz6désben foglalt valamely rendelkezés érvénytelen,
vagy azza valik, az a Szerz0dés egészére nem hat ki. A Felek kotelezettséget
vallalnak arra, hogy a Szerz0dés érvénytelenné valt rendelkezéseit a gazdasagilag
elérni kivant célhoz legkozelebb 4ll6 szaballyal pétoljak.

A Szerz6dés rendes felmondassal nem sziintethetd meg.

A Szerz6dés megsziinik annak mindkét Fél altal torténd teljesitésével, figyelemmel a

Szerz6dés (R DRI foglaltakra is.

A Szerz6dés felmondassal, azonnali hatallyal torténd megsziintetése a kovetkezok

szerint lehetséges:

20.4.1. A Megrendeld koteles a Szerz6dés megsziintetésére a Kbt. 143. § (2)-(3)
bekezdéseiben meghatarozott esetekben.

20.4.2. Barmely fél jogosult a Szerz6dést azonnali hatallyal felmondani — illetve
ha ezen idépontig még teljesités nem tortént a Szerzddéstol elallni — a
masik fél olyan stlyos szerzédésszegése esetén, amely kovetkeztében tole
a Szerz6dés teljesitése mar nem elvarhat6.

20.4.3. Megrendel6 jogosult a Szerz6dést azonnali hatéllyal felmondani — illetve
ha ezen idOpontig még teljesités nem tortént a SzerzOdéstdl elallni —
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20.5.

20.6.

21.1.

21.2.

21.3.

21.4.

amennyiben Vallalkozé tevékenysége a Projekt eredményes befejezését
veszélyezteti.

20.4.4. A Szerz6dés [l pontjaban meghatérozott esetben.

20.4.5. A Villalkozé fizetésképtelenné valik, cséd- vagy felszamolasi eljarast
kezdeményeznek ellene, illetve végelszamolasat hatirozza el; kivéve a
csddeljarasrol €s a felszamoldsi eljarasrol szol6 1991. évi IL. tv. (Cstv.)
11. § (2) bekezdés h) pontjaban foglaltakat; a Vallalkozé érdekkorében
olyan koriilmény mertil fel, amely a Szerz6dés teljesitését meghitsithatja,

20.4.6. a Vallalkozora tekintettel a teljesitésben résztvevd személyek nem
rendelkeznek érvényes munkavallaloi engedéllyel, munkaszerzédéssel.

A Felek megallapodnak abban, hogy amennyiben a Szerz6dés azonnali hatallyal

megsziintetésre keriil, ugy a felmondés kézhezvételét6l szdmitott 20 napon beliil

kozosen allapot felvételi jegyzOkonyvet vesznek fel, Vallalkozé a Munkateriiletet a

Megrendeld részére visszaadja és a Munkateriilet visszaadasatol szamitott 15 napon

beliil egymassal elszamolnak. A Szerz6dés azonnali hataly felmondasa esetén a

Vallalkoz6 a Szerz6dés megsziinése (az errdl szolo értesités kézhezvétele, illetve a

kézbesitési vélelem bedllta) elétt mar szerzOdésszerlien teljesitett feladatok

szerz&désszerii pénzbeli ellenértékére jogosult.

A szerzOdésszegésért felelos Fél koteles a masik Félnek az ebbdl eredd karat a

polgari jog szabélyai szerint megtériteni.

21. AFELEK EGYUTTMUKODESE, KAPCSOLATTARTAS,
KEZBESITES

A Felek a Szerzddés teljesitése soran kolcsondsen egyiittmiikodve kotelesek eljarni.
A Felek kotelesek a masik felet minden olyan tényr6l, informaciorél tajékoztatni,
amely jelen szerz6dés megfeleld teljesitésére hatassal lehet. Az egyiittmiikodés
magaban foglalja a folyamatos informacidcserét, a sziikségszer(i tajékoztatast,
egyeztetéseket, konzulticiokat. A Felek jelen egyiittmikodési kotelezettségik
elmulasztasabol vagy késedelmes teljesitésébdl eredd karért teljes anyagi
feleldsséggel tartoznak.

A Felek kotelezettséget véllalnak arra, hogy mindent megtesznek annak érdekében,
hogy targyaldsok utjan, mediatori kozremiikodés igénybe vétele nélkiil rendezzenek
minden olyan nézeteltérést vagy vitat, amely kozottik a Szerzodés keretében, vagy a
Szerzédéssel kapcsolatban meriil fel. Minden felmeriild, a Szerzddés teljesitését
akadalyozo koriilményrd] a Felek kolcsondsen kotelesek egymast tajékoztatni.

A Villalkozo6 koteles a Megrendel6t az ok feltiintetésével, és a varhaté késedelem
megjelolésével minden olyan koriilményr6l haladéktalanul értesiteni, amely a
teljesités eredményességét, vagy kelld idbre vald elvégzését veszélyezteti. Az
akadalykozlés a szerz6dés szerinti teljesitési hatdridét nem modositja, a
Megrendeldnek a késedelmes teljesitésbol eredd torvényes és szerzédésen alapuld
jogait nem érinti. A haladéktalan értesités elmulasztisabol eredd karért a Vallalkozo
felelds.

A Villalkozé tudomasul veszi, hogy a vonatkoz6 jogszabalyok szerinti illetékes
ellendrz6 szervezetek feladat- és hatiskoriiknek megfelelGen a szerz6dést és annak
teljesitését ellendrizhetik, s résziikre a jogszabaly szerinti informécié megadasa iizleti
titokra hivatkozassal sem tagadhaté meg. Az illetékes ellendrzd szervek ellendrzése,
helyszini vizsgéalata esetén a Vallalkozé koteles minden segitséget a Megrendeld
részére megadni, a helyszini vizsgélaton — felkérés esetén — jelen lenni az ellenbrzés
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21.5.

21.6.

21.7.

21.8.

hatékonysadga és a Megrendeld eziranyu kotelezettségeinek megfeleld teljesitése
érdekében.

A Felek megillapodnak abban, hogy a Szerz0dés teljesitése soran megtett
értesitéseiket, nyilatkozataikat kizar6lag irasban (személyes atadas Gtjan, postai ton,
e-mailen, faxon), a kijelolt kapcsolattartok utjan juttatjak el a masik fél szamara.
Amennyiben a nyilatkozat a SzerzOdés tartalmat érinti, akkor azt Aatvételi
elismervénnyel igazolt kozvetlen atadds vagy a masik félnek a Szerzdédésben
meghatarozott székhelyére cimzett, tértivevényes ajanlott levél ttjan kell kézbesiteni.
A Szerzbdés teljesitésével kapcsolatos tigyintézésre és kapcsolattartisra, valamint
nyilatkozattételre jogosult személyek:

21.7.1. Megrendeld részérdl:

Név: [...]
NUJ: [...]
Ertesitési cim:  [...]
Telefon: [-..]
E-mail: [-..]
21.7.2.  Vallalkoz6 részérol:
Név: [...]
NUJ: [...]
Ertesitési cim:  [...]
Telefon: [--.]
E-mail: [-..]

21.73. A Felek kotelesesk a kapcsolattartdé személyében és/vagy a
kapcsolattartdsra hasznalt elérhetdségekben bekovetkezé valtozast
haladéktalanul, de legkésdbb 2 munkanapon beliil jelezni a masik fél
iranyéaba.

21.7.4. A Felek megéllapodnak abban, hogy a kapcsolattartd személyének,
illetdleg a kapcsolattartasra hasznalt elérhet6ségnek a moédosulasa nem
jelenti a Szerz6dés modositasat.

A Felek megallapodnak abban, hogy az értesitéseket a koévetkezdk

figyelembevételével tekintik kozoltnek:

21.8.1. A személyesen atadott irat, atvételi igazolas ellenében torténdé atadas
esetében az atadas idépontjaban.

21.8.2. E-mail formajdban az olvasasi visszaigazolas fejlécében jelzett
idépontban, amennyiben az idépont munkaidén kiviili, a kovetkezd
munkanapon, de legkésdbb az elkiildést koveté masodik munkanapon.

21.8.3.  Postai uton torténd tovabbitas esetén
21.8.3.1. A dokumentum éatvételének tértivevényen jelolt napjéan.
21.8.3.2. Amennyiben a tértivevényes levél kézbesitésének kétszeri

megkisérlése eredményeként a levél ,nem kereste” jelzéssel
érkezik vissza a felad6hoz, gy a Felek a levelet kézbesitettnek
tekintik a masodszori kézbesités megkisériését kovetd 5.
munkanapon.

21.8.4. Amennyiben a kiildemény atvételét a fél megtagadja, azt a megtagadas
napjan a Felek kézbesitettnek tekintik.

22. TITOKTARTAS
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22.1.

22.2.

22.3.

23.1.

23.2.

23.3.

23.4.

24.1.

24.2.

24.3.

24.4.

A Felek megallapodnak abban, hogy a Szerz6dés megkotése és teljesitése soran
megismert adatok és informacidk tizleti titoknak mindsiilnek. A Felek ezen adatokat,
tényeket csak a masik fél irasbeli engedélye alapjan jogosultak nyilvanossagra vagy
harmadik személy(ek) tudomasara hozni, illetéleg barmely mas médon hasznositani.
A Felek rogzitik, hogy a titoktartasi kotelezettség idOben korlatlanul, a Szerzddés
megsziinését kovetden is fennall (eléviilés kizarasa).

A titoktartasi kotelezettség nem terjed ki azokra az adatokra, melyek megismerését
vagy nyilvanossagra hozatalat jogszabaly elrendeli. A Felek tudomésul veszik, hogy
a Szerz6dés — a Kbt. szerinti esetleges korlatozasokkal — nyilvanos, tartalma
kozérdekl adatnak mindsiil, aminek kiadasa nem tagadhat6 meg.

23. VIS MAIOR

A vis maior olyan, a Feleknek fel nem rohatd, akaratuktdl, cselekedeteiktol,
mulasztasuktdl és eljarasuktol egyébként fiiggetleniil bekovetkezd, elharithatatlan
esemény, mint példaul haborl, polgari felkelés, munkabesziintetés, természeti
katasztréfa vagy mdas elhérithatatlan sziikséghelyzet, amely szadmottevé moédon
akadélyozza vagy lehetetlenné teszi a vallalt szolgaltatas teljesitését.

A vis maior események éltal érintett Felek kotelesek irasban a lehetGséghez képest
azonnal értesiteni egymast az ilyen esemény bekévetkezésér6l és megsziinésérdl,
valamint annak fennallasa alatt az azzal kapcsolatos valamennyi lényeges
koriilményrol. Az ennek elmulasztisabol ered6 kar a mulaszto felet terheli. Mindkét
Fél — amennyiben ésszerien lehetséges — a vis maior ideje alatt mindent megtesz a
kdtelezettségei teljesitésének folytatasa érdekében.

Ha a vis maior esemény kovetkeztében a Vallalkoz6 nem tudja a Szerz6dés szerinti
kotelezettségét teljesiteni €s a koriilmények hosszantartd, vagy elére meg nem
hatérozhat6 elhtizddasa miatt a Megrendel6 teljesitéshez fiiz6d6 érdeke megsziinik, a
Megrendeld jogosult a Szerzddést azonnali hatéllyal felmondani a Vallalkozohoz
kiildott irasbeli értesitéssel.

Ha a vis maior nem teszi lehetetlenné a Szerz6dés teljesitését, de késlelteti azt: a
teljesitési hataridd meghosszabbodik a vis maior okozta késedelem id6tartamaval.

24. EGYEB RENDELKEZESEK

A Kbt. 136. § (1) bekezdés a) pontja értelmében a Vallalkozé kételezettséget vallal
arra, hogy nem fizet, illetve szamol el a Szerzdés teljesitésével Gsszefiiggésben
olyan koltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti
feltételeknek nem megfeleld tarsasig tekintetében meriilnek fel, és melyek a
Villalkozé adokateles jovedelmének cs6kkentésére alkalmasak.

A Kbt. 136. § (1) bekezdés b) pontja értelmében a Vallalkozo6 kotelezettséget vallal
arra, hogy a Szerz6dés teljesitésének teljes idotartama alatt tulajdonosi szerkezetét a
Megrendel6 szdméra megismerhetdvé teszi, és a Kbt. 143. § (3) bekezdés szerinti
tigyletekrdl a Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

A Felek kijelentik, hogy jogképes jogi személyek, iigyleti képességiik a Szerzddés
megkotésére kiterjed, jogaikat és kotelezettségeiket képvisel6ik utjan gyakoroljak, a
Szerz6dés megéllapodasuk valamennyi feltételét tartalmazza.

A Felek képviseletében eljaré személyek kijelentik, hogy személyes joguk szerint
jogképesek és cselekvOképesek, a jognyilatkozat megtételére, a jogi személy
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24.5.

24.6.

24.7.

24.8.

képviseletére jogosultak, a Szerz6dés alairasdhoz sziikséges felhatalmazasokkal
rendelkeznek. a Vallalkozo képviseldje az Avr. 50. § (1a) bekezdésében foglalt
kotelezettség teljesitéséhez kijelenti, hogy a Vallalkozo atlathaté szervezetnek
mindsiil.

A Szerz6désben nem szabalyozott kérdésekben a Magyarorszigon hatalyos
jogszabalyok, kiemelten a Kbt. és a Ptk. rendelkezései az irAnyaddak.

Felek rogzitik, hogy a szerz6déses jogviszonyukbdl keletkezd vitajuk rendezése
érdekében nem vesznek igénybe mediatori kézremiikodést, illetve jogvitajukat nem
terjesztik eseti vagy allandé valasztottbirdsag elé.

A Kbt. 136.§ (2) bekezdése alapjan kiilf61di adéilletéségii nyertes ajanlattevé koteles
a SzerzOdéshez arra vonatkozé meghatalmazast csatolni, hogy az illetésége szerinti
adoéhatosagtol a magyar adohatésag kozvetleniil beszerezhet a nyertes ajanlattevére
vonatkozé adatokat az orszagok kozotti jogsegély igénybevétele nélkiil.

A Szerz6dés hat eredeti példanyban késziilt, melyb6l négy példany atvételét a
Megrendeld, két példany atvételét a Vallalkozé az alairdssal visszavonhatatlanul
nyugtazza és elismeri.

MELLEKLETEK:

1. sz. melléklet:
2. sz. melléklet:

3. sz. melléklet:
4, sz. melléklet:
5. sz. melléklet:

Felolvasdlap

(A nem magyarorszagi adoilletdségli Vallalkozé esetében) A Kbt. 136. § (2)
szerinti meghatalmazas

Vallalkoz6 feleldsségbiztositasi kotvénye

A teljesitési biztositék nyijtasat igazolé dokumentum

Atlathat6sagi nyilatkozat

Budapest, 2017. ............. rpernee s Budapest, 2017. ................ ypenne s

A Megrendeld részérdl: A Vallalkoz6 részérol:

..............

..........................................................................

Dr. Szész Kéaroly

kancellar

Semmelweis Egyetem

Megrendeld

A Megrendel6 pénziigyi ellenjegyzdjének

alafrasa:
Budapest, 2017. ... hé ... napjan:
gazdasagi féigazgatod

A Megrendelé jogi ellenjegyzdjének alairasa:

Budapest, 2017.

....................

... ho ... napjan:

...........................

jogtanacsos
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