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mint megrendeld (a tovabbiakban: Megrendeld),

masrészrol

al...]

székhely: [-..
cégjegyzékszam: L
adoszam: [...
szamlavezetd pénzintézet: [...
szémlaszam: [...
nyilvantartasi szam: [...
képviseletében eljar: [...
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mint Véllalkozé (a tovabbiakban: Vallalkozo),

a tovabbiakban egytittesen: Felek (a tovabbiakban: Felek),

kozott, az alulirott helyen és id6pontban az al4bbiak szerint.

1.1.

1.2.

1. PREAMBULUM

A Megrendeld mint ajénlatkér6 a KEHOP-5.2.4-15-2016-00004 azonositészamd,
., Energetikai korszerdisités a Semmelweis Egyetem tibb helyszinén” cimii projekt (a
tovabbiakban: Projekt) keretében, [...] napjan unids nyilt kozbeszerzési eljarast (a
tovabbiakban: Kozbeszerzési Eljaras) inditott a kozbeszerzésekrdl szol6 2015. évi
CXLIIL térvény (a tovabbiakban: Kbt.) 81. §-a alapjan ,,A KEHOP-5.2.4-15-2016-
00004. azonositészamu projekt keretében kivitelezési szerzodés a Kutvolgyi Klinikai
Tomb Rendeld épiilet energetikai korszertisitésére iranyulé munkik elvégzésére”
targyban. A Kozbeszerzési Eljaras soran a Megrendeld szamara a legjobb ar-érték
aranyt megjelenitd érvényes ajanlatot a Vallalkozé tette.

A Felek a Kozbeszerzési Eljaras kozbeszerzési dokumentumaiban, valamint a
Villalkoz6 ajanlatiban és annak mellékleteiben rogzitett feltételeknek megfelelden a
jelen Szerz6dést (a tovabbiakban: Szerz6dés) kotik. A Felek rogzitik, hogy ezek a
dokumentumok a Szerz6dés elvalaszthatatlan mellékletét képezik, abban az esetben
is, ha azok fizikailag nem Kkeriiltek csatolésra.
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2. A SZERZODESBEN HASZNALT FOGALMAK ES ROVIDITESEK

Alkalmassagot igazold gazdasagi szerepld: a Kozbeszerzési Eljaras soran a
Villalkoz6 alkalmassadginak igazoldsdban részt vett (a Kbt. 3. § 10. pontjdban
meghatarozott fogalom szerinti) gazdasagi szereplo.

Alvallalkoz6: a Kbt. 3. § 2. pontjaban meghatarozott gazdasagi szerepl6.

Art.: az adozas rendjérdl sz6l6 2003. évi XCII. torvény

Avr.: az dllamhdztartdsrol sz616 torvény végrehajtdsardl sz616 368/2011. (XIL. 31)
Korm. rendelet

Epkiv.: az épitbipari kivitelezési tevékenységrdl sz6lé6 191/2009. (IX. 15.) Korm.
rendelet

Korm. rend.: az épitési beruhdzdsok, valamint az épitési beruhdzdsokhoz kapcsol6dé
tervezGi és mérndki szolgdltatdsok kizbeszerzésének részletes szabdlyairdl szélé
322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet

Ingatlan: a Megrendeld vagyonkezelésében 1év6, 10733/6 helyrajzi szam alatt
nyilvantartott, a természetben a 1125 Budapest, Katvolgyi ut 4. alatt talalhatd, 15726
miiemléki nyilvantartasi szamu Kutvolgyi Klinikai Témb

Kbt.: a kizbeszerzésekrdl szol6 2015. évi CXLIIL. torvény

Munkateriilet: az Ingatlan teriiletének a Szerz6dés teljesitéséhez sziikséges része
Ptk.: a Polgdri Torvénykdnyvrdl szol6 2013. évi V. torvény

Tervezd: a Szerz6dés teljesitésé¢hez sziikséges tervdokumentaciéval kapcsolatos
tervez6i miivezetési feladatokat ellatd gazdasagi szerepld

Felelés Miiszaki Vezetd: Az épitési munkateriileten végzett épités-szerelési munkat
az Epkiv. 13. §-4ban foglaltaknak megfeleléen — az ott meghatrozott esetek
kivételével — irdnyitd személy.

Miiszaki Ellenr: az Epkiv. 16. § (2)-(3) és a (4a)-(5) bekezdéseiben meghatarozott
feladatokat — a Szerzddésben foglalt eltérésekkel — ellaté személy.

3. A SZERZODES TARGYA, HATALYA

A Szerz4dés targya az Ingatlan energetikai korszerfisitéséhez sziikséges épitbipari
kivitelezési munkalatok elvégzése (a tovabbiakban: kivitelezés). A Megrendeld
megrendeli, a Vallalkozé pedig elvallalja az Ingatlannak a kozbeszerzési
dokumentumokban meghatarozott részein az ott meghatéarozott feladatok elvégzését,
azzal, hogy a SzerzOdés alairasdval a Megrendeld kizardlag a miiszaki leirasban
alapcsomagként megjelolt munkarészek (a  tovabbiakban:  alapcsomag)
megrendelésére vallal kotelezettséget, mig az opcidsként jeldlt munkarész (a
tovabbiakban opci6) megrendelése kiilon dokumentumban, irdsban a Szerzédés
elbirasainak megfelelden torténik.

A Felek rogzitik, hogy a Szerzddés targyat képezd kivitelezési tevékenység épitési
engedélykateles, és az Ingatlan miiemléki védelem alatt 4ll. A Felek rogzitik, hogy a
joger6s BP-1D/001/02307-7/2014 szamu, 2014.08.18-4n joger6re emelkedett épitési
engedély a kozbeszerzési dokumentumok részét képezi. A BP-01/007/1147-2/2017
sz. hatdrozat alapjan az {itemezett megvalésitasra az illetékes hatésag 2017.05.02-én
engedélyt adott. E hatarozat szintén a kdzbeszerzési dokumentumok részét képezi.

A Szerzddés annak mindkét fél altal torténd aldirdsanak napjan 1ép hatalyba, és
hatalya az abban foglalt kotelezettségek szerzOdésszeri teljesitéséig, vagy valamely
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4.1.

4.2.

4.3.
44.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

megsziinési ok bekovetkeztéig tart. Ezen rendelkezés nem érinti a Felek
valamelyikének nem szerz6désszer(i teljesitésébol eredd igényeinek érvényesitését.

4. A TELJESITESI HATARIDO, OPCIOS MUNKARESZ

Felek megallapodnak abban, hogy

4.1.1.  az alapcsomag kivitelezési munkalatait — az ajanlataban foglaltak szerint —
Vallalkoz6 a Munkateriilet ataddsatél szamitott 240 napon beliil, de
legkésdbb a Projekt fizikai zarasanak napjaig koteles befejezni.

4.1.2. a jelen Szerzédés hatalybalépésétdl szamitott 150. napig a Vallalkozo
koteles legaldbb az alapcsomagban foglalt kivitelezési munkalatok koziil
4.1.2.1.  az 6sszes homlokzati feliileten a hészigetelés elhelyezéséhez

sziikséges el6készitd munka (vakolat) 100%-4t;
4.1.2.2.  az 6sszes homlokzati nyilaszar6 cseréjének 100%-4t;
4.1.2.3.  avégleges burkolat kivitelezési munkainak 50%-4t;

elvégezni.

4.1.3. az opcios rész kivitelezési munkalatait — azok megrendelése esetén — a
Vallalkoz6 az azt érintd Munkateriilet tadasatol szamitott 170 napon beliil
kateles befejezni.

A Felek megdllapodnak abban, hogy az opciés munkarész megrendelésére a
Megrendeld legkésdbb a IR pontban meghatarozott hatarnapon jogosult.

A Felek rogzitik, hogy a Megrendel6 eldteljesitést elfogad.

A Felek megallapodnak abban, hogy az opciés munkarész megrendelésére a
Megrendel6 irasban jogosult egyoldalii nyilatkozatdval. Az opciés munkarész
megrendelésének elmaradasa esetére a Vallalkozé semmilyen dijigényt nem jogosult
a Megrendel6vel szemben tAmasztani.

5. A MUNKATERULET

A Felek a Szerz3dés hatalyba lépését kovetden 5 munkanapon beliil az alapcsomag
tekintetében kijelolik és dtadjak a Munkateriiletet a Vallalkozonak a teljesitéshez, a
Megrendeldnek az Ingatlanban foly6 tevékenységéhez fiiz6d6 igényeinek kolcsonds
figyelembe vételével.

Az atadasrol a Felek jegyzOkonyvet vesznek fel, melyben rogzitik az atadas-atvétel
iddpontjét és az eljaras soran tapasztalt koriilményeket, valamint a Munkateriilet és a
Munkateriilet megkozelitési tvonalainak meglévd allapotat. Az atadasrdl késziilt
jegyz8konyvet és annak mellékletét 2 (kettd) nyomtatott és 1 (egy) adathordozora irt
példanyban kell elkésziteni.

A Villalkoz6 kifejezetten tudomasul veszi, hogy az Ingatlanban a kivitelezés soran
Megrendeld folyamatosan egészségiigyi szolgaltatasi tevékenységet végez, igy a
Munkateriileten koteles biztositani a Megrendeld tevékenységének folyamatos és
zavartalan biztositdsihoz szitkséges, megfeleld, egészségkarositast, balesetveszélyt
kizaré feltételeket. A Vallalkozo felel minden olyan karért, mely jelen pont szerinti
kotelezettségének megszegésére tekintettel a Megrendelénél, avagy harmadik
személyeknél felmeriil.

A Villalkoz6 a kivitelezési feladatok teljesitése utdn a Munkateriilet Megrendeld
birtokaba t6rténd visszaaddsara — figyelemmel a Kbt. 135. §-a és az Epkiv. 33. §-a
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5.5.

5.6.

7.1.

7.2.

rendelkezéseire — a végszamla kiegyenlitését kovetGen koteles, amennyiben a
Szerz6dés masként nem rendelkezik.

A Felek megéllapodnak abban, hogy amennyiben a Szerz6dés azonnali hatalyu
felmondas, lehetetleniilés folytan sz{inik meg, a Vallalkoz6 a Munkateriiletet koteles
a Megrendeld birtokdba visszaadni az azonnali hatilyt felmondas, avagy a
lehetetlentilésr6l valé értesités kézhezvételét6l szamitott 20 napon Dbeliil
balesetmentes és rendeltetésszer(i hasznalatra alkalmas allapotban.

A Felek megallapodnak abban, hogy az R rendelkezéseit az opcids rész
tekintetében is alkalmazni kell, azzal, hogy a Munkateriilet kijel5lésére és atadasara
az opcios jog érvényesitésétdl szamitott 5 munkanapon beliil keriil sor, amennyiben
az opcioval érintett Munkatertilet korabban még nem keriilt a Vallalkozd részére
atadasra.

6. FELELOSSEGBIZTOSITAS

A Villalkozo koteles — legkésdbb a szerz6déskotés idépontjara — kivitelezési
tevékenységének hibdibol, hidnyossagaibol szarmaztathatdé karok ellentételezésére
kivitelezdi épités-szerelési feleldsségbiztositast kotni, vagy meglévd biztositasat
kiterjeszteni épitési-szerelési tevékenység vonatkozasdban, mely fedezetet tartalmaz
kiilondsen: a meglévd épiiletekben, épitményekben, kézmiivekben okozott karokra
minimum 300.000.000,- Ft/év osszeghatirig. A felel@sségbiztositasi részben a
kartéritési dsszeghatar minimum 150.000.000,- Ft/karesemény. A Vallalkozé kételes a
feleldsségbiztositas fenntartdsira a SzerzOdés hatalya alatt, valamint az ezt igazold
kotvény maésolati példanyat a SzerzOdés alairasakor a Szerzédéssel megegyezd
példanyszamban atadni a Megrendeld szamara.

7. MUSZAKI ELLENOR, FELELOS MUSZAKI VEZETO

A Felek rogzitik, hogy a Megrendel6 a Szerz6dés teljesitésében Miiszaki Ellendr

kozremiikodését veszi igénybe.

7.1.1. A Szerz6dés hatalybalépésekor a miiszaki ellenéri feladatokat ellatd
személy, avagy személyek: [...]

7.1.2. A Miiszaki Ellendr az Epkiv. 16. § (2)-(3) és a (4a)-(5) bekezdéseiben
meghatarozott feladatokat latja el, valamint Kkozremikodik a
teljesitésigazolasok kiadasaban.

7.1.3. A Villalkozo koteles a Miiszaki Ellen6r tevékenységeinek ellatasaban vele
johiszemiien egyiittmiikédni, részére a feladatai ellatasahoz sziikséges
minden t4jékoztatast megadni.

7.14. A Villalkozé koteles biztositani, hogy a Miiszaki Ellendér a jelen
szerz8désben és a jogszabdlyokban foglalt ellendrzési jogat szabadon
gyakorolhassa.

7.1.5. A Miszaki Ellendr személyében bekovetkezett valtozast a Felek nem
tekintik a Szerz6dés modositasanak.

7.1.6. A Miszaki Ellendr a Megrendeld képviseletében jar el.

A Villalkozé koteles a Szerzédés teljesitése soran folyamatosan olyan Felelos

Miiszaki Vezetdt, avagy Vezetéket biztositani, aki(k) megfelel(nek) a Kdzbeszerzési

Eljarés ajanlati felhivasaban meghatarozott képesitési és gyakorlati feltételeknek.

7.2.1. A Szerz6dés hatalybalépésekor a felel6s miiszaki vezetdi feladatokat ellatd
személy, avagy személyek: [...]
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8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

72.2. A Felelés Miiszaki Vezet6 az Epkiv. 13.§-14.§-4ban meghatérozott
feladatokat latja el

7.2.3. A Felelés Miiszaki Vezetd személyében kizarélag abban az esetben
kovetkezhet be valtozas, ha ahhoz Megrendeld kifejezetten hozzajarult és
a Kbt. 138. § (4) bekezdésében maghatérozott feltételek teljesiilnek.

8. AKIVITELEZESRE VONATKOZO ALTALANOS
RENDELKEZESEK

A Megrendel6 hozzijéarul a kézbeszerzési dokumentumokban szereplé dokumentacié
Villalkozo altali, a Szerz6dés teljesitéséhez sziikséges mértékii felhasznalasahoz.

A Megrendel6 altal rendelkezésre bocsatott kivitelezési dokumentaciot a Vallalkozé
a Szerz0dés teljesitése érdekében, az alatt jogosult felhasznélni, és nem jogosult
azokat harmadik személynek atadni, hozzaférhet6vé tenni vagy barmilyen forméaban
modositani.

A Villalkozé kijelenti, hogy a Szerz6dés teljesitéséhez sziikséges valamennyi
dokumenticio, engedély atadasra keriilt a részére, illetve azok tartalmat megismerte.
A Villalkozé kijelenti és nyilatkozik tovabba, hogy a rendelkezésére bocsatott
dokumenticiot a tdle, mint Vallalkoz6tdl elvarhaté szakmai gondossaggal
megvizsgalta és azokban hidnyossagot, hibat nem észlelt. A Vallalkoz6 tudomasul
veszi, hogy felel mindazon jogkovetkezményekért melyek abbol adodnak, hogy a
kivitelezés megkezdését megeldzden a kiviteli tervdokumentaci6 olyan hidnyossagait
nem észlelte, melyeket az adott helyzetben altaldban elvarhaté szakmai gondossag
mellett észlelnie kellett volna.

A Felek rogzitik, hogy a Szerz6dés teljes miiszaki tartalmat a kozbeszerzési
dokumentumok tartalmazzik. Felek megallapodnak abban, hogy amennyiben
Villalkozénak a teljesitéssel osszefliggésben kérdése meriil fel, ugy arra Megrendeld
a kérdés volumenét6l, Osszetettségét6l fliggd ésszerii hataridén beliil koteles
vélaszolni.

A Felek rogzitik, hogy a Villalkozo6 teljesitése jogilag oszthatatlan, akként, hogy
jogilag oszthatatlan egységet képez kiilon-kiilén az alap és az opcids csomag.

A Villalkozo felelsséggel tartozik a Kkivitelezés jogszabalyi és szerzddéses
kovetelményei megfeleld teljesitéséért — igy kiilondsen, de nem kizardlagosan — a
miiszaki leirasban, az épitési engedélyben, valamint a miiemlékvédelemmel
kapcsolatos eldirasok megtartasaért, a Munkateriilet 4tvételétdl kezdédden, a
szavatossagi igények eléviiléséig.

Megrendel a kivitelezés sordn tervezési miivezetés igénybevételét biztositja, a
kivitelezés iddtartama alatt maximum 20 alkalommal. A Felek megallapodnak
abban, hogy amennyiben a kivitelezési munkélatok adott szakaszanak megfeleld
elvégzéséhez sziikséges tervezOi miivezetés igénybevétele, gy a Vallalkozd ezen
igényét kozvetleniil a Megrendeldnek koteles jelezni.

Amennyiben a Felek kozétt a kivitelezési munkalatok tekintetében
véleménykiilonbség keletkezik, €s azt nem tudjék sajét korben rendezni, uigy a Felek
az Epitésiigyi Minéségellentrzé Innovécios Kht. (2000 Szentendre, Dézsa Gyorgy 1t
26.; a tovabbiakban: EMI) szakért6i tamogatasaval dontenek. Az EMI szakértdi dijait
a helytelen allaspontot elfoglalo fél koteles viselni, azonban barmelyik fél
megeldlegezheti azt. Az EMI bevonaséanak eljarasi rendjét a Felek kiilon allapitjak
meg. A véleménykiilonbség kialakulasatol szamitott 3 (harom) munkanapon beliil a
Megrendeld koteles az EMI-t a véleménykiilonbség megoldésara irdsban felhivni. Ha
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9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

bérmely okbol ezt az EMI nem véllalja, a Felek igazsagiligyi miiszaki szakértot
kérnek fel.

9.  AKIVITELEZESRE VONATKOZO RESZLETES
RENDELKEZESEK

A Felek megallapodnak abban, hogy a Vallalkoz6 az alapcsomag tekintetében a
Szerz8dés hatalybalépésétdl, mig az opcids rész tekintetében annak megrendelésétdl
szamitott 10 munkanapon beliil, részletes organiziciés tervet és heti bontast
kivitelezési {itemtervet készit, melyet a jelen pont szerinti hatariddben a
Megrendeldvel egyeztet és ezen hatiriddben a Megrendel$ jovahagyasat megszerzi.
Amennyiben Villalkoz6 a jelen pontban foglalt kotelezettségének hatariddben nem
tesz eleget, gy annak teljesitésére Megrendeld részére megfeleld mértékii
péthataridét biztosithat. A Vallalkoz6 a heti bontdst iitemterv alapjan kételes minden
kivitelezési fazist megel6z6 6 (hat) héttel a Megrendel6vel leegyeztetett tartalommal

¢s a Megrendeld 4ltal jovahagyott adott kivitelezési fazis napi bontasu titemtervét a

Megrendel részére atadni.

A Villalkozé kotelezettséget vallal arra, hogy a Munkateriileten a kivitelezés

megkezdésével egyidejlileg felvonulasi létesitményeket hoz létre és —

rendeltetésszeri hasznédlatra alkalmas moédon — iizemeltet a kivitelezés teljes
iddtartama alatt, mely a Munkateriileten ra tekintettel tart6zkodé személyek szocialis
igényeit kiszolgélja (kiilondsen, de nem kizar6lagosan illemhely, étkezésre alkalmas
konténer). A Véllalkozo kifejezetten tudomasul veszi, hogy a Munkateriileten ra

tekintettel tartdzkodé személyek nem jogosultak haszndlni az Ingatlant a

munkavégzéssel nem Osszefliggd célokra.

A Vallalkoz6 koteles a kivitelezés helyszinén az Epkiv. 5. § (6) bekezdésének

megfeleld tablat elhelyezni a kivitelezési munkalatok megkezdésével egyidejiileg.

A Felek a teljesités soran az Epkiv. épitési napléra vonatkozé szabalyainak

megfeleld tartalommal (Epkiv. 24-28. §) elektronikus épitési naplot és felmérési

naplé6t (a tovabbiakban: épitési napld) vezetnek. A Villalkozé koteles a Munkateriilet
atadas-atvételének napjan az épitési naplét nyitni, és azt a Kivitelezési munkak ideje
alatt naprakészen vezetni.

A Villalkozé a kivitelezési munkalatokat a Szerz6désben és annak mellékleteiben

meghatarozott tartalommal, egyéb kovetelmény hianyaban az MSZ 04800

szabvanysorozat szerint, hiba- és hidnymentesen, hataridOben koteles teljesiteni,

amelyek egylittesen a szerz8désszert teljesités feltételei.

9.5.1. A Dbeépitésre keriild épitési termékek korében a Vallalkozé koteles
biztositani, hogy az épitménybe csak a kivitelezési dokumenticidban
meghatarozott, az épitett kornyezet alakitdsdrdl és védelmérédl sz6l6 1997.
évi LXXVIIL térvény szerinti, legalabb az elvart miiszaki teljesitményti
épitési termék kertiljon beépitésre, és koteles az épitési termékek szakszerti
beépitését biztositani.

9.5.2. A Vallalkoz6 valamennyi épitési termék beépitését megeldzben koteles a
Megrendeld részére  Felelés Miiszaki Vezetbje altal  alairt
teljesitménynyilatkozatot és termékfelelésség-vallalasi nyilatkozatot tenni,
az altala beépitett anyagok, szerkezetek, berendezések, munkarészek
miiszaki lefrasnak torténé megfelelosége tekintetében. A Megrendeld a
nyilatkozatokat megvizsgélja és egyetértése esetén azokat jovahagyja.
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9.6.

9.7.

9.5.3.

9.5.4.

Amennyiben Megrendel6 a nyilatkozatok tartalmaval nem ért egyet, ugy
err6l koteles a Vallalkozot irasban tijékoztatni, az &ltala kifogésolt
paraméterek megjeldlésével. A Villalkozé a Megrendeld altal megjelslt
paramétereknek megfeleléen koteles a nyilatkozatokat mdédositani.
Barmely épitési termék beépitése csak abban az esetben kezdhetdé meg,
amennyiben a Megrendel6 a nyilatkozatokat irasban jovahagyta.

A befedésre vagy eltakarasra keriil6 munkarészekr6l a Vallalkozo koteles
a Miszaki Ellendrt — az eltakarasra, befedésre iranyulé munkalatok
megkezdése el6tt legalabb 2 (ketté) munkanappal telefonon, irasban
torténé megerdsitéssel (faxon vagy e-mailben) — értesiteni és lehet6vé
tenni a Miiszaki Ellendr szamara, hogy azokat megvizsgalja. Ha a M{iszaki
Ellen6r ezen kételezettségének nem tesz eleget, Gigy a Vallalkoz6 jogosult
a munkarész befedésére, vagy eltakaraséra, de az eltakart munkarészekért
is teljes felelosséggel tartozik.

A Villalkoz6 a Megrendeld el6zetes irasbeli hozzajarulasa nélkiil nem
bonthatja meg a mar elkésziilt munkarészeket. Az erre iranyuld vallalkozo6i
inditvanynak tartalmaznia kell a kivant bontds vagy mddositas jellegét,
mértékét és a helyreallitds mddjat. A helyreallitast az eredetivel azonos
mindségli anyaggal kell elvégezni. A helyredllitott rész feliilete nem
kiilénbozhet, nem iithet el a kdrnyezetét6l.

A Villalkozo6 sajat koltségére és felelosségére koteles gondoskodni a Munkateriilet
birtokdnak a Megrendeld részére torténd visszaaddsa napjdig annak (ideértve az ott
tarolt, és beépitett anyagokat, késziilékeket, berendezéseket stb.) Orzésérdl és
védelmérél, a vagyonvédelmi rendszabalyok betartasardl.

9.6.1.

9.6.2.

9.6.3.

A Villalkozé koteles az altala nyitotta tett feliileteket minden nap az
aznapi munkavégzés befejezését kévetden szakszerlien lezarni.

A Munkateriileten a karveszélyt a birtokbaadas id8pontjatol a birtok
Megrendeld részére torténd visszaadasdig a Villalkozo viseli. A
karveszély a birtok részére torténd visszaadasaval szall at a Megrendelére.
A Vallalkozé koteles ellendrizni a kivitelezéshez hasznalt épitési anyagok
Munkateriiletre torténd szallitasat, illetbleg a Munkateriiletrdl torténd
elszallitasat.

A Villalkozé koteles a teljesités soran keletkezett hulladékot folyamatosan
Osszegylijteni ¢és a Munkateriiletrdl sajat koltségén elszallitani, valamint
dokumentalni annak lerakasat, artalmatlanitasat.

9.7.1.

9.7.2.

9.7.3.

A tevékenység soran keletkezett hulladék kezelését és elszallitasat, illetve
kezelésének dokumentéldsat a Vallalkoz6 a hatdlyos jogszabalyokban —
kiillonds tekintettel az épitési és bontdsi hulladék kezelésének részletes
szabdlyairdl sz616 45/2004. (VIL. 26.) BM-KvVM egyiittes rendeletben és
az Epkiv.-ben — foglaltak szerint kételes elvégezni.

Amennyiben a Villalkoz6 a Munkateriilet tisztantartisarél nem
gondoskodik, gy a Megrendelé a Vallalkozd koltségére a hulladékot
elszallittatja.

A Villalkoz6 sajat felvonulasi jellegi 1étesitményeinek felépitése és
bontasa, és ebbdl adédéan a Munkateriilet megtisztitdsa — sajat kéltségen —
a Villalkoz6 kotelessége ¢és felel6ssége. A Vallalkozé Kkoteles a
Munkatertiletet és megkozelitési utakat eredeti allapotuknak megfeleléen
helyreéllitani, és az atadas-atvételi eljards lezarasat, illetve a végszamla
(szamlak) kiegyenlitését kovetben a Megrendel6 részére visszaadni.
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9.8.

9.9.

9.10.

9.11.

9.12.

9.13.

A Megrendeld a kivitelezési tevékenység ellenérzése érdekében hetente

megbeszélést tart, a Véllalkoz6 elbzetes irasbeli értesitése mellett, amelyen mind a

Megrendeld, mind pedig a Vallalkozo nyilatkozattételre jogosult képviseldje koteles

részt venni (kooperacids egyeztetés). A Felek rogzitik, hogy a megbeszélésrél

jegyz6konyv keriil felvételre, mely az épitési naplé mellékletét képezi. A

jegyzOkonyvben meghatarozottak kotelez6ek a Vallalkozé szamara.

A Villalkozo6 koteles betartani az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok

sordn megvaldsitandé minimdlis munkavédelmi kivetelményekrdl sz6l6 4/2002. (11.

20.) SzCsM-EiM rendelet eldirdsait, valamint a teljesités helyén irdnyadd

munkavédelmi és tlizvédelmi eldirasokat.

9.9.1. A Villalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy a teljesitésben kdzrem{ik6dod
személyek munka- és tlizvédelmi oktatasban részesiilnek és az ezt igazolé
okiratokat a kivitelezés teljes idOtartama alatt a Kkivitelezés helyszinén
tartja. A Megrendeld, avagy a hataskérrel és illetékességgel rendelkezd
hatosagok felhivasara koteles a jelen pont szerinti dokumentumokat
bemutatni.

9.9.2. A Villalkozé koteles az ajanlatdban megnevezett 1 f6 biztonsigi és
egészségvédelmi koordinatort foglalkoztatni a teljesités ideje alatt.

A Villalkoz6é a Megrendeld utasitasa szerint kételes eljarni, azonban az utasitas nem

terjedhet ki a tevékenység megszervezésére, és nem teheti a teljesitést terhesebbé.

9.10.1. A Villalkozo kételes figyelmeztetni a Megrendel6t, ha célszerditlen, vagy
szakszertitlen utasitast ad. Ha a figyelmeztetés ellenére a Megrendeld az
utasitdsat fenntartja, a Vallalkozé a feladatot a Megrendeld utasitasai
szerint, a Megrendel6 kockazatara ellathatja.

9.10.2. A Villalkozo koteles megtagadni az utasitas teljesitését, ha annak
végrehajtasa jogszabaly vagy hat6sdgi hatdrozat megsértéséhez vezetne,
vagy veszélyeztetné masok személyét vagy vagyonat.

A Villalkozd koteles a Megrendel6, avagy az illetékességgel és hatdskorrel

rendelkezd hatdsagok felhivasira a kivitelezési tevékenységet azonnali hatillyal

felfiiggeszteni (a tovabbiakban: leallas).

9.11.1. Amennyiben a leallas olyan okbol kévetkezik be, melyért a Villalkozo a
felel6s, koteles leallds esetén az allagmegévashoz, baleset és életveszély
elhéritisahoz sziikséges szakmailag indokolt intézkedéseket a Megrendeld
utasitasara elvégezni.

9.11.2. Amennyiben a leéllas olyan okbél kovetkezik be, melyért a Vallalkozo a
felel6s, ugy a ledllas idGtartama nem eredményezi a teljesitési hataridd
meghosszabbodasat.

9.11.3. A leéllasra okot adé koriilmény megsz{inésérdl valé tudomdisszerzését
kovetden a Villalkozé 5 munkanapon beliil kételes a kivitelezést folytatni.

A Villalkozé az épitbipari kivitelezési tevékenységének feltételeit ugy koteles

megszervezni, hogy biztositsa a tevékenység biztonsagos, szakszeril, gazdasigos és

hatdridore torténd befejezését. A Vallalkozé kotelezettséget vallal arra, hogy

amennyiben valamely a teljesitésben ra tekintettel kozremiikod6 személy ellen a

Megrendeld kifogast emel, Ggy az érintett személy a teljesitésben a tovabbiakban

nem vesz részt, és ezen személyt azonos képesitésii és gyakorlattal rendelkezd

személlyel haladéktalanul, de legkésdbb egy munkanapon beliil pétolja.

A Villalkozo koteles megévni a munkateriileten mar kiépitett kézmiihalozatot, a

jelen épitési beruhdzéassal nem érintett épiilet szerkezeteket, teriileteket. A tervek,

illetve a kézmiiszolgaltatok eléirasait betartva koteles tigy eljarni, hogy a kézmitivek,
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9.14.

9.15.

9.16.

9.17.

9.18.

9.19.

a jelen épitési beruhdzassal nem érintett épiilet szerkezetek, teriiletek
megrongéalodasat megeldzze.

A Villalkozoé koteles a hatdsagi ellenbrzéseket lehet6vé tenni, valamint intézkedni,
hogy azokon a vizsgéalatokon és ellenérzéseken, amelyek a Vallalkozo felelosségi
korébe tartoznak, a hataskérrel és illetékességgel rendelkezd hatésagok részt
vehessenek.

A Villalkoz6 koteles a kivitelezés ideje alatt esetlegesen felmeriil6, a kivitelezéshez
szitkséges engedélyeket beszerezni, egyeztetéseket lefolytatni. A jelen pont szerinti
kotelezettségének teljesitéséért a Vallalkoz6 kiilon dijazasra nem jogosult.

A Villalkoz6 kotelezettséget vallal arra, hogy kézremiikodik a hasznalatbavételi
engedélyezési eljarasban. Jelen tevékenységéért a Vallalkoz6 tovabbi dijazdsra nem
jogosult.

Amennyiben harmadik személy a Megrendelével szemben a Vallalkoz6 — avagy
olyan személyek, akik tevékenységéért a Vallalkozé felel6sséggel tartozik —
felrohat6 tevékenységével Osszefiiggésben igényérvényesitéssel 1ép fel, ugy a
Véllalkoz6 koteles a Megrendel6t a kartérités aldl haladéktalanul mentesiteni, és
tevékenységéért felelosséget vallalni.

A Villalkoz6 tudomasul veszi, hogy a Megrendeld altal hasznalt teriileteken, igy a
Munkateriileten is, zart lanct video megfigyel6 rendszer miikodik, melynek rogzitett
felvételeit a Megrendeld ellen6rzi.

A Villalkoz6 kotelezettséget vallal arra, hogy a kivitelezés helyszinén ra tekintettel
tartozkodo személyek nem készitenek masok személyiségi jogait sérté kép-, vides-,
vagy hangfelvételt.

9.20. Az Ingatlan teriiletén és az ezen beliili munkateriileten az altalanos és az egyetemi

10.1.

10.2.

10.3.

11.1.

tliz-, munka- és kornyezetvédelmi, valamint vagyonvédelmi elSirasok betartasa
kotelez6. A Villalkozé tudomasul veszi, hogy a Semmelweis Egyetem
Biztonsagtechnikai Igazgatdsag kijelolt szakemberei az elbirdsok betartasat barmely
id6pontban ellendrizhetik, amire a Véllalkozonak a megfelel$ lehetdséget biztositania
kell.

10. KOZUZEMI KOLTSEGEK

A Felek megéllapodnak abban, hogy a kivitelezéshez sziikséges koziizemi
szolgaltatasok ellenértéke a Vallalkozot terheli. A Véllalkozo gy nyilatkozik, hogy
ezen koltségeket ajanlatdnak megtételekor figyelembe vette.

A Villalkozé koételezettséget vallal arra, hogy az alapcsomag kivitelezésének
megkezdését megel6zden, a kivitelezéshez sziikséges kozmiivek tekintetében az
alméroket sajat koltségén kiépiti, avagy kiépitteti az Ingatlanon, tovabba a kivitelezés
soran a felmeriilé kozmiidijfizetési kotelezettségének Megrendel6 felé eleget tesz.

A Villalkozo kotelezettséget véllal arra, hogy az alapcsomag — illetve amennyiben
megrendelésre keriil, gy az opcids rész — sikeres miiszaki atadas-atvételi eljarasat
koévetd 3 munkanapon beliil az almérbket megsziinteti.

11. TOBBLETMUNKA ES POTMUNKA
Tébbletmunka alatt a kivitelezési dokumentaciéban kimutathatéan szerepld, de a

szerz8déses arban (vallalkozoi dijban) figyelembe nem vett tételt, illetve tételeket
értik.
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11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

12.1.

Potmunka alatt a kivitelezési dokumentacioban nem szereplé kiilosn megrendelt

munkatételt, munkatdbbletet értik.

A Villalkozé tudomasul veszi, hogy a Szerzddés atalanyaras szerzddés, ennek

értelmében az Epkiv. 3. § (9) bekezdése alapjan tébbletmunka nem, csak poétmunka

szamolhat? el.

A Felek megallapodnak abban, hogy a Vallalkoz6 a Megrendel6 felé irasban koteles

kezdeményezni amennyiben pétmunka elvégzése valik sziikségessé. A pétmunka

megrendelésérdl a Megrendel6 dont a Miszaki Ellendr irasbeli, indokolassal ellatott
javaslata alapjan.

A Felek megéllapodnak, hogy a felmeriilt potmunka értékét az alabbiak szerint

allapitjak meg:

11.5.1.  a Vallalkozd ajanlatiban szereplé tételes koltségvetésében szerepld, és
annak megfeleltethet6 tétel esetén az abban szerepld 4r,

11.5.2.  aVallalkoz6 ajanlatiban nem szerepld tétel esetén TERC ETALON, vagy
TERC VIP programrendszer, avagy azzal egyenértékii program altal
megéallapithato ar.

11.5.3.  a Felek rogzitik, hogy az anyagkoltségen feliil a Vallalkozét megilletd
munkadij minden esetben a a vonatkozé jogszabaly altal meghatarozott
minimalis épitdipari rezsidradij dsszegével szamolando.

12. MUSZAKI ATADAS-ATVETEL, BIRTOKBAADAS, UTO-
FELULVIZSGALAT

Az alapcsomag kivitelezésének befejezését kovetden az Epkiv. 32. §-dnak

megfeleléen a Felek miszaki atadds-atvételi eljarast tartanak, amely magaban

foglalja tobbek kozott a megtekintést, a szemlét, a bejarast és ezek dokumentalasat.

12.1.1. A Villalkozé koteles irasban kozolni a Megrendeldvel és a Miiszaki
Ellendrrel a Szerz6désben foglaltak, a vonatkozé jogszabalyokban eldirtak
szerint  elvégzett épitési munkdalatok  befejezésére  vonatkozéd
kotelezettségeinek teljesitését (készre jelentés), és ezen értesités keltét6l
szamitott 15 (tizenSt) napon beliili idOpontra javaslatot tenni a
Megrendeldnek az atadas-atvételi eljaras lefolytatasanak idépontjara.

12.1.2. A Felek — a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésére figyelemmel — a miiszaki atadas-
atvétel konkrét iddpontjat kozosen allapitjdk meg, tartamat legfeljebb 30
napban hatarozzak meg.

12.1.3. A Felek rogzitik, hogy amennyiben a miiszaki atadas-atvételi eljaras
megkezdésére azért nem keriil sor, mert a Megrendel az ahhoz sziikséges
feltételeket nem vagy nem a megfeleld idében biztositja, ugy a Vallalkozo
késedelme kizart.

12.1.4. 2. A miiszaki Aatadas-atvételi eljards élet- és vagyonbiztonsagot

veszélyeztetd allapot, valamint iizemelést gatlé tényezd fennalldsa esetén nem

kezdhetd meg. A miiszaki atadas-atvételi eljards megkezdhetdségét a Megrendeld

miszaki ellenére hagyja jova.

12.1.5. A miiszaki 4tadas-atvételi eljaras soran a Vallalkozénak — dokumentaltan —
igazolnia kell, hogy a kivitelezés a szerzédésben és annak mellékleteiben
meghatdrozott kovetelményeknek, valamint a hatosagi eldirdsoknak,
tovabbd az esetlegesen a SzerzOdés hatalyba 1épése utan, az abban
foglaltaknak megfeleléen a Megrendeld altal elrendelt modositasoknak
megfelelden hiany- és hibamentesen elkésziilt.
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12.2.

12.3.

12.1.6.

12.1.7.

12.1.8.

12.1.9.

12.1.10.

A miiszaki atadas-atvétel soran a Megrendeld képviselje, a Vallalkozd
Felel6s Miiszaki Vezetéje és a Miiszaki Ellen6ér az épitési helyszint
kozdsen bejarjak, ennek soran megtekintik a készre jelentett kivitelezést,
és arrél jegyzokonyvet készitenek az Epkiv. 32. § (4)-(6) bekezdéseiben
foglaltak szerinti tartalommal.

A Megrendeld csak hidny- és hibamentes teljesités atvételére koételes. A
Megrendeld olyan kisebb hibak, hianyok fennalldsa esetén, amelyek sem
o6nmagukban, sem a kijavitasukkal (potlasukkal) jaré6 munkak folytan a
rendeltetésszerli hasznalatot nem akadalyozzak, a munka- ¢és
egészségvédelmet nem veszélyeztetik, az atadas-atvételt nem tagadhatja
meg, az eljarast lefolytatja, a munkakat atveszi. Az atadés-atvételi eljaras
soran feltart hibak, hianyok kijavitasat, potlasat a Vallalkoz6 a Megrendeld
altal megjelolt idOpontra koteles teljesitenii A Megrendeld a
szerz&désszerll teljesités igazoldsara, a szamla befogaddsara a miiszaki
atadas-atvételi eljaras soran rogzitett hibak teljes kor(i kijavitasat, hidnyok
pétlasét kovetden koteles.

A Felek megéllapodnak abban, hogy legkésobb a miiszaki atadas-atvétel
soran lefolytatjdk a berendezések, rendszerek miikddési probajat. A
probatizem akkor sikeres, ha az érintett berendezések minimum 48 6rdn
keresztiil rendeltetésszeriien lizemelnek. Sikertelen probaiizem esetén
annak megismétlése sziikséges. A probaiizem koltsége a Vallalkozot
terheli.

Sikertelen miiszaki atadas-atvételi eljaras esetén a mennyiségi és mindségi
hibéak kijavitasat kovetden a Megrendel6 képviseldje, a Véllalkozo Felelds
Miiszaki Vezet6je és a Miiszaki Ellendr ismételten miiszaki atadas-atvételi
eljarast tartanak. A Felek a miiszaki atadas-atvételi eljaras idépontjanak
meghatérozasara és a jegyzOkonyv vezetésére vonatkozo fenti elbirasokat
az ismételt miiszaki 4tadas-atvételi eljarasra vonatkozdan is kotelesek
alkalmazni.

A Szerz6désben a Vallalkozo 4altal a kivitelezés tekintetében vallalt
kotelezettségek teljesitését a miszaki 4tadas-atvételi eljaras sikeres
lezarasa jelenti. A miiszaki atadas-atvételi eljaras sikeres lezarasénak a
Felek azt tekintik, ha a kivitelezést a Megrendel6 elfogadja, és ezen tényt a
jegyzokonyvben rogzitik.

A sikeresnek mindsiild miiszaki atadas-atvételi eljarasrol felvett jegyzOkonyv
elkészitését és a felvonuldsi létesitmények elbontisat, a Munkateriilet teljes
helyreallitasat és a végszamla kiegyenlitését kévetben megtorténhet az Epvkiv. 33. §-
anak megfelelden a birtokbavétel.

12.2.1.

12.2.2.

Sikeres miiszaki atadas-atvétel esetén a Felek kotelesek a végszamla
kiegyenlitését kovetden 15 (tizendt) napon beliil a birtokbaadasi eljarast
lefolytatni abban az esetben is, ha a 1étesitmény a Szerzddéstdl fiiggetlen
ok(ok) miatt hasznalatra még nem alkalmas.

A birtokbaadds soran a Villalkozé koteles az Epkiv. 33. § (1) és (3)
bekezdése szerinti dokumentumokat a Megrendelé részére 4atadni 3
példanyban papir alapon és elektronikus adathordozon.

A Felek megallapodnak abban, hogy a jotallasi id6 alatt évente utd-feliilvizsgalati
bejarast tartanak.

12.3.1.

Az uto-feliilvizsgalati bejarast a Megrendel6 késziti el6, és meghivja arra a
Véllalkozét, az eljards megkezdését megelézden legalabb 15 nappal
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12.4.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

korabban. A Megrendeld altal Osszeallitott hibajegyzék a meghivéo
mellékletét képezi.

12.3.2. A Felek az uto-feliilvizsgélati eljarason tapasztaltakrdl jegyzOkonyvet
vesznek fel, mely tartalmazza a Villalkozé 4ltal elismert hibak
kijavitasara, hidnyok potlaséra vallalt hataridot.

A Felek megéllapodnak abban, hogy a - pontok rendelkezéseit az opcids

rész tekintetében is megfelel6en alkalmazni kell.

13. A TELJESITESBEN KOZREMUKODOK IGENYBEVETELERE
VONATKOZO RENDELKEZESEK

A Villalkoz6 a Szerz3dés teljesitésének teljes idGtartama alatt a Kbt. 138. § (2) és (4)
bekezdésében foglaltak szerint, a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglaltakra
figyelemmel koteles igénybe venni, valamint a teljesitésbe bevonni az Alkalmassagot
igazolé gazdasigi szerepldket azzal, hogy a pénziigyi Alkalmassigot igazolo
gazdasagi szereplre ezen szabalyok nem vonatkoznak, a Kbt. 65. § (8)
bekezdésében foglalt eltérd rendelkezések figyelembevételével.

Az Alkalmassagot igazol6 gazdasagi szereplok helyett mas gazdasagi szereplének a
Szerzddés teljesitésébe torténd bevonasara a Kbt. 138. § (2) bekezdése — amennyiben
az adott Alkalmassagot igazolé gazdasagi szerepld igénybevétele az ajanlatok
értékelésekor meghatdrozé koriilménynek mindsiilt, a Kbt. 138. § (4) bekezdése —
szerinti feltételeknek megfeleld eljarast kovetden keriilhet sor, azzal, hogy a
Megrendeld hozzajarulasara csak irasban Kertilhet sor.

A Villalkoz6 a Szerzddés teljesitéséhez a Szerzédésben és a Kbt. 138. § (1)
bekezdésének masodik mondatdban foglalt korlatozasok — miszerint az alvallalkozo6i
teljesités Osszesitett aranya nem haladhatja meg a szerz6dés értékének 65%-at —
betartasaval jogosult Alvallalkozo(k) igénybevételére. A Vallalkozé tudomassal bir a
Kbt. 138. § (5) bekezdésében foglalt rendelkezésrdl, amely szerint a teljesitésben
részt vevé Alvallalkozo nem vehet igénybe sajat teljesitésének 65%-4t meghalad6
mértékben tovabbi kozremiikdot, egyben villalja, hogy ezt a korlatozast a veliik
kotott szerzOdésben érvényesiti. A Vallalkozé vaéllalja, hogy az épitési beruhdzdsok,
valamint az épitési beruhdzdsokhoz kapcsolddo tervezdi és mérnoki szolgdltatdsok
kozbeszerzésének részletes szabdlyairdl sz616 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 27.
§ (2) bekezdése altal eldirt rendelkezést (mely szerint Alvallalkozé igénybevétele
esetén az Alvallalkozéval kotott szerzOdésben az Alvillalkozd teljesitésének
elmaradasaval vagy hibas teljesitésével kapcsolatos igényeinek biztositékaként
legfeljebb a szerz6dés szerinti, 4fa nélkiil szamitott ellenszolgaltatds 10-10 %-at
elérd biztositékot kéthet ki) betartja.

A Villalkozé koteles a SzerzOdés hatdlyba lépésekor irasban bejelenteni a
Megrendeldnek a Szerzodés teljesitésébe bevonni kivant, a Kézbeszerzési Eljarasban
addig nem megjeldlt Alvéllalkozo(ka)t, mely bejelentésben kételes nyilatkozni arrél,
hogy az Alvallalkozé(k) nem éll(nak) az ajanlati felhivasban meghatarozott kizaré
okok hatalya alatt

A Villalkozé koteles a Szerz6dés teljesitésébe annak folyaman bevonasra keriild
Alvallalkozo(k) elézetes, az adott Alvallalkozé teljesitését megel6zd bejelentésére a
Szerz6dés pontjaban foglaltak megfeleld alkalmazasaval.

A Villalkozé a jogosan igénybe vett Alvallalkozok tevékenységéért tigy felel,
mintha a munkét maga végezte volna el.
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13.7.

13.8.

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

Amennyiben a Vallalkoz6 jogosulatlanul vesz igénybe Alvallalkoz6t (a Felek
ilyennek tekintik. ha a Vallalkozé nem jelenti be a teljesitésbe bevonasra keriild
Alvéllalkozot), felelos minden karért, amely annak igénybevétele nélkiil nem
kovetkezett volna be.

A Villalkozdé kotelezettséget véllal arra, hogy a Szerzédésben foglalt
kotelezettségeket a teljesitésben ra tekintettel kzremiik6dd valamennyi személlyel
betartatja.

14. A VALLALKOZOI DiJ, FEDEZET, ES TARTALEKKERET

A Felek rogzitik, hogy a Szerz6dés atalanyaras. A Vallalkozé szerz6désszeri
teljesitésének ellenértékeként az 4rajanlatdban meghatarozott alabbiak szerint
részletezett dijra jogosult.

14.1.1. Az alapcsomagban foglalt kivitelezési feladatok tartalékkerettel novelt
ellenértéke minddsszesen [...] Ft + AFA azaz [...] forint + AFA. A fenti
dijbol
14.1.1.1. [...] Ft + AFA azaz [...] forint + AFA a miiszaki lefrasban

csomag 1. néven meghatirozott kivitelezési feladatok
ellenértéke;

14.1.12.  [...] Ft + AFA azaz [...] forint + AFA a miiszaki leirdsban
csomag 2. néven meghatirozott Kkivitelezési feladatok
ellenértéke;

14.1.13. [...] Ft + AFA azaz [...] forint + AFA a tartalékkeret
Osszege.

141.2. Az opciéban foglalt kivitelezési feladatok tartalékkerettel novelt
ellenértéke minddsszesen [...] Ft + AFA azaz [...] forint + AFA. A fenti
dijbol
14.1.2.1. [...] Ft + AFA azaz [...] forint + AFA a miiszaki lefrasban

csomag 3. néven meghatarozott kivitelezési feladatok
ellenértéke;

14.12.2.  [...] Ft + AFA azaz [...] forint + AFA a miiszaki leirdsban
csomag 4. néven meghatarozott Kkivitelezési feladatok
ellenértéke;

14.1.2.3. [...] Ft + AFA azaz [...] forint + AFA a tartalékkeret
Osszege.

| pontokban foglalt dijrészletek egylitt a tovabblakban vallalkozm
dij). Megrendelo tajékoztatja Vallalkoz6t, hogy a [ 1 # 1 & | pontokban
meghatarozott kivitelezési feladatok a Projektb6l 100%-ban elszamolhatoak
A Felek rogzitik, hogy az ditaldnos forgalmi adordl sz6lé 2007. évi CXXVIL
torvény 142. §. (1) bekezdés b) pontja alapjan az Altalanos forgalmi adé
megfizetésére a Megrendeld koteles.
A Felek rogzitik, hogy a flEE pontban rogzitett vallalkozéi dij megallapitasanak
alapjaul a Kozbeszerzési Eljaras dokumentumai kozott a Vallalkozé részére
rendelkezésre bocsatott drazatlan koltségvetési kiiras szolgalt.
A villalkozéi dij a Vallalkozonak valamennyi, a Szerz6dés teljesitésével
kapcsolatban felmeriil6 k6ltségét magaban foglalja.
A Megrendel6 kijelenti, a Véllalkozé pedig tudomasul veszi, hogy a Szerzédés
szerint teljesitendd kifizetésekre az Art. 36/A. § alkalmazasa kotelezd.
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14.6.

14.7.

15.1.

15.2.

A Megrendeld ugy nyilatkozik, hogy az alapcsomagra es6 vallalkozéi dij fedezete
rendelkezésére 4ll a Szerz6dés megkotésekor. A Megrendeld az opcids részre esé
véllalkozo6i dij rendelkezésre allasardl, azok megrendelésével egyidejiileg koteles
nyilatkozni.

A Felek megéllapodnak abban, hogy a tartalékkeret kizardlag a Szerzédésben
meghatérozott pétmunka elvégzéséhez hasznilhat6 fel a Szerzédés B pontjaban
rogzitett feltételek szerint.

15. TELJESITESIGAZOLAS UTEMEZESE

A Megrendel koteles a Vallalkozé teljesitését megvizsgalni, amennyiben az

szerz&désszer(, kiallitani a teljesitésigazolast és eljuttatni azt a Vallalkozo részére, a

teljesitéstdl vagy az errdl sz616 irasbeli értesités kézhezvételérdl szamitott 15 napon

beliil, vagy nyilatkozni a teljesités elismerésének megtagadasar6l a Kbt. 135. § (1)

bekezdése szerint.

Az alapcsomag tekintetében a teljesités igazolasara kiilon iven Keriil sor az alabbiak

szerint:

152.1. A Megrendeld a Miiszaki Ellen6r bevonasiaval a Szerzddés
hatalybalépését6l szamitott 45. napon, a Vallalkozé teljesitését az
alapcsomag tekintetében megvizsgalja, és amennyiben a teljesités
szerz6désszeri, a kivitelezés Miszaki Ellendr altal igazolt ténylegesen
megvalosult mértékének megfeleléen kiallitasra keriil a teljesitésigazolas
(els6 teljesitésigazolas). A Felek megallapodnak abban, hogy amennyiben
a SzerzOdés hatdlybalépésétdl szamitott 45. napot megelézben az
alapcsomag kivitelezésének ténylegesen megvaldsult mértéke eléri a 25%-
ot, és a Miiszaki Ellendr annak szerz6désszerliségét igazolja, ugy ezen
idépontban keriil kiallitasra az els6 teljesitésigazolds.

15.2.2. A Megrendeld a Miiszaki Ellendr bevondsiaval a Szerzddés
hatalybalépését6l szamitott 80. napon, a Vaillalkozé teljesitését az
alapcsomag tekintetében megvizsgalja és amennyiben a teljesités
szerzOdésszerli, a kivitelezés Miiszaki Ellen6r altal igazolt ténylegesen
megvaldsult mértékének megfelelden kiéllitasra keriil a teljesitésigazolas
(masodik teljesitésigazolas).

152.3. A Megrendeld a Miiszaki Ellendr bevondsival a Szerzédés
hatdlybalépését6l szamitott 120. napon, a Vallalkoz6 teljesitését az
alapcsomag tekintetében megvizsgilja és amennyiben a teljesités
szerzOdésszer, a kivitelezés Miszaki Ellen6r altal igazolt ténylegesen
megvalosult mértékének megfelelden kiallitasra keriil a teljesitésigazolas
(harmadik teljesitésigazolas).

152.4. A Megrendeld6 a Miiszaki Ellendr bevonasaval a Szerzédés
hatalybalépését6l szamitott 150. napon, a Vallalkozod teljesitését az
alapcsomag tekintetében megvizsgalja és amennyiben a teljesités
szerzOdésszeri, és a Szerzddés h pontjdban meghatirozott
munkarészek hidnytalanul, szerzddésszeriien elkésziiltek, a kivitelezés
Miiszaki Ellendr 4&ltal igazolt ténylegesen megvalésult mértékének
megfeleléen  kidllitisra  keril a  teljesitésigazolds  (negyedik
teljesitésigazolas).

152.5. A Megrendeld6 a Miiszaki Ellen6r bevonasiaval a Szerzdés
hatalybalépésétdl szamitott 200. napon, a Vallalkozé teljesitését az
alapcsomag tekintetében megvizsgélja és amennyiben a teljesités
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15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

15.7.

16.1.

szerzddésszerl, a kivitelezés Miiszaki Ellenér altal igazolt ténylegesen
megvalosult mértékének megfeleléen kiallitasra keriil a teljesitésigazolas
(6todik teljesitésigazolas). Felek megallapodnak abban, hogy amennyiben
a Szerz6dés hatalybalépésétdl szamitott 200. napon az alapcsomag
kivitelezésének ténylegesen megvalésult mértéke nem eléri a 70%-ot, ugy
az otodik teljesitésigazolds azon a napon Keriil kiallitdsra, amikor az
alapcsomag kivitelezésének ténylegesen megvaldsult mértéke eléri a 70%-
ot.

15.2.6. A Megrendelé a Miiszaki Ellendr bevonasaval a Vallalkoz6 ajanlataban
meghatarozott teljesitési véghataridé utolsé napjan, avagy elbteljesités
esetén az eldteljesités napjan, Vallalkozé teljesitését az alapcsomag
tekintetében megvizsgélja és amennyiben a teljesités szerzOdésszerd, a
kivitelezés Miiszaki Ellendr 4altal igazolt hiba és hidnymentes
teljesitésének megfelelden kiallitasra keriil az utolso teljesitésigazolas.

Az opcios rész tekintetében a teljesités igazolasara kiilon iven keriil sor, akként, hogy

a kivitelezés Miiszaki Ellendr altal igazolt 50%-os és 100%-os ténylegesen

megvaldsult mértékének megfelelen kiallitasra keriil a teljesitésigazolas.

A Megrendelé az Avr. 57. §-a szerinti teljesitésigazolasra [...] jeloli ki. A Felek

rogzitik, hogy a Megrendel6 jogosult a teljesités igazolasara kijelSlt személyt

egyoldalian megvaltoztatni, amely mddositast a Felek nem tekintik a Szerzddés
modositasanak.

Felek megéallapodnak abban, hogy a _ pont szerinti teljesitésigazolasok

kiéllitisara a miiszaki leirasban meghatarozott csomagonkénti bontasban keriil sor.

A teljesitésigazolds kiallitasdhoz Villalkozo kételes Megrendeld részére atadni az

adott teljesitési idOszakban beépitett épitési termékek teljesitménynyilatkozatat,

megfeleldség-igazolasat, a hulladék-nyilvantartd nyomtatvanyokat, az elkésziilt

vizsgélatok jegyzOkonyveit, a mindségiranyitasi és -biztositasi dokumentéciot, a

Felelds Miiszaki Vezetd(k) elkésziilt és leigazolt munkarészekre vonatkozd

nyilatkozatait, a megvaldsitési terv alapjat képez6 valtozaskévetd tervpéldanyokat,

melyeken a tervez6i miivezetést végzd tervezok ellenjegyzése is szerepel.

Amennyiben a teljesitésbe Alvéllalkozé keriil bevondsra, Gigy a Vallalkoz6 a Korm.

rend. 32/A § (1) bekezdés b) pontjdban régzitettek szerint, legkésébb a teljesités

elismerésének id6pontjaig nyilatkozik, hogy Alvallalkozok egyenként mekkora

Osszegre jogosultak a vallalkozoéi dijbdl, egyidejiileg felhivia Alvallalkozokat, hogy

allitsak ki ezen szamlaikat.

Felek megallapodnak abban, hogy a 1 I T8 s foglalt

rendelkezéseket az opcidés munkarész megrendelese eseten is megfeleloen alkalmazni

kell.

16. FIZETESI UTEMEZES

Felek rogzitik, hogy a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapjan a Vallalkoz6 jogosult az
alapcsomag tekintetében a Szerz6dés hatilyba 1épését, mig az opcids rész
tekintetében annak megrendelését kovetben, de legkésobb az adott kivitelezési
részhez tartoz6 Munkateriilet ataddsakor az alapcsomagra, illetve az opcids rész
megrendelése esetén az opcids részre esd tartalékkeret és az altalanos forgalmi ad6
nélkiil szdmitott vallalkozdi dij 5 %-anak megfeleld értékii eldlegbekérd kiallitasara
és benyujtasara a Megrendeld részére.
16.1.1. A Megrendeld koteles az el6legbekérében foglalt ellenszolgaltatast az
elélegbekérd beérkezésétdl (azaz legkés6bb az adott Munkateriilet
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16.2.

16.3.

16.4.

atadasatol szamitott) szamitott 15 napon beliil kiegyenliteni banki atutalas
utjan.

16.1.2. A Villalkoz6 kételes az elSleg szamlajan tortént jovairasat kovetden annak
értékérél 5 napon beliil kialljitani a szamlat, és azt eljuttatni a Megrendel
szamara. A Vallalkoz6 az elbleggel az 1. részszamldban kételes
elszamolni.

Az alapcsomag tekintetében (figyelemmel a Szerz6dés - pontjaban foglaltakra)

az arra es0 vallalkozdi dij kifizetésére — a teljesitésigazolas birtokaban — keriilhet sor.

A Vallalkozé a kivitelezés Miiszaki Ellenér 4ltal igazolt ténylegesen megvaldsult

mértékének (szdzalékdnak) megfeleld, az alapcsomagra esé véllalkozéi dij

ténylegesen megvalosult mértékéhez igazodé részletrdl jogosult rész-, illetve
végszamlét kiallitani a [[RSREREIIIN pontban foglalt {itemezés szerint, az oft foglalt
megkdtésekkel. Az elsd részszamla Osszegét az esetlegesen igénybevett elbleg

Osszege csOkkenti. Megrendeld a szamlék ellenértékét koteles 15 napon beliil

kiegyenliteni.

16.2.1. Amennyiben a teljesitésbe Alvallalkozo(k) keriilt(ek) bevondsra tgy a
szamlékban részletezni kell az alvéllalkozéi teljesités, valamint a
véllalkozdi teljesités mértékét.

16.2.2. Megrendeld a szamldban feltiintetett alvallalkozéi teljesités ellenértékét
tizen6t napon beliil atutalja Vallalkozonak.

16.2.3.  Vallalkoz6 haladéktalanul kiegyenliti az Alvallalkozé(k) szamlait, vagy
Art. 36/A. § (3) bekezdése szerint azt, részben, vagy egészben visszatartja,
illetve az Alvallalkozéval kotott szerzddésben foglaltak szerint az
Alvillalkozot megilletd dij egy részét visszatartja.

16.2.4.  Vallalkoz6 4tadja az 4tutalasok igazoldsainak maésolatait, vagy az
Alvallalkozd(k) koztartozast mutaté egyiittes adédigazoldsanak masolatat
Megrendel6nek annak érdekében, hogy Megrendeld megallapithassa, hogy
Villalkoz6 jogszeriien nem fizette ki a teljes 6sszeget Alvallalkozo(k)nak.

16.2.5.  Vallalkozé 4ltal benyujtott szamlaban megjelolt, fovallalkozoi teljesités
ellenértékét Megrendeld tizendt napon beliil 4tutalja Vallalkozénak,
amennyiben Vallalkoz6 az Alvallalkozéval szembeni fizetési
kotelezettségiiket az Art. 36/A. §-4ra is tekintettel teljesitették.

16.2.6. Amennyiben Vallalkoz6 az Alvallalkozé(k) felé fennall6 fizetési
kotelezettségét nem teljesiti, avagy ezt nem igazolja Megrendeld felé, az
ellenszolgaltatds fennmaradé részét Megrendeld 6rzi, amig Vallalkozé a
* pont szerinti kételezettségeinek eleget nem tesz.

Az opcio6s rész tekintetében (figyelemmel a Szerzddés [l pontjaban foglaltakra) az

arra es0 vallalkozéi dij kifizetésére — a teljesitésigazolas birtokaban — keriilhet sor. A

Villalkozé a kivitelezés Miiszaki Ellendr altal igazolt 50%-os, illetve 100%-os

ténylegesen megvalosult mértékének megfelelden, az opcids részre esd vallalkozoi

dij ténylegesen megvalésult mértékéhez igazodé részletrdl jogosult rész-, illetve
végszamlét kidllitani a [ pontban foglalt litemezés szerint. Az els6 részszamla

Osszegét az esetlegesen igénybevett eldleg Gsszege csokkenti. Megrendeld a szamlak

ellenértékét koteles 15 napon beliil kiegyenliteni. Amennyiben a teljesitésbe

Alvallalkoz6(k) keriilt(ek) bevondsra gy az opciés részre esé vallalkozéi dij

tekintetében a Szerz6dés pontjait megfelelden alkalmazni kell.

A Felek megallapodnak abban, hogy amennyiben a tartalékkeret terhére p6tmunka

keriil megrendelésre, gy az annak ellenértékérdl kiallitott szamlat a Vallalkozé a

végszamlaval egyidejiileg jogosult kiallitani.
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17.1.

17.2.

17.3.

18.1.

18.2.

18.3.

18.4.

19.1.

19.2.

17. SZAMLAZASSAL KAPCSOLATOS RENDELKEZESEK

Felek megallapodnak abban, hogy a Vallalkozo — a teljesitésigazolasoknak
megfelelden — a miiszaki leirasban meghatarozott csomagonkénti bontasban koteles a
szamlait kiallitani, és azokon feltlintetni a Projekt azonositoszamat. A
teljesitésigazolas minden esetben a szamla mellékletét képezi.

A Vallalkoz6 szamlait az alabbi névre és cimre allitja ki: Semmelweis Egyetem,
1085 Budapest, Ul18i 1t 26.

A fentieknek megfeleléen a szamla kotelez6 mellékletét képezi teljesitésigazolas,
valamint, amennyiben a Vallalkoz6 nem szerepel a koztartozdsmentes addzoi
adatbazisban, Ggy a szadmlajdhoz csatolni koételes a szamla benyujtasanak
idépontjatol szamitott 30 napnil nem régebbi nemlegesnek mindsiild egyiittes
adodigazolast az Art. 36/A, § (6) €s (9) bekezdésére figyelemmel. A kiallitott
szamlanak minden esetben meg kell felelnie a vonatkozé addjogszabalyoknak.

18. FIZETESI FELTETELEK

A szamlék kifizetése a Korm. rend. alapjan a szamla a Megrendel6héz torténd
beérkezését6l szamitott 15 naptari napon beliil torténik, amennyiben a szamla
kiallitdsa megfelel a hatdlyos jogszabalyokban és a Szerz6désben foglaltaknak. A
szamla ellenértékét a Megrendelé kdoteles a Vallalkozé szdmlan megjeldlt, ilyen
megjel6lés hidnyaban a Szerzddésben rogzitett szamt bankszdmldjara atutalassal
megfizetni.

A Megrendeld jogosult az esedékes ellenértékbe beszamitani a Szerz6désen alapuld
ellenszolgaltatasbol eredd, a Vallalkozoval szemben fennalld, a Vallalkozé éltal
elismert, egynemti €és lejart kovetelését a Kbt. 135. § (6) bekezdése alapjan.

A szémla késedelmes kiegyenlitése esetén a Vallalkozo jogosult Ptk. 6:155 § (1)
bekezdésében meghatarozott mértékii késedelmi kamat felszamitasara.

Amennyiben a szamla nem felel meg a vonatkozd jogszabalyokban rogzitetteknek,
vagy nem a fentieknek megfelelden kiallitott, vagy eltérd helyen benytjtott, tgy nem
fogadhato be, ezekben az esetekben a Megrendeld fizetési késedelme kizart.

19. A SZERZODESSZERU TELJESITES BIZTOSITEKAI

A Villalkozét teljesitése tekintetében a Ptk. altal meghatarozott szavatossagi

kotelezettségek terhelik.

Teljesitési biztositék

19.2.1. A Felek a Szerzddés teljesitésének elmaradasaval kapcsolatos igények
biztositékaként az alapcsomagra esd tartalékkeret és az altalanos forgalmi
adoé nélkiil szamitott vallalkozdi dij 5%-anak megfeleld Gsszegli teljesitési
biztositékot kétnek ki.

19.2.2. A Kbt. 134. § (6) bekezdése a) pontja alapjan a Villalkozé koteles a
teljesitési biztositékot rendelkezésre bocsatani a Szerz6dés hatdlyba
1épésekor 6vadékként az eldirt pénzdsszeg Megrendeld fizetési szamlajara
torténd Dbefizetésével, Aatutalasaval, vagy pénziigyi intézmény vagy
biztosito altal vallalt garancia vagy készfizetd kezesség biztositasaval,
vagy biztositasi szerz6dés alapjan kiallitott — készfizetd kezességvallalast
tartalmaz6 — kotelezvénnyel.
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19.3.

19.2.3.

19.2.4.

19.2.5.

19.2.6.

Jotallas

A Villalkoz6 koételes biztositani, hogy a Munkateriilet birtokanak
Megrendeld részére torténd visszaaddsdig a teljesitési biztositék
rendelkezésre alljon, figyelemmel a Kbt. 134. § (4) bekezdésében foglalt
rendelkezésre.
A teljesitési biztositék rendelkezésre allasat igazolé dokumentum a
Szerz8dés elvalaszthatatlan mellékletét képezi.
A Megrendelé a Villalkozéval szemben barmilyen jogcimen keletkezett
kovetelését barmikor, indokolas és elGzetes értesités nélkiil a teljesitési
biztositék lehivasaval érvényesitheti. A bank, illetve biztositd, elsd
felszolitasra koteles a Vallalkozo esetleges kifogasait figyelmen kiviil
hagyva az alapjogviszony vizsgalata nélkill a biztositék erejéig egy
Osszegben, haladéktalanul teljesiteni a Megrendeld ez iranyu kévetelését.
Felek rogzitik, hogy a i pont rendelkezéseit az opciés munkarész
tekintetében is megfeleléen alkalmazni kell azzal az eltéréssel, hogy
19.2.6.1. mértéke az opciods részre esd vallalkozéi dij 5%-a.
19.2.6.2. a teljesitési biztositék rendelkezésre allasat igazold
dokumentumot Vallalkoz6 az opcids rész megrendelését
kovetden legkésébb az opcids résszel érintett munkateriilet
atadasaig koteles atadni Megrendeld részére.

A Villalkozot teljesitése tekintetében a kovetkezd jotallasi kotelezettségek terhelik:

19.3.1.

19.3.2.

19.3.3.

A Munkateriilet a Megrendel$ birtokaba torténd visszaadasatdl szamitott
[...] hénap jotallast vallal az ajanlataban foglaltaknak megfelelden,
193.1.1. hogy az Ingatlan altala feldjitott részeinek mindsége, a
felhasznalt anyagok, a létesitmény szerkezete a Kkivitel
szempontjadb6él az érvényes magyar szabvanyoknak ¢és
eléirasoknak megfelel, valamint, hogy az a szerz6déses cél
elérését maradéktalanul biztositja;,
19.3.1.2.  az épitészeti munkak szakszer(i és hibatlan elvégzéséért, a
vonatkozé szabvanyok ¢és el6irasok betartasaért;
19.3.1.3. a valamely beépitésre keriild vagy a Vallalkozo altal
létrehozott termék vonatkozésaban jogszabaly 4ltal a jelen
pontban meghatérozottaktol eltéréen meghatarozott jotallasi
1d06 esetén a jogszabalyi rendelkezés iranyadd.
19.3.1.4.  a valamely beépitésre keriilo termék vonatkozasaban a termék
gyartdja, az eladasi lanc mdas, a Villalkozét megel6zd
szerepldje vagy a Villalkozo altal vallalt, a jelen pontban
meghatarozottndl kedvez6bb jotallasi idStartam esetén a
Véllalkoz6 koteles azt a Megrendeld részére biztositani.
Amennyiben az Ingatlan egésze, vagy annak egy része a jotallasi id6 alatt
a Villalkozé jotallasi kotelezettsége ala tartozo hidnyossdgok miatt nem
iizemel rendeltetésszerlien, az eléz6ekben meghatarozott jotallasi id6 az
érintett részt illetéen meghosszabbodik azzal az id6tartammal, amely alatt
az a rendeltetésszerti hasznalatra ismételten alkalmassa nem valt.
A Megrendeld koteles a jotallasi id6 alatt felmeriilt, vagy fellépd és a
jotallas korébe tartozé hibakat, hianyossagokat azok észlelése utan
haladéktalanul irasban a Vallalkoz6 tudomaséra hozni és egyben felhivni a
Villalkozét, hogy jotallasi kotelezettségének tegyen eleget. Ezen
kotelezettség elmulasztasabil vagy késedelmes teljesitésébdl eredd karért
a Megrendel? felel6s.
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19.4.

19.5.

19.3.4.

19.3.5.

19.3.6.

19.3.7.

19.3.8.

A Villalkoz6 koteles az értesités alapjan — annak kézhezvételét6l szamitott
72 (hetvenkettd) Oran belil — a helyszinen felvonulni és a hibat,
hidnyossagokat haladéktalanul kikiisz6bolni, illetve kijavitani a
Megrendel§ altal megadott hataridére.

Amennyiben a Véllalkoz6 a sziikséges intézkedéseket 5 (6t) napon beliil
nem teszi meg, vagy ezen intézkedések nem vezetnek megfeleld
eredményre, a Megrendeld jogosult a hibdkat, hidnyossigokat a
Villalkozé kockazatira és koltségére kikiisz6bolni és a garancidkat
igénybe venni.

A Villalkoz6 jotallasi kotelezettsége nem terjed ki a természetes
elhasznalodasabol, a rendeltetésellenes vagy hanyag kezelésbdl,
tizemeltetésbdl, rongalasbol, vagy barmely olyan egyéb behatasbol eredd
hibara vagy hidnyossdgra, amely miatt jelen szerz6dés vagy jogszabaly
alapjan a Vallalkozét feleldsség nem terheli. Mentesiil a Vallalkoz6
jotallasi kotelezettsége alol, ha a meghibasodas a Megrendeld, vagy az
dltala megbizott harmadik személy altal végzett atalakitasi, atszerelési
vagy egyéb tevékenységébdl ered.

Amennyiben a hiba, hidny kikiiszobolése csere Gtjan torténik, a Véllalkozd
kérésére a Megrendeld a kicserélt elemeket, tartozékokat, stb. a Vallalkozo
rendelkezésére bocsatja. Ezen kicserélt elemek tekintetében a Villalkozo
jotallasi kotelezettsége a cserét kovetd naptol Gjrakezdddik.

Felek rogzitik, hogy a B pont rendelkezéseit az opcidés munkarész
tekintetében is megfelelden alkalmazni kell, azzal az eltéréssel, hogy a
jotallasi id6tartam kezd6 napja az a nap melyen az opcids résszel érintett
Munkateriilet a Megrendeld birtokaba visszaadasra keriil.

Jotallasi biztositék

194.1.

19.4.2.

19.4.3.

19.4.4.

Kotbér

A Felek a Szerz6dés hibas teljesitésével kapcsolatos jotallasi igények
biztositékaként a Vallalkozé ajanlataban foglaltaknak megfeleléen az
alapcsomagra esé tartalékkeret és az altalanos forgalmi add nélkiil
szamitott teljes vallalkoz6i dij 5 %-4nak megfeleld Osszegl jotallasi
biztositékot kotnek ki.
A Kbt. 134. § (6) bekezdése a) pontja alapjan a jotallasi biztositékot a
Vallalkozo jotallasi kotelezettségének kezdd idépontjakor (a Munkateriilet
Megrendeld birtokdba torténd visszaadasakor) Kkoteles rendelkezésre
bocsatani Ovadékként az elbirt pénzosszeg a Megrendeld fizetési
szamlajara tortén6 befizetésével, atutalasdval vagy pénziigyi intézmény
vagy Dbiztositdé 4ltal vallalt garancia vagy készfizetdé kezesség
biztositasaval, vagy biztositasi szerz6dés alapjan kiallitott — készfizetd
kezességvallalast tartalmazo — kotelezvénnyel.

A jotallasi biztositékot a Vallalkozé a jotallasi id6szak végéig koteles

rendelkezésre tartani, figyelemmel a Kbt. 134. § (4) bekezdésében foglalt

rendelkezésre.

Felek rogzitik, hogy a [l pont rendelkezéseit az opciés munkarész

tekintetében is megfelelden alkalmazni kell azzal az eltéréssel, hogy

19.4.4.1. mértéke az opcids részre esd vallalkozoi dij 5%-a.

19.44.2. a jotallasi biztositék rendelkezésre  allasat igazold
dokumentumot Véllalkoz6 az opcidés résszel érintett
Munkaterillet Megrendelé birtokaba torténd visszaadasakor
koteles igazolni.
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A Villalkozé arra az esetre, ha olyan okbol, amelyért felelds, késedelmesen vagy
nem teljesit, kotbér fizetésére kotelezi magit.

19.5.1.

19.5.2.

19.5.3.

Késedelmi kotbér:
19.5.1.1. A Villalkoz6é a neki felrohaté késedelmes teljesitése esetén
késedelmi kotbér megfizetésére koteles.
19.5.1.2. Akésedelmi kotbér osszege
19.5.1.2.1. a teljesitési véghataridé tekintetében az
alapcsomagra esé tartalékkeret és az altalanos
forgalmi ad6 nélkiil szamitott vallalkozéi dij 0,5
%0-anak megfeleld §sszeg minden késedelemmel
érintett naptdri napra, de a maximalis Gsszege
nem lehet t6bb, mint 20 napi érték;
19.5.1.2.2. a Szerzbédés - pontjdban meghatirozott
hataridé tekintetében az alapcsomagra esd
tartalékkeret és az 4ltalanos forgalmi adé nélkiil
szamitott vallalkozéi dij 40%-anak 0,5%-a
minden késedelemmel érintett naptari napra, de
a maximélis Osszege nem lehet tobb, mint 20
napi érték.
19.5.1.2.3. a Szerzdédés - pontjdban meghatarozott
hatarid6 tekintetében, amennyiben a
Megrendeld  4ltal  tlizétt pothataridé  is
eredménytelentil telik el, 100.000,- Ft minden
késedelemmel érintett naptari napra, de
maximalis 6sszege nem lehet t6bb, mint 20 napi
érték.
19.5.1.3. A Felek rogzitik, hogy amennyiben a Vallalkoz6 késedelme a
20 napot meghaladja, azt olyan koriilménynek tekintik, ami
alapjan a Megrendelének a teljesitéshez fiz6d6 érdeke
megsziinik és azonnali hatéllyal felmondhatja a Szerzddést,

avagy attdl elallhat.
Teljesités elmaraddsa esetére kikotott kotbér (a tovabbiakban:
Meghitsulasi Kétbér):

19.5.2.1. A Villalkozé6 Meghiusulasi Ko6tbér megfizetésére koteles,
amennyiben a kivitelezési tevékenység a Vallalkozé hib4jabol
végleg meghitsul, illetve amennyiben a Vallalkozé
késedelmére, vagy sillyos szerzodésszegésére tekintettel a
M-egrendeléS részér6l érdekmulas kovetkezik be (EHTES

).

19.5.2.2. A Felek rogzitik, hogy amennyiben a Megrendelé a Kbt. 143.
§ (2-(3) bekezdéseiben elbirt felmondasi kotelezettség
teljesitésére kényszeriil, a Szerz6dést a Felek meghitisultnak
tekintik.

19.5.23. A Szerzddés meghiusuldsa esetén a Meghitsulasi Kotbér
Osszege kotbér 6sszege az alapcsomagra es6 tartalékkeret és az
altalanos forgalmi adé nélkiil szamitott vallalkozéi dij 30%-
anak megfelel6 §sszeg.

A Megrendeld a kotbér, illetdleg egyéb Kkarigényérél koteles

haladéktalanul irasban értesiteni a Vallalkoz6t.
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19.6.

20.1.

20.2.
20.3.

20.4.

19.5.4. A Vallalkozé altal elismert kotbérek a felmertilésiikkor esedékes, lejart
pénzkovetelésnek mindsiilnek. A Megrendeld kotbérigényrél sz616 irasbeli
nyilatkozata utdn a Vallalkozé haladéktalanul, de legkésébb 3
munkanapon beliil irasban kételes nyilatkozni annak elismerésérdl vagy az
elismerés megtagadasardl. Az elismert kotbérigények a Vallalkozé altal
kiallitott esedékes szamla ellenértékébdl azonnal levonasra keriilnek ugy,
hogy azokat a Vallalkozé kételes az altala kiallitott szamlaban levonasba
helyezni. A Megrendel6é a kotbérigényét a beszdmitdson kiviil jogosult
mas médon is érvényesiteni.

19.5.5. A kotbér érvényesitése nem érinti a Megrendeldnek a kotbér Osszegét
meghaladé karigényét és a szerzOdésszegésbdl ered6 igényeit. A
Megrendeld jogosult azokat a 1 p olgan Jog szabalya1 szerint érvényesiteni.

19.5.6. Felek rogzitik, hogy a §§ 3 8 I8 # 8 00 rendelkezéseit az opcids
munkarész tekintetében is megfeleloen alkalmazm kell, azzal az eltéréssel,
hogy a kétbér alapja az opcios részre esd vallalkozdi dij.

A Megrendel6 tajékoztatja a Vallalkoz6t, hogy a Kbt. 142. § (5) bekezdés

értelmében a Megrendeld koteles a Kozbeszerzési Hatésagnak bejelenteni,

amennyiben a Vallalkoz6 szerzOdéses kotelezettségét sulyosan megszegte, és ez a

Szerz6dés felmondasahoz vagy elallashoz, kartérités koveteléséhez vagy a Szerzodés

szerint alkalmazhatd egyéb jogkévetkezmény érvényesitéséhez vezetett, valamint ha

a Villalkozé olyan magatartasaval, amelyért felelds, részben vagy egészben a

SzerzO6dés lehetetlentiilését okozta. Tajékoztatja tovabba arrdl is, hogy a Kbt. 142. §

(6) bekezdés értelmében a Megrendeld koteles a Kozbeszerzési Hatésagnak

bejelenteni a Vallalkozo szerzddéses kotelezettségének jogerds birdsagi hatérozatban

megallapitott megszegése esetén a szerzOdésszegés tényét, leirasat, lényeges
jellemzoéit. A Vallalkoz6 a SzerzOdés alairasaval beleegyezik a jogszabalyban eldirt
adatok ilyen esetekben torténd tovabbitasahoz.

20. A SZERZODES MODOSITASA, MEGSZUNTETESE

A Felek megallapodnak abban, hogy a Szerz6dés kiegészitése, modositasa eldzetes
egyeztetést kovetden csak irdsban érvényes, figyelemmel a Kbt. 141. §-dban
foglaltakra. Amennyiben a Szerzddésben foglalt valamely rendelkezés érvénytelen,
vagy azza valik, az a SzerzOdés egészére nem hat ki. A Felek kotelezettséget
vallalnak arra, hogy a Szerz0dés érvénytelenné valt rendelkezéseit a gazdasagilag
elérni kivant célhoz legk6zelebb 4ll6 szaballyal potoljak.

A Szerz6dés rendes felmondassal nem sziintethetd meg.

A Szerz6dés megsziinik annak mindkét Fél altal t6rténd teljesitésével, figyelemmel a

Szerzédés BRI foglaltakra is.

A Szerzddés felmondassal, azonnali hatallyal t6rténd megsziintetése a kovetkezok

szerint lehetséges:

20.4.1. A Megrendel6 koteles a Szerz6dés megsziintetésére a Kbt. 143. § (2)-(3)
bekezdéseiben meghatarozott esetekben.

20.4.2. Barmely fél jogosult a Szerz6dést azonnali hatéllyal felmondani — illetve
ha ezen idOpontig még teljesités nem tortént a Szerz6déstdl elallni — a
masik fél olyan stlyos szerzOdésszegése esetén, amely kovetkeztében tdle
a SzerzO6dés teljesitése mar nem elvarhato.

20.4.3. Megrendeld jogosult a SzerzOdést azonnali hatillyal felmondani — illetve
ha ezen idépontig még teljesités nem tortént a Szerz&déstél elallni —
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20.5.

20.6.

21.1.

21.2.

21.3.

21.4.

amennyiben Villalkoz6 tevékenysége a Projekt eredményes befejezését
veszélyezteti.

20.4.4. A Szerz6dés - pontjdban meghatarozott esetben.

20.4.5. A Villalkozé fizetésképtelenné valik, csdd- vagy felszamolasi eljarast
kezdeményeznek ellene, illetve végelszamolasat hatarozza el; kivéve a
csbdeljarasrol és a felszamolasi eljarasrol sz6l6 1991. évi IL. tv. (Cstv.)
11. § (2) bekezdés h) pontjaban foglaltakat; a Vallalkozd érdekkérében
olyan koriilmény mertil fel, amely a Szerz3dés teljesitését meghitisithatja,

20.4.6. a Vallalkozora tekintettel a teljesitésben résztvevd személyek nem
rendelkeznek érvényes munkavallaloi engedéllyel, munkaszerzédéssel.

A Felek megallapodnak abban, hogy amennyiben a Szerz6dés azonnali hatallyal

megsziintetésre keriil, ugy a felmondas kézhezvételét6l szamitott 20 napon beliil

kozosen éllapot felvételi jegyzokonyvet vesznek fel, Vallalkozé a Munkateriiletet a

Megrendel§ részére visszaadja és a Munkateriilet visszaadasatol szamitott 15 napon

beliil egymassal elszdmolnak. A Szerz6dés azonnali hatilyi felmondasa esetén a

Vallalkoz6 a Szerz6dés megsziinése (az errdl szolo értesités kézhezvétele, illetve a

kézbesitési vélelem bedllta) el6tt mar szerzbdésszerlien teljesitett feladatok

szerzddésszerli pénzbeli ellenértékére jogosult.

A szerzOdésszegésért felelds Fél koteles a masik Félnek az ebbdl eredd karat a

polgari jog szabalyai szerint megtériteni.

21. AFELEK EGYUTTMUKODESE, KAPCSOLATTARTAS,
KEZBESITES

A Felek a Szerz6dés teljesitése soran kolcsénosen egyiittmiikddve kotelesek eljarni.
A Felek kotelesek a masik felet minden olyan tényr6l, informaciérél tajékoztatni,
amely jelen szerzddés megfeleld teljesitésére hatassal lehet. Az egyiittmiikddés
magaban foglalja a folyamatos informacidcserét, a sziikségszerii tajékoztatast,
egyeztetéseket, konzultaciokat. A Felek jelen egyiittmiikodési kotelezettségik
elmulasztisibdl vagy késedelmes teljesitésébdl eredd karért teljes anyagi
feleldsséggel tartoznak.

A Felek kotelezettséget véllalnak arra, hogy mindent megtesznek annak érdekében,
hogy targyaldsok utjan, mediatori kozremiikddés igénybe vétele nélkiil rendezzenek
minden olyan nézeteltérést vagy vitat, amely kozottiik a Szerz8dés keretében, vagy a
Szerzédéssel kapcsolatban mertil fel. Minden felmeriils, a Szerzddés teljesitését
akadalyoz6 koriilményrdl a Felek kolcsonosen kotelesek egymast tajékoztatni.

A Villalkoz6 koteles a Megrendel6t az ok feltiintetésével, és a varhaté késedelem
megjelolésével minden olyan koriilményr6l haladéktalanul értesiteni, amely a
teljesités eredményességét, vagy kellé idbre vald elvégzését veszélyezteti. Az
akadalykozlés a szerz6dés szerinti teljesitési hatariddt nem modositja, a
Megrendel6nek a késedelmes teljesitésbdl eredd torvényes és szerzédésen alapuld
jogait nem érinti. A haladéktalan értesités elmulasztisabol eredd karért a Vallalkozo
felelds.

A Villalkozé tudomdsul veszi, hogy a vonatkozé jogszabalyok szerinti illetékes
ellenérzd szervezetek feladat- és hataskoriikknek megfelelden a szerzédést és annak
teljesitését ellendrizhetik, s résziikre a jogszabaly szerinti informacié megadasa iizleti
titokra hivatkozassal sem tagadhaté meg. Az illetékes ellendrz6 szervek ellendrzése,
helyszini vizsgélata esetén a Vallalkoz6 koteles minden segitséget a Megrendeld
részére megadni, a helyszini vizsgélaton — felkérés esetén — jelen lenni az ellen6rzés
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21.5.

21.6.

21.7.

21.8.

hatékonysadga és a Megrendeld eziranyu kotelezettségeinek megfeleld teljesitése
érdekében.

A Felek megallapodnak abban, hogy a SzerzO6dés teljesitése soran megtett
értesitéseiket, nyilatkozataikat kizardlag irasban (személyes atadas utjan, postai tton,
e-mailen, faxon), a kijelolt kapcsolattartok utjan juttatjak el a masik fél szdmara.
Amennyiben a nyilatkozat a Szerz6dés tartalmat érinti, akkor azt Aatvételi
elismervénnyel igazolt kozvetlen atadas vagy a masik félnek a Szerzddésben
meghatarozott székhelyére cimzett, tértivevényes ajanlott levél utjan kell kézbesiteni.
A Szerz8dés teljesitésével kapcsolatos ligyintézésre és kapcsolattartisra, valamint
nyilatkozattételre jogosult személyek:

21.7.1.  Megrendeld részérol:

Név: [-..]
NUI: [---]
Ertesitési cim:  [...]
Telefon: [-.-]
E-mail: [--.]

21.7.2. Vallalkozod részérdl:

Név: [-..]
NUI: [...]
Ertesitési cim:  [...]
Telefon: [-..]
E-mail: [...]

21.73. A Felek kotelesek a kapcsolattarté személyében és/vagy a
kapcsolattartdsra hasznalt elérhet6ségekben bekovetkezd valtozast
haladéktalanul, de legkésdbb 2 munkanapon beliil jelezni a masik fél
iranyaba.

21.7.4. A Felek megallapodnak abban, hogy a kapcsolattartdé személyének,
illetdleg a kapcsolattartasra hasznalt elérhetdségnek a modosuldsa nem
jelenti a Szerz6dés modositasat.

A Felek megallapodnak abban, hogy az értesitéseket a kovetkezOk

figyelembevételével tekintik kézoltnek:

21.8.1. A személyesen 4tadott irat, atvételi igazolas ellenében t6rténd atadas
esetében az atadas idOpontjaban.

21.8.2. E-mail formdjdban az olvasasi visszaigazolas fejlécében jelzett
idOpontban, amennyiben az id6pont munkaidén kiviili, a kovetkezd
munkanapon, de legkésobb az elkiildést kovetd masodik munkanapon.

21.8.3.  Postai uton torténd tovabbitas esetén
21.8.3.1. A dokumentum &tvételének tértivevényen jel6lt napjan.
21.8.3.2. Amennyiben a tértivevényes levél kézbesitésének kétszeri

megkisérlése eredményeként a levél ,nem kereste” jelzéssel
érkezik vissza a feladohoz, gy a Felek a levelet kézbesitettnek
tekintik a masodszori kézbesités megkisérlését kovetd 5.
munkanapon.

21.8.4. Amennyiben a kiildemény éatvételét a fél megtagadja, azt a megtagadas
napjan a Felek kézbesitettnek tekintik.

22. TITOKTARTAS
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22.1.

22.2.

22.3.

23.1.

23.2.

23.3.

234.

24.1.

24.2.

24.3.

24.4.

A Felek megallapodnak abban, hogy a Szerz8dés megkotése és teljesitése sorén
megismert adatok és informéciok iizleti titoknak minésiilnek. A Felek ezen adatokat,
tényeket csak a mésik fél irasbeli engedélye alapjan jogosultak nyilvénossagra vagy
harmadik személy(ek) tudomdsara hozni, illetéleg barmely mas médon hasznositani.
A Felek rogzitik, hogy a titoktartasi kételezettség idében korlatlanul, a Szerzédés
megszilinését kovetden is fennall (eléviilés kizarasa).

A titoktartasi kotelezettség nem terjed ki azokra az adatokra, melyek megismerését
vagy nyilvanossigra hozatalat jogszabaly elrendeli. A Felek tudomésul veszik, hogy
a Szerz8dés — a Kbt. szerinti esetleges korldtozasokkal — nyilvanos, tartalma
kozérdekii adatnak mindsiil, aminek kiad4sa nem tagadhat6 meg.

23. VIS MAIOR

A vis maior olyan, a Feleknek fel nem réhatd, akaratuktol, cselekedeteiktol,
mulasztasuktol és eljarasuktol egyébként fiiggetleniil bekovetkezd, elharithatatlan
esemeény, mint példaul habort, polgari felkelés, munkabesziintetés, természeti
katasztrofa vagy mas elhérithatatlan sziikséghelyzet, amely szamottevé médon
akadalyozza vagy lehetetlenné teszi a vallalt szolgaltatas teljesitését.

A vis maior események altal érintett Felek kotelesek irasban a lehetséghez képest
azonnal értesiteni egymast az ilyen esemény bekdvetkezésérdl és megsziinésérdl,
valamint annak fennallisa alatt az azzal kapcsolatos valamennyi Iényeges
kortilményrdl. Az ennek elmulasztisabél eredé kar a mulaszté felet terheli. Mindkét
Fé] — amennyiben ésszertien lehetséges — a vis maior ideje alatt mindent megtesz a
kotelezettségei teljesitésének folytatisa érdekében.

Ha a vis maior esemény kovetkeztében a Vallalkoz6 nem tudja a Szerz8dés szerinti
kotelezettségét teljesiteni és a koriilmények hosszantartd, vagy elére meg nem
hatérozhato elhizédasa miatt a Megrendeld teljesitéshez fliz6d6 érdeke megsziinik, a
Megrendeld jogosult a Szerz8dést azonnali hatallyal felmondani a Vallalkozohoz
kiildott irdsbeli értesitéssel.

Ha a vis maior nem teszi lehetetlenné a Szerzédés teljesitését, de késlelteti azt: a
teljesitési hataridé meghosszabbodik a vis maior okozta késedelem id6tartamaval.

24. EGYEB RENDELKEZESEK

A Kbt. 136. § (1) bekezdés a) pontja értelmében a Vallalkozé kotelezettséget vallal
arra, hogy nem fizet, illetve szdmol el a Szerzddés teljesitésével Osszefiiggésben
olyan koltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti
feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és melyek a
Villalkoz6 addkoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak.

A Kbt. 136. § (1) bekezdés b) pontja értelmében a Vallalkozo kotelezettséget vallal
arra, hogy a Szerzddés teljesitésének teljes iddtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a
Megrendel6 szamédra megismerhetdvé teszi, és a Kbt. 143. § (3) bekezdés szerinti
tigyletekrél a Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

A Felek kijelentik, hogy jogképes jogi személyek, iigyleti képességiik a Szerz6dés
megkotésére kiterjed, jogaikat és kotelezettségeiket képvisel6ik Gtjan gyakoroljak, a
Szerz6dés megallapodasuk valamennyi feltételét tartalmazza.

A Felek képviseletében eljaré személyek kijelentik, hogy személyes joguk szerint
Jogképesek és cselekvOképesek, a jognyilatkozat megtételére, a jogi személy
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24.5.

24.6.

24.7.

24.8.

képviseletére jogosultak, a Szerz6dés alairasahoz sziikséges felhatalmazasokkal
rendelkeznek. a Vallalkozé képviseléje az Avr. 50. § (1a) bekezdésében foglalt
kotelezettség teljesitéséhez kijelenti, hogy a Vallalkoz6 atlathaté szervezetnek
mindsiil.

A Szerz6désben nem szabalyozott kérdésekben a Magyarorszagon hatalyos
jogszabalyok, kiemelten a Kbt. és a Ptk. rendelkezései az irdnyaddak.

Felek rogzitik, hogy a szerzédéses jogviszonyukbdl keletkezd vitdjuk rendezése
érdekében nem vesznek igénybe mediatori kdzremiikodést, illetve jogvitajukat nem
terjesztik eseti vagy alland6 valasztottbirdsag elé.

A Kbt. 136.§ (2) bekezdése alapjan kiilfoldi adéillet6ségli nyertes ajanlattevo koteles
a Szerzddéshez arra vonatkozd meghatalmazast csatolni, hogy az illetdsége szerinti
adohatosagtol a magyar adéhatosag kozvetlentil beszerezhet a nyertes ajanlattevore
vonatkozé adatokat az orszagok kozotti jogsegély igénybevétele nélkiil.

A Szerz0dés hat eredeti példanyban késziilt, melybdl négy példany atvételét a
Megrendeld, két példany atvételét a Vallalkoz6 az aldirdssal visszavonhatatlanul
nyugtazza ¢s elismeri.

MELLEKLETEK:

1. sz. melléklet:
2. sz. melléklet:

3. sz. melléklet:
4, sz. melléklet:
5. sz. melléklet:

Felolvasolap

(A nem magyarorszagi adoilletdségili Vallalkozo esetében) A Kbt. 136. § (2)
szerinti meghatalmazas

Vallalkoz6 felel@sségbiztositasi kotvénye

A teljesitési biztositék nyfjtasat igazolo dokumentum

Atlathatésagi nyilatkozat

Budapest, 2017. ............. rpennee s Budapest, 2017. ................ rpreee s

A Megrendel6 részérol: A Villalkozo részér6l:

..............

..........................................................................

Dr. Szész Karoly

kancellar

Semmelweis Egyetem

Megrendeld

A Megrendeld pénziigyi ellenjegyzdjének

alairasa:
Budapest, 2017. ... hé ... napjan:
gazdasagi fbigazgatod

A Megrendeld jogi ellenjegyzdjének alairasa:

Budapest, 2017.

....................

... hé ... napjan:

...........................

jogtanacsos
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