

Semmelweis Egyetem  
Kútvölgyi Klinikai Tömb  
Energetikai korszerűsítése  
KEHOP támogatás keretében

5. csomag  
“G” szárny támogatott munkák

Költségvetés főösszesítő

Budapest, 2016.10.19.

Simmelweis Egyetem			
Kútvölgyi Klinikai Tömb			
Energetikai korszerűsítése		Kelt: 2016.10.19.	
KEHOP támogatás keretében			
5. csomag			
Költségvetés főösszesítő			
Megnevezés		Anyagköltség	Díjköltség
G szárny építészeti			
G szárny gépészet - hűtés			
G szárny villamos munkák			
Közvetlen önköltség összesen		0	0
Anyag+díj összesen		0	
5% tartalékkeret		0	
Áfa vetítési alap		0	
Áfa	27,00%	0	
A munka ára		0	
	Aláírás		