

[illegible]

Semmelweis Egyetem			
Kútvölgyi Klinikai Tömb			
Energetikai korszerűsítése			
KEHOP támogatás keretében		Kelt: 2016.10.19.	
2. csomag - nem támogatott munkák			
Költségvetés főösszesítő			
Megnevezés		Anyagköltség	Díjköltség
Kórházépület építészeti		0	0
Kórházépület gépészet - szellőzés		0	0
Kórházépület villamos munkák		0	0
Rendelőintézet építészeti		0	0
Rendelőintézet villamos munkák		0	0
Közvetlen önköltség összesen		0	0
Anyag+díj összesen		0	
5% tartalékkeret		0	
Áfa vetítési alap		0	
Áfa	27,00%	0	
A munka ára		0	
	Aláírás		

Semmelweis Egyetem			
Kútvölgyi Klinikai Tömb			
Energetikai korszerűsítése			
KEHOP támogatás keretében		Kelt: 2016.10.19.	
3. csomag - támogatott munkák			
Költségvetés főösszesítő			
Megnevezés		Anyagköltség	Díjköltség
Rendelő leányépület építészeti		0	0
Rendelő leányépület villamos munkák		0	0
Közvetlen önköltség összesen		0	0
Anyag+díj összesen		0	
5% tartalékkeret		0	
Áfa vetítési alap		0	
Áfa	27,00%	0	
A munka ára		0	

Semmelweis Egyetem			
Kútvölgyi Klinikai Tömb			
Energetikai korszerűsítése			
KEHOP támogatás keretében		Kelt: 2016.10.19.	
4. csomag - nem támogatott munkák			
Költségvetés főösszesítő			
Megnevezés		Anyagköltség	Díjköltség
Rendelő leányépület építészeti		0	0
Rendelő leányépület villamos munkák		0	0
Közvetlen önköltség összesen		0	0
Anyag+díj összesen		0	
5% tartalékkeret		0	
Áfa vetítési alap		0	
Áfa	27,00%	0	
A munka ára		0	

Semmelweis Egyetem			
Kútvölgyi Klinikai Tömb			
Energetikai korszerűsítése			
KEHOP támogatás keretében		Kelt: 2016.10.19.	
5. csomag - támogatott munkák			
Költségvetés főösszesítő			
Megnevezés		Anyagköltség	Díjköltség
G épület építészeti		0	0
G épület gépészet - hűtés		0	0
G épület villamos munkák		0	0
Közvetlen önköltség összesen		0	0
Anyag+díj összesen		0	
5% tartalékkeret		0	
Áfa vetítési alap		0	
Áfa	27,00%	0	
A munka ára		0	

Semmelweis Egyetem			
Kútvölgyi Klinikai Tömb			
Energetikai korszerűsítése			
KEHOP támogatás keretében		Kelt: 2016.10.19.	
6. csomag - nem támogatott munkák			
Költségvetés főösszesítő			
Megnevezés		Anyagköltség	Díjköltség
G épület építészeti		0	0
G szárny gépészet - szellőzés		0	0
G épület villamos munkák		0	0
Közvetlen önköltség összesen		0	0
Anyag+díj összesen		0	
5% tartalékkeret		0	
Áfa vetítési alap		0	
Áfa	27,00%	0	
A munka ára		0	