

Semmelweis Egyetem
Kútvölgyi Klinikai Tömb
Energetikai korszerűsítése
KEHOP támogatás keretében

2. csomag
Kórház és Rendelőintézet nem támogatott munkák

Költségvetés főösszesítő

Budapest, 2016.10.19.

| | | | |
|-----------------------------------|---------|-------------------|------------|
| | | | |
| Simmelweis Egyetem | | | |
| Kútvölgyi Klinikai Tömb | | | |
| Energetikai korszerűsítése | | Kelt: 2016.10.19. | |
| KEHOP támogatás keretében | | | |
| | | | |
| | | | |
| 2. csomag | | | |
| | | | |
| Költségvetés főösszesítő | | | |
| Megnevezés | | Anyagköltség | Díjköltség |
| Kórházépület építéset | | | |
| Kórházépület gépészet - szellőzés | | | |
| Kórházépület villamos munkák | | | |
| Rendelőintézet építéset | | | |
| Rendelőintézet villamos munkák | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Közvetlen önköltség összesen | | 0 | 0 |
| Anyag+díj összesen | | 0 | |
| 5% tartalékkeret | | 0 | |
| Áfa vetítési alap | | 0 | |
| Áfa | 27,00% | 0 | |
| A munka ára | | 0 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | Aláírás | | |
| | | | |