
Kútvölgyi Klinikai Tömb                
Energetikai korszerűsítése             
KEHOP támogatás keretében               

Főösszesítő

Anyagköltség Díjköltség Anyag+Díj 
összesen

Tartalékkeret 
5%

ÁFA vetítési alap ÁFA 27% A munka ára - 
bruttó összesen

1. csomag 0 0 0 0 0 0 0

2. csomag 0 0 0 0 0 0 0

3. csomag 0 0 0 0 0 0 0

4. csomag 0 0 0 0 0 0 0

5. csomag 0 0 0 0 0 0 0

6. csomag 0 0 0 0 0 0 0

Összesen 0 0 0 0 0 0 0

Budapest, 2016.10.19.          

Aláírás
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Semmelweis Egyetem                                             
Kútvölgyi Klinikai Tömb                                                       
Energetikai korszerűsítése             
KEHOP támogatás keretében               Kelt: 2016.10.19.          
                                       
                                                                              
1. csomag - támogatott munkák                
                                                                              

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés Anyagköltség Díjköltség
Kórházépület építészet 0 0
Kórházépület gépészet 0 0
Kórházépület villamos munkák 0 0
Rendelőintézet építészet 0 0
Rendelőintézet gépészet 0 0
Rendelőintézet villamos munkák 0 0

Közvetlen költség összesen 0 0
Anyag+díj összesen 0
5% tartalékkeret 0
Áfa vetítési alap 0
Áfa 27,00% 0
A munka ára 0

Aláírás
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Semmelweis Egyetem                                             
Kútvölgyi Klinikai Tömb                
Energetikai korszerűsítése             
KEHOP támogatás keretében               Kelt: 2016.10.19.          
                                       
                                                                              
2. csomag - nem támogatott munkák                
                                                                              

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés Anyagköltség Díjköltség
Kórházépület építészet 0 0
Kórházépület gépészet - szellőzés 0 0
Kórházépület villamos munkák 0 0
Rendelőintézet építészet 0 0
Rendelőintézet villamos munkák 0 0

Közvetlen önköltség összesen 0 0
Anyag+díj összesen 0
5% tartalékkeret 0
Áfa vetítési alap 0
Áfa 27,00% 0
A munka ára 0

Aláírás
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Kútvölgyi Klinikai Tömb                
Energetikai korszerűsítése             
KEHOP támogatás keretében               Kelt: 2016.10.19.          
                                       
                                                                              
3. csomag - támogatott munkák                
                                                                              

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés Anyagköltség Díjköltség
Rendelő lepényépület építészet 0 0
Rendelő lepényépület villamos munkák 0 0

Közvetlen önköltség összesen 0 0
Anyag+díj összesen 0
5% tartalékkeret 0
Áfa vetítési alap 0
Áfa 27,00% 0
A munka ára 0
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Kútvölgyi Klinikai Tömb                
Energetikai korszerűsítése             
KEHOP támogatás keretében               Kelt: 2016.10.19.          
                                       
                                                                              
4. csomag - nem támogatott munkák                
                                                                              

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés Anyagköltség Díjköltség
Rendelő lepényépület építészet 0 0
Rendelő lepényépület villamos munkák 0 0

Közvetlen önköltség összesen 0 0
Anyag+díj összesen 0
5% tartalékkeret 0
Áfa vetítési alap 0
Áfa 27,00% 0
A munka ára 0
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Semmelweis Egyetem                                             
Kútvölgyi Klinikai Tömb                
Energetikai korszerűsítése             
KEHOP támogatás keretében               Kelt: 2016.10.19.          
                                       
                                                                              
5. csomag - támogatott munkák
                                                                              

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés Anyagköltség Díjköltség
G épület építészet 0 0
G épület gépészet - hűtés 0 0
G épület villamos munkák 0 0

Közvetlen önköltség összesen 0 0
Anyag+díj összesen 0
5% tartalékkeret 0
Áfa vetítési alap 0
Áfa 27,00% 0
A munka ára 0
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Kútvölgyi Klinikai Tömb                
Energetikai korszerűsítése             
KEHOP támogatás keretében               Kelt: 2016.10.19.          
                                       
                                                                              
6. csomag - nem támogatott munkák
                                                                              

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés Anyagköltség Díjköltség
G épület építészet 0 0
G szárny gépészet - szellőzés 0 0
G épület villamos munkák 0 0

Közvetlen önköltség összesen 0 0
Anyag+díj összesen 0
5% tartalékkeret 0
Áfa vetítési alap 0
Áfa 27,00% 0
A munka ára 0
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