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Építész tervjegyzék:  
Helyszínrajz (M 1:500)       E-00

Kórházépület        tervezett állapot
alaprajzok         M 1:100

Pince alaprajz        É-K-A-P
Alagsor alaprajz       É-K-A-A
Földszint alaprajz       É-K-A-F
I. emelet alaprajz       É-K-A-1
II. emelet alaprajz       É-K-A-2
III. emelet alaprajz       É-K-A-3
IV. emelet alaprajz       É-K-A-4
V. emelet alaprajz       É-K-A-5
VI. emelet alaprajz       É-K-A-6
VII. emelet alaprajz       É-K-A-7
VIII. emelet alaprajz       É-K-A-8

kiterített homlokzatok, részmetszetek (M 1:50)

A-szárny 1.        É-K-H-01A
A-szárny 2        É-K-H-02A
A-szárny 3        É-K-H-03A
B-szárny 1        É-K-H-01B
B-szárny 2        É-K-H-02B
C-szárny 1         É-K-H-01C
C-szárny 2        É-K-H-02C
C-szárny 3        É-K-H-03C
D-szárny 1        É-K-H-01D
D-szárny 2        É-K-H-02D

Konszignációk

Fa nyílászárók konszignációja - kórház épület    E-K-K-01
Alumínium ablakok, ajtók konszignációja - kórház épület  E-K-K-02
Alumínium függönyfal szerkezetek konszignációja - kórház épület E-K-K-03
Belső hőhidas alu szerkezetek konszignációja - kórház épület  E-K-K-04
Rácsok konszignációja - kórház épület     E-K-K-05-06
 Belső nyílászárók konszignációja - kórház épület   
 Motoros árnyékolók listája - kórház
RWA nyitószerkezetek konszignációja     E-K-K-07
Kórház részletek       E-K-R-01-12+1
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Rendelőintézet        tervezett állapot
alaprajzok (M 1:100)

Pince alaprajz        É-R-A-01
Földszint alaprajz       É-R-A-02
I. emelet alaprajz       É-R-A-03
2. emelet alaprajz       É-R-A-04
3. emelet alaprajz       É-R-A-05
4. emelet alaprajz       É-R-A-06
5. emelet alaprajz       É-R-A-07
Felső tető alaprajz       É-R-A-08

metszetek, homlokzatok (M 1:50)     tervezett állapot

DNy-i homlokzat + G nyaktag és lépcsőházi szárny metszet  É-R-H-01
Bütük homlokzatai       É-R-H-02
ÉK-i homlokzat        É-R-H-03
Lepény épületrész homlokzatai       É-R-H-04
1. lépcsőház homlokzatok      É-R-H-05
2. lépcsőház homlokzatok      É-R-H-06
Metszetek        É-R-M-01

Konszignációk:

Külső fa nyílászárók konszignációja     É-R-K-F
Külső alu nyílászárók konszignációja      É-R-K-ALU
Üvegtégla nyílászárók konszignációja       É-R-K-ÜT
Lakatos konszignáció        É-R-K-L
Belső nyílászárók és motoros árnyékolók listája, konszignációja  É-R-K-B
RWA nyitószerkezetek, kupolák konszignációja    E-R-K-07
Rendelő részletek       E-R-T-R

Dokumentumjegyzék:

klinikai organizációs leírás

árazatlan költségvetés kiírások:
1. csomag - Kórház és Rendelő támogatott munkák
2. csomag - Kórház és Rendelő nem támogatott munkák
3. csomag - Rendelő lepényszárny támogatott munkák
4. csomag - Rendelő lepényszárny nem támogatott munkák
5. csomag - “G” szárny támogatott munkák
6. csomag - “G” szárny nem támogatott munkák
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A rekonstrukció tervezésében résztvevők névsora:

Generáltervező:  SchM Stúdió Kft
    1151 Budapest Platán u. 30/b.
    Tel: 306 5525, 30 253 9113 E-mail: z.schrammel@gmail.com
Ügyvezető:   Schrammel Zoltán    30 253 9113
Építészet, értékvédelem: SchM Stúdió Kft Kft
    Schrammel Zoltán  É1 01-1842  30 253 9113

    ...................................................................................................

    Grédics Gyula É 01-1005  20 312 3191

    Szelei Gábor  É 01-4299  30 9706113 

Tartószerkezet  Neumayer Péter TT 01-1827  20 982 1230

Tűzvédelem   Venczel Sándor I-026/2012  30 922 7250

Épületgépészet:  Kálmán Zsolt  GT 01-6782  70 242 3617

Villamosság, gyengeáram:Dorgai Károly VT-Tell-01 4141 30 946 1262
    

  eng. terv Kocsárdi László VT 13-10698  70 775 0735

HSE    dr Mihálka Csilla 14/2009/F  30 982 0042
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Építész műszaki leírás a Semmelweis Egyetem Kútvölgyi Klinikai Tömb energetikai 
korszerüsítés KEOP támogatás keretében - tárgyú építési kiviteli tervhez

Előzmények

A Semmelweis Egyetem évek óta keresi a megoldást a Kútvölgyi Klinikai Tömb energetikai 
rekonstrukciójára, mivel a hatalmas épületegyüttes energiafogyasztása jelentős terhet ró a 
fenntartóra. 2014-ben végre lehetőség nyílt a KEOP támogatás keretében egy átfogó külső 
rekonstrukció végrehajtására. Ennek előzményeként készült 2013-ban egy energetikai tanulmány 
és felmérési terv az ESK Tervezőkiroda munkájaként. Felhasználását a Semmelweis Egyetem 
biztosította. A tervezési feladatra közbeszerzési eljárást írt ki az Egyetem, amely cégünk 
megbízásával végződött.

A tervezési munka során az energetikai audit által meghatározott hőszigetelési értékeket - előírt 
vastagságokat, műszaki megoldásokat kellett teljesítenünk. A felmérési terveket újra készítettük az 
eredeti 1939-es és 1978-as tervekből, ill. korábbi saját munkáinkból.

A rendelőintézet főbejáratának már egyszer hatóságilag is egyeztetett (2010) terveit beemeltük a 
dokumentációba változtatás nélkül.
Ugyanígy jártunk el a “C” szárny lépcsőházi üvegfalával, amire szintén született már engedélyezett 
tervdokumentáció.

A tervezés során többször is egyeztettünk az örökségvédelmi hatóság műemléki felügyelőjével 
János Ágnessel, akinek a jelenlétében a tervezett új kőburkolat anyagát is bemutattuk. Az 
egyeztetésekről emlékeztető és jegyzőkönyv készült.

Az építési engedélyt Budapest I. kerületi Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal Örökségvédelmi 
Osztálya adta ki BP-1D/001/02307-5/2014 szám alatt 2014. 07.28.-án. Az engedély 2014. 08. 18.-
án emelkedett jogerőre. 

A kiviteli tervek az engedélyezési tervek alapján, a részletek kidolgozásával készültek. A kiviteli 
terveket az Örökségvédelmi Hivatal jóváhagyta.

A Kórház és a Rendelőintézet épületére készített tervek alapján sikerrel zárult a beruházás I. 
ütemére kiírt közbeszerzési eljárás és a kivitelezés 2015 augusztusában megindult, majd sajnos 
2015. november 30.-án félbeszakadt. A kivitelezés során elvégzett munkákról felmérési naplók és 
jegyzőkönyvek állnak az Egyetem rendelkezésére. Ezek közül elismert és visszafordíthatatlan 
munkáknak gyakorlatilag csak a kőburkolatok lebontását lehet figyelembe venni. Az új kőburkolatra 
vonatkozó kivitelezői opciókat a hatóság képviselője jóváhagyta, a láttamozott kőminták a 
kivitelezés helyszínén maradtak (Reneszánsz Kft. kőbányáiból és az Alakart Kft által forgalmazott 
török és a világos olasz eredetű) származó forrásvizi mészkövek.

A pályázati kötöttségek miatt a dokumentáció szerkezete eltér a megszokott gyakorlattól, a 
költségvetésben tömbösített tételek részletei a műleírásban találhatóak, az ajánlatot ezek - 
valamint a teljes dokumentáció és a helyszíni információk figyelembevételével a tömbösített tételre 
kell tenni.

Helyszín, történet, jelenlegi állapot

A Kútvölgyi Klinikai Tömb egy telken két(és fél) főépületből (kórház+G szárny, ill. rendelőintézet) és 
kiszolgáló melléképületekből áll. A kórházépület műemlék (tsz: 15726).

Az eredeti Kútvölgyi Kórház az OTBA Horthy Miklós Gyógyintézeteként épült fel 1943-ban Csánk 
Elemér tervei alapján, az akkori legmodernebb tervezési irányelveket (pl. E. Kopp: legrövidebb 
utak törvénye, ill. konyhát felülre elve) követve. 1950-től Központi Állami Kórházként kiemelt 
funkciót kapott, amit jó elhelyezkedésének és korszerű belső térszervezésének is köszönhető volt. 
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1976-77-ben az ÁÉTV tervei alapján általános rekonstrukción esett át az épület, amelynek vezető 
tervezője V. Pázmándi Margit volt. Az eredetileg 270 ágyas kórházat, nagyobb bővítés nélkül 
(kivéve az önálló rendelőintézetet) 360 ágyasra növelték. A felújításokon túl megerősítések és 
olyan átalakítások is készültek, amelyek az eredeti funkciókat megváltoztatták -pl. a “C” szárny iker 
lépcsőházainak egyikét megszüntetve, új födémekkel a szintekhez kapcsolták. Ezzel egyidőben 
kerültek a felépítmények is a tetőre - az új technológia által megkövetelt légtechnika számára 
ugyanis nem volt már hely az épületeben. Ugyanekkor épült a szomszédos rendelőintézet is. A 
tervezők képességeit dícséri, hogy bővítmények harmonikusan illeszkednek az eredeti, tiszta 
vonalú tömegekhez, homlokzatokhoz, új értékekkel gazdagítva azt. Az eredetileg acél váz és 
bauxitbeton kombinációjú tartószerkezeteket megerősítették és itt alkalmaztak először 
Magyarországon kórházépületben szerelt válaszfal rendszert a súlycsökkentés érdekében.

Legutóbb kb. 15 évvel ezelőtt folyt egy jelentősebb komfortosítási program, de miután nem volt 
átfogó jellegű, a mára elavult struktúrákon nem tudott segíteni. A komfortosítással egyidőben sok 
belső átalakítás is készült - elsősorban a felsőbb szinteken, az “A” szárny egyik lépcsőházának 
felső lezárása is erre az időre tehető. 1992 óta a kórház a Semmelweis (Orvostudományi) 
Egyetem klinikájaként működik tovább. 5 évvel ezelőtt mind a rendelőben, mind a kórházban 
magánvállalkozók vették bérbe jelentős területeket, amelyeket saját beruházásként újítottak fel. A 
rendelő 1. emeletén fogászat és szülészet-nőgyógyászat járóbeteg rendelők, a kórház 5. emeletén 
pedig szülészet-nőgyógyászat fekvőbeteg osztály (Maternity) működik új környezetben. 

A tervezési terület a kórház és a “G szárny teljes homlokzati felülete az attika párkányig (a 
tetőfelépítmény gépházak már nem), a rendelőintézet főbejárata, majd ütemekben a nyugati 
homlokzattól kiindulva körben az épület. A kivitelezési munkákat lakottan kell elvégezni, a kilinka 
egyes részeit csak átmenetileg lehet lezárni. 

A tervezés során felkutattuk az épület eredeti rajzait, de roncsolásos vizsgálatokra nem került sor. 
A kórházépület primer tartószerkezete egy acél váz, amelyet bebetonoztak. Ezek állapota nem 
ismert, a kőburkolat bontása után több javítandó belület került elő. Általánosságban ahol és 
amennyiben a betontakarás nem megfelelő, vagy korróziós folyamat jele látható, akkor helyi 
javítást kell végezni. Ilyenek láthatók pilléreken, vasbeton lépcsőházi falakon, attikafalak oszlopain, 
ill néhány födémsávon is. A födémsávoknál a korábbi kőburkolatot tartó vasbeton konzol”szakáll” 
állapota - tartószerkezeti szempontból - a jövőre nézve nem releváns, mivel tartószerkezeti 
szerepet már nem fog kapni. 
A kórházépület négy födéme bauxitbetonból készült (2.-5. emelet között). Ezek állapota jelenleg 
még jó, de ilyen szerkezetekről készült szakértői vélemények szerint a födémeket óvni kell a 
nedvességtől, ami jelenleg nem teljesül, tehát a kivitelezés megkezdésekor ellenőrző szilárdsági 
vizsgálatot és szakértést kell készíteni.
A rendelőintézet esetében a kőburkolat rögítőelemeit a legtöbb helyen a pillérek vasalatához 
erősítették úgy, hogy a betontakarást levésték. Ezeket pontszerűen végig kell javítani!

    
kórház attikafal károsodás    rendelő vb. oszlop sérülés
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A “G” szárny nem is kórháznak, hanem nővérotthonnak épült eredetileg. A főépülethez az 
alagsorban, a földszinten és a 2. emeleten kapcsolódik - szintkülönbségekkel, ami arra utal, hogy 
nem egyidőben és nem azonos tervező munkája nyomán készült. A régi tervekből úgy tűnik, hogy 
a “G” szárny készült el legelőbb, amelyet követett a Kórházépület, majd a Rendelőintézet 
építésével egyidőben egy emeletráépítést is kapott az időközben gazdasági kiszolgáló épületté 
alakított “G”. Jelentősége a bővítéskor nőtt meg, mivel egyedül az új 2. emeleten keresztül van 
fedett, szállításra is alkalmas kapcsolat a két betegellátó épület között - igaz elég korlátozott 
módon - meredek rámpák igénybevételével. A “G” szárny kivitelezése végleges sorsától függő 
opció.
A “G” szárny az egyetlen vakolt homlokzatú, szürke színével, lepusztult megjelenésével nem 
éppen dísze az egyébként építészetileg nagyon is értékes környezetnek.

     
bontandó porleválasztó és előtető   az áthajtó déli oldala, bontandó split egységekkel
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A tervezés során szükség volt néhány belső átalakításra is, amelyek elsősorban a hő-és 
füstelvezetés ésszerű megoldását segítik (néhány falszakakasz kibontása a folyosóvégeken).

A kórházépületet eredeti állapotában kétféle (lenn homok, felette édesvízi mészkő) kőburkolat fedi 
amelyeket műkő kérgű vasbeton párkány választ el, a nagyobb nyílásokat ugyanilyen keret 
szegélyezi. A párkány feletti kőburkolatok legnagyobb része elbontásra került, de az alatta 
előkerült vegyesen eredeti kőszivacslap, ill. később pótlásként készült 6 cm vastag PUR lap 
hőszigetelés nem. Utóbbi megjelenése azt bizonyítja, hogy 1974-ben az eredeti kőburkolatot sok 
helyen megbontották, majd visszaépítették az eredetivel megegyező huzalos, gipszpamacsos-
cementhabarcsos technológiával. A bontások során derült ki az is, hogy a lábazati homokkő 
burkolat elbontást követően nem építhető vissza, ezért az Egyetem, az örökségvédelmi hatóság 
egyetértésével a burkolat megtartása mellett döntött.

A “C” szárnyban eredetileg két lépcsőház volt egymás mellett, ugyanúgy mint az “A” szárnyban ma 
is látható. Közülük az egyikből a karok lemezeit kibontották, majd az emeleti födémek síkját 
meghosszabbították csaknem a homlokzatig. Mivel a homlokzaton nem változtattak, az eredeti 
pihenő síkjában futó homlokzati gerenda a mostani szinteket szemmagasságban metszi. Az új 
födémek közé helyenként utólag nyílászárókat építettek, az áthallás és a közös légtér 
megszüntetése céljából. Ezek miatt a külső ablakok helyenként már nem is nyithatóak, a fűtetlen 
tér miatt az acélszerkezet elkorrodálódott, a páralecsapódás miatt pedig gyakori a leázás. 

A tervezés során szükség volt néhány belső átalakításra is, amelyek nyomán a homlokzati munkák 
egyszerűbben és teljesebben végezhetők el. Ezek legjelentősebbje a B szárny alagsorában a 
szennyes helyiség átépítésével egy szennyes kijárat nyitása a belső kis udvar felé. Az új kijárat 
alkalmas a kadaver elszállításra is, így meg kell oldani az eső és a közvetlen rálátás elleni 
védelmet is. E célból épül egy matt (biztonsági) üvegezésű acélszerkezetes védőtető, amely az A 
szárny felé egy növényfuttató ráccsal néz. A megépítés után azonnal gyorsan futó, dús lombozatú, 
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örökzöld növényt kell ültetni a tövébe. A kijárat környezetében a térburkolatot gépkocsikkal 
járhatóvá kell tenni úgy, hogy a volt mosodabejárat átmenetileg mentőbejáratként tudjon 
funkcionálni és a mentőgépkocsik tolatás nélkül meg tudjanak fordulni. Ennek érdekében el kell 
bontani a zsírfogóakna kiálló tetejét és arra új mon. vb. födémet kell készíteni aknafedlappal. A 
födém terve a részletek között található, az ajánlatban egy tételként kell megadni. Ezek a munkák 
nem készültek el.

légifelvétel a kórházról 
és a rendelőintézetről 
(forrás: 
www.civertan.hu)

A rendelőintézet kőburkolata fehér, csaknem márvány minőségű 2,8 cm vékonyságú Vraca 
mészkőből készült, emiatt azonban sérülékenyebb, ami a Kútvölgyi lejtő mentén sok felületi hiányt 
eredményezett. A bontás során megállapítást nyert, hogy a kőburkolat gazdaságosan nem 
építhető vissza, így itt is az eredetivel megegyező megjelenésű pótlás válik szükségessé. Minden 
homlokzatra kerülő követ az építési (örökségvédelmi) hatóság képviselőjének előzetesen be kell 
mutatni és jóvá kell hagyatni.

A lábazatokat eredetileg látszó beton felületűnek akarták meghagyni, de végül levakolták őket, 
ebből nagyobb rész a Kútvölgyi út mentén látszik. A rendelőintézet esetében a legnagyobb kihívást 
a lépcsőző keleti homlokat jelenti, ahol a vízszintes kőburkolat alatt egy új korcolt Zn lemez fedést 
kell készíteni, majd az új köveket a korcokhoz rögzített fogadószerkezetre kel szerelni. A 
csapadékvíz a kő alatt távozik a bitumenes szigetelésű lapostetőre, amely nem képezte tervezési 
területünket. Ott egyedül a lepényépület hő és füstelvezetését szolgáló bevilágító kupolák 
cseréjére kerül sor - ezek környezetében a szigetelés illesztését, javítását teljeskörűen el kell 
végezni.

A lépcsőházak homlokzata (a főlépcsőház ablaksávjainak kivételével) szintén vakolt. Mindkét 
építmény falait nagy felületen befutotta a vadszőlő, amit sajnos el kell távolítani tövestől (részben 
megtörtént). Esztétikailag, érzelmileg nagy veszteség, de az új homlokzat tartóssága 
szempontjából szükséges beavatkozás. A későbbiekben (a garanciális idők után) külön 
növényrács felhelyezésével lehetséges a növényzet újbóli felfuttatása.
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Anyagok, szerkezetek

Általánosságban kívánjuk a figyelmet felhívni arra, hogy a beépítendő anyagokat 
szerkezeteket, gyártmányokat a gyártó beépítési-kivitelezési utasításainak megfelelően kell 
elkészíteni, erre a továbbiakban külön nem kívánunk kitérni, minden beépítendő anyagnál, 
szerkezetnél alapkövetelménynek tekintjük. A teljesítmény követelményeket teljesítmény 
nyilatkozatokkal kell igazolni. A gyártmányterveket a gyártás előtt beruházói, tervezői és 
hatósági jóváhagyásra be kell mutatni. A Megrendelő és az építési hatóság 
(Örökségvédelem) fenntartja a végleges anyagválasztás jogát – a tervező véleményezése 
mellett - a megadott feltételrendszert kielégítő vagy referencia minőséggel megegyező 
mintákból.

Segédszerkezetek
A kőburkolatok bontásához és építéshez acélszerkezetű minősített állványrendszert kell építeni, 
szabványos feljárókkal és legalább 150x300 cm alapterületű teherfelvonókkal. A kikötési pontokat 
úgy kell megtervezni, hogy a burkolatszerelés uán nyoma ne maradjon. Az állványzatok 
alapozásánál figyelembe kell venni a kórházépület körül található angolaknákat és lejtős 
terepviszonyokat is! A talpakat csak igazolt teherviselő szerkezetekre lehet ráépíteni. Az állványzat  
tervezett munkához szükséges szélessége 1m, a teherbírása min. 2kN/m2. Az építés során 
gondoskodni kell mind az állványzat, mind az épület ideiglenes villámvédelméről is. A nagy elemek 
miatt az állványzat külső oldalára biztonsági fémhálót kell felszerelni. Az állványzatot csak 
statikailag ellenőrzött és szükséges teherbírásra méretezett, biztosított szerkezetre, felületre lehet 
állítani. Mivel a Kórház körül sok helyen ráccsal fedett angolakna található, ez több 
segédszerkezet igénybevételét jelentheti. A méretezés és ellenőrzés vállalkozói feladat.
Mivel a Klinikai Tömb működése egyetlen napra sem állhat le, így a mentő és logisztikai forgalmat 
a rekonstrukció teljes ideje alatt biztosítani kell. Az ehhez szükséges védő építményeket (tetők, 
falak) a várható terhelésnek (lezuhanó kőelemek) megfelelően kell elkészíteni és az építkezés 
ideje alatt fenntartani. A Tömb működése szempontjából fontos útvonalakat és az ütemezéseket 
külön organizációs leírás részletezi.
Bontások
A bontások legnagyobb része megtörtént, de a továbbiak megkezdése előtt a munkaterületet 
biztonságosan körül kell keríteni. A szállítási útvonalakat úgy kell kijelölni, hogy a klinikai tömb 
többi részén a belső forgalmat ne zavarja. 
Bontásra kerülnek a külső hőszigetelő rétegek, nyílászárók, osztópárkányok, bádogozások, a 
homlokzatokon fellelhető különböző szerelvények (kültéri egységek, árnyékolók, légcsatornák, 
zászlótartó), az előtetők héjalása, az erkélyek burkolata, a szemétledobó és fogadóhelyiség, ill. a 
G szárnynál a porleválasztó tartály (visszaszerelhetően!)
A bontásokat csak a kiadott organizációs terv szerinti sorrendben és területeken lehet végezni!
A köburkolatok - ahol még megmaradt a földszint felett, ill. a Rendelőintézeten a lepény részen - 
bontása csak fokozott elővigyázatossággal, kézi erővel történhet, deponiába. A kórházon a 
földszinti ciklopszerűen falazott homokkövet megtartjuk. A kifagyott, málló darabokat ki kell vésni, 
helyükre pótlás kerül azonos színű és textúrájú kőből. 
A nyílászárók - amelyek között van fa, műanyag, acél és még alumínium szerkezet is - kibontását 
úgy kell megszervezni, hogy a téli időszakra tekintettel a helyiségek minél rövidebb (max. fél nap) 
ideig maradjanak nyitva. Ideális esetben just-in-time rendszerben érkezne a kibontott ablak helyére 
az új. A fűtési rendszer védelmére a nyitott ablakú helyiségekben a radiátorokat hőszigetelő 
paplannal kell letakarni a kihűlés ellen, amíg nem kerül helyére az új nyílászáró. A nyílások 
lezárásáról a munkavégzésen túli időszakban a Kivitelezőnek kell gondoskodnia (minimálisan egy 
stabilan rögzített OSB tábla + fólia takarás).
A kivitelezés első ütemében mind a Kórház mind a Rendelő épületében számos új fa és alumínium 
ablak került már beépítésre, azonban az Egyetem ezeket megfelelő teljesítményigazolás 
hiányában nem fogadta el, így azok ugyanúgy bontandónak számítanak mint az eredetiek.- ezért 
nem szerepelnek külön tételként a költségvetésekben. Az érintett nyílászárók bontását az 
állagmegóvás céljából az elvárható legnagyobb gondossággal, kellő óvatossággal, 
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sérülésmentesen kell végezni, a kibontott nyílászárókat pedig szakszerűen kell a helyszínen 
kijelölt területen deponálni.
A nyílászárók bontását és elszállítását a külső állványzaton keresztül kell végezni.
A belső terekben néhány válaszfalat kell elbontani, ill. folyosóajtót leszerelni, hogy ne legyenek 
útjában a hő és füstelvezetésnek. Ezeket az alaprajzokon szaggatottan jelöltük.
A járulékos kiegészítő munkák között szerepel néhány - eddig a homlokzaton kívül vezetett - 
légcsatorna átvezetése a szinteken a tetőig. Ez lokális födémbontásokkal jár, amelyek kivitelezését 
a klinika vezetésével külön kell egyeztetni (“B” szárny alagsori szennyes helyiség szellőzése). 
Ugyanilyen kicsi, de az egész épületet érintő bontás sorozattal jár az új szárazhűtés rendszer 
kiépítése. A tetőre telepített kültéri gépektől a hűtési vezetékhálózatot ki kell építeni a jelenlegi 
hűtött végpontokig. A hűtendő helyiségeket és a kültéri gépek helyét a gépész alaprajzokon 
ábrázoljuk.
Az engedély nélkül felszerelt hűtő kültéri egységeket el kell távolítani, azokat ép állapotban kell a 
klinika részére átadni. A csőkivezetéseket vissza kell bontani és tömíteni. A szerverterem hűtését a 
kivitelezés alatt is folyamatosan biztosítani kell!
A D szárny nyugati oldalán C szárny északi homlokzat csatlakozásánál gyengeáramú kábelek 
futnak a tetőre. Ezeket a kőburkolat alá kell rejteni a villamos tervekben említett módon. A 
kábelekkel való munkák megkezdését az Egyetem illetékeseivel (Informatika) egyeztetni kell!
Az új szennyes kijárat használhatóságához rendezni kell a kis udvar területét. A növényzet ritkítása 
megtörtént. A zsírfogó akna földfelszín feletti részét el kell bontani annyira, hogy a rákerülő 
betontérkő burkolat alá a mellékelt terv szerinti födém elkészíthető legyen.
Minden bontási munkát csak az intézmény vezetőségével egyeztetett időpontban lehet végezni, 
olyan technológiával, ami a megmaradó épületszerkezeti elemek épségét nem veszélyezteti, 
valamint az intézmény működését nem akadályozza. A legfontosabb a betegek és a személyzet 
testi épségének védelme, aminek érdekében különböző ideiglenes védelmi szerkezetek 
beépítésére is sor kerülhet (állványzat, védőtető, védőfal, stb.). Az anyagszállítási útvonalakat a 
betegforgalmi zónáktól térben és időben el kell választani.
A bontás során keletkezett törmeléket a hulladékok veszélyessége szerint kell osztályozni és 
aszerint elszállítani, deponálni, valamint a szabályszerű lerakást dokumentumokkal igazolni. A 
bontások megkezdésekor az üzemeltetővel egyeztetni kell az esetleg átvehető anyagokat, 
felszereléseket (kültéri egységek, lámpák, nyílászárók stb.).

Tervezett állapot

Kőburkolatok
Az energetikai rekonstrukció keretében jelen tervek a homlokzatok hőszigeteléséről és a külső 
nyílászárók cseréjéről szólnak. Mivel mindkét épület műemlék, így a végeredmény az eredeti 
állapotnak megfelelő kell, hogy legyen. Ennek eléréséért a kőburkolatok állapotáról, le és 
felszerelési lehetőségéről szakvéleményt készíttettünk az Alakart Kft.-vel. A kórházépület esetében 
megállapították, hogy a kőburkolat felül 6 cm vastag édesvízi sóskúti mészkőből, míg az alsó két 
szinten ismeretlen eredetű - valószínűleg hárshegyi - 12 cm vastag homokkőből épült. 
Gazdaságossági okok miatt a kórházépület és a rendelőintézet esetében is a mészkőburkolat 
cserére és nem visszaépítésre kerül. Az új, 3 cm vastag követ a felelős műemléki felügyelő 
jóváhagyta, így attól eltérni csak az ő jóváhagyásával lehet. A mintatarabok a Klinika gazdasági 
igazgatójánál találhatóak. (A kivitelezés első fázisában további opciók is elfogadásra kerültek, ezek 
a minták a helyszínen maradtak.) A burkolásnál meg kell őrizni az eredeti kiosztásrendet és a 
kórházépületnél a födémsávok eltérő színű csíkozását, ezért burkolati tervet készítettünk. A 
műemléki hatósággal történt megegyezés értelmében az új kőburkolat 3 mm-es fugával készülhet, 
nagyobbal nem. A légrés kiszellőzése ezeken a réseken keresztül történik majd. A kő felülete natúr 
fűrészelt, durván csiszolt, sűrűsége 2450-2500 kp/m3. Az asztalosfugák mérete a részletrajzok 
szerint csökkenthetők. 
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A kórháznál a ciklop falazású lábazati homokkő megmarad - a szétfagyott, sérült darabok pótlása 
mellett. A vékony - alig látható fugázást pótolni szükséges fagyálló kőfugázó anyaggal, amely a kő 
színével egyezik, valamint szükséges a teljes felület tisztítása, hidrofobizálása.
A kétféle követ elválasztó műkő burkolatú betonpárkány fedésére új travertin elemeket kell 
legyártani és r.m. acél tüskével és epoxy ragasztóval rögzíteni (elemenként min 2 db). A fugákat 
vízhatlanul kell elkészíteni (pl. MAPEI KERAPOXY), a kő felső felületét pedig impregnálni 
szükséges, így megtakarítható a fedőbádogozásuk.
A kőburkolat felépítése előtt a falra fel kell szerelni a villámvédelmi levezetők rögzítőkonzoljait, az 
árnyékolók rőgzítőszerkezeteit, valamint a burkolat alá kerülő kábel védőcsövek rögzítőbilincseit is. 
Figyelem, az RWA rendszer kábeleinek nagy része a kőburkolatok alatt fut!
A “G” szárnyon egyedül a lábazaton található - vélhetően hárshegyi - homokkő, amely a lábazati 
falba befogott módon készül, ráadásul külső síkja alig tér el a vakolt felülettől, így eltávolítása 
értelmetlen és veszélyes lenne. Helyette a meglévővel azonos magasságig a hőszigetelés elé a 
kórházépületnél alkalmazott fagyálló mészkövet tervezzük felszerelni. A rögzítésre alsó r.m. acél 
konzol, oldalanként pedig kapcsos rögzítés javasolt, amelyelyet a lábazati falhoz kell dübelezni. A 
rögzíthetőséget kiszakítás vizsgálattal kell ellenőrizni a kivitelezés megkezdésekor és a dübeleket 
ennek eredményétől függően kell megválasztani. Az alapból javasolt megoldás a ragasztott, 
üreges téglához való acéldübel. A kő felülete natúr fűrészelt, durván csiszolt, sűrűsége 2450-2500 
kp/m3.
A rögzítés csak minősített profil elemekkel történhet, kőelemenként 4 ponton a mértezés alapján 
választott rendszer szerinti függőleges extrudált alumínium (EN-AW 6060 T66/F22 alapanyagú) 
vagy r.m. acél (KO33 v. KO35) sínrendszerhez, amely teherátadó módon a födémmezőkhöz, 
kitámasztásra a lyukacsos téglafalhoz dübelezhető, r.m. acél hevederekkel. A rögzítésnek 
mindhárom síkban állíthatónak kell lennie. A függőleges síneket a heveder távtartókkal a födém 
alatti vasbeton “szakáll” elé kell beépíteni. A köveket, szintén több irányban állítható r.m. acél 
csapos elemekkel kell a sínekhez rögzíteni. A fali és födém rögzítőkonzolok alá speciális 
hőhídmegszakító PVC fóliát kell elhelyezni. A kitámasztó rögzítések min. sűrűsége 75 cm.
(Referencia típus: HR Profix, ill. Halfen)
A dokumentációban egy-egy (Kórház, ill. Rendelő) homlokzat sín és rögzítési kiosztása az elvi 
sémát mutatja, nem tekinthető méretezett rendszertervnek, csak ajánlatadási segédletnek!
A rögzítőrendszer statikai méretezését (szelvény méretek, rögzítési módok és sűrűség, kiegészítő 
elemek) a gyártó végzi el a rögzítési alap szakszerű vizsgálatát követően, a fővállalkozó 
megrendelésére, amire az ajánlatnak ki kell terjednie. 

Hőszigetelés
A homlokzatok hőszigetelésére az energetikai tanulmány 10 cm vastagságot ír elő - amely csak a 
műemlékiség miatt elegendő kapacitás. 
Anyaga a kőburkolat alatt nem éghető, tömör (legalább 30-35 kg/m3 sűrűségű), homogén 
kialakítású (Mono Density), fekvőszálas, teljes keresztmetszetében hidrofóbizált, kiváló (λ =0,039 
W/mK) hőszigetelő képességű, üvegszálfátyol bevonatos, míg a burkolat nélküli felületeken 
vakolható - fátyol nélküli, ETAG 004 szerinti minőségű (10% összenyomódás mellett legalább 
40kPa feszültségű), kőzetgyapot homlokzati hőszigetelőlappal, a homlokzati hőszigetelő rendszer 
részeként, a felületre az alkalmazástechnikai utasításnak megfelelően, hézagmentesen 
felragasztva és mechanikailag, merevtárcsásan (6 dübel/m2) is rögzítve. Utóbbi esetben a 
hőszigetelésnek a vakolattal egy rendszert kell képeznie - referencia rendszer: pl. Capatect SH 20 
Rillenputz, vagy STO Therm MIneral.
Hőszigetelés ragasztása rendszerhez tartozó, diszperzióval javított ásványi kötésű, kiemelkedő 
(betonon mérve legalább 0,25 N/mm2) tapadó-húzó szilárdságú, W0 vízfelvételi osztályú, nem 
éghető (A2-s1, d0) hidraulikus homlokzati ragasztóhabarccsal (Verbundmörtel), a homlokzati 
hőszigetelő rendszer részeként, az alkalmazástechnikai utasításnak megfelelően, a hőszigetelő 
táblák hátoldalára a perem mentén körben és a rögzítési helyeken foltokban (pont-perem 
módszerrel) felhordva.

A nyílásméretek nem változhatnak, emiatt bizonyos beforduló felületeken - elsősorban a 
rendelőintézetben - csak vékony max 2 cm vastag hőszigetelést tudunk alkalmazni.
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A talajjal, lapostetővel, vagy járdával érintkező felületek alsó 50 cm-es sávjában a hőszigetelés 
anyaga zárt cellás XPS - ez körben mindenhol érvényes.
A vízszintes homlokzati elemek a tartószerkezet konzolos kinyúlásai, ahol a hőhidat csak körbe 
hőszigeteléssel lehetne elkerülni. Ez azonban olyan mértékű vastagodást idézne elő, amely egy 
műemlék esetében megengedhetetlen, így be kell vállalnunk, hogy ezen szerkezetek mentén 
megmaradnak a hőhidak (erkélyek, előtetők). A homlokzati kiugrások, áthajtók mennyezetét 
hőszigeteljük, itt a hőszigetelésre üvegszál erősítéses alap és vékonyvakolat kerül.

Vakolat
A “G” szárny, a kórházépület áthajtói és angolakna falai, valamint a rendelőintézet néhány fala 
most is vakolt. Ezekre a felületekre dryvit rendszerű, nem éghető szilikát bázisú (pók és 
gombaálló) vakolatot tervezünk (pl.: Capatect, vagy Stotherm, vagy ezekkel egyenértékű). Az új 
vakolat a hőszigetelő rendszer részét képezi. Alapanyaga öntisztuló, finom gördülőszemcsés. A 
színezésben az eredeti állapotot kívánjuk követni. A hőszigetelés elhelyezésének pontosabbá 
tételéhez a meglévő vakolatokat kopogtatással le kell ellenőrizni, a táskásodott felüeleteket leverni, 
majd az egész homlokzatot egy tapadóhíddal és kiegyenlítő vakolattal áthúzni. A lábazati részeken 
ez 2-3 cm vastagságú is lehet a kövek egyenletlensége miatt.

A felület bevonása hálóágyazás céljából rendszerhez tartozó, diszperzióval javított ásványi kötésű, 
W2 vízfelvételi osztályú,kitűnő páraáteresztő képességű (µ<=25 páradiffúziós ellenállású), kiváló 
tapadóképességű (betonon mérve legalább 0,25 N/mm2 tapadó-húzó szilárdságú), nem éghető 
(A1) homlokzati ragasztó- és ágyazóhabarccsal, a homlokzati hőszigetelő rendszer részeként, a 
felületre az alkalmazástechnikai utasításnak megfelelően, 3 mm vastagságban, egyenletesen 
felhordva.

A felület erősítése, feszültségmentesítése rendszerhez tartozó, műanyag bevonatú, lúgálló, 
elmozdulás-biztos, szövött kialakítású, 6 mm rácsosztású (lyukbőségű), 1750 N/5 cm 
húzószilárdsági értékű, 160 g/m2 felülettömegű üvegszövet-hálóval, a homlokzati hőszigetelő 
rendszer részeként, az alkalmazástechnikai utasításnak megfelelően, a felületre egyenletesen 
felhordott ágyazóhabarcsba ágyazva, 10 cm átfedésekkel fektetve.

A felület alapozása rendszerhez tartozó, 1400-1600 kg/m3 sűrűségű, V2 (közepes) páraáteresztő 
képességű (µ=3200 m/m), töltött, pigmentált, tapadásjavító általános homlokzati vakolat-
alapozóval, a homlokzati hőszigetelő rendszer részeként, a felületre az alkalmazástechnikai 
utasításnak megfelelően, a felületbe alaposan "beledolgozva", egyenletesen felhordva.

Fedő bevonat készítése rendszerhez tartozó, anyagában színezett, szilikát bázisú, szerves 
(diszperziós) kötésű, kiemelkedően rugalmas és vízlepergető, szálerősített, kiemelkedő 
repedésáthidaló képességű, nem éghető (A2-s1, d0), W3 (gyenge) vízfelvételi- és V2 (közepes) 
páraáteresztési osztályú, betonon mérve kiemelkedő (>=0,3 N/mm2) tapadó-húzó szilárdságú, 1,5 
mm vezető szemcse-méretű, "kapart" hatású felületi struktúrájú homlokzati vékonyvakolattal, a 
homlokzati hőszigetelő rendszer részeként, a felületre az alkalmazástechnikai utasításnak 
megfelelően, a szükséges "bedörzsöléses" technikával, egyenletesen felhordva.

Az erkélyek és előtetők alsó felületére kellősítés és simító tapaszolás után csak a fedő 
vékonyvakolat réteg kerül. Végleges színe akkor dönthető el, amikor a kőburkolatból egy nagyobb 
felületre elegendő áll rendelkezésre, ill. tisztítást követően (magasnyomású mosás) valahol az 
eredeti vakolatszín újra láthatóvá válik.

Betonszerkezetek felületjavítása

Mind a Kórház mind a Rendelőintézet esetében a bontás során előkerült vasbeton és bauxitbeton 
szerkezetek felületén több helyen kilátszik a betonacél, amely már korrodálódott. Mivel a 
födémszegélyek nagy része még mindig eltakart a kőszivacslap, ill. PUR hab táblák által, így a 
betonvédelem mértéke még most sem határozható meg pontosan.

A korábban leírtak szerint: ahol és amennyiben a betontakarás nem megfelelő, vagy korróziós 
folyamat jele látható, ott helyi javítást kell végezni. Ilyenek láthatók pilléreken, vasbeton lépcsőházi 
falakon, attikafalak oszlopain, ill néhány födémsávon is. A födémsávoknál a korábbi kőburkolatot 
tartó vasbeton konzol”szakáll” állapota - tartószerkezeti szempontból - a jövőre nézve nem 
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releváns, mivel tartószerkezeti szerepet már nem fog kapni, de a védelmét a megmaradó részeken 
el kell végezni.

A rendelőintézet esetében a kőburkolat rögítőelemeit a legtöbb helyen a pillérek vasalatához 
erősítették úgy, hogy a betontakarást levésték. Ezeket pontszerűen végig kell javítani!
A javítás technológiája a következő (a referenciaanyag vele egyenértékűvel helyettesíthető, de a 
minden anyag saját technológiai előírásait szigorúan be kell tartani): 
1. a leváló, táskás, leveles betonrészek eltávolítása
2. a konzolosan kiálló - elszabadult acélszálak levágása
3. a betonacélok megtisztítása a leveles rozsdától 
4. a betonacélok passzíválása (RO55) (ezt követően 24 órán belül bevonandó!)
5. a betonacélok bevonása min. 2 mm vastag kétkomponensű cementbázisú korróziógátló 

habarccsal (MAPEFER)
6. a betonfelületek bevonása és felületjavítása 0,25 % tömegrészben (Mapecure SRA) belső 

utókezelő szerrel kevert (MAPEGROUT 430) tixotróp betonjavító habarccsal minimum 5 mm, 
maximum 35 mm rétegvastagsággal az eredeti felületsíkig

7. ahol 35 mm-nél vastagabb anyaghiány tapasztalható, ott a kipótlást finomszemcsés 
adalékanyagú, C30 minőségű, helyszínen kevert zsákos betonból kell elvégezni (Rck-30)

Külső nyílászárók
A külső nyílászárók fajtája nagyon vegyes képet mutat. A nagy nyílásokat hőhidas, vékony 
acélprofilokban álló egyrétegű üvegezésű szerkezetek zárják (lépcsőházak, előcsarnok társalgók, 
folyosóvégek). A jobb hőszigetelés érdekében utóbbi kettő esetében egy belső üvegfalat is 
építettek és az így keletkezett üvegházba növényeket helyeztek el, ami jellegzetes arculati eleme 
lett a háznak.
A legnagyobb számban fellelhető méretű keskeny, magas ablakok eredetileg kapcsolt gerébtokos 
fa szerkezetek, de mára ebből maradt a legkevesebb, az északi és nyugati oldalon a legtöbbet 
kicserélték műanyagra, amely még az eredeti felező osztást sem követi. Ráadásul az eredeti 
fatokokat is bennhagyták, amelyek a műanyag burkolat alatt nagyrészt elkorhadtak, így számos 
helyen észlelhető ujjnyi rés az ablakok körül.
Elsősorban a déli oldalon általános az egyesített szárnyú, összetett fa ablakok előfordulása. Ezek 
esetében általában a vasalatok mentek tönkre.
Az új ablakok anyagának és külső jellegének követnie kell az eredeti megoldásét. A 
lépcsőházakba, folyosóvégekre hőhídmentes alumínium függönyfal szerkezeteket tervezünk. 
Ugyanezeknél az ablakoknál meg kell oldanunk az automatikus (motoros) működtetésű hő és 
füstelvezető nyílásokat - és nem utolsósorban a tisztíthatóságot is. Éppen utóbbi két feltétel miatt a 
jellegzetes belső üvegfalakat részlegesen vissza kell bontani, hogy ne álljon a légáram útjába, de 
mint jellegzetes belsőépítészeti térelválasztó elem megmaradjon.
Átlagos hőátbocsátási tényező követelményértéke a vonatkozó TNM rendelet 5. melléklet 7-13. 
sorai szerint ablakoknál Uw≤1.15W/m2K a fa, ill. Uw≤1.40W/m2K az alu szerk.-nél.

A külső vízvetők és belső könyöklők az ablak ajánlat részét kell hogy képezzék (vízvető 0,7 mm Zn 
lemez, a rendelőnél a részletek szerint kő fedéssel, belül dukkózott MDF fehér színben.
Az üvegezés minden esetben (kivétel: el nem érhetó magasság, ott mindkét oldal normál üveg, ill. 
belsők, ahol 3+3 mm bizt üveg a követelmény) meleg peremes, 6-16-2x3 mm low-E rendszerű, 
kívül Sunguard Superneutral 70, belül ragasztott biztonsági – EN1063 szerint „átdobást gátló“  
üveget alkalmazunk, amely 70% fényáteresztést és 0,47 g értéket biztosít. kétrétegű hőszigetelő 
üveg. Mindkét üvegréteg LOW_E bevonatos legyen a követelményértéke a vonatkozó TNM 
rendelet szerinti 1,0 W/M2K Ug érték követelmény elérése érdekében. A melegperemezés 
irányadó paramétere ⟒ (PSI)=0,04 W/mK.

 Alumínium külső nyílászárók
Az alumínium hőhídmentes profilrendszer. (színük: RAL5019 Capriblau) háromkamrás.
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A tokok beépítési mélysége 65 mm, a kamrák azonos méretűek, szimmetrikus kialakításúak. A tok 
és a szárny kívül síkban záródik, belül a szárny az ablaktokra felütközik. A központi lengőtömítés a 
sarkokon megszakítás nélkül készül. Az ablakszárny belső oldalán lévő ütközőtömítés folytonosan 
körbefut, a pántok nem szakítják meg.

Az üvegezőlécek a szárnyprofil belső oldalán síkban záródnak. Az alkalmazott pántok és kilincsek 
a rendszer tartozékai, eloxált kivitelűek.

A vízelvezetési rendszer kialakítása a katalógus ajánlása alapján történik. 

Az üvegfalak lizénáinak, osztóbordáinak alakváltozása nem haladhatja meg a megtámasztási 
pontokra vonatkoztatott L/300 értéket (maximum 15mm). Az üvegtábla alakváltozása max.: 8 mm 
lehet. Mechanikai követelmények függönyfalaknál az MSZ EN 13830:2004 szerint.

Minden rögzítőelemet úgy kell kialakítani, hogy a mérettűrések és -eltérések kiegyenlíthetők 
legyenek. Minden olyan rögzítőelem (csavar, csap, csavaranya stb.), ami az alumíniummal 
közvetlenül érintkezik, rozsdamentes krómnikkelacélból készül. A többi kiegészítő és összekötő 
elemhez tűzihorganyzott acélt is lehet használni. A rozsdamentes acél kivételével a különböző 
fémek összeépítésénél a kontaktkorrózió megakadályozására semleges anyagból készült 
elválasztó réteget kell alkalmazni. 

A tömítőgumik alapanyaga: EPDM = Ethylen-Propylen-Diene-Monomere. A keménység, méret és 
forma a mindenkori felhasználási célnak megfelelően alakítandó ki. Minden esetben a rendszer 
részét képező eredeti tömítéseket kell felhasználni. Az ablakszárnyaknál lengőtömítést kell 
alkalmazni. A lengőtömítés beépítési helye a hőhídmegszakító stégek síkja. A tömítéseknek a 
kicserélhetőségét biztosítani kell. A falcsatlakozásokat megfelelően méretezett, tartós 
tömítőfóliával kell szakszerűen lezárni. A fólia anyaga APTK (EPDM). A fólia toldását és a 
különböző sarokkialakításokat megfelelő átlapolással kell elkészíteni. Csak olyan hőszigetelő 
anyagok építhetők be, amelyek nem éghetőek, hő- és időjárásállóak, nem rothadnak és nem 
gombásodnak. A jó hőszigetelő-érték megőrzése érdekében meg kell akadályozni az anyag 
nedvességfelvételét. A tok és a falszerkezet között kialakuló hézagot nem rothadó hőszigetelő 
anyaggal ki kell tölteni. 

A nyílászáró szerkezetek beépítésénél nem alakulhatnak ki hőhidak. A páralecsapódás 
megakadályozása érdekében az alumíniumszerkezet minden csomópontjában és csatlakozási 
pontjában következetesen szét kell választani a hideg és a meleg oldalt.

Csak minősített vasalatok használhatók. Minden vasalatelem - a pántok és kilincsek kivételével - 
rejtve marad. A zárrúd anyaga eloxált alumínium. A vasalat forgalmazó által előírt záródási pont 
kialakítással, a súly és mérethatárok betartásával készülhetnek a szerkezetek. A vasalat elemeket 
a várható terheknek megfelelően méretezni kell. A falcban elhelyezkedő részek a 
profilgeometriához illeszkedjenek, és ahhoz erőátadásra alkalmas módon rögzítettek. Csavaros 
kapcsolatoknál alátétlemezt, vagy anyamenetes szegecset kell alkalmazni. Pántolás a 
működésnek megfelelően előírt számú pánttal. 

A vasalat három irányban állítható legyen, tegye lehetővé a kiegészítő elemek beszerelését, mint 
közbenső zárás, nyitáskorlátozó, tisztítóolló stb. A kilincsek típusa néhány helyen kulcsos, vagy 
leszerelhető (6.-7. emelet Pszichiátria). A vasalatok méretezése középületi terhelést bíró legyen (pl 
ROTO NT vagy vele egyenértékű).

A bukó-nyíló vasalatok tartalmazzák a nyitott állapotban a kilincs továbbfordításának 
megakadályozását, és bukó állásban a becsapódás gátlót - mind a fa mind az alu szerkezeteknél. 

A szerkezet lég- és vízzárása feleljen meg a megkövetelt minőségi osztály szabvány szerinti 
határértékeinek. L1, L2 az MSZ 9333-2011 szerint ill.  AE/7A , R7, APTO 1200Pa - az MSZEN 
14351-1-2006+ A1 2010 szerint (függönyfalaknál L1, ajtóknál L2) 4. osztály (ablak) A4 osztály az 
MSZ EN 14351-1:2006 és A1:2010 szerint függönyfal.

Minden falcsatlakozás a belső oldalon párazáró, kívül viszont a pára kiáramlását nem 
akadályozhatja. A nyílászárónak a falszerkezetben elfoglalt helyét az épületfizika szabályainak 
megfelelően kell megválasztani. Minden olyan nyílászáró szerkezethez tartozó hornyot vagy 
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profilmélyedést, melybe a csapadékvíz bejuthat, vagy kondenzvíz csapódhat le, a külső tér felé 
vízteleníteni kell. A profilgyártó előírásaitól ebben a tekintetben tilos az eltérés. 

V1, V2 az MSZ 9333-2011 szerint (függönyfalaknál V1)7A-9A osztály az MSZ EN 14351-1:2006 és 
A1:2010 szerint (ablak) R7 osztály (függönyfal). Ablakoknál és ajtóknál MSZ 9333:2011 szerint.

A szerkezet szélállósága feleljen meg a megkövetelt minőségi osztály szabvány szerinti 
határértékeinek. SZ1, SZ2 az MSZ 9333-2011 szerint (függönyfalaknál SZ1) 4. osztály az MSZ EN 
12210 szerint (ablak) 4. osztály az MSZ EN 14351-1:2006 és A1:2010 szerint (függönyfal)

Ablakoknál és ajtóknál MSZ 9333:2011 szerint.

Az alumíniumfelületek porszórásos felületkezelésénél az előírásokat be kell tartani. A festékréteg 
vastagsága minimum 60 µm legyen a látszó felületeken, miután a felületet zsírtalanították és 
biztosítják a megfelelő tapadóhíd meglétét. A nem látható oldalakat olyan rétegben kell festeni, 
hogy azok folyamatos festéktakarást kapjanak.

A földszinten a menekülőlépcsőházak őj ajtóira át kell szerelni a meglévők fogódzóit és díszrácsait, 
ezért a bontáskor ezeket különös gonddal kell leszerelni és megőrizni - örökségvédelmi hatóság 
előírása.

 Fa ablakok, erkélyajtók

Az eredetileg fa szerkezetű ablakok helyére újonnan is fa szerkezetet kell beépíteni. A műemléki 
felügyelő hozzájárult, hogy a kapcsolt gerébtokos szerkezetekből 4 db maradjon meg 
mintadarabként, (fszt, ill. 5. em), de a többi helyen a sokkal egyszerűbben tisztántartható és 
olcsóbb egyszárnyú fa ablakokat alkalmazhassuk. Ezek profilvastagsága 78 mm. Anyaga 
háromrétegű lucfenyő ragasztott, hossztoldott profil, 4 rétegű gyári felületkezeléssel, három 
körbefutó világosszürke tömítéssel, (ROTO NT vagy vele megegyező minőségű) rejtett biztonsági 
vasalattal. A vasalatoknak rendelkezniük kell hibás nyitást gátló és résszellőztető funkcióval is és 
három irányban állítható legyen. A faablakok beépítése is RAL szabvány szerint körökörös 
párazáró fóliázással történik, amely a toktoldóhoz, vagy a vaktokhoz csatlakozik légzáró 
ragasztással. A toktoldó és a vaktok alkalmazása esetén is azok anyaga és felületkezelése meg 
kell, hogy egyezzen az ablakszerkezetével. Az optimális beépítési technológiának megfelelően 
mindkettő alkalmazható, de toktoldó esetén elvárt a nútos toldás, vaktok esetén pedig a lépcsős  - 
min. egyszeres ütközésű profil kialakítás. Mindkét épületnél jelentős méretű kiegészítő elemmel 
kell számolni az eddigi tapasztalatok szerint (5-15 cm toldások). Az ablak keret és szárnyprofilok 
élein a meglévő ablakok mintájára kell az élképzéseket elkészíteni (bemarással) - ez műemléki 
hatósági előírás, ahogy az eredetivel azonos méretű fa vízvető tokra szerelése is.
A főbejárat melletti osztott íves fix üvegfalakat megtartjuk, ezekbe a 
meglévő szimpla helyére új egyedi íves hőszigetelt üveget kell 
készíttetni. Rétegrendje 3-12-3 mm Ar gáz töltéssel. Az üvegszorító 
lécek cserélendők, a tokokat a többi ablak színével azonosra kell 
mázolni, a meglévő festékrétegek leégetése után.

Megfogóelemek esetén kötelező a tűzihorganyzás. Horganyzás 
vastagsága min. 80 µm. MSZ EN ISO 1461 Tűzihorganyzással 
kialakított bevonatok kész vas és acéltermékeken. A beépítés RAL 
szabvány szerint készül, belül párazáró, kívül páraáteresztő légzáró 
fóliával, vagy folytonosított PE tömítőrúddal. A rögzítőelemek 
mennyisége oldalanként min 2db és max távolságuk 60 cm. Az 
ablakok alá mindenhol 30 mm magas elhelyezőprofil szükséges (lásd 
részletrajz). A feltárások és beépítések során kiderült, hogy a 
toktoldókat körben a szokásosnál vastagabb méretekben kell 
elhelyezni (2-12 cm). A toktoldó profilok felületkezelése és szerkezete 
meg kell, hogy egyezzen az ablak tokszerkezetével. A kettő 
csatlakozása többszörös csaphornyos legyen.

30 db KF07 jelű ablak alsó bukó-nyíló mezőjén fix fekete rovarháló készül alumínium keretben. Az 
ablakok az A szárnyban találhatók a konyha területén.
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Ahol nem belső síkra kerül az ablak, ott az új ablakok belső könyöklői dukkózott MDF elemek - 
kivéve a vizes helyiségekét, ahol a meglévő burkolattal azonos fali csempeburkolat pótlás fordul 
körbe az ablaknyíláson. A párkányelemek elhelyezése csak speciális rögzítő-ragasztóhabbal 
történhet! Az illesztés a helyszínen végzendő.

Ablak és ajtónyitó rendszerek

A külső nyílászárók cseréjével meg kell oldani az épület hő és füstelvezetését. A mozgató 
elemekről (motorokról) külön műszaki dokumentáció készült. Mivel az RWA rendszert egy 
egységben kell tervezni és illeszteni a meglévő tűzjelző hálózat hoz és annak központjához, így a 
a terveink egy gyártmányra készültek (Simon RWA), amit csak vele azonos, vagy jobb műszaki 
teljesítményű - és szintén illeszthető - gyártmánnyal lehet kiváltani. A nyílászárókra kerülő 
mozgatóberendezéseket az építész, az elektromos részeket a villamos tervcsomag tartalmazza.

A motorokat a tok és szárnyszerkezetekre kell szerelni, a vezetékezésüket tűzálló kábelekkel kell 
megoldani. Minden olyan helyre, ahol az ablak szellőztetésre is szolgálhat, külön szellőztető 
kapcsolót kell felszerelni. A motorok vezetékét az ablak közelében elhelyezett kötődobozba kell 
bevezetni. Az RWA központ és a kötődoboz közé 3x4mm² E30/FE180 tűzálló vezeték szükséges. 
(pontosan lásd villamos dokumentációban)

A költségvetésben szereplő készletek egy-egy nyílászáró komplett rendszerbe illesztett 
mozgatásához szükséges szerelvényeket kell, hogy tartalmazza (konzolok, átvezetések, jelzések, 
stb.).

Üvegtéglák
A kórházépületen az új üvegtéglákat a külső homlokzati síkhoz képest azonos pozícióban egy 
horganyzott acélkeretbe építjük be úgy, hogy körkörösen szellőzőrést hagyva, a mögötte keletkező 
rés, szellőztetett legyen. A fal belső síkjára pedig a követelményeknek megfelelő, nyitható, 
hőhídmentes alumínium ablak kerül hőszigetelő üvegezéssel. 
A rendelőintézetnél az üvegtégla falak jellegzetes építészeti elemei a háznak és a nagy 
mennyiségük miatt a dupla szerkezet alkalmazása vállalhatatlanul drága lenne, emiatt a falakat a 
bontás után újra kell építeni hőszigetelő víztiszta üvegtégla elemekből (max Ug: 1,4 W/m2K, 
méret: 19x19x8 cm). A fugákba függőlegesen 2-2 ∅6mm, vízszintesen ∅4,2mm betonacélt kell 
beépíteni, amelyeket a csomópontokban össze kell drótozni. A fugák közepén - vízszintesen és 
függőlegesen is - folytonosan el kell helyezni egy 1 cm vastagságú xps hőhídmegszakító csíkot!
A “G” szárnyban a rejtett véghomlokzaton található üvegtéglafalat új alumínium szerkezetű ablakra 
váltjuk. A parapetsávot 30 cm vázkerámiás téglával kell kifalazni.

Kupolák
A rendelőintézet lepényszárnyának bevilágítását műanyag kupolákkal oldották meg. Mivel a 
közlekedők zöme belsőterű, így a hő és füstelvezetést csak ezen kupolák cseréjével lehet 
megoldani. Az új kupolák a meglévővel azonos keresztmetszetűek, gömbhéj felületűek, 3 rétegű 
akrylüveg héjalásúak. Az egyenes tengelyű motorok miatt magasító gyűrű beépítése szükséges. A 
kupolák beépítésénél a bitumenes lemez szigetelésű tetőt részlegesen meg kell bontani, majd 
gallérosan visszajavítani. A rekonstrukció jelenlegi szakaszában csak a hő és füstelvezetésre 
igénybevett kupolák cseréjére kerül sor, mivel a tető nem képezi a beruházás tárgyát.
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Dreischalig 

 
 
B = Lichtmaß 

 
 
B = Lichtmaß 

 LTA G-wert 

PMMA/PMMA/PMMA kl/kl/kl 78% 68% 

PMMA/PMMA/PMMA op/kl/kl 61% 56% 

   

Feuerschutzklassifikation EN 13501-1 (EN 1873) E  

Schalldämmverhalten EN 1873 22 dB  

U-wert ab* 1,7 W/m!K  

Schlagfestigkeit 15 N/mm
2
  

Schlagfestigkeit im Bezug auf Glas 25 x  

Kugeldruckhärte 190 N/mm
2
  

Elastizität 3300 N/mm
2
  

Biegefestigkeit 105 N/mm
2
  

Wärmeformbeständigkeit nach Vicat 110 °C  

Witterungsbeständigkeit ++  

 
Vierschalig 

 
 
B = Lichtmaß 

 
 
B = Lichtmaß 

 LTA G-wert 

PMMA/PMMA/PMMA/PMMA kl/kl/kl/kl 72% 62% 

PMMA/PMMA/PMMA/PMMA op/kl/kl/kl 52% 48% 

   

Feuerschutzklassifikation EN 13501-1 (EN 1873) E  

Schalldämmverhalten EN 1873 NPD  

U-wert ab* 1,3 W/m!K  

Schlagfestigkeit 15 N/mm
2
  

Schlagfestigkeit im Bezug auf Glas 25 x  

Kugeldruckhärte 190 N/mm
2
  

Elastizität 3300 N/mm
2
  

Biegefestigkeit 105 N/mm
2
  

Wärmeformbeständigkeit nach Vicat 110 °C  

Witterungsbeständigkeit ++  
 
CE gemäß EN 1873 
 
* Der angegebene U-Wert ist nach EN1873 und Eurolux Guideline über eine Lichtkuppel 180x180 cm berechnet. 
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Ablakrácsok
Az eredeti rácsokat meg kell őrizni, leszerelés, műhelyben történő festékeltávolítás után új 
korróziógátlást és 2 réteg matt fedőzománc mázolást kapnak. Beépítésük már az új kőburkolatba 
történik.

Galambriasztás

Megoldandó feladat a galambok elleni védelem is. Rendszere 
ragasztott, mechanikus tüskesor. Védendő szélesség: min 12 cm. 
Anyaga 1,3 mm r.m. acél tüske 110 mm magas, rögzítése 
ragasztással történik. referencia minőség: Depigeonal Ultra 2. 
Helye minden vízszintes homlokzati felület külső pereme, beleértve 
az attikát, az árnyékolók védődobozát és az ablakpárkányokat is. Az 
erkélykorlátokra nem kerül tüskesor. 

Árnyékolók

Az intenzív mesterséges szellőztetés miatt, az energiatakarékosság 
érdekében szükségszerű a nappal sütött homlokzatok külső árnyékolása. Erre a legmegfelelőbb 
megoldás egy motorosan működtetett, viharautomatikával biztosított mobil fém zsaluziarendszer, 
amely az ablakok szemöldöke fölé építhető be egy hajlított alumínium tokba, amelyet a 
kőburkolattal együtt kell beépíteni. Kiemelt fontosságú a minőségi termék beépítése a nagyobb 
megbízhatóság érdekében.
Jellemzői:

jelleg  - külső téri fémlamellás zsaluzia
fejléc  - "U"-alakú, alul nyitott, sajtolt alumínium, felületkezelés nélkül 
tartókengyel - sajtolt alumínium kengyel, felületkezelés nélkül
kereszttengely  - sajtolt alumínium profil belső núttal, rozsdamentes acél tolós tengelykapcsolóval 
csapágy   - csapágyazási pontonként egy darab, rozsdamentes acél görgős 
   csapágy, elővezetőgörgőkkel ellátott felhúzó- és fordítószalag egység, 
mozgás  - lefelé mozgás zárt állapotba döntött lamellaállásban, felhúzás vízszintes 
   lamellaállásban
felhúzószalag  - 10 mm széles, 110 daN húzószilárdságú létraszalag- trevira-terylén 
   létraszalag, mely a lamellákban kialakított kettős, ún. omegstancolásokon 
   átlósan át van vezetve alul és felül is
lamella  - 80 mm széles, 0,4-0,5 mm vastag, peremezés nélküli alumínium 
   lamella, kettős beégetett lakkbevonat felületkezeléssel, a hosszéleken 
   is (standard lamella színben) 
záróléc  - sajtolt, felül ívelt, négyszög profilú alumínium záróléccel, melyet 
   oldalt a síkot tartó alumínium végelem zár le 
megvezetés - 2,5 mm átmérőjű, poliamidköpenyezésű rozsdamentes acél sodrony 
   megvezetéssel, alul és felül rásajtolt rozsdamentes acél fittinggel, 
   rozsdamentes acél dupla rugós feszítőművel 
feszítőkonzol - egyedi méretre készült, sajtolt alumínium feszítőkonzollal
tartókonzol  -  sajtolt alumínium konzolokkal 
meghajtás -  motoros meghajtással, 230 V-os, 50 Hz-es, a fejlécbe épített motorral, a motor 
   túlterhelésvédelemmel, illetve két felső- (egy normál és egy biztonsági) és egy alsó 
   végálláskapcsolóval ellátott, a motorból kiálló 0,5 m hosszú kábellel,speciális 
   hirschmann dugó-dugalj csatlakozással
rögzítőelemek - rozsdamentes acél rögzítő- és kötőelemekkel
burkolat  - 2 mm vastag, ’U’ alakú sajtolt alumínium burkolattal, tetszőleges 
   standard RAL színben 
fordítóléc  - sajtolt alumínium fordítóléccel
szélállóságú  - legalább 18 m/s szélsebességet bíró kialakítással,  
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   csapágyazásoknál, felhúzószalagoknál, sodronyoknál, sodronyfeszítéseknél. 
vezérlés  - fűthető szélérzékelővel,vezérlőközponttal, motorvezérlőkkel 
   kialakított komplett rendszer, kábelezés és kapcsolók nélkül

Referenciaszint: pl.: KRÜLLUNG HORISO AL-80 S, vagy vele egyenértékű 

A műtőkben, az aulában és az emeleti társalgókban a jelenleg is dupla üvegszerkezetek közé 
tervezzük az árnyékolókat, így ezeket nem kell bekötni a vezérlőközpontba, hanem helyileg 
kapcsolhatók. Megjelenése és rendszere azonos a kültériekével.

jelleg  - alumínium lamellás, belső téri reluxa
fejléc  - felfelé fordított, ’U’ alakú, sajtolt alumínium fejléccel , a fejléc belső oldalán 
   speciális horonnyal, melybe egy darab, 50mm széles lamella van befűzve, 
   natúr eloxált felületkezeléssel, nagy szilárdságú műanyag végelemmel
lamella  -50 mm széles, 0,22 mm vastag, peremezetlen, ún. rugalmas lamellával, a lamellák 
   kettős beégetett lakkbevonat felületkezeléssel vannak ellátva,
záróléc  - szilvamag alakú, sajtolt alumínium záróléccel, 30*10 mm-es mérettel, 
   alján, a fejléchez hasonlóan egy 50 mm-es lamella fogadására kialakított sajtolt 
   horonnyal, natúr eloxált felületkezeléssel, nagy szilárdságú műanyag végelemmel
meghajtás  motoros meghajtással, 230 V-os, 50 Hz-es, a fejlécbe épített motorral, a motor 
   túlterhelésvédelemmel, illetve két felső- (egy normál és egy biztonsági) és egy alsó 
   végálláskapcsolóval ellátott, a motorból kiálló 0,5 m hosszú kábellel,l
rögzítőelemek - rozsdamentes acél rögzítő-és kötőelemekkel. nem látszó lyukasztás- nem 
   látható lyukasztásokkal a felhúzózsinórok lamellákon való átvezetésénél.

Referenciaszint: pl.: KRÜLLUNG HORISO AL-50-NI, vagy vele egyenértékű.

A Kórházépület déli és nyugati homlokzatán már nem láthatóak az eredeti láncos, rudas 
működtetésű vászon árnyékolók maradványai, mivel leszerelésre kerültek.  Ezeket szintenkén egy 
pontról működtették egy motorral, ami a hosszú összekötő tengely forgatásával mozgatta a 
vásznat. A felújítás részét képezi ezen árnyékolók gondos műszaki felmérése, pótlásokkal történő 
kijavítása, szükség szerinti utángyártása, hogy a újra működőképessé váljanak eredeti helyükre 
való visszaszerelésük után. Az új UV álló, a funkciójához szükséges szakítószilárdságú és 
tartósságú kék színű vászonból (lásd alább a függönynél) a beépítés előtt mintát kell bemutatni 
jóváhagyásra a tervezőnek és a műemléki hatóság képviselőjének együtt. Az elemek rögzítéséhez 
a kőburkolat alatt r.m. acél fogadóelemeket kell beépíteni, amelyek alakját és furatait a lebontott 
meglévő szerekezet lemérésekor lehet meghatározni. Az árnyékoló doboz szerkezetét 0,7 mm Zn 
lemezzel kell védeni, ahogy a központi motor házát is - a jelenlegivel azonos módon.
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A helyreállítandó vásznas árnyékolók képei

  

A C szárny déli oldalán eredetileg az árnyékolást az erkélyek külső peremére szerelt függönnyel 
oldották meg, amelyet szintén helyre kívánunk állítani. Ehhez a meglévő síneket ki kell tisztítani és 
új UV álló, láng (DIN 4102 szerint B1) és szennyeződés ellen impregnált kék színű kültéri PVC 
bevonatos poliészter szövetet kell felszerelni új - sínhez illeszkedő görgőkkel. Az anyag sűrűsége 
420 g/m2. (ref.: Soltis 92, színe: 92-2013). Beépítés előtt a minta bemutatása és jóváhagyatása 
szükséges! A görgők távolsága 12 cm. A függönyök végére mozgató rúd szükséges.
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Erkélyek
Az erkélyeket fel kell újítani. Ennek keretében a burkolat felbontása után új csapadékvíz elleni 
szigetelést kell készíteni a megtisztított és sima felületűre kiegyenlített vasbeton lemezen, majd 
erre kerül egy új, 10 mm vastag, 30x30 cm-es, fagyálló, R11 csúszásmentes, antracit színű, K5 
gres lap burkolat - max 5m-kénti dilatációs mezőkkel. A felújítás során cserélni kell a sok helyen 
már szétfagyott szegélyköveket is új CNC marással készített travertin kőből - vagy a kővel azonos 
megjelenésű fagyálló műkőből, speciális betonból. A 3. emelet feletti erkélylemez peremén a 
vízszintes villámvédelmi összekötő laposacél fut!. 
Az acél korlátokat fel kell újítani, a meglévő festékrétegek eltávolításával, 1 réteg új korróziógátló 
és két fedőzománc réteg felhordásával. Az eredeti perforált alulemezeket megtisztítás után vissza 
kell szerelni. A drótüveg betéteket ki kell cserélni eredeti világoskék színűekre (C szárny déli oldal 
1. emeletén egy még látható mintának). Az erkélyeket elválasztó elemeket le kell szerelni, mivel a 
hőszigetelés miatt a hosszméretükön csökkenteni kell 10 cm.t. Ez üzemben végezhető, a 
felületkezeléssel együtt. Az elválasztókba kerülő drótüvegek típusa 6 mm vastag víztiszta.
Az a szárny és a C szárny északi erkélykorlátjait a hőszigetelés mértékének megfelelően meg kell 
rövidíteni oldalanként 10-10 cm.-rel.

Térszinti taposórácsok
A jelenlegi angolaknák lefedése nem maradhat meg, mivel a külső fal síkja beszűkíti őket. A 
kibontás után beépítendő elemek horganyzott acél betétek L50x50 keretben, kiemelhető módon 
elhelyezve. Az új taposórácsok nem alkalmasak parkolásra! A taposórácsok anyaga S235JR 
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(EN10025 szerint), főborda méret 30x3, rácsméret 33/44 mm, felületet tüzihorganyzott, 
csúszásmentes R11.

Szennyes kijárat előtető
Az új előtető HEB100 oszlopait az angolakna peremfalába ragasztott dübelekhez tervezzük 
rögzíteni. A galvanizált acél elemek kötései csavarozottak. Az oszlopok és gerendák, konzolok 
mérete HEB100, a szelemenké HEA50. A fedésül szolgáló 10 mm vastag matt felületű edzettüveg 
lapokat a szelemenekhez vonalmentén fel kell ragasztani és egy-egy helyen vihar ellen 
leszorítócsavarral is rögzíteni. A tetőt a falnál a födémszerkezetbe fúrt M12 acéldübelekhez kell 
rögzíteni.

Vasbeton munkák (lásd még tartószerkezet fejezetet tovább)
A Kútvölgyi úti kis udvarban szükséges zsírfogóakna átalakítás födémterve a részletek között 
szerepel. Ennek a kivitelezésénél is figyelemmel kell lenni a folyamatos működés biztosítására.
A hűtést kiváltó új VRV rendszerek kültéri gépei alá mind a térszínen, mind a lapostetőkön mon vb. 
alapot kell készíteni. Ez a térszínen 10 cm magas legyen a talajhoz képest, kavics ágyazatra 
készítve, a lapostetőkön egy 5 cm vastag xps lemezen kell elkészíteni 6 cm vastagsággal a 
véglegesen megajánlott gépek súlyának és geometriájának megfelelően. A gépalapok munkáit a 
gépek ajánlatában kell szerepeltetni mint járulékos költséget!
Az elbontandó szennyesledobó helyén a födémet be kell foltozni C20 minőségű betonnal A O8 
betonacélokat (max rácstávolság 20x20 cm) a födémszegélyekbe fúrt tüskékhez kell rögzíteni!
A “G” szárnyban az attikafalak tetejére egy kiegyenlítő koszorút kell készíteni, amely fogadja majd 
az új korcolt fémlemez fedést és a kórházépületen a tömbkő lefedést. A koszorú mérete 6-10 cm x 
falszélesség - a meglévő falszerkezet egyenletes felületének függvényében.
Az építési daru vagy felvonók beton alapjait a beruházás végén el kell bontani és az eredeti 
állapotot helyre kell állítani.

Belső válaszfalak
A szerelt válaszfalak/aknafalak egységes rendszer szerint, (pl. ref. Knauf, Rigips) azok 
technológiai előírásainak megfelelően készülhetnek csak. A válaszfalak/aknafalak alsó sínje alá 
végig 3 mm vastag gumicsíkot kell fektetni. Az aknafalak rétegrendje az alaprajzon található, a 
karton tűzálló. A nyílások és a WC tartó állványok mellé, ill. a falvégekre csak UA oszlop kerülhet. 
A falra kerülő szerelvények fogadására láng és gombamentesített fa hevedereket vagy 
horganyzott acéllemez sávokat kell az oszlopok közé építeni. Kisebb súlyú felszerelések un. Molly 
csavarral közvetlenül a kartonfalra rögzíthetők (max 25 kg). A vizes helyiségekben az áttöréseket 
vízhatlanul kell tömíteni. A vizes berendezések, ajtómozgatók csak a rendszerhez tartozó 
elemekre kerülhetnek.
A kórház alu ablakok (ciklop falban lévők, ill. a műtők dupla szerkezetinél) belső kávája 
szárazvakolatként 1 rtg 12,5 mm impregnált gipszkartonból készül ez alá kerül a RAL beépítés 
párazáró fóliája.
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Minden falra, szárazvakolatra teljes felületű gipszes glettelés kerül (kivéve Steridex alá!). A nem 
steril helyiségekben a falak mosható, súrolható latex festést kapnak (pl. Caparol Selyemlatex vagy 
vele egyenértékű anyag) a saját alapozófestékével előkészítve. A festések színezését a kivitelezés 
megkezdésekor, a Klinika bevonásával döntjük el.
A műtők meglévő falburkolata Steridex antibaktericid falbevonat. A steridex antibatktericid, 
antifungicid és repedésáthidalóképessége számít meghatározó teljesítménynek. A Steridex alatt 
csak pormentes glettelés készülhet, gipszes nem! A bevonatot a gyári technológiai előírások 
szerint szórással kell felhordani és a meglévővel összedolgozni.
A vizes helyiségekben csempeburkolatot terveztünk. Anyaga vagy a meglévővel azonos, vagy matt 
felületű, fehér falicsempe vízzáró csemperagasztóval ragasztva. Mérete 20x20 mm, 2,0 mm 
széles, nyitott fugáva, hálóba rakva. A fugázást vízzáró fugázóanyaggal kell végezni. A 
csempeburkolatok látható szélein műanyag záróprofilokat, (pl. Schlüter Jolly P, a pozítív sarkokon 
szimmetrikus átfordító profilokat (pl. Schlüter Rondec), az ajtótokokhoz való csatlakozásoknál 
rugalmas záróprofilokat (pl. Schlüter Dilex) kell alkalmazni. A csempeburkolat és szerelőnyílás 
találkozásokat akrilbázisú festhető pasztával kell tömíteni.

Belső ajtók
A tűzbiztonsági hatóság által előírt hő és füstelvezető rendszer működéséhez több belső ajtót ki 
kell cserélni új, elektromos zárral rendelkező típusra, amelynek tűzeseti működtetését a központi 
RWA rendszer szabályozza. A napi működtetés kártyás beléptetésű lesz. Az új belső ajtók színes 
HPL, vagy CPL borítású tömör lapokkal, erősített, 3 irányban állítható pántokkal készülnek.  Az 
ajtók élzárása 4 oldali kemény pvc. A tűzgátló ajtókba (gyárilag) hő hatására duzzadó csík kerül. 
Mechanikus csukó itt is követelmény.
A felület fertőtleníthetőségének minősítettségi előírását a Johann Béla Epidemiológiai Intézet adta 
ki, az akusztikai előírásoknak megfelelő, a műleírásban megadott mértékű hang gátló 
tulajdonságról való megfelelést is a minősített gyártmánynak tudni kell (előírás: 27 dB - ezt külön 
nem nevesítjük a konszignációban). Az ajtók megadott mérete DIN méretrendre átválthatók. Az 
ajtók méretei a terveken a névleges méreteivel szerepelnek. Minden ajtó csak minősített szerkezet 
lehet, a minősítést igazolni kell.
Az ajtótokok sajtolt acélszerkezetűek, alapfelület kezeléssel ellátottak,.előre beépíthetők, utólag, 
szórt helyszíni festésűek. Referenciatípus SWEDOOR, vagy vele egyenértékű. Beépítésük 
falkarmokkal történik. A csukószerkezetek szerelésére a szükséges erősítő lemezeket előre be kell 
építeni a falakba.

Sajtolt acéllemez ajtótok  (SWEDOOR ref. minőség)

A tervezett belső ajtók jellemző típusai az alábbiak:
A típusmegjelöléssel együtt értendő, hogy azzal azonos műszaki paraméterű, tartalmú és értékű 
szerkezet alkalmazandó 
 A normál belső ajtók színes HPL vagy CPL borítású lyukfuratolt faforgácslemez lapok, 
erősített, 3 dimenzióban állítható pántokkal. Az ajtók élzárása keményfa betét, kivéve a vizes 
helyiségeket, ahol 4 oldali kemény pvc.
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 tűzgátló fémajtók: minősített pl. Schwarze típusú, A1EI30 ajtók, szórt normál festésű 
felülettel, gyári alapmázolással, saját tűzgátló vasalattal, két pánttal és tömítéssel, síklapos 
megjelenésű kivitelben. A tok tűzgátlását a kibetonozással éri el. Valamennyi tűzgátló ajtó 
csúszósínes mechanikus ajtócsukóval ellátott kell legyen, alu címeres kilinccsel.
A kilincs pl Hoppe típ. 138 L jelű, nemes acél, osztott címeres. 
Az ajtóütközőket minden bútor ill. falra nyíló ajtó esetében el kell helyezni. Anyaga üreges 
műanyag, öntapadós ill. csavaros rögzítéssel.
Az egyes ajtókra kerülő automatikákat és csukó szerkezeteket az RWA hálózattal összhangban 
kell megajánlani.

Rendelőintézet főbejárat
A rendelőintézet főbejáratánál a Klinika vezetése régóta szeretné megoldani a huzat elkerülését, 
télen az előcsarnok kihűlését, mivel a szigetszerű recepciókban ülő személyzet sokat szenved 
emiatt. Az eredetileg kiépített hőlég függönyök már rég nem működnek a bejárat elé lógatott nehéz 
függönyök pedig sem esztétikailag, sem higiénésen, sem akadálymentes szempontok alapján sem 
elfogadható megoldások.

   
1. kép: főbejárat belülről   2. kép: főbejárat kívülről

A jelenlegi megoldás egy acél szerkezetű, hőszigetelt üvegezésű portálszerkezet, amely a 
többszöri javítás következtében kissé elavult, az akadálymentes közlekedés követelményeinek 
nem felel meg.
Az előcsarnok burkolata természetes mészkő, a kültéren fekete porfír-gránit lapok láthatók. 
A mennyezet  a beltérben betonip lemezből épített álmennyezet, míg a kültéren a kazettás 
vasbeton gerendák látszanak.
A főbejárat melletti területet egy korábbi, de még meg nem valósult tervben szellőző gépház 
számára használtuk fel, amelynek beszívó nyílásai a fedett tér felé nyílnak. 

Az új bejárat homlokzati síkját a jelenlegihez képest 1,35 m-rel kifelé toltuk és az így nyert 
területen alakítottuk ki a szükséges szélfogót. A rendelőintézet forgalmi rendje olyan, hogy 
alapvetően a jobb oldali lépcsőt használják az érkezők, míg a baloldalit a távozók. Emiatt a 
szélfogót befelé két ajtóval láttuk el, amely a lépcsők irányába nyílik. Annak érdekében, hogy a 
menekülési útvonalon az átbocsájtó keresztmetszet ne változzon, két további pánikzárral ellátott 
vészkijáratot is beterveztünk a szélfogók mellé. Így összességében a teljes átjáró szélesség 20 
cm-rel nőtt.
A meglévő vasbeton tartószerkezeteket az átalakítás nem érinti. Az új portálok a födémgerendák 
és a padló közé illeszkednek.

Önálló falak nem készülnek, kivéve a leendő szellőző gépház felé egy kisebb kiegészítést, amit 30 
cm vastag Ytong falból célszerű elkészíteni. Erre, valamint a túloldali vasbeton fal azon 
szakaszára, amely beltérbe kerül az eredetivel megegyező, újragyártott zöld, mázas 
kerámiaburkolatot kell készíteni pótlásul.
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Mind a külső, mind a belső kőburkolatot meg kell bontani és a portálok elhelyezése után azonos 
anyagból visszapótolni. A szélfogóba diagonál irányú - egyedi, süllyesztett, kiemelhető szennyfogó 
szőnyeget terveztünk - gumis és kefés betétekkel vegyesen.
A padlóba utólagos horonymarással kell vakvezető sávokat elhelyezni a 
kőburkolattól kontrasztosan eltérő rozsdamentes acél szegecsek 
beragasztásával (R13, O35 mm, m=4 mm).

A szélfogóban új tömör gk álmennyezet készül, amelyre az új világítótestek 
rászerelhetők.

A homlokzat új szerkezete hőhídmentes, szinterezett alumínium nyílászáró rendszer, biztonsági, 
low-e, hőszigetelő üvegezéssel. Az üvegekre el kell helyezni a láthatósági jeleket 1,50 m 
magasan, ill. a toló és nyíló ajtókon a nyitási irányokat, mindezt matt üvegfóliával. A nyíló ajtókat 
elektro-mechanikus pánikzárral kell ellátni, míg a tolóajtóknál a mozgató szerkezet rejtett sínes, 
pánik és akadálymentes funkcióval is rendelkező, radarról vezérelt, nagy teherbírású kell, hogy 
legyen. A belső ajtók esetében ezt még különlegesebbé teszi az íves vonalvezetés.

Kórház épület zászlótartó árbóc

   
 az acél árbóc részletei
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alsó rögzítőelem     felső rögzítőelem

   
középső rögzítőelem (szétnyitható)    az árbóccső három egymásba tolt részből áll

A rekonstrukció egyik örökségvédelmi szempontú célja használható állapotban helyreállítani a 
zászlótartó árbócot és szerelvényeit. Az acél csövekből összetoldott 12 m hosszú rúd 3 
födémmezőhöz rögzül (eredetileg) csavarosan szétnyitható acél illesztő elemekkel. Érdekesség, 
hogy az acél elemeket a csapadék ellen, gondosan illesztett vékony horganylemezzel burkolták 
be. A jelenlegi bebetonozott falhoz rögzítéseket a jövőben nem tartjuk meg, így az elemek a 
talplemez alatt elvághatók.
Az új rögzítési mód szintén három födémmezőre adja át a terheket, azonban egy, közvetlenül a 
vasbeton födémekhez dübelezett, horganyzott HEA 100 acélsín pár közvetítésével, amely a 
hőszigetelés síkjában fog elhelyezkedni. A síneket a metszetrajzon megadott terhekre méretezett 
dübelezéssel kell a födémekhez rögzíteni. A méretezés előtt kiszakításvizsgálatot kell végezni, ami 
mind a kivitelezés részét képezi. A sínek elhelyezéséhez a régi kőkiváltó vasbeton szakállakat a 
sínek sávjában meg kell vésni. Az acélsín és a vasbeton egyenetlenége miatti rést utólag 
cementhabarccsal ki kell injektálni. A felújított és galvanizált acél rögzítőelemeket az új 
talplemezzel kell 4-4 helyen a sínekhez csavarozni - M 16 r.m. acél csavarokkal, kihajtódás elleni 
rögzítéssel. A talplemezek kontúrját a kőburkolatból ki kell vágni, majd tartósan vízzáróan, 
rugalmasan tömíteni.
Az új zászló nemzeti színű, minősített textil termék, amely a hegyvidéken előforduló 120 km/h 
szélnek is ellent tud állni. Az új acél sodrony kötélzetet ugyanerre az igénybevételre kell választani. 
A zászló kezelő szerelvényeinek megoldására szakcéget kell megbízni. A kezelést a tetőről kell 
biztosítani. A zászló felül kap feszítő rudazatot.
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Az ehhez szükséges munkálatok az alábbiak:
 - árbóc le és visszaszerelés mobil daruval, alpinista részvétellel, a tartóelemek 
 szétnyitásával, majd felújítása után pótolt r.m. acél csavaros rögítéssel
 - acél rögzítőelemek levágása a talplemez mögött, kivésése és helyreállítása
 (a homlokzatfelújítás miatt az állvány meglétével számolunk)
 - a horganylemezzel fedett acél alkatrészek tisztítása, javítása
 - a rögzítő talplemezek hegesztett kiegészítése előre furatolt 8 mm v. lemezzel
 - mechanikus részek (csigák, görgők) javítása, pótlása szakcég által, az új 
 kezelőszerelvényekkel egy rendszerben szállítva és felszerelve
 - acél árbóc festék és rozsdamentesítése, új mázolása (2x korr.gátló alapozó+ 2 színes 
 fedő sötétszürke színben)
 - új viharálló szintetikus textil nemzeti lobogó 2,15 x 5,85 m felső merevítőrúddal
 - a visszaszereléshez új kőburkolat alatti HEA 100 horganyzott acél rögzítő sínek 
 beépítése, a megadott adatokkal méretezett és bevizsgált dübelezéssel
 - visszaszerelés után villámvédelmi bekötés

A zászlótartó árbóc mind a kórházépület, mind az egész Kútvölgyi út leglátványosabb pontja, de az 
utóbbi évtizedekben mégsem szolgálta eredeti funkcióját. Helyette a legegyszerűbb módon, a 
lapostetőre szerelt rudak szolgálnak a kötelező zászlók tartására. A felújítást és teljes homlokzati 
rekonstrukciót követően egy -- az új kőburkolat felett  az eredeti formájában visszakerülő árbócon 
lobogó nagyméretű zászló valóban méltó díszítőeleme lehet a korszakos építészeti Kútvölgyi 
Klinikai Tömbnek. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a végleges műszaki megoldást az ajánlatadáskor az örökségvédelmi 
felügyelettel jóvá kell hagyatni.
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Szakaszolás
A KEHOP támogatás összege és az Egyetem anyagi lehetőségei egyaránt behatároltak. A 
beruházás munkáit ezért külön szakaszokra - csomagokra kellett bontani. Emiatt szakaszos 
használatbavételi eljárásra lehet szükség - több esetben is.

Alap Rendelőintézet magas szárny, Kórházépület

1. csomag (támogatott): kórházi homlokzatok hőszigetelése, nyílászárók cseréje, rendelőintézet 
négyemeletes blokk homlokzatok hőszigetelése, nyílászárók (üvegtéglás is) cseréje, bontások, 
villámvédelem,

2. csomag (járulékos, szükséges, nem támogatott munkák az 1. csomag területére): erkélyek, 
előtetők, belső átalakítások, RWA rendszer, rácsok, szellőző vezeték kiváltások, 

Opció Rendelőintézet lepényszárny:

3. csomag (támogatott): rendelőintézet lepény szárny homlokzatok hőszigetelése, nyílászárók 
cseréje, főbejárat szélfogó kialakítás,  villámvédelem,

4. csomag (járulékos, szükséges, nem támogatott munkák az 3. csomag területére): belső 
átalakítások, RWA rendszer, szellőző vezeték kiváltások, kertészeti munkák (futónövény),

Opció “G” szárny

5. csomag (támogatott): homlokzatok hőszigetelése, nyílászárók cseréje,  villámvédelem,

6. csomag (járulékos, szükséges, nem támogatott munkák az 5. csomag területére): belső 
átalakítások, RWA rendszer, vezeték kiváltások

A beruházással kapcsolatos korábbi engedélyek száma:

Kórház VII. em.:  460/341/I/2010
Kórház tető:  460/931/7/2011
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Adatok:

Cím: Bp. XII. Kútvölgyi út 4. Hrsz.: 10733/6

Telek területe: 19.314 m2.

A tervezési, átépítési terület nagysága kerekítve (homlokzat)
 Kórház      9.000 m2 
 Rendelőintézet    6.000 m2 

+- 0,00 szint: kórház főbejárati lépcső indulási pontja 153,85 Af.

A beruházás nyomán új funkció, alapterület növekmény, épületmagasság növelés nem történik.
A beruházás a telek beépítettségét, magasságát, szintterületét, parkolási mérlegét nem módosítja.

A kivitelezés során munka és egészségvédelmi koordinátornak kell felügyelnie a munkálatokat, 
különös tekintettel a működő kórházüzemre.

Az engedélyezési terv tűzvédelmi munkarésze meghatározta az épület besorolását.
Kivonatok a tervfejezetből:
....
“A jelenleg tervezett felújítás elsődlegesen a kórházépületi  tömbre, annak energetikai  korszerűsítésére 
vonatkozik és csak másodlagosan érinti  a rendelőintézetet. Az előzmények alapján megállapítható, hogy a 
kórházépületi tömb a jelenlegi felfogás szerint a magasépületi kategóriába tartozik, mert a legfelső 
használati  szint magassága (padlómagassága) meghaladja a 30 métert. A rajzok általában 30.1 métert 
jelölnek, azonban a gépészeti szintek és kiszolgáló területek ennél magasabban, kb. 34 méteren találhatóak.
....
A felújítás kapcsán 2014. április 4-én tervezők egyeztetést tartottak a Fővárosi Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság Észak-Budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség hivatalos helyiségében. A tervegyeztetésről 
emlékeztető készült, amely a tervezés alapját képezi és a hitelesítés érdekében T. Szakhatóság képviselője 
az emlékeztetőt ellenjegyezte.

A konzultáció során az általános szempontokon túl több, a tervezés menetét befolyásoló hatósági  elvárás is 
rögzítésre került:

!A felújítással érintett területeken az 55/2012. (X.29.) BM rendelettel módosított 28/2011. (IX.6.) BM 
rendelet (továbbiakban: OTSZ) előírásait kell  figyelembe venni azzal, hogy a felújítás köre és 
mértéke elv továbbra is alkalmazható.

!Az épület szintszámai alapján a magasépületre vonatkozó normákat kell  teljesíteni, azonban ez 
értelemszerűen nem terjed ki a tűzszakaszolásra.

!A tűzszakaszolással  kapcsolatosan a kialakult helyzetet tervezők meglévő állapotként kezelhetik, 
azonban az követelmény, hogy a homlokzat-felújítás kapcsán rosszabb helyzet ne alakuljon ki, ill. 
ahol mód és lehetőség van, a homlokzati tűzterjedés értékét teljesíteni kell.

!Az épület közlekedői  és lépcsőházai jelenleg nem rendelkeznek hő- és füstelvezetéssel. Tervezőknek a 
homlokzat-felújítás során (hőszigetelés és nyílászáró csere) a lehetőségekhez mérten biztosítani 
kell a lépcsőházak és a belső közlekedők hő- és füstmentesítését, légpótlását.

!Az épület kijelölt tűzoltási mentési  területtel rendelkezik (ez nem kapcsolódik a homlokzat-felújításhoz). 
A korábban kijelölt mentési helyeket meg kell tartani, ill. ha mód és lehetőség van rá, akkor a mentés 
körülményeit tovább kell javítani.

...
Az OTSZ 5. rész XXXII. fejezet 560.§ (4) bekezdés f) pontja alapján közösségi  épület, tűzszakasz a 
„Mérsékelten tűzveszélyes” (jelzése: „D”) tűzveszélyességi osztályba tartozik.

Nyilatkozat:

Az eredeti nevén Kútvölgyi Kórház - tekintettel korára - nem tartalmaz olyan történelmi vagy 
művészettörténeti részleteket, amelyek szükségessé tennék falkutató műemlékvédelmi 
szakember, restaurátor, vagy régész jelenlétét, munkáját az építkezés során.

Schrammel Zoltán
építész vezető tervező
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Építménybe betervezett legfontosabb építési termékekre vonatkozó teljesítmény-jellemzők 

 az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a 
teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet 
alapján az átalakítás körében és mértékében. Referencia minőség megnevezése esetén 
azok teljesítményadatai számítanak minimumértékeknek.

1. Előre gyártott normál/könnyűsúlyú/autoklávozott pórusbeton-termékek
2. Ajtók, ablakok, ablaktáblák, kapuk és a hozzájuk tartozó vasalatok

- ablakok, erkélyajtók: 78 mm vastag hossztoldott luc profilból készülő fa:  
kiemelt - középületi, projekt -minőségű szellőztetésre is 
alkalmas, rejtett vasalattal, amely kielégíti a DIN EN 
1627 – 1630 követelményeit, IMO_63(AB502) 
követelmény szerint szerelve, 6 vagy 3+3-15,5-6 low-e 
fokozott hőszigetelésű, melegperemes üvegezéssel 
(Ug=1,0 W/m2K), négyrétegű gyári felületkezeléssel, 
5A vízzárósági értékkel, 3. osztályú légzárással 
(EN12207), C2 szélállósággal (EN12210). Működtető 
erő: 1.o. (100N, 10Nm) ütésállóság: 1. o., Léghanggal 
szembeni ellenállás: Rw=33dB, Hőátbocsátás 
Uw=1,15 W/m2K az ablakoknál. Tartós középületi 
használatra alkalmas.

- külső bejárati ajtók: hőhídmentes alumínium nyílászárók
    (a konszignációk és részletrajzok a referenciatípusnak 

tekintett Schüco FW 50/65 szerkezeteket ábrázolják)  
50 vagy 65 mm beépítési mélységű, hőhídmentes 
alumínium függönyfal szerkezetek, fokozott 
hőszigetelésű, melegperemes üvegezéssel (Ug=1,0 
W/m2K, ), porszórt gyári felületkezeléssel, 9A 
vízzárósági értékkel, 4. osztályú légzárással , 4C 
szélállósággal . Működtető erő: 1.o. (100N, 10Nm) 
ütésállóság: 1. o., Léghanggal szembeni ellenállás: 
Rw=33dB, Hőátbocsátás Uw=1,4 W/m2K, Mechanikai 
szilárdság 4.o., Ütésállóság: 2.o., Ismételt nyitással és 
zárással szembeni ellenállás: 2.o.  tartós középületi 
használatra alkalmas.

- külső emeletmagas  üvegfalak
    (a konszignációk és részletrajzok a referenciatípusnak 

tekintett Schüco FW 50+ szerkezeteket ábrázolják) 50 
vagy 65 mm beépítési mélységű, hőhídmentes 
alumínium függönyfal szerkezetek, fokozott 
hőszigetelésű, melegperemes üvegezéssel (Ug=1,0 
W/m2K), porszórt gyári felületkezeléssel, 9A 
vízzárósági értékkel, 4. osztályú légzárással , 4C 
szélállósággal . Működtető erő: 1.o. (100N, 10Nm) 
ütésállóság: 1. o., Léghanggal szembeni ellenállás: 
Rw=33dB, Hőátbocsátás Uw=1,4 W/m2K, Mechanikai 
szilárdság 4.o., Ütésállóság: 2.o., Ismételt nyitással és 
zárással szembeni ellenállás: 2.o. tartós középületi 
használatra alkalmas.
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- belső ajtók:   2 mm v. hajlított acéllemez tok, utólag beépíthető, A 
műszaki leírásban korábban leírt paramétereken 
felül: Működtető erő: 1.o. (100N, 10Nm) ütésállóság: 
1. o., Lapvastagság: min 43 mm. Léghanggal 
szembeni ellenállás: Rw=27dB, (kivéve tűzgátló 
ajtók), formaldehid emisszió: E1 o., 

    tartós középületi használatra alkalmas (DD171, ill. EN 
438 szerint)

3. Membránok, beleértve a folyadékként felhordottakat és a készleteket is (víz- és/vagy 
vízgőz szigetelési célra)

- erkélyeken:   min. 3 mm vastag üvegszál erősítéses, modifikált 
    bitumenes lemez vízszigetelés, bit.máz kellősítéssel, 

     technológia szerinti lánghegesztéssel toldva,
    rajta 8 mm műanyag drénlemez (ref: SCHLÜTER 

     TROBA)

4. Hőszigetelő anyagok, többrétegű szigetelő készletek/rendszerek
- homlokzaton:  dryvit hőszigetelő rendszer Rendelő lépcsőházon és G 

szárnynál: (ref. minőség: StoTherm Mineral rendszer 
vagy  FRONTRCK MAX-E + Capatect SH 20 
Rillenputz rendszer

  - vakolt lábazatnál ill lábazat tömbkőburkolatnál: 
      zártcellás, (ref. minőség: STYROFOAM XPS 
      250WB) vastagságban
  - réteges falban táblás kőburkolatnál:  
      ásványgyapot, teljes keresztmetszetében hidrofóbizált, 

fekete üvegfátyol kasírozású (ref. minőség: Rockwool 
FIXROCK FB1) 10 cm

- vb ger. előtt lépcsőházi homl.:
    URSA DF 37 Optimum
- áthajtó födém:  10 cm kérgesített alaktartó ásványgyapot dryvit 

rendszer: (ref. minőség: FRONTRCK MAX-E), szilikát 
alapú gördülőszemcsés (pl. Capatect SH 20 Rillenputz, 
vagy Stosil).

- erkély alsó síkján:  hőszigetelés nélkül, szilikát alapú vakolat a dryvittal 
azonos gördülőszemcsés felülettel

5. Szerkezeti teherhordó elemek, szerkezeti illesztéseknél használt csapok 
6. Kémények, füstgázvezetékek és speciális termékek
7. Gipsztermékek 
8. Geotextíliák 
9. Függönyfalak / külső falburkolat / szerkezetlezáró üvegezési rendszerek

- lásd korábban

10. Rögzített tűzoltó készülékek 
11. Szaniterek
12. Forgalmi kellékek: közúti berendezések 
13. Szerkezeti faanyagok / elemek és segédanyaga
14. Faalapú panelek és elemek 
15. Cement, építési mész és egyéb hidraulikus kötőanyagok
16. Betonhoz alkalmazott betonacél és feszített acél (és segédanyagaik), utófeszítő 

rendszerek
17. Falazat és ezzel kapcsolatos termékek, falazóegységek, vakolóhabarcsok, 

segédanyagok
- kőburkolat toldásához használt vízzáró, tömítő ragasztó-fugázóanyag: epoxi 
bázisú, tartósan rugalmas, fagyálló habarcs, a kő színében (ref. min.: 
KERAPOXY DESIGN)
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18. Szennyvízelvezetési és kezelési termékek 
19. Padlóburkolatok

- erkélyek: csúszásmentes fagyálló  kerámia:30x30 cm, V= 8 mm,  legalább PEI 
IV, R11, kopásállóság: K5

- ragasztó Superflex rugalmasságú (S1) fagyálló, teljes felületű
21. Belső és külső fal és mennyezetburkolatok, belső válaszfalrendszerek

 - külső homl. kőburkolat tartószerkezete alsó traktusokban: 
  méretezett sínes rögzítőrendszer 
 - külső homl. kőburkolat felső szinteken:  
  - kórházépület: török/olasz import, ill. magyar travertin mészkő (műemléki 
  hatóság által jóváhagyott minta a Klinika gazdasági igazgatójánál található)
  - rendelőépület, ill. kórház világos sáv: fehér mészkő

- külső homl. kőburkolat tartószerkezete felső szinteken:
 méretezett sínes rögzítőrendszer. 

45x45 mm befoglaló keresztmetszetű, EN-AW 6060 T66/F22 alapanyagú) 
vagy r.m. acél (KO33 v. KO35) sínrendszer, r.m. acél bekötő hevederekkel a 
födémperemekhez teherátadásra alkalmasan dübelezve, a téglafalakhoz 
kihajlás ellen rögzítve. A kőmegfogások r.m. acél csapos - furatos rendszerrel. 
A furatok víz ellen tömítendők. Mind a sín mind a kőrögzítés 3 irányban 
állítható.

22. Tetőburkolatok, tető-felülvilágítók, tetőablakok és segédtermékek, tetőszerkezetek
- párkányfedés:  0,7 mm vtg. titáncink 
- fallefedés   0,7 mm vtg. titáncink
- függ. esővíz elvezetés: 0,7 mm vtg. titáncink előtetőknél
- erkély cseppentőszegély: 0,7 mm vtg. titáncink

20. Útépítési termékek
21. Adalékanyagok
26. Betonnal, vakoló- és falazóhabarccsal kapcsolatos termékek

- kültéri vakolat dryvithálón:   szilikát alapú vakolat (pl. Capatect v.
 StoSil gördülőszemcsés felülettel

27. Emberi fogyasztásra szánt vízzel nem érintkező csövek, tartályok                                                                                                                                                                                                                    
30. Síküveg-, profilüveg- és üvegtéglatermékek

- külső nyílászárók üvegezése általános helyen:üvegszerkezet Ug=1,0 W/m2K
6-16-3+3 VGS
- üvegtégla homlokzaton fagyálló, víztiszta, hőszigetelő, 19/19/8cm 1,4 W/m2K

31. Erőátviteli kábelek, vezérlőkábelek, távközlési kábelek
32. Tömítőanyagok
33. Rögzítő anyagok

   - kőrögzítő rendszer: méretezett sínes r.m. acél, ragasztott dübelezéssel v.b. és 
  bauxitbeton födémsávokhoz, ill. kiegészítésként üreges téglához

34. Épületszerkezetek, épületelemek, előre gyártott elemek
 -galambriasztó rendszer:  mechanikus galambriasztó rendszer 
 pl Depigeonal ultra 2

35. Tűzgátló, tűzterjedést gátló és tűzvédelmi termékek, tűzkésleltető termékek
- hő és füstelvezetés nyílászárói RWA működtető rendszer tűzjelző hálózathoz 
illesztve pl. Simon-RWA
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Kiegészítő információk az építész költségvetéshez
Az alábbi információk alapján a költségvetésben összevont ajánlatot kell szerepeltetni a pályázati 
feltételek miatt (Megrendelői utasítás)

Kórház Felvonulási létesítmények K12-000-0-0000001-hoz - kivitelezéshez szükséges tartalom

12-004-3.1 Vízóraakna szerelvényeinek szerelése, DN 50

12-004-4.1 Vízellátás szövetbetétes gumitömlővel 1/2-3/4" méretig

12-005-7.3 Csatlakozóhely főkapcsolóval világítási és erőátviteli mérőhely 
részére

12-006-1 KRESZ-tábla szerelése, elhelyezése előregyártott betonalapon.

12-006-2.1 Hirdetőpalánk talpgerendával, szilárd burkolatra fatáblákkal, 
kapukkal 2 m magas kerítés

12-011-1.1-00
25001

Mobil WC bérleti díj elszámolása, szállítással, heti 
karbantartással

12-012-1.1.1-0
025002

Konténer bérleti díj elszámolása, raktár, öltöző konténer, 10,00 
m2 alapterületig Raktár, öltöző  konténer, 10,00 m2-ig,

12-012-1.2.1-0
025005

Konténer bérleti díj elszámolása, iroda konténer 10,00 m2 
alapterületig Iroda konténer, 10,00 m2-ig,

12-012-1.3.2-0
025009

Konténer bérleti díj elszámolása, mosdó, zuhanyzó, WC 
konténer 10,01-20,00 m2 alapterület között, egy ablakig

12-000-0 Teherfelvonó telepítése és üzemelése 500 kg teherbírású  
3x1,5 m alapterületű, 35 m memelő magassággal

12-005-8.1 Felvonulási csatlakozószekrény  világítási és erőátviteli  részére

G szárny Felvonulási létesítmények K12-000-0-0000001-hoz kivitelezéshez szükséges tartalom

12-004-4.1 Vízellátás szövetbetétes gumitömlővel 1/2-3/4" méretig

12-005-7.3 Csatlakozóhely főkapcsolóval világítási és erőátviteli mérőhely 
részére

12-000-0 Teherfelvonó telepítése és üzemelése 500 kg teherbírású  
3x1,5 m alapterületű, 35 m memelő magassággal

12-005-8.1 Felvonulási csatlakozószekrény  világítási és erőátviteli  részére
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Rendelő Felvonulási létesítmények K12-000-0-000000-hoz kivitelezéshez szükséges tartalom

1 12-004-3.
1

Vízóraakna szerelvényeinek szerelése, DN 50

2 12-004-4.
1

Vízellátás szövetbetétes gumitömlővel 1/2-3/4" méretig

3 12-005-7.
3

Csatlakozóhely főkapcsolóval világítási és erőátviteli 
mérőhely részére

4 12-006-1 KRESZ-tábla szerelése, elhelyezése előregyártott betonlapra

5 12-006-2.
1

Hirdetőpalánk talpgerendával, szilárd burkolatra fatáblákkal, 
kapukkal  2 m magas kerítés

6 12-000-0 Teherfelvonó telepítése és üzemelése 500 kg teherbírású,  
min. 3,0x1,50 m alapterületű, 35 m emelőmagasságú

7 12-000-0-
0000001

Kőlap depónia kialakítása védőkerítéssel

8 12-005-8.
1

Felvonulási csatlakozószekrény  világítási és erőátviteli  
részére

Állványozás tartozékai - Kórház 15-040-41 tételhez
1 15-004-50 Feljáró készítése homlokzati állványhoz pihenőkkel, 

korláttal, lábdeszkával, 40,00 m magasságig
600 m

2 15-008-4 Védőtetőváz befedése pallóterítéssel 80 m2

3 15-008-14 Védőtető fából meglévő állványszerkezethez csatlakoztatva, 
kétoszlopsoros, 8,00 m magasságig

80 m2

4 15-012-25.3 Védőfüggöny szerelése állványszerkezetre, rabichálóból 8200 m2

Állványozás tartozékai - Rendelő 15-004-41 tételhez
4 15-004-50 Feljáró készítése homlokzati állványhoz pihenőkkel, 

korláttal, lábdeszkával, 20,00 m magasságig
86 m

5 15-008-4 Védőtetőváz befedése pallóterítéssel 200 m2

6 15-008-14 Védőtető fából meglévő állványszerkezethez csatlakoztatva, 
kétoszlopsoros, 8,00 m magasságig

200 m2

7 15-012-25.3 Védőfüggöny szerelése állványszerkezetre, rabic hálóból 6200 m2

8 15-000-0 Meglévő bitumenes tetőszigetelés védelmére pallóterítés 
készítése a homlokzati állvány vonalában.

720 m2
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Állványozás tartozékai - “G” szárny 15-004-41 tételhez
1 15-004-50 Feljáró készítése homlokzati állványhoz pihenőkkel, 

korláttal, lábdeszkával, 40,00 m magasságig
40 m

2 15-008-4 Védőtetőváz befedése pallóterítéssel 40 m2

3 15-008-14 Védőtető fából meglévő állványszerkezethez 
csatlakoztatva, kétoszlopsoros, 8,00 m magasságig

40 m2

4 15-012-25.3 Védőfüggöny szerelése állványszerkezetre, rabichálóból 1200 m2

Szerkezetek védelme -Kórház K15-000-0-0000003 tételhez
9 15-000-0-00

00002
Belső bontásoknál padló védelme 12 mm vtg. OSB lemez 
terítéssel

150 m2

10 15-000-0-00
00003

Belső mobil elválasztó fal  építési terület lehatárolására 
(Faváz+OSB lemez)

350 m2

Szerkezetek védelme -”G” szárny K15-000-0-0000003 tételhez
9 15-000-0-00

00002
Belső bontásoknál padló védelme 12 mm vtg. OSB lemez 
terítéssel

150 m2

10 15-000-0-00
00003

Belső mobil elválasztó fal  építési terület lehatárolására 
(Faváz+OSB lemez)

30 m2

Homlokzat előkészítő munkák - “G” szárny M36-001-31.1.1 tételhez
1 36-001-1.1.1 Sima oldalfalvakolat készítése kézi felhordással, belső, 

vakoló cementes mészhabarccsal, téglafelületen, 1,5 cm 
vastagságban

160 m2

4 36-014-5 Külső vakolat átvizsgálása kopogtatással, táskás részek 
leverésével és síkba hozó vékony mészhabarcsos vakolat 
készítése

1250 m2

Felületképzés, amely a “hőszigetelés acél tartozékainak” része K47-000-0 tételhez
1 47-000-4.1.2 Acélfelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; régi 

olajfesték eltávolítása homokfúvással, acélszerkezetről, 
nagyobb acélfelületről

50 m2

2 47-021-12.2.
1

Korróziógátló alapozás acélszerkezeten, nagyobb 
acélfelületen műgyanta kötőanyagú, oldószertartalmú 
festékkel egy rétegben.

50 m2

3 47-021-21.2.
1

Acélfelületek közbenső festése egy rétegben,  acél 
szerkezeten, nagyobb acélfelületen, műgyanta kötőanyagú, 
oldószeres festékkel

50 m2

4 47-000-0 Acélfelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; régi 
olajfestéktől megtisztított felületek korrózió elleni 
passziválása acélszerkezeten, nagyobb acélfelületen 
(Pl.RO-55-el)

50 m2

5 47-021-31.2.
1

Acélfelületek átvonó festése acélszerkezeten, nagyobb 
acélfelületen két rétegben UV álló, selyemfényű , műgyanta 
kötőanyagú, oldószeres festékkel fehér színű

50 m2
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Felületképzés, amely a “G” szárny “hőszigetelés acél tartozékainak” része tételhez
1 47-000-4.1.2 Acélfelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; régi 

olajfesték eltávolítása homokfúvással, acélszerkezetről, 
nagyobb acélfelületről

35 m2

2 47-021-12.2.
1

Korróziógátló alapozás acélszerkezeten, nagyobb 
acélfelületen műgyanta kötőanyagú, oldószertartalmú 
festékkel egy rétegben.

35 m2

3 47-021-21.2.
1

Acélfelületek közbenső festése egy rétegben,  acél 
szerkezeten, nagyobb acélfelületen, műgyanta kötőanyagú, 
oldószeres festékkel

35 m2

4 47-000-0 Acélfelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; régi 
olajfestéktől megtisztított felületek korrózió elleni 
passziválása acélszerkezeten, nagyobb acélfelületen 
(Pl.RO-55-el)

35 m2

5 47-021-31.2.
1

Acélfelületek átvonó festése acélszerkezeten, nagyobb 
acélfelületen két rétegben UV álló, selyemfényű , műgyanta 
kötőanyagú, oldószeres festékkel fehér színű

35 m2

Semmelweis Egyetem Kútvölgyi Klinikai Tömb
Energetikai korszerüsítés KEHOP támogatás keretében

Kiviteli terv

36
S c h M  S t ú d i ó  K f t .  11 5 1  B u d a p e s t ,  P l a t á n  u .  3 0 / b ,       t e l :  3 0  2 5 3  9 11 3 ,      e m a i l :  z . s c h r a m m e l @ g m a i l . c o m



Környezettudatos tervezési koncepció

A pályázat részeként az Építtető Semmelweis Egyetem felvállalta, hogy a megvalósítás során 
fokozottan érvényesüljenek a környezet kímélésére alkalmas anyagok, építési megoldások. A 
tervezéskor ezek közül az alábbiakat emelnénk ki:

1. Hőszigetelés
A hőszigetelés anyagául több okból is az ásványgyapotot választottuk. Valamiképpen mindegyik 
szempont a környezettudatosságon alapul. Tűzvédelmi oldalról nem éghetősége biztonságot 
garantál. Alacsony páradiffúziós ellenállása a belső komforton segít (kevesebb szellőztetés). 
Beágyazott energia tartalma 16,80 MJ/kg, szemben az általánosan alkalmazott és olcsóbb PS hab 
anyaggal, amelynek ugyanezen mutatója 88,5 MJ/kg!

2. Nyílászárók
Az épületeken eredetileg fa és néhány nagyobb fém nyílászáró készült. Ezek cseréjekor ugyanúgy 
fa és alumínium nyílászárók kerülnek visszaépítésre - természetesen korszerű építészeti 
megoldásokkal. A fa megújuló anyag, még “halálában” is képes CO2 abszorpcióra. Beágyazott 
energia tartalma: 10-12 MJ/kg, az alumínium ugyan ebből a szempontból nagyon energiafaló 
építőanyag, de esetünkben nincs alternatívája. Magas beágyazott energia tar.talmát hosszú 
élettartamával és karbantartás-igénytelenségével javítja (155 Mj/kg)

3. Erkély burkolatok
Az erkélyeket jelenleg fekete metrógumi takarja (kb. 50 MJ/kg), helyére csúszásmentes 
kerámialapok kerülnek (12 MJ/kg), amely megfelelő építési fegyelemmel évtizedekre megoldja a 
járófelület képzést.

Egyéb
A tervekben ugyan nem tudjuk érvényesíteni, hogy az építőanyagok csomagolása minimális 
legyen, az is környezetkímélő anyagokből. A csomagolóanyagok másodlagos felhasználású 
anyagból készüljenek, ne műanyagból.

A tervezés során olyan logisztikai javaslatokat is teszünk, amelyek a klinika működtetésében 
csökkentik az energia felhasználást (szennyes anyag forgalom, hulladéktelep, stb.).

(*forrás: www.greenspec.co.uk - értéke azt mutatja, hogy mennyi energia mennyiség szükséges 1 
kg anyag előállításához))

Budapest, 2017. 01. 05.

Schrammel Zoltán
építész vezető tervező
É-1 01 1842
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Tartószerkezet

A tervezési feladat nem érinti az épületek elsődleges tartószerkezeteit. A kórházépület esetében a 
homlokzati burkolatok cseréjével az összsúly csökken, mivel a nagy tömeget jelentő 6 cm vastag 
mészkőburkolat helyett vékonyabb 3 cm-es kerül felszerelésre. A 35-30%-os csökkenés bőven 
fedezi a szálas hőszigetelés és a rozsdamentes acél függesztőrendszer elenyésző többletterheit.

A közbeszerzés után a véglegesen ismertté váló rögzítési rendszert a burkolást végző szakcégnek 
statikailag méreteznie kell. A felfogási vonalak a vasbeton födémek és koszorúk vonalai. A rögzítés 
módja ragasztott acéldübeles lehet.

Az erkélyek és előtetők esetében a burkolatok felbontása után a tervező és az építész műszaki 
ellenőr bevonásával ellenőrizni kell a vasbeton lemezek állapotát, hogy a beázásoktól nem látható-
e rajta állagveszélyeztető korrózió.

Ugyanígy kell eljárni a falburkolatok lebontását követően az elsődleges tartószerkezetek 
szemrevételezésével is. Korrózió esetén a leváló részeket el kell távolítani, amennyiben az acélok 
keresztmetszete megfelelő, akkor passzíválást követően cementes korróziógátló bevonattal kell 
ellátni (pl. MAPEGROUT), majd finom adalékanyagos javítóbetonnal (C16) hiánytalanul kitölteni a 
fészkeket. A kőburkolat elbontását követően már látszik a javítandó felületek mennyisége..

A rendelőintézet esetében a kővastagság nem változik, de az alapszerkezetek a hőszigetelésből 
adódó többletterheket biztonsággal tudják viselni.

Tartószerkezeti tervrészlet a kisudvari zsírfogóakna új födémjére készült csak. A meglévő födém és 
kiálló falszakasz kibontása után a falakat úgy kell előkészíteni, hogy az új födémmel együtt 
dolgozhasson, azaz vagy meglévő acélokat kell szabadon hagyni, vagy a födémet a falhoz 
tüskézni. A födémbe 2 db 60 cm átmérőjű, a födémmel azonos teherbírású h. acéllemez 
aknafedelet kell beépíteni átlós elrendezésben.
A födém Eurocode szerint G használati osztályra méretezett.

Semmelweis Egyetem Kútvölgyi Klinikai Tömb
Energetikai korszerüsítés KEHOP támogatás keretében

Kiviteli terv

38
S c h M  S t ú d i ó  K f t .  11 5 1  B u d a p e s t ,  P l a t á n  u .  3 0 / b ,       t e l :  3 0  2 5 3  9 11 3 ,      e m a i l :  z . s c h r a m m e l @ g m a i l . c o m



HSE (munkabiztonsági és környezetvédelmi) fejezet

Levegőtisztaság-védelem
Közvetetten érintett.
Az energetikai rekonstrukció célja az energiafogyasztás csökkentése,a mivel együtt jár a helyi 
emisszió csökkenése is, így a tervezett állapot sokkal kedvezőbb lesz a jelenleginél. 

Hulladékkezelés

Inert építési hulladékok: A rekonstrukció során keletkező építési hulladékokat 5-10 m3-es 
konténerekben gyűjtik össze, és szükség szerinti gyakorisággal az engedélyezett lerakóra 
szállíttatják majd. Ennek koordinálása az építkezés fővállalkozójának feladata lesz, amelynek 
kiválasztását közbeszerzési eljárás szabályozza, tehát intézkedő és befogadó szervezetet jelenleg 
nem tudunk megnevezni.
(A 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet (az építési és bontási hulladék kezelésének 
részletes szabályairól) értelmében az építési engedélyezési tervdokumentációjának benyújtásával 
egy időben el kell készíteni az „Építési hulladék tervlap”-ot is (mellékeltük), amelyben a keletkező 
építési és egyéb hulladékok fajtáit és mennyiségeit kell bejelenteni az illetékes környezetvédelmi 
hatóságnak.) 

Az építkezés során az alábbi hulladéktípusok keletkezhetnek (16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet a 
hulladékok jegyzékéről):

Hulladéktípus EWC kód Jegyzék szerinti megnevezés

Kitermelt talaj 17 05 04 föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól

Betontörmelék 17 01 01 beton

Aszfalttörmelék 17 03 02 bitumen keverékek, amelyek különböznek a 17 03 
01-től

Fahulladék 17 02 01 fa

Fémhulladék 17 04 05 vas, acél és alumínium

Műanyaghulladék 17 02 03 műanyag

Vegyes építési és bontási hulladék 17 09 04 kevert építkezési és bontási hulladékok, amelyek 
különböznek a 17 09 01, 17 09 02 és 17 09 03-tól

Ásványi eredetű építőanyag hulladék 17 01 07 beton, tégla, cserép és kerámia frakció vagy azok 
keveréke, amely különbözik a 17 01 06-tól

Használt olaj 13 02 06* szintetikus motor-, hajtómű- és kenőolajok

Olajfelszívó anyagok 15 02 02*

Veszélyes anyagot maradékként 
tartalmazó csomagolási hulladékok

15 01 10* veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy 
azokkal szennyezett csomagolási hulladékok

Az “általános” veszélyes hulladékok gyűjtése és átmeneti tárolására a speciálisan erre a célra 
kialakított üzemi veszélyes hulladék gyűjtőhelyeken történik jelenleg, és a továbbiakban is. 
A folyékony vegyszer hulladékot a fenti felirattal és EWC kóddal ellátott műanyag kannában kell 
gyűjteni és a helyi elszállítási rendnek megfelelően kell kezelni. Az elszállítónál egy erre a célra 
rendszeresített füzetben kell feltüntetni a hulladékra vonatkozó adatot. A hulladékot a 
szakszemélyzet sajátkezüleg viszi a gyűjtőhelyre, majd az egyetemmel szerződésben álló szakcég 
szállítja el megsemmisítésre. 

Az építési és bontási hulladék kezelése- jogszabály szerint   (1. melléklet)
- Az építési és bontási hulladékok csoportosítása az l. számú melléklet szerint történik. -  - 
Amennyiben bármely az l. számú mellékletben szereplő, a hulladék anyagi minősége szerinti 
csoportban (a továbbiakban: csoport) a keletkező építési vagy bontási hulladék mennyisége 
meghaladja az l. számú mellékletben foglalt mennyiségi küszöbértéket, az építtető köteles az adott 
csoporthoz tartozó hulladékot - a hulladék további könnyebb hasznosíthatósága érdekében - a 
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többi csoporthoz tartozó hulladéktól elkülönítetten gyűjteni mindaddig, amíg a hulladékot a 
kezelőnek át nem adja. 
- A (2) bekezdés szerinti kötelezettségének az építtető köteles a keletkezés helyén, vagy ha ez 
nem lehetséges, hulladékkezelő létesítményben eleget tenni. 
- Az elkülönítetten gyűjtött hulladékot - amennyiben az műszakilag lehetséges - az építtető az 
építés során felhasználja, illetőleg a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének 
feltételeiről szóló külön jogszabály előírásainak megfelelően a hulladékkezelőnek átadja.
- Amennyiben bármely csoportban a keletkező építési és bontási hulladék mennyisége nem éri el 
az l. számú melléklet szerinti táblázatban közölt mennyiségi küszöbértéket, akkor a külön 
jogszabályban meghatározott ártalmatlanítási szabályokat kell alkalmazni. - Amennyiben az építési 
és bontási hulladék mennyisége egyik csoportban sem éri el az 1. számú melléklet szerinti 
táblázatban közölt mennyiségi küszöb értéket, az építtető mentesül a 8-11. §-ban foglalt 
kötelezettségek alól. 
Az építési és bontási hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésekor, engedélyezésekor és 
ellenőrzésekor a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 
jogszabály előírásait kell alkalmazni. 
- Az építési és bontási hulladék anyagában történő hasznosítása céljából a hulladék előkezelésére 
áttelepíthető, illetve telepített berendezések alkalmazhatók. Ezek feladata a hasznosítandó 
hulladék aprítással, osztályozással és minőségjavító, tisztítási műveletekkel való előkezelése. 
- Az építési vagy bontási helyszínen létesített áttelepíthető hulladék előkezelő létesítmény az adott 
helyszínen legfeljebb egy évig üzemeltethető. 
- Amennyiben a megvalósítás helyszínéül választott településen hulladéklerakó üzemel, a telepített 
hulladék előkezelő berendezés kialakítása a hulladéklerakóhoz kapcsolódóan is megvalósítható. 
A kezelt építési és bontási hulladékból, illetve annak felhasználásával készült termékek építési 
célra szolgáló forgalomba hozatalánál az építési termékek műszaki követelményeinek, 
megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes 
szabályairól szóló külön jogszabályban foglalt előírásokat kell alkalmazni. 
A nem hasznosított vagy nem hasznosítható építési és bontási hulladék kizárólag inert vagy nem 
veszélyeshulladék-lerakón helyezhető el a hulladéklerakás, valamint a hulladéklerakók 
lezárásának és utógondozásának szabályairól és egyes feltételeiről szóló külön jogszabály 
előírásainak betartásával. .....
Az építési és bontási hulladék mennyiségének nyilvántartása 
E rendeletben foglaltakon túl az építési és bontási hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és 
adatszolgáltatási kötelezettségeknek a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási 
kötelezettségekről szóló külön jogszabály 5alapján is eleget kell tenni. ....

Vízvédelem
Az energetikai felújítást illetőleg nem érintett. Az építési szennyvíz kilépésekor szabad kötőanyagot 
nem tartalmazhat (gipsz, cement). Veszélyes anyaggal történő szennyezés esetén a vonatkozó - 
előre meghatározott - óvintézkedéseket kell érvényesíteni (olajfogó, felszívó eszközök, anyagok).

Zaj és rezgésvédelem
Az építkezés során az építési kivitelezési tevékenységből származó zaj terhelési határértékei nem 
haladhatják meg a 27/2008.(XII.3.) KvVM-EüM együttes rendelet 2. mellékletében a kisvárosias 
beépítésű lakóterületek esetében előírt határértékeket. 

• nappal 06-22 óra: LAM= 50 dB, 
• éjjel 22-06 óra: LAM= 40 dB

A létesítmény nem rendelkezik külső zajforrással, így a környezetet terhelő zaj nem keletkezik, 
ezért a rendelet által meghatározott zajterhelési határértékek a zajtól védendő területen nem 
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kerülnek túllépésre. (Az üzemeltetésből adódó zajhatások pontos meghatározása csak a 
tevékenység megkezdése után lehetséges.)

Az építéskor a 3/2002.(II.8.) SzCsM-EüM együttes rendelet 5. számú mellékletében szereplő és 
vonatkozó A-egyenértékű hangnyomásszint értékek tartósan ne kerüljenek túllépésre.

• orvosi rendelők, zajvédelmi szempontból fokozottan igényes irodai munkahelyek, LAeq=50 
dB,

Rezgésvédelem tekintetében az emberre ható rezgés vizsgálati küszöbértékei és terhelési 
határértékei az épületben a 27/2008.(XII.3.) KvVM-EüM együttes rendelet 5. mellékletében a 
Rezgésre különösen érzékeny helyiségre (pl. laboratórium) megállapított határértékeket az 
építkezés bizonyos fázisaiban (bontás) elérheti, emiatt az érzékeny berendezések védelméről 
gondoskodni kell.

Rezgésvizsgálati küszöbérték (mm/s2) Rezgésterhelési határértékek (mm/s2)Rezgésterhelési határértékek (mm/s2)
A0 AM Amax
3,6 3 100

Külső zajok

Ebben a tervezési fázisban az intézményt kiszolgáló épületgépészeti rendszerek (szellőzés, hűtés) 
környezeti zaját szükséges ellenőrizni, ill. a további tervezés számára megadni a zaj megfelelő 
korlátozására szolgáló követelményeket. A környezeti zaj határértékeit a 3/2002. (II.8.) SZCsM-
EüM együttes rendelet tartalmazza. Ennek 5. melléklete rögzíti az üzemi zaj megengedett értékeit. 
A kialakult gyakorlat szerint a városi létesítményeknél a környék uralkodó szabályozási 
besorolásához rendelt határértékeket kell alkalmazni. Így mind a szomszédos lakóházakra, 
középületekre a következő határértékek érvényesítendők:
nappal (06-22 h): 50 dB; éjszaka (22-06 h): 40 dB

A 2008. január 1-én hatályba lépett 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (a környezeti zaj és rezgés 
elleni védelem egyes szabályairól) bizonyos eljárásokban előírja (zaj-) hatásterület kijelölését, a 
következők szerint [6. § (1)]:
„A létesítmény zajvédelmi szempontú hatásterületének (a környezeti zajforrás hatásterületének) 
határa az a vonal, ahol a zajforrástól származó zajterhelés:
a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési határérték, ha a háttérterhelés is legalább
10 dB-lel alacsonyabb, mint a határérték,
b) egyenlő a háttérterheléssel, ha a háttérterhelés kisebb a zajterhelési határértéknél,
de ez az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,
c) egyenlő a zajterhelési határértékkel, ha a háttérterhelés nagyobb, mint a határérték,
d) zajtól nem védendő környezetben – gazdasági területek kivételével – egyenlő a zajforrásra 
vonatkozó, üdülőterületre megállapított zajterhelési határértékkel,
e) gazdasági területek zajtól nem védendő részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-22:00) 45 
dB.”

Fentiek alapján rögzíthető, hogy a létesítmény energetikai rekonstrukciója a vizsgált 
szakterületekre vonatkozó környezetvédelmi előírások, határértékek biztonságos 
megtartásával megvalósítható.  

Irányadó környezetvédelmi jogszabályok jegyzéke
• 1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról
• 2012. évi CLXXXV. Törvény a hulladékról
• 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes 

környezethasználati engedélyezési eljárásról
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• 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet a levegő védelméről
• 220/2004. (VII. 21.) Korm. Rendelet a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól
• 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről
• 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének 

részletes szabályairól
• 1/2002. (I. 11.) EüM rendelet az egészségügyi intézményekben keletkező hulladék 

kezeléséről
• 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek 

végzésének feltételeiről
• 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes 

szabályairól
• 27/2008.(XII.3.) KvVM-EüM együttes rendelet a környezeti zaj- és rezgésterhelési 

határértékek megállapításáról
• 3/2002.(II.8.) SzCsM-EüM együttes rendelet a  munkahelyek munkavédelmi 

követelményeinek minimális szintjéről
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A létesítés munkabiztonsági követelményei:
Biztonsági és egészségvédelmi koordinátor foglalkoztatásának célja
A létesítmény tervezési folyamatára fontos az elegendő idő biztosítása. A 4/2002 (II.20) SzCsM-
EüM együttes rendelet 3. § (1) értelmében „A tervező köteles a kivitelezési tervdokumentáció 
készítése során koordinátort igénybe venni”.
A hatályos magyar jogból levezetve, koordinátor az a természetes személy lehet, aki legalább 
középfokú munkavédelmi szakképesítéssel, valamint-a kivitelezés jellegéből adódóan-építőipari 
szaktudással, gyakorlattal rendelkezik. A koordinátorok feladatainak teljesítése teszi lehetővé a 
biztonsági és egészségvédelmi intézkedések integrált megvalósulását az építési munkahelyeken, 
annak előkészítő szakaszától az építés befejezéséig, illetve a javítási, karbantartási, átépítési 
folyamatok során.

A koordinátor feladatai a tervezés során
A koordinátor feladata, hogy a tervezőn keresztül irányítsa a veszély megelőzés követelményeinek 
teljesítését.
A tervezési szakaszt több tervezési fázisra lehet bontani. Abból kiindulva, hogy a létesítmény 
koncepciónális kialakítása döntő a későbbi biztonság szempontjából, a koordinátor bevonása már 
az engedélyezési terv készítésének fázisában szükséges. A koordinátornak javaslatokkal kell 
segítenie a kiviteli tervnek a munkahelyi egészség és biztonság szempontjai szerinti szakszerű 
elkészítését.

Kivitelezési terv készítése során a koordinátor feladatai a következők:
• A kiviteli tervdokumentációban biztonsági és egészségvédelmi tervfejezet összeállítása. E 

dokumentációban az építmény és az építési technológia jellemzői alapján egészség és 
biztonság célszerű követelményeit rögzíti az esetleges későbbi munkák biztonsága 
érdekében. A létesítmény tervezésekor, annak építés utáni biztonságos karbantartását is 
biztosítani kell.
Az adott építési munkahely sajátosságai alapján határozza meg a munkahelyre és a 
munkavégzésre vonatkozó egészségvédelmi és biztonsági követelményeket. A kiviteli terv 
összeállításában a koordinátor közreműködik, illetve szakmailag ellenőrzi azt.

• A prevenció és a biztonság általános alapelveinek megvalósítása.
A kiviteli tervdokumentáció készítése során különös tekintettel kell lenni az egyszerre, vagy a csak 
egymás után végezhető munkafázisok, munkaszakaszok, feltételeinek meghatározására. A 
kivitelezés során majd az egymástól el nem határolható munkaterületeken dolgozó több 
vállalkozás munkavégzésének összehangolásakor mind az összehangolásért felelős 
építésvezetőnek, mind az általa megbízott koordinátornak az építkezés kiadott és koordinációs 
értekezleten pontosított műszaki megvalósulási ütemtervéből kell kiindulniuk. 

A kivitelezési munkák ütemezése
A 4/2002 (II.20) SzCsM-EüM együttes rendelet 7.§-a tételesen meghatározza a biztonsági és 
egészségvédelmi terv tartalmi elemeit. A felsorolt koordinátori feladatok közül egyik legfontosabb 
annak a dokumentációnak az összeállítása, amelyben összehangolja a megelőző és a biztonság 
általános alapelveinek a megvalósítását az alábbi szempontok szerint:
-a kivitelezési tervek elkészítése során ezek közül a legfontosabb alapelveket rögzítjük.
-az egyszerre, vagy csak az egymás után végezhető munkafázisok, illetve munkaszakaszok 
meghatározása véglegesen a kivitelezői koordinátor feladata;
-a különböző munkafázisok, illetve munkaszakaszok előrelátható kivitelezési időtartamának 
meghatározása a kivitelezői koordinátor feladata. Az ütemtervet a változások esetén a kivitelezés 
során szükség szerint módosítani kell. 
Az időrendi adatokat a sávos ütemezés kell hogy tartalmazza, melyeken belül eltérő színű 
jelöléssel kerülnek bemutatásra a különböző veszélyességi csoportokba tartozó munkák.
Munkahelyi veszélyforrások, amivel esetünkben számolni kell

- személyek beesése, leesése, személyek megbotlása, megcsúszása, elesése, személyek 
egészség károsodása, személyek elütése, villamos áramütés, villámcsapás, tárgyak leesése, 
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tárgyak esése, éles sarok, kiálló rész, gépek, járművek mozgása, járművek összeütközése, 
szűk mozgástér, munkatér, tárgyak dőlése, illetéktelenek bejutása, balesete, környezetben 
tarózkodók balesete, környezetben tartózkodók egészség károsodása, nem megfelelő 
világítás, tűz és robbanásveszély
A fent felsorolt veszélyek elkerülésére teendő intézkedésekre jogszabályi előírások, valamint a 
vállalkozók kockázatértékeléseiben leírtak adnak útmutatót

Építési organizációs terv (részletes kidolgozása a fővállalkozó feladata a kapott klinikai 
organizációs terv alapján )

A kivitelezési munkák több fázisban valósulnak meg.
Az építési kivitelezési munkaterület kialakítása. Ha a munkahely kialakításához bontási, 
közműkiváltási, tereprendezési, stb munkák is tartoznak azokat is rögzíteni kell, mint a 
munkaterület kialakításának fázisait.
Az építésvezető elkészíti az építkezés organizációs tervét:
Az organizációs terv az alábbiakat tartalmazza:

- az építkezés bekerítése, bejáratok helyeinek kijelölése
- az építkezés közlekedési útvonalai
- az építkezés anyagtároló helyei
- az építkezés hulladéktároló helyei
- az elektromos csatlakozó helyek (főelosztó, villanyóra, kapcsoló szekrények, daru 
csatlakozó szekrény, stb. kijelölése, az energiaigény meghatározása
- a felvonulási konténerek elhelyezésére szolgáló területek kijelölése.
- a felvonulási konténerekhez szükséges elektromos hálózat, víz és csatorna hálózat 
kialakítási vázlata
- a raktárak, raktárkonténerek, gázpalacktárolók helyeinek kijelölése
- az őrbódé helyének kijelölése
- az építkezés vízvételi helyének kijelölése
- a WC-k telepítési helyének kijelölése
- az elsősegély nyújtó hely kijelölése
- a torony vagy mobil daru telepítési helyének kijelölése
- a teheremelő igénybevétele esetén telepítési helyének kijelölése
- a tűzoltó készülékek telepítési helyének kijelölése
-a térvilágítás telepítésének tervezése. (szükség esetén)-forgalom terelési terv 
elkészíttetése
- az építkezés cégtáblája helyének kijelölése
- a hírközlés biztosítási feltételeinek megtervezése

Az építési munkahelyet az organizációs terv figyelembe vételével kell kialakítani, figyelemmel 
az 1993. évi XCIII. tv a munkavédelemről, valamint a 4/2002 (II.20). SzCsM-EüM együttes 
rendelet munkahelyek, illetőleg építési munkahelyek minimális követelményeire vonatkozó 
jogszabályokat.

Munkavédelmi követelmények

Az építési munkahelyeken biztosítandó minimális követelmények 
Kivonat a 4/2002 (II. 20.) SzCsM - EüM együttes rendeletéből: 
Az Mvt. 54. §-ának (1) bekezdésében meghatározott általános és a 49. §-ának (1) bekezdésében 
leírt személyi feltételek mellett különösen meg kell valósítani az alábbiakat: 
a) az építési munkahelyen rendet és tisztaságot kell tartani; 
b) a munkavégzés helyének meghatározásakor figyelembe kell venni annak elérhetőségét, meg 
kell határozni a közlekedési utakat vagy a közlekedési zónákat; 
c) meg kell határozni a munkahelyek kémiai biztonságával összefüggő szabályokat, ideértve a 
veszélyes anyagok és készítmények, a foglalkozási eredetű rákkeltők egészségkárosító hatásának 
megelőzésére vonatkozó előírásokat is; 
d) gondoskodni kell a karbantartásról, az üzemeltetést megelőző ellenőrzésről, az eszközök és 
berendezések rendszeres ellenőrzéséről, a meghibásodások elhárításáról; 
e) az anyagok tárolási területeit el kell határolni, el kell választani, biztosítani kell szabályos 
tárolásukat, különös tekintettel a veszélyes anyagokra és készítményekre;
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f) meg kell határozni a veszélyes anyagok, készítmények és veszélyes hulladékok kezelési és 
eltávolítási szabályait; 
g) meg kell állapítani az ipari és kommunális hulladékok, valamint az építési törmelék tárolásának, 
elszállításának a szabályait; 
h) rendszeresen át kell tekinteni a munkafolyamatok, illetve munkaszakaszok tervezett elvégzési 
idejét és módját, az organizációs tervet szükség szerint módosítani kell a munkák 
előrehaladásához, illetve a körülmények változásához igazodva; 
i) biztosítani kell az együttműködést a munkáltatók és az önálló vállalkozók között az építési 
munkahely és a környezetében lévő ipari tevékenységek kö1csönhatásainak figyelembevételével.

Stabilitás és szilárdság 
Az építési munkahelyeket úgy kell kialakítani, illetve berendezni, hogy megfeleljen
a) Az építési munka sajátosságainak, 
b) A változó építési körülményeknek és állapotoknak, 
c) Az időjárási követelményeknek, 
d) A mindenkori építőipari kivitelezési tevékenység szakmai elvárásainak 
e) Megfelelően folyamatosan megvalósuljanak az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos 
munkavégzés követelményei. 
f)Azokat az anyagokat, berendezéseket és általában minden olyan elemet, amelyek _ bármilyen 
módon mozogva vagy elmozdulva - hátrányosan befolyásolhatják a munkavállalók biztonságát, 
illetve egészségét, megfelelő és biztonságos módon stabilizálni kell. 
g) Az építményeket és azok részeit, a segédszerkezeteket, az állványokat, a feljárókat, a 
munkaeszközöket és más berendezéseket úgy kell méretezni, felállítani, megtámasztani, 
aládúcolni, lehorgonyozni, kialakítani, hogy a fellépő terhelés elviselésére, illetve átadására 
alkalmasak legyenek. 
h) Az építményeket és azok részeit csak megszilárdulásuk, a szükséges kötések kialakulása és 
mindezek vizsgálata után szabad megterhelni; munkahely céljára vagy segédszerkezet 
elhelyezésére felhasználni. 
i) Építési munkagödrök, árkok falait - a talajállékonyságot figyelembe véve - úgy kell kitámasztani, 
rézsűzni vagy más megoldással biztosítani, hogy azok az építkezés valamennyi szakaszában 
biztosan megőrizzék állékonyságukat.
j) A segédszerkezetek, állványok, illetve munkagödrök és árkok állékonyságát és teherbíró 
képességét rendszeresen ellenőrizni kell. 
k) A nem kellően ellenálló anyagból kialakított felület megközelítése csak akkor megengedett, ha 
megfelelő felszerelések vagy eszközök lehetővé teszik a munka biztonságos elvégzését. 
Energia elosztó berendezések 

• A szerelvényeket úgy kell tervezni, elkészíteni és alkalmazni, hogy azok ne jelentsenek tűz- 
vagy robbanásveszélyt. A munkavállalókat és a munkavégzés hatókörében tartózkodókat 
megfelelően védeni kell a közvetett vagy közvetlen érintésből eredő villamos áramütéssel 
szemben. 

• A berendezések és védőkészülékek tervezésénél, elkészítésénél és megválasztásánál 
figyelembe kell venni az elosztásra kerülő energia típusát és teljesítményét, a külső 
körülményeket és a szerelvények kezelését végzők szakmai ismeretét, illetve a 
megközelítés szükségességét. 

Menekülési utak és vészkijáratok 
• A menekülési utakat és vészkijáratokat szabadon kell hagyni, azoknak a lehető legrövidebb 

úton a szabadba vagy más biztonságos területre kell vezetniük. 
• Veszély esetére a munkát végzőknek lehetőséget kell biztosítani valamennyi munkahely 

lehető leggyorsabb és legbiztonságosabb elhagyására. 
• A menekülési utak és vészkijáratok számát, méretét, elosztását, illetve kialakításukat az 

építési munkahelyek és a helyiségek méretétől, jellegétől, a használat módjától függően, az 
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ott tartózkodó munkavállalók legnagyobb létszámából kiindulva kell a külön 
jogszabályokban meghatározottak szerint megtervezni és kialakítani. 

• A vészkijárati útvonalakat és kijáratokat a vonatkozó jogszabályban meghatározott módon 
kell jelzésekkel ellátni, a jelzéseket elhelyezni és rögzíteni. 

• A menekülési utaknál és vészkijáratoknál, valamint az ezekhez hozzáférést biztosító 
közlekedési utakon és ajtóknál nem helyezhetők el tárgyak, hogy az utakat mindenkor, 
akadályoztatás nélkül használni lehessen. 

• Azokat a menekülési utakat és vészkijáratokat, ahol azok biztonságos igénybevételéhez 
világítás szükséges, a világítás megszűnése esetére működő, megfelelő erősségű 
szükségvilágítással kell ellátni. 

Tűz jelzése és leküzdése 
• Az építési munkahely jellegétől, a helyiségek méretétől és használatától, az alkalmazott 

berendezésektől, felszerelésektől, az ott lévő anyagok fizikai és vegyi tulajdonságaitól, 
valamint az ott tartózkodó munkavállalók lehetséges legnagyobb létszámától függően, a 
munkahelyeket megfelelő számú, a tűz oltására alkalmas készülékekkel, illetve külön 
jogszabályok szerint tűzérzékelő, jelző- és riasztóberendezéssel kell ellátni. 

• Gondoskodni kell a tűzoltó készülékek, a tűzérzékelők és a riasztó rendszerek rendszeres 
ellenőrzéséről és karbantartásáról. – Rendszeres időközökben azokkal megfelelő próbákat 
kell végezni, és használatukat gyakoroltatni kell.

• A nem automatikus tűzoltó berendezéseknek könnyen elérhetőeknek és egyszerűen 
kezelhetőknek kell lenniük. A berendezések tárolási helyét a külön jogszabályban 
meghatározottak szerint kell jelölni. E jelöléseket tartósan és az alkalmazási hely jellegének 
megfelelő módon kell rögzíteni. 

Szellőztetés
• Biztosítani kell a szükséges mennyiségű friss levegőt, figyelembe véve az alkalmazott 

munkamódszereket és a munkavállalókkal szembeni fizikai megterhelést. 
• A szellőztetési rendszerek üzembe helyezése során [Mvt. 21. § (2) (bekezdése] 

mérésekkel kell meggyőződni az elegendő mennyiségű és minőségű levegő meglétéről. Az 
ezt tanúsító mérési dokumentumok megőrzéséről a munkáltató gondoskodik. A munkáltató 
jogutód nélküli megszűnése esetén a mérési dokumentumokat át kell adni az Állami 
Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat , ill. már Kormányhivatal illetékes városi 
intézetének.

Hőmérséklet 
• A munkavégzés teljes időtartalma alatt az alkalmazott munkamódszereket, a munkajellegét 

és az ott dolgozó munkavállalók megterhelését figyelembe véve az emberi szervezet 
számára megfelelő hőmérsékletet kell biztosítani. 

Az építési munkahelyek, helyiségek és közlekedési utak természetes és mesterséges 
megvilágítása

• A munkahelyeknek, helyiségeknek és közlekedési utaknak, amennyire a lehetséges, 
természetes megvilágítással kell rendelkezniük. Éjszaka megfelelő és elégséges 
mesterséges megvilágítást kell biztosítani, valamint akkor is, ha a nappali természetes fény 
nem elegendő. Ahol szükséges, ütéssel szemben védett, hordozható fényforrásokról kell 
gondoskodni. 

• Az alkalmazott, mesterséges fény színhőmérséklete nem befolyásolhatja, illetve nem 
változtathatja meg a biztonsági és egészségvédelmi jelzések észlelhetőségét. 

• A helyiségek, munkahelyek és közlekedési utak világítási szerelvényeit úgy kell elhelyezni, 
felszerelni, hogy a szerelvények balesetet ne okozhassanak. 

• Az olyan helyiségeket, munkahelyeket és közlekedési utakat, ahol a munkavállalók a 
mesterséges világítás kimaradás a esetén veszélynek vannak kitéve, megfelelő erősségű 
szükség-megvilágítással kell ellátni. E világítás olyan legyen, hogy a munkavállalók a 
kijelölt menekülési utak használatával a munkahelyet biztonságosan el tudják hagyni. 
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Közlekedő utak - veszélyes területek 
• A munkahelyekhez vezető utakat, a járműforgalom számára megnyitott közlekedési utakat 

úgy kell kialakítani, hogy azok megfelelő teherbírásúak, a rajtuk lebonyolódó közlekedési 
és szállítási feladatok szempontjából elegendő szélességűek, lyukaktól, gödröktől 
mentesek legyenek, és feleljenek meg a külön jogszabályokban meghatározott egyéb 
követelményeknek. 

• A munkavégzés helyszínének megközelítését úgy kell megoldani - amennyiben ez csak 
szintkülönbség áthidalásával biztosítható -, hogy az a biztonságos közlekedés 
követelményeit kielégítse. 

• A munkahelyeknek és a közlekedési utaknak a szeméttől, törmeléktől és építési 
anyagmaradéktól mentesnek kell lenniük. 

• A munkahelyeket és a közlekedési utakat úgy kell kialakítani, hogy azok a lehulló tárgyaktól 
védettek legyenek. 

• Anyagot a munkahelyen csak olyan mennyiségben szabad tárolni, hogy az a munkát és a 
biztonságos közlekedést ne zavarja, a segédszerkezet állóképességét ne veszélyeztesse. 

• A közlekedő utakat - beleértve a lépcsőket, rögzített létrákat és a rakodókat - úgy kell 
méretezni, elhelyezni, illetve kialakítani, hogy azok a rendeltetésüknek megfelelően 
könnyen, biztonságosan használhatóak legyenek, és a környezetükben foglalkoztatottak 
veszélyeztetése nélkül megfelelő hozzájutást biztosítsanak. 

• A gyalogos-, illetve az áruforgalom céljára használt utakat - beleértve azokat is, amelyek 
fel- és lerakodásra szolgálnak - az igénybe vevők számának és a tevékenység típusának 
megfelelően kell méretezni. 

• Ha a közlekedő utakon szállítóeszközt használnak, a gyalog közlekedők részére megfelelő 
biztonsági távolságot kell kialakítani, vagy védőszerkezetet kell felszerelni. 

• Az utakat egyértelműen ki kell jelölni, azok állapotát rendszeresen kell ellenőrizni, illetve 
azokat megfelelően karban kell tartani. 

• Megfelelő távolságot kell hagyni a járműforgalomra szolgáló utak, az ajtók, a kapuk és a 
gyalog közlekedők részére szolgáló át járók, folyosók és lépcsőházak között. A beépített 
erőgéppel rendelkező járművek és szállítóeszközök közlekedési útjait úgy kell kialakítani, 
hogy azok az ajtóktól, kapuktól, átjáróktól, lépcsőkilépőktől legalább 1,00 méterre 
vezessenek el. 

• Ha az építési munkahely egyes területeire a belépés korlátozott, azokat el kell keríteni a 
belépési engedéllyel nem rendelkezők belépésének megakadályozására. 

• Megfelelő intézkedéseket kell tenni a veszélyes területekre való belépésre feljogosított 
munkavállalók védelmére.

• A veszélyes területeket jól láthatóan kell megjelölni.
Elsősegély

• A munkáltatónak biztosítania kell az elsősegélynyújtási lehetőséget, és azt, hogy a 
munkavállalók közül külön előírások szerint kiképzett és vizsgázott, elsősegélynyújtásra 
kijelölt személy mindig rendelkezésre álljon. 

• Az elsősegélynyújtó felszerelések őrzési helyeit a külön jogszabály szerint kell jelölni, és 
azokhoz könnyű hozzáférést kell biztosítani. 

• Jól látható helyen és jelöléssel fel kell tüntetni a legközelebbi mentőszolgálat címét és 
telefonszámát:104 

Tisztálkodó- és mellékhelyiségek 
• A munkavállalók részére megfelelő öltözőt kell biztosítani, ha a munkavégzéshez külön 

munkaruhát vagy védőruhát kell viselniük és - egészségügyi okok miatt vagy a 
munkavállalók korára, nemére tekintettel - nem várható el tőlük, hogy máshol öltözzenek 
át. 
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• A munkahelyek, pihenők, öltözők és zuhanyozók vagy mosdók szomszédságában a 
munkavállalók részére elkülönített helyiségben, szükséges számban kézmosóval ellátott 
illemhelyet kell biztosítani. 

• Valamennyi építési munkahelyen, illetve annak közvetlen közelében legalább egy belülről 
zárható illemhelyet kell biztosítani. 

• A kihelyezett mobil illemhelyeket ürítési lehetőséggel kell ellátni, vagy cseréjükről 
gondoskodni

Pihenők, illetve tartózkodók 
• Ahol a munkavállalók biztonsága vagy egészsége - különösen az elvégzett tevékenység 

típusa, a munkavállalók száma, valamint a hely távoli jellege - azt megkívánja, 
gondoskodni kell a munkavállalók számára könnyen elérhető pihenőhelyiségekről, illetve 
tartózkodóról. 

• A pihenőkben, a tartózkodókban, illetve a szálláson intézkedéseket kell tenni a 
nemdohányzók védelmére, a dohányfüst okozta ártalom elleni védekezésre. 

Egyéb rendelkezések 
Az építési hely környezetét és határát ki kell jelölni és jelzőtáblákkal kell ellátni, azért hogy az 
világosan látható és azonosítható legyen. 

A gyúlékony héjazatú tetőn, födémen (fafödém!) a hegesztést csak a tűzmegelőzési előírások 
szigorú betartása mellett, arra képesített szakember által lehet végezni - felügyelettel és a 
megfelelő engedélyek birtokában. 

Bontási munka 

Ott, ahol az épület vagy szerkezet bontása veszélyt jelenthet: 
a) megfelelő óvintézkedésekről, módszerekről és eljárásokról kell gondoskodni; 
b) a munkát csak erre feljogosított személy felügyelete alatt szabad megtervezni és elvégezni. 

• A bontási munkákhoz végrehajtási tervet kell készíteni a bontási terv és a helyszíni 
megfigyelések alapján, melynek tartalmaznia kell a bontás sorrendjét, technológiáját, a 
szükséges eszközöket és az alkalmazandó segédszerkezetet. 

• A bontási munkát csak az érvényes jogszabályok szerinti szakképesítéssel, tapasztalattal 
és megfelelő gyakorlattal rendelkező személy irányításával szabad végezni. 

• A bontást végző munkavállalókkal az alkalmazott technológiát, műveletet meg kell 
ismertetni. A bontási munkák megkezdése előtt meg kell vizsgálni, hogy az építmény 
milyen anyagból készült, illetve található-e azbeszttartalmú anyag az épületen. Ez utóbbi 
esetben a vonatkozó jogszabály szerint kell eljárni. 

• A bontási munkák megkezdése előtt, a bontandó épület állapotát meg kell vizsgálni, és a 
vizsgálat eredményét a bontási sorrend kialakításánál figyelembe kell venni. Meg kell 
állapítani a becsatlakozó vezetékek állapotát, fajtáját és helyzetét, majd meg kell győződni 
arról, hogy a vezetékeket leválasztották, és tartalmukat leürítették. 

• A munka megszakítása esetén a bontás alatt lévő, valamint a megmaradó 
épületszerkezetek állékonyságát biztosítani kell. 

• A bontási munkaterületet kerítéssel kell körülvenni, és az idegen, illetéktelen személyek 
bontási területre történő bejutását meg kell akadályozni. 

• Épületek összefüggő szerkezeti részeit több szinten egyszerre bontani nem szabad. 
• Meglazult vagy bizonytalan teherbírású épületszerkezetekre, födémekre állványt vagy 

dúcolást helyezni nem szabad. A bontás során használt aládúcolásokat, kitámasztásokat, 
kiváltásokat méretezni kell. 

• A közlekedési és menekülési utakat a törmeléktől tisztán kell tartani. 
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• Amennyiben nem akadályozható meg, hogy az arra fel nem jogosított személyek a bontás 
közelében tartózkodjanak, a veszélyes tér határán figyelő személyt kell felállítani, akinek a 
feladata e személyeknek a bontás körzetébe történő bejutásának megakadályozása. 

• A kibontott anyagot úgy kell eltávolítani, hogy az se porhatást, se egyéb olyan hatást ne 
okozzon, amely a környezetre, illetve az építési munkahelyen vagy annak közelében 
tartózkodókra káros vagy kellemetlen lehet. 

Fém- vagy betonszerkezetek, zsaluzatok és nehéz, előre gyártott szerkezetek 
• A fém- és betonszerkezeteket és azok részeit, a zsaluzatokat, az előre gyártott 

szerkezeteket vagy időleges támaszokat, valamint a támfalakat felállítani és szétszedni 
csak az arra feljogosított személy felügyelete mellett szabad. 

• Megfelelő óvintézkedéseket kell tenni a munkavállalók védelmére a szerkezet esetleges 
törékenységéből vagy stabilitásából eredő veszélyekkel szemben. 

• A zsaluzatokat, az időleges támaszokat és az alátámasztásokat úgy kell megtervezni, 
méretezni, valamint felszerelni és karbantartani, hogy biztonságosan ellenálljanak minden 
olyan erőnek és igénybevételnek, aminek ki lehetnek téve. 

• A zsaluzatokat és az alátámasztó állványzatot úgy kell megtervezni, hogy a fellépő 
terheléseket és igénybevételeket a kivitelezés teljes időtartama alatt biztosan viselni tudja, 
illetve a talajnak és az alatta elhelyezkedő épületrésznek megfelelően átadja. 

• Valamennyi zsaluzatot úgy kell kialakítani, hogy azok állékonysága megfelelő legyen. 
• A zsaluzatokat és az alátámasztó állványokat úgy kell kialakítani és megtervezni, hogy 

építésük, illetve a szükséges betonozás i munkák közben a munkát végzők részére 
elegendő méretű munkahely álljon rendelkezésre, a munkavégzés ne igényeljen 
különleges testhelyzetet, és az esetlegesen használt emelő- vagy süllyesztő-berendezések 
könnyen kezelhetőek legyenek. 

• Ha a talaj nem alkalmas a várható teher viselésére, akkor teherelosztásról kell 
gondoskodni gerendából vagy egyéb olyan anyagból, amely alkalmas a teher viselésére, 
átadására. 

• Az alátámasztó dúcokat lehetőleg fémből kell készíteni. Amennyiben ezek állíthatók, úgy a 
teherbíró képességüket fel kell rajtuk tüntetni és megfelelőségüket, alkalmasságukat 
rendszeresen vizsgálni kell. 

• Táblás, nagy felületű zsaluelemeket csak a gyártó által készített kezelési utasításban 
rögzítettek szerint szabad használni. Az elemeket úgy kell kialakítani, hogy azok 
egymással, illetve az egyéb szerkezeti elemekkel megfelelően rögzíthetők legyenek. Az 
emelés, mozgatás közbeni stabilitásukat biztosítani kell. A zsalutáblák, zsaluelemek 
emelése közben közvetlenül az emelt elem környezetében senki sem tartózkodhat. 
Szükség esetén a táblákat kötéllel kell irányítani. 

• A nagyméretű zsaluelemeket, táblákat csak olyan helyen szabad tárolni, ahol a talaj 
teherbíró képessége megfelelő. A táblákat álló helyzetben, egymással összerögzítve kell 
elhelyezni. Valamennyi táblát meg kell támasztani súlypontja felett. Csak akkor emelhető le 
és távolítható el a rögzítő elem, ha a táblát eldőlés ellen biztosították. 

• Kizsaluzásnál az elemek támaszait csak akkor lehet elvenni, ha a zsaluelem megfelelő 
kötöző eszközzel az emelő-berendezésre rögzített állapotban van. 

• A zsalutáblákra és a zsaluelemekre felmenni csak akkor szabad, ha azok eldőlés ellen 
megfelelően biztosítottak. Az ezekre való feljutás csak biztonságos létra használatával 
történhet. 

• A zsaluelemek összeépítéséhez, szétbontásához legalább 50 cm széles munkaállvány t, 
munkaterületet kell biztosítani. 

• Speciális zsaluzási technológiák (pl. alagútzsaluzat, csúszó zsaluzat) esetében a munkát 
csak írásban rögzített szerelési utasítás birtokában lehet végezni, miután a munkáltató 
vagy gyártó a munkavállalókat ennek használatáról kioktatta. Különleges (egyedi), nem 
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szokványos zsaluzási tevékenységet csak megfelelő statikai számítások eredményének 
ismeretében lehet végezni

Előre gyártott elemek készítése és összeszerelése 
• Az előre gyártott elemekből történő építési munka során mind az építmény, mind az elemek 

stabilitását a szerelés valamennyi fázisában biztosítani kell. 
• Az elemeket úgy kell kialakítani, hogy biztonságos szállításuk és szerelésük 

megvalósítható legyen. 
• Az elemek mozgatás ára kialakított kötöző elemeket úgy kell megtervezni, méretezni és 

kialakítani, hogy azok lehetővé tegyék a biztonságos emelést és a szerelési helyre történő 
behelyezést. 

• Elemeket csak erre a célra alkalmas szállító-, emelő- és kötöző eszközökkel szabad 
szállítani és mozgatni. 

• Az elemek beemelését csak abban az esetben szabad végezni, ha a szél sebessége nem 
haladja meg a 36 km/órát. 

• Elemekből készülő épületek szerelési munkáit csak külön ezzel a feladattal megbízott, 
szakképzett és a munka elvégzésére kiképzett szerelésvezető irányíthatja. 

• A szerelési munkát csak a szerelési utasításban foglaltak szerint szabad végezni. A 
szerelési utasításnak tartalmaznia kell: 
a) az elemek tömegét; 
b) az elemek tárolási módját; 
c) az elemek kötöző elemre történő rögzítésének módját; 
d) a szállítási követelményeket, a szállítás alatt az elemek rögzítését; 
e) az elemek szereléséhez és beépítéséhez szükséges segédeszközöket; 
f) a szerelés sorrendjét és az elemek egymáshoz rögzítésének módját; 
g) azokat a szükséges intézkedéseket, amelyekkel az építmény teherbíró képességét, 
továbbá az elemek eldőlés elleni biztosítását az egyes szerelési fázisokban biztosítani 
lehet; 
h) a szerelési munkahelyek biztonságos, a helyi körülményeknek megfelelő kialakítását; 
i) a szerelési tevékenység során a munkát végzők lezuhanása elleni védelem biztosítását; 
j) a leeső tárgyak elleni védelem módját; 
k) az elemeken látható sérülések, alakváltozások, illetve szakadások esetén a biztonság 
érdekében teendő intézkedéseket. 

• Az elemeket úgy kell tárolni, szállítani, illetve beépíteni, hogy helyzetük akaratlan 
elmozdulás ellen rögzített legyen. 

• Az előre gyártott oszlopokat, a paneleket, a felülvilágító kereteket és az egyéb elemeket 
elhelyezésük után minden esetben ki kell rögzíteni vagy egyéb módon elbillenés ellen 
merevíteni kell. 

Munkavégzés tetőszerkezeteken 
• Ahol a veszély elhárítása miatt szükséges, vagy ahol a magasság vagy a lejtés meghaladja 

az e jogszabályban meghatározott értéket, ott együttes, megelőző intézkedéseket kell tenni 
a munkavállalók lezuhanásának, valamint a szerszámok vagy más tárgyak és anyagok 
leesésének megakadályozására. 

• Ahol a munkavállalóknak tetőn vagy tető közelében, vagy bármilyen más törékeny 
anyagokból készített felületen kell dolgozni, ott megelőző intézkedéseket kell tenni annak 
biztosítására, hogy a munkavállalók ne léphessenek a törékenyanyagokból készült felületre 
vagy ne zuhanjanak le. 

• A vizes, a csúszós vagy a töredezett tető borítás esetén a 20 fok dőlésszög alatt is 
szükséges a munkavállalók lezuhanása és a tárgyak leesése elleni védelem biztosítása. 
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• Tetőfedő felvonó (mozgó munkaülés) tetősíkban történő alkalmazása esetén az e 
rendeletben meghatározott leesés elleni védelmet nyújtó felszereléseket nem kell 
kialakítani. 

• A biztonsági kötélzetet olyan helyre kell rögzíteni, ahol az megfelelően el tudja viselni az 
esetleges lezuhanásból adódó terhelést. A kikötési pontokat előzetesen meg kell határozni, 
és szükség esetén méretezni kell. 

• A tetőn végzett munka esetében, ha a munkavállaló különös veszélyeknek van kitéve, 
legalább két személy együttesen végezheti a munkát. Ilyen tevékenységnek kell tekinteni a 
45 fokos hajlásszögnél nagyobb, valamint a havas jeges tetőn végzett munkát. 

• A munkakezdés előtt a tetőn áthaladó vagy a munkavégzés közelében lévő csupasz 
villamos vezetéket feszültség mentesíteni kell. 

• Ha a tetőn munkát végeznek "Vigyázz, a tetőn dolgoznak!" feliratú táblával a munkavégzést 
a közlekedés szintjén jelezni kell. Szükség esetén elkerítéssel biztosítani kell, hogy senki 
ne kerülhessen olyan közelségbe, hogy az esetleg lehulló cserép vagy szerszám neki 
sérülést okozzon. 

• A tetőn munkát végezni csak csúszásmentes lábbeliben szabad. 
• A munka befejeztével a tetőt, a csatornákat naponként meg kell tisztítani a törmelékektől, 

hulladékoktól. Anyag és szerszám a munka befejezése után a tetőn nem maradhat. 
• Az acélszerkezetek és teherhordó faszerkezetek, továbbá az acélszerkezetek és a 

teherhordó faszerkezetek kapcsolatainak kialakítására szolgáló csavarok és 
kapcsolóelemek feleljenek meg a vonatkozó szabványok előírásainak. 

A fentieken túlmenően szükséges továbbá betartani a 31/1995 (VII. 25.) KM Vas és Fémipari 
Szerelési és Biztonsági Szabályzat ezen kivitelezési munkálatokra vonatkoztatható részének 
előírásait is. 

A kivitelezés során alkalmazandó legfontosabb munkavédelmi jellegű előírások jegyzéke: 

Törvények:
- az 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről (Mvt). 
- 2004. évi XI. tv a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. tv módosításáról
- 1995.évi LIII.tv a környezet védelmének általános szabályairól
- 1997.évi LXXVIII.tv az épített környezet alakításáról és védelméről
- 1988.évi I.tv. a közúti közlekedésről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 30/1988. 
(IV.21.) MT rendelettel
- 1999.évi XLII.tv a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, 
forgalmazásának egyes szabályairól
- 2000.évi XXV.tv a hulladékgazdálkodásról
- 2000. évi XXV.tv a kémiai biztonságról
Rendeletek:
- 5/1993. (XII.26.) MüM rendelet az Mvt végrehajtására. 
- 4/2002. (II.20.) SzCsM-EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési 
folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről 
- 18/2008. (XII.3.) SzMM rendelet az egyéni védőeszközök követelményeiről és megfelelőségének 
tanusításáról
- 65/1999. (XII.22)EüM rendelet a munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz 
használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről
- 14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi 
követelményeinek minimális szintjéről 
- 143/2004. (XII.22.) GKM rendelettel hatályba léptetett Hegesztési Biztonsági Szabályzat 
kiadásáról
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- 164/2003. (X.18) Korm rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási 
kötelezettségekről
- 25/1998 (XII.27) EüM rendelet az elsősorban hátsérülések kockázatával járó kézi tehermozgatás 
minimális egészségi és biztonsági követelményeiről
- 22/2005- (IV.24) EüM rendelet a rezgésexpoziciónak kitett munkavállalókra vonatkozó minimális 
egészségi és munkabiztonsági követelményekről
- 29/2001. (XII.23) KöM-GM együttes rendelet az egyes kültéri berendezések zajkibocsátásának 
korlátozásáról és a zajkibocsátás mérési módszeréről.
- 54/2014(XII.5.) BM rendelet Országos Tűzvédelmi Szabályzat
- 21/1998 (IV. 17) IKIM rendelet a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének 
tanusításáról
- 31/1995.(VII.25.) IKM rendelettel hatályba léptetett Vas- és Fémipari Szerelési Biztonsági 
Szabályzat 
- 47/1999(VIII.4.) GM rendelet Emelőgép Biztonsági Szabályzat 
- 253/1997.(XII.20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési tevékenységről 
(OTÉK) 
- 191/2009. (IX.15.) Kormány rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről, az építési naplóról 
és a kivitelezési dokumentáció tartalmáról
- 2/1998.(1.16.) MüM rendelet a munkahelyen alkalmazandó biztonsági és egészségvédelmi 
jelzésekről 
- 25/2000. (IX.30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról 
- 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének 
részletes szabályairól 
- 12/2006. (III. 23.) EüM rendelet az azbeszttel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók 
védelméről
- MSZ 2364-7004: 2002 Épületek villamos berendezések létesítése. Felvonulási területek villamos 
berendezései. 
A kivitelezés során a kivitelezőnek a kiviteli tervdokumentáció vonatkozó előírásai és a 
hatályos jogszabályok szerint biztonsági és egészségvédelmi tervet kell készítenie.

A megvalósítás kezdetétől a végéig, biztonsági és  egészségvédelmi koordinátornak kell 
felügyelnie a munkálatokat.

Munkavédelmi nyilatkozat:
A kiviteli terv készítésében - a jogszabályi előírásoknak megfelelően - felsőfokú végzettségű 
munkavédelmi szakember működött közre.

Budapest, 2017. 01. 05.

Schrammelné dr Mihálka Csilla
felsőfokú munkavédelmi szakember
14/2009/F
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