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Epitész tervjegyzék:
Helyszinrajz (M 1:500)

Koérhazépulet
alaprajzok

Pince alaprajz
Alagsor alaprajz
Foldszint alaprajz

I. emelet alaprajz
II. emelet alaprajz
[ll. emelet alaprajz
IV. emelet alaprajz
V. emelet alaprajz
V1. emelet alaprajz
VII. emelet alaprajz
VIIl. emelet alaprajz

kiteritett homlokzatok, részmetszetek (M 1:50)

A-szarny 1.
A-szarny 2
A-szarny 3
B-szarny 1

B-szarny 2
C-szarny 1

C-szarny 2
C-szarny 3
D-szarny 1

D-szarny 2

Konszignaciok

Fa nyildszardk konszignacidja - kérhaz épulet
Aluminium ablakok, ajtok konszignacioja - kérhaz épilet
Aluminium fliggonyfal szerkezetek konszignacioja - korhaz épulet
Bels6 héhidas alu szerkezetek konszignaciodja - kérhaz épulet
Racsok konszigncioja - kérhaz épulet
Bels6 nyilaszarok konszignacioja - korhaz épulet
Motoros arnyékolok listaja - kérhaz
RWA nyitészerkezetek konszignacioja
Korhaz részletek

E-00

tervezett allapot
M 1:100

E-K-A-P
E-K-A-A
E-K-A-F
E-K-A-1
E-K-A-2
E-K-A-3
E-K-A-4
E-K-A-5
E-K-A-6
E-K-A-7
E-K-A-8




Rendeléintézet
alaprajzok (M 1:100)

Pince alaprajz
Foldszint alaprajz
I. emelet alaprajz
2. emelet alaprajz
3. emelet alaprajz
4. emelet alaprajz
5. emelet alaprajz
Felsé tet6 alaprajz

metszetek, homlokzatok (M 1:50)

DNy-i homlokzat + G nyaktag és lépcséhazi szarny metszet
Btk homlokzatai

EK-i homlokzat

Lepény épuletrész homlokzatai

1. Iépcs6haz homlokzatok

2. Iépcs6haz homlokzatok

Metszetek

Konszignaciok:

Kils6 fa nyilaszarok konszignacidja

Klls6 alu nyilaszarok konszignacioja

Uvegtégla nyilaszardk konszignacioja

Lakatos konszignacio

Belsé nyilaszardk és motoros arnyékolok listaja, konszignacidja
RWA nyitészerkezetek, kupolak konszignacioja

Rendeld részletek

Dokumentumjegyzék:
klinikai organizacids leiras
arazatlan koltségvetés kiirasok:

. csomag - Kérhaz és Rendeld tdAmogatott munkak

. csomag - Kérhaz és Rendel6é nem tamogatott munkak

. csomag - Rendel6 lepényszarny tamogatott munkak

. csomag - Rendel6 lepényszarny nem tamogatott munkak
. csomag - “G” szarny tdmogatott munkak

. csomag - “G” szarny nem tdmogatott munkak

O WN =

tervezett allapot

E-R-A-01
E-R-A-02
E-R-A-03
E-R-A-04
E-R-A-05
E-R-A-06
E-R-A-07
E-R-A-08

tervezett allapot
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A rekonstrukcio tervezésében résztvevok névsora:

Generaltervez6: SchM Studié Kft
1151 Budapest Platan u. 30/b.
Tel: 306 5525, 30 253 9113 E-mail: z.schrammel@gmail.com

Ugyvezeté: Schrammel Zoltan 30 253 9113
Epitészet, értékvédelem: SchM Studio Kt Kft
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Tlzvédelem Venczel Sandor 1-026/2012 30 922 7250
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Villamossag, gyengearam:Dorgai Karoly VT-Tell-01 4141 30 946 1262
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Epitész miiszaki leiras a Semmelweis Egyetem Kutvolgyi Klinikai Témb energetikai
korszeriisités KEOP tamogatas keretében - targyu épitési kiviteli tervhez

El6zmények

A Semmelweis Egyetem évek ota keresi a megoldast a Kuatvolgyi Klinikai Témb energetikai
rekonstrukcidjara, mivel a hatalmas éplletegyittes energiafogyasztasa jelentés terhet ré6 a
fenntartéra. 2014-ben végre lehetéség nyilt a KEOP tamogatas keretében egy atfogd kiilsé
rekonstrukcié végrehajtasara. Ennek el6zményeként készllt 2013-ban egy energetikai tanulmany
és felmérési terv az ESK Tervezékiroda munkajaként. Felhasznalasat a Semmelweis Egyetem
biztositotta. A tervezési feladatra kozbeszerzési eljarast irt ki az Egyetem, amely cégink
megbizasaval végzodott.

A tervezési munka soran az energetikai audit altal meghatarozott hészigetelési értékeket - elbirt
vastagsagokat, miiszaki megoldasokat kellett teljesitenink. A felmérési terveket Ujra készitettik az
eredeti 1939-es és 1978-as tervekbdl, ill. korabbi sajat munkainkbal.

A rendelbintézet f6bejaratanak mar egyszer hatdsagilag is egyeztetett (2010) terveit beemeltiik a
dokumentacioba valtoztatas nélkul.

Ugyanigy jartunk el a “C” szarny lépcséhazi lGivegfalaval, amire szintén sziletett mar engedélyezett
tervdokumentacio.

A tervezés soran tobbszor is egyeztettiink az Orokségvédelmi hatésag miemleki fellgyelbjével
Janos Agnessel, akinek a jelenlétében a tervezett uj kéburkolat anyagat is bemutattuk. Az
egyeztetésekrél emlékeztetd és jegyzdkonyv készult.

Az épitési engedélyt Budapest |. keriileti Epitésiigyi és Orokségvédelmi Hivatal Orékségvédelmi
Osztalya adta ki BP-1D/001/02307-5/2014 szam alatt 2014. 07.28.-an. Az engedély 2014. 08. 18.-
an emelkedett jogerére.

A kiviteli tervek az engedélyezeési tervek alapjan, a részletek kidolgozasaval készulltek. A kiviteli
terveket az Orokségvédelmi Hivatal jévahagyta.

A Koérhaz és a Rendelbintézet épuletére készitett tervek alapjan sikerrel zarult a beruhazas I.
Utemére kiirt kozbeszerzési eljaras és a kivitelezés 2015 augusztusaban megindult, majd sajnos
2015. november 30.-an félbeszakadt. A kivitelezés soran elvégzett munkakrol felmérési naplok és
jegyz6koényvek allnak az Egyetem rendelkezésére. Ezek koézil elismert és visszafordithatatlan
munkaknak gyakorlatilag csak a kéburkolatok lebontasat lehet figyelembe venni. Az uj kéburkolatra
vonatkozd Kkivitelez6i opciokat a hatdésag képviselbje jévahagyta, a lattamozott kdédmintak a
kivitelezés helyszinén maradtak (Reneszansz Kft. kébanyaibdl és az Alakart Kft altal forgalmazott
torok és a vilagos olasz eredetl) szarmazé forrasvizi mészkovek.

A palyazati kotottségek miatt a dokumentaciéo szerkezete eltér a megszokott gyakorlattdl, a
koltségvetésben tombdositett tételek részletei a mileirasban talalhatéak, az ajanlatot ezek -
valamint a teljes dokumentacié és a helyszini informacidk figyelembevételével a tombdsitett tételre
kell tenni.

Helyszin, torténet, jelenlegi allapot

A Kutvolgyi Klinikai Tomb egy telken két(és fél) fééplletbdl (korhaz+G szarny, ill. rendelbintézet) és
kiszolgalé melléképuletekbdl all. A kérhazépulet miiemlék (tsz: 15726).

Az eredeti Kutvolgyi Kérhaz az OTBA Horthy Miklos Gyogyintézeteként épllt fel 1943-ban Csank
Elemér tervei alapjan, az akkori legmodernebb tervezési iranyelveket (pl. E. Kopp: legrovidebb
utak torvénye, ill. konyhat felllre elve) kovetve. 1950-t61 Kézponti Allami Kérhazként kiemelt
funkciot kapott, amit j6 elhelyezkedésének és korszer(i belsé térszervezésének is kdszénhetd volt.
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1976-77-ben az AETV tervei alapjan altalanos rekonstrukcion esett at az éplilet, amelynek vezetd
tervezdje V. Pazmandi Margit volt. Az eredetileg 270 agyas kérhazat, nagyobb bdvités nélkil
(kivéve az 6nallé rendelbintézetet) 360 agyasra novelték. A feldjitasokon tul megerésitések és
olyan atalakitasok is készliltek, amelyek az eredeti funkcidokat megvaltoztattak -pl. a “C” szarny iker
Iépcsbhazainak egyikét megsziintetve, Uj fodémekkel a szintekhez kapcsoltak. Ezzel egyid6ben
kerlltek a felépitmények is a tetére - az Uj technoldgia altal megkdvetelt Iégtechnika szamara
ugyanis nem volt mar hely az épuleteben. Ugyanekkor épilt a szomszédos rendelbintézet is. A
tervezdk képességeit dicséri, hogy bévitmények harmonikusan illeszkednek az eredeti, tiszta
vonallu tdmegekhez, homlokzatokhoz, Uj értékekkel gazdagitva azt. Az eredetileg acél vaz és

N

Magyarorszagon kérhazépuletben szerelt valaszfal rendszert a sulycstkkentés érdekében.

Legutdbb kb. 15 évvel ezelétt folyt egy jelentésebb komfortositasi program, de miutan nem volt
atfogo jellegli, a mara elavult struktirakon nem tudott segiteni. A komfortositassal egyidében sok
belsd atalakitas is készllt - els6sorban a fels6bb szinteken, az “A” szarny egyik lIépcs6hazanak
fels6 lezarasa is erre az idére tehet6. 1992 6ta a kérhaz a Semmelweis (Orvostudomanyi)
Egyetem Kklinikajaként mikodik tovabb. 5 évvel ezelétt mind a rendel6ben, mind a kdérhazban
maganvallalkozok vették bérbe jelentbs terlleteket, amelyeket sajat beruhazasként ujitottak fel. A
rendeld 1. emeletén fogaszat és szilészet-n8gyodgyaszat jarébeteg rendelék, a kérhaz 5. emeletén
pedig szllészet-n8gyogyaszat fekvébeteg osztaly (Maternity) miikddik uj kérnyezetben.

A tervezési terilet a koérhaz és a “G szarny teljes homlokzati felllete az attika parkanyig (a
tetéfelépitmény géphazak mar nem), a rendel8intézet f8bejarata, majd Gtemekben a nyugati
homlokzattdl kiindulva kdrben az éplulet. A kivitelezési munkakat lakottan kell elvégezni, a kilinka
egyes részeit csak atmenetileg lehet lezarni.

A tervezés soran felkutattuk az épulet eredeti rajzait, de roncsolasos vizsgalatokra nem kertilt sor.
A korhazépulet primer tartoszerkezete egy acél vaz, amelyet bebetonoztak. Ezek allapota nem
ismert, a kdburkolat bontasa utan tdébb javitandd belllet kertlt el6. Altalanossagban ahol és
amennyiben a betontakaras nem megfelel6, vagy korrézids folyamat jele lathatd, akkor helyi
javitast kell végezni. llyenek lathatdk pilléreken, vasbeton Iépcséhazi falakon, attikafalak oszlopain,
ill néhany fédémsavon is. A fédémsavoknal a korabbi kéburkolatot tarté vasbeton konzol”szakall”
allapota - tartdszerkezeti szempontbdl - a jovére nézve nem relevans, mivel tartoszerkezeti
szerepet mar nem fog kapni.

A korhazépilet négy fédéme bauxitbetonbdl készilt (2.-5. emelet kézott). Ezek allapota jelenleg
még jo, de ilyen szerkezetekrdl készilt szakért6i vélemények szerint a fodémeket ovni kell a
nedvesseégtdl, ami jelenleg nem teljesll, tehat a kivitelezés megkezdésekor ellenérzd szilardsagi
vizsgalatot és szakértést kell késziteni.

A rendelbintézet esetében a kéburkolat rogitéelemeit a legtdbb helyen a pillérek vasalatdhoz
erdsitették ugy, hogy a betontakarast levésték. Ezeket pontszeriien végig kell javitani!

— e —
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kérhaz attikafal karosodas rendeld vb. oszlop sériilés
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A “G” szarny nem is korhaznak, hanem ndévérotthonnak épllt eredetileg. A féépllethez az
alagsorban, a féldszinten és a 2. emeleten kapcsolddik - szintkllénbségekkel, ami arra utal, hogy
nem egyidében és nem azonos tervezd munkaja nyoman késziilt. A régi tervekbdl ugy tinik, hogy
a “G” szarny készilt el legel6bb, amelyet kdvetett a Korhazépilet, majd a Rendelbintézet
épitésével egyidében egy emeletraépitést is kapott az idékézben gazdasagi kiszolgald épiletté
alakitott “G”. Jelentésége a bévitéskor nétt meg, mivel egyedil az Uj 2. emeleten keresztll van
fedett, szallitadsra is alkalmas kapcsolat a két betegellaté épulet kozott - igaz elég korlatozott
modon - meredek rampak igénybevételével. A “G” szarny kivitelezése végleges sorsatél fliggb
opCio.

A “G” szarny az egyetlen vakolt homlokzatu, sziirke szinével, lepusztult megjelenésével nem
éppen disze az egyébként épitészetileg nagyon is értékes kérnyezetnek.
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bontandé porlevalaszto és elbtetd az athajté déli oldala, bontandd split egységekkel
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Semmelweis Egyetem Kutvdlgyi Klinikai Tomb
Energetikai korszerUsités KEHOP tdmogatés keretében
Kiviteli terv

A tervezés soran szikség volt néhany belsé atalakitasra is, amelyek elsésorban a hé-és
fustelvezetés ésszer(i megoldasat segitik (néhany falszakakasz kibontasa a folyosévégeken).

A korhazéplletet eredeti allapotaban kétféle (lenn homok, felette édesvizi mészkd) kéburkolat fedi
amelyeket miké kérgl vasbeton parkany valaszt el, a nagyobb nyilasokat ugyanilyen keret
szegélyezi. A parkany feletti k&burkolatok legnagyobb része elbontasra kertilt, de az alatta
el6kertilt vegyesen eredeti kbszivacslap, ill. késébb potlasként készilt 6 cm vastag PUR lap
hészigetelés nem. Utdbbi megjelenése azt bizonyitja, hogy 1974-ben az eredeti k8burkolatot sok
helyen megbontottak, majd visszaépitették az eredetivel megegyezd huzalos, gipszpamacsos-
cementhabarcsos technoldgiaval. A bontasok soran derllt ki az is, hogy a labazati homokké
burkolat elbontast kdvetéen nem épithetd vissza, ezért az Egyetem, az drokségvédelmi hatdésag
egyetértésével a burkolat megtartasa mellett dontott.

A “C” szarnyban eredetileg két Iépcséhaz volt egymas mellett, ugyanugy mint az “A” szarnyban ma
is lathatd. Kozuluk az egyikbdl a karok lemezeit kibontottak, majd az emeleti fédémek sikjat
meghosszabbitottak csaknem a homlokzatig. Mivel a homlokzaton nem valtoztattak, az eredeti
pihend sikjaban futdé homlokzati gerenda a mostani szinteket szemmagassagban metszi. Az U
fodémek kozé helyenként utdlag nyilaszarokat épitettek, az éathallas és a kozds légtér
megszuntetése céljabol. Ezek miatt a kulsd ablakok helyenként mar nem is nyithatéak, a fitetlen
tér miatt az acélszerkezet elkorrodalodott, a paralecsapddas miatt pedig gyakori a leazas.

A tervezés soran szlkség volt néhany belsé atalakitasra is, amelyek nyoman a homlokzati munkak
egyszerlbben és teljesebben végezhettk el. Ezek legjelentésebbje a B szarny alagsoraban a
szennyes helyiség atépitésével egy szennyes kijarat nyitasa a belsd kis udvar felé. Az uj kijarat
alkalmas a kadaver elszallitdsra is, igy meg kell oldani az esé és a kdzvetlen ralatas elleni
védelmet is. E célbdl épul egy matt (biztonsagi) Uvegezési acélszerkezetes védétetd, amely az A
szarny felé egy ndvényfuttato raccsal néz. A megépités utdn azonnal gyorsan futd, dus lombozatu,
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Orokzold noévényt kell Gltetni a tdévébe. A kijarat kdrnyezetében a térburkolatot gépkocsikkal
jarhatova kell tenni ugy, hogy a volt mosodabejarat atmenetileg mentébejaratként tudjon
funkcionalni és a mentégépkocsik tolatas nélkil meg tudjanak fordulni. Ennek érdekében el kell
bontani a zsirfogdakna kiallé tetejét és arra Uj mon. vb. fédémet kell késziteni aknafedlappal. A
fodém terve a részletek kdzott talalhatd, az ajanlatban egy tételként kell megadni. Ezek a munkak
nem készlltek el.

Iégifelvétel a korhazrol
és a rendel8intézetrdl
(forras:
www.civertan.hu)

A rendel6intézet kéburkolata fehér, csaknem marvany mindéségi 2,8 cm vékonysagu Vraca
mészkdobdl készilt, emiatt azonban sérilékenyebb, ami a Kutvolgyi lejtd mentén sok fellleti hianyt
eredményezett. A bontas soran megallapitast nyert, hogy a k&burkolat gazdasagosan nem
épithetd vissza, igy itt is az eredetivel megegyezd megjelenési pétlas valik sziikségessé. Minden
homlokzatra kerllé kdvet az épitési (6rokségvédelmi) hatdésag képviseldjének elézetesen be kell
mutatni és jova kell hagyatni.

A labazatokat eredetileg latszé beton fellletlinek akartak meghagyni, de végul levakoltéak 6ket,
ebbdl nagyobb rész a Kuatvolgyi ut mentén latszik. A rendelbintézet esetében a legnagyobb kihivast
a lépcs6z6 keleti homlokat jelenti, ahol a vizszintes kéburkolat alatt egy uj korcolt Zn lemez fedést
kell késziteni, majd az uUj kdveket a korcokhoz rdgzitett fogaddszerkezetre kel szerelni. A
csapadékviz a kd alatt tavozik a bitumenes szigetelési lapostetére, amely nem képezte tervezési
terlletiinket. Ott egyedll a lepényépllet hé és flstelvezetését szolgald bevilagitdé kupolak
cseréjére kerll sor - ezek kdrnyezetében a szigetelés illesztését, javitasat teljeskorien el kell
végezni.

A lépcs6hazak homlokzata (a félépcs6haz ablaksavjainak kivételével) szintén vakolt. Mindkét
épitmény falait nagy fellleten befutotta a vadszél6, amit sajnos el kell tavolitani tévestdl (részben
megtortént). Esztétikailag, érzelmileg nagy veszteség, de az Uj homlokzat tartdssaga
szempontjabdl szikséges beavatkozas. A késébbiekben (a garancialis id6k utan) kualén
névényracs felhelyezésével lehetséges a ndvényzet Ujbdli felfuttatasa.
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Anyagok, szerkezetek

Altalanossagban kivanjuk a figyelmet felhivni arra, hogy a beépitendé anyagokat
szerkezeteket, gyartmanyokat a gyarté beépitési-kivitelezési utasitasainak megfeleléen kell
elkésziteni, erre a tovabbiakban kiilon nem kivanunk kitérni, minden beépitendé anyagnal,
szerkezetnél alapkévetelménynek tekintjiik. A teljesitmény koévetelményeket teljesitmény
nyilatkozatokkal kell igazolni. A gyartmanyterveket a gyartas el6tt beruhazéi, tervezéi és
hatosagi jovahagyasra be kell mutatni. A Megrendelé és az épitési hatésag
(Orokségvédelem) fenntartja a végleges anyagvalasztas jogat — a tervezé véleményezése
mellett - a megadott feltételrendszert kielégité vagy referencia minéséggel megegyezd
mintakbol.

Segédszerkezetek

A kéburkolatok bontdsahoz és épitéshez acélszerkezetl minésitett allvanyrendszert kell épiteni,
szabvanyos feljarokkal és legalabb 150x300 cm alapterlletli teherfelvondkkal. A kikétési pontokat
ugy kell megtervezni, hogy a burkolatszerelés uan nyoma ne maradjon. Az allvanyzatok
alapozasanal figyelembe kell venni a koérhazépllet kordl talalhaté angolaknakat és lejtds
terepviszonyokat is! A talpakat csak igazolt tehervisel6 szerkezetekre lehet raépiteni. Az allvanyzat
tervezett munkahoz szikséges szélessége 1m, a teherbirasa min. 2kN/m2. Az épités soran
gondoskodni kell mind az allvanyzat, mind az épulet ideiglenes villamvédelmérdl is. A nagy elemek
miatt az allvanyzat kllsé oldalara biztonsagi fémhalét kell felszerelni. Az allvanyzatot csak
statikailag ellenérzoétt és szilkséges teherbirasra méretezett, biztositott szerkezetre, fellletre lehet
allitani. Mivel a Koérhaz koérul sok helyen raccsal fedett angolakna talalhatd, ez tdbb
segédszerkezet igénybevételét jelentheti. A méretezés és ellendrzés vallalkozo6i feladat.

Mivel a Klinikai Té6mb mikoédése egyetlen napra sem allhat le, igy a mentd és logisztikai forgalmat
a rekonstrukcié teljes ideje alatt biztositani kell. Az ehhez szikséges véd6 épitményeket (tetok,
falak) a varhatd terhelésnek (lezuhand kéelemek) megfeleléen kell elkésziteni és az épitkezés
ideje alatt fenntartani. A Tomb mikdodése szempontjabdl fontos utvonalakat és az Utemezéseket
kUlén organizacios leiras részletezi.

Bontasok

A bontasok legnagyobb része megtortént, de a tovabbiak megkezdése el6tt a munkaterlletet
biztonsagosan korul kell keriteni. A szallitasi utvonalakat ugy kell kijeldlni, hogy a klinikai tomb
tobbi részén a belsé forgalmat ne zavarja.

Bontasra kerilnek a kilsé hdszigetel6 rétegek, nyilaszardk, osztoparkanyok, badogozasok, a
homlokzatokon fellelhetd kilénbdzé szerelvények (kiltéri egységek, arnyékoldk, légcsatornak,
zaszlotartd), az el6teték héjalasa, az erkélyek burkolata, a szemétledobo és fogadohelyiség, ill. a
G szarnynal a porlevalaszto tartaly (visszaszerelhetéen!)

A bontésokat csak a kiadott organizaciés terv szerinti sorrendben és teruleteken lehet végezni!

A kéburkolatok - ahol még megmaradt a féldszint felett, ill. a Rendel6intézeten a lepény részen -
bontasa csak fokozott elévigyazatossaggal, kézi erbvel térténhet, deponiaba. A koérhazon a
foldszinti ciklopszerlien falazott homokkdvet megtartjuk. A kifagyott, mallé6 darabokat ki kell vésni,
helylkre pétlas kerul azonos szinl és texturaju kbél.

A nyilaszarok - amelyek kozott van fa, mianyag, acél és még aluminium szerkezet is - kibontasat
ugy kell megszervezni, hogy a téli idészakra tekintettel a helyiségek minél révidebb (max. fél nap)
ideig maradjanak nyitva. Idedlis esetben just-in-time rendszerben érkezne a kibontott ablak helyére
az uj. A fGtési rendszer védelmére a nyitott ablaku helyiségekben a radiatorokat hdészigetel®
paplannal kell letakarni a kihdlés ellen, amig nem kerll helyére az uj nyilaszard. A nyilasok
lezarasarol a munkavégzésen tuli idészakban a Kivitelezének kell gondoskodnia (minimalisan egy
stabilan rogzitett OSB tabla + folia takaras).

A kivitelezés els6 itemében mind a Kérhaz mind a Rendeld épuiletében szamos uj fa és aluminium
ablak kertlt mar beépitésre, azonban az Egyetem ezeket megfelel§ teljesitményigazolas
hianyaban nem fogadta el, igy azok ugyanugy bontandénak szamitanak mint az eredetiek.- ezért
nem szerepelnek kulon tételként a koltségvetésekben. Az érintett nyilaszarok bontasat az
allagmegévas céljabél az elvarhaté legnagyobb gondossaggal, kell6 évatossaggal,




sérulésmentesen kell végezni, a kibontott nyilaszarokat pedig szakszerlien kell a helyszinen
kijelolt tertileten deponaini.

A nyilaszardk bontasat és elszallitasat a kilsd allvanyzaton keresztil kell végezni.

A belsé terekben néhany valaszfalat kell elbontani, ill. folyoséajtét leszerelni, hogy ne legyenek
utjaban a hé és fustelvezetésnek. Ezeket az alaprajzokon szaggatottan jeloltuk.

A jarulékos kiegészitd munkak kdzott szerepel néhany - eddig a homlokzaton kivil vezetett -
légcsatorna atvezetése a szinteken a tetdig. Ez lokalis fodémbontasokkal jar, amelyek kivitelezését
a klinika vezetésével kilon kell egyeztetni (“B” szarny alagsori szennyes helyiség szell6zése).

Ugyanilyen kicsi, de az egész éplletet érinté bontas sorozattal jar az Uj szarazhiités rendszer
kiépitése. A tetbre telepitett kultéri gépektdl a hitési vezetékhaldzatot ki kell épiteni a jelenlegi
hitott végpontokig. A hiitend6é helyiségeket és a kultéri gépek helyét a gépész alaprajzokon
abrazoljuk.

Az engedély nélkil felszerelt h(ité kiltéri egységeket el kell tavolitani, azokat ép allapotban kell a
klinika részére atadni. A cs6kivezetéseket vissza kell bontani és tdmiteni. A szerverterem hiitését a
kivitelezés alatt is folyamatosan biztositani kell!

A D szarny nyugati oldaldan C szarny északi homlokzat csatlakozasanal gyengearamu kabelek
futnak a tetére. Ezeket a kdburkolat ala kell rejteni a villamos tervekben emlitett modon. A
kabelekkel valé munkak megkezdését az Egyetem illetékeseivel (Informatika) egyeztetni kell!

Az Uj szennyes kijarat hasznalhatosagahoz rendezni kell a kis udvar teruletét. A ndvényzet ritkitasa
megtdrtént. A zsirfogé akna féldfelszin feletti részét el kell bontani annyira, hogy a rakerilé
betontérkd burkolat ald a mellékelt terv szerinti fodém elkészithetd legyen.

Minden bontasi munkat csak az intézmény vezetéségevel egyeztetett id6pontban lehet végezni,
olyan technolbgiaval, ami a megmarad6 épliletszerkezeti elemek épségét nem veszélyezteti,
valamint az intézmény miikbédését nem akadalyozza. A legfonfosabb a betegek és a személyzet
testi épségének védelme, aminek érdekében kiilbnb6z8 ideiglenes védelmi szerkezetek
beépitésére is sor kerlilhet (allvanyzat, véddtetd, vedodfal, stb.). Az anyagszallitasi utvonalakat a
betegforgalmi zonéaktol térben és idében el kell valasztani.

A bontas soran keletkezett térmeléket a hulladékok veszélyessége szerint kell osztalyozni és
aszerint elszallitani, deponalni, valamint a szabalyszer(i lerakast dokumentumokkal igazolni. A
bontasok megkezdésekor az (zemeltetbvel egyeztetni kell az esetleg atveheté anyagokat,
felszereléseket (kiiltéri egységek, lampak, nyilaszarok stb.).

Tervezett allapot

Kéburkolatok

Az energetikai rekonstrukcio keretében jelen tervek a homlokzatok hdszigetelésérél és a kiilsé
nyilaszarok cseréjérél szélnak. Mivel mindkét épullet miemlék, igy a végeredmény az eredeti
allapotnak megfelelé kell, hogy legyen. Ennek eléréséért a kdéburkolatok allapotardl, le és
felszerelési lehetéségérdl szakvéleményt készittettlink az Alakart Kft.-vel. A kdrhazépiilet esetében
megallapitottak, hogy a kéburkolat feltl 6 cm vastag édesvizi séskuti mészkébél, mig az alsé két
szinten ismeretlen eredeti - valoszinilleg harshegyi - 12 cm vastag homokk&bél épiilt.

Gazdasagossagi okok miatt a kérhazépilet és a rendelSintézet esetében is a mészkéburkolat
cserére és nem visszaépitésre kerul. Az Uj, 3 cm vastag kovet a felelés miiemléki feliigyel6
jévahagyta, igy attél eltérni csak az 6 jévahagyasaval lehet. A mintatarabok a Klinika gazdasagi
igazgatojanal talalhatéak. (A kivitelezés elsé fazisaban tovabbi opcidk is elfogadasra kerultek, ezek
a mintak a helyszinen maradtak.) A burkolasnal meg kell érizni az eredeti kiosztasrendet és a
kérhazépiletnél a fédémsavok eltéré szinl csikozasat, ezért burkolati tervet készitettliink. A
milemléki hatésaggal tortént megegyezés értelmében az uj kéburkolat 3 mm-es fugaval készilhet,
nagyobbal nem. A l1égrés kiszell6zése ezeken a réseken keresztul torténik majd. A ké feltlete natar
firészelt, durvan csiszolt, slrlisége 2450-2500 kp/m3. Az asztalosfugak mérete a részletrajzok
szerint csdokkenthetdk.
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A kérhaznal a ciklop falazasu labazati homokkd megmarad - a szétfagyott, sérilt darabok poétlasa
mellett. A vékony - alig lathaté fugazast potolni sziikséges fagyalld kéfugazo anyaggal, amely a ké
szinével egyezik, valamint szukséges a teljes felllet tisztitasa, hidrofobizalasa.

A kétféle kovet elvalaszté miké burkolatu betonparkany fedésére Uj travertin elemeket kell
legyartani és r.m. acél tiskével és epoxy ragasztéval régziteni (elemenként min 2 db). A fugakat
vizhatlanul kell elkésziteni (pl. MAPEI KERAPOXY), a k& fels§ feluletét pedig impregnalni
szlkséges, igy megtakarithaté a fedébadogozasuk.

A kéburkolat felépitése el6tt a falra fel kell szerelni a villamvédelmi levezeték rogzitékonzoljait, az
arnyeékolok régzitbszerkezeteit, valamint a burkolat ala kerll6 kabel védécsdvek rogzitdbilincseit is.
Figyelem, az RWA rendszer kabeleinek nagy része a kéburkolatok alatt fut!

A “G” szarnyon egyedil a labazaton talalhaté - vélhetéen harshegyi - homokkd, amely a labazati
falba befogott médon készll, raadasul kilsé sikja alig tér el a vakolt felllettél, igy eltavolitasa
ertelmetlen és veszélyes lenne. Helyette a meglévével azonos magassagig a hészigetelés elé a
korhazépuletnél alkalmazott fagyalld6 mészkdvet tervezzik felszerelni. A rogzitésre alsé r.m. acél
konzol, oldalanként pedig kapcsos rogzités javasolt, amelyelyet a labazati falhoz kell dibelezni. A
rogzithetéseget kiszakitas vizsgalattal kell ellenérizni a kivitelezés megkezdésekor és a dibeleket
ennek eredményétdl fuggbéen kell megvalasztani. Az alapbdl javasolt megoldas a ragasztott,
Ureges téglahoz valé acéldibel. A k6 felulete natur flirészelt, durvan csiszolt, striisége 2450-2500
kp/m3.

A régzités csak minésitett profil elemekkel torténhet, kéelemenként 4 ponton a mértezés alapjan
valasztott rendszer szerinti fliggéleges extrudalt aluminium (EN-AW 6060 T66/F22 alapanyagu)
vagy r.m. acél (KO33 v. KO35) sinrendszerhez, amely teheratadé modon a fédémmezdkhoz,
kitamasztasra a lyukacsos téglafalhoz dubelezhetd, r.m. acél hevederekkel. A rogzitésnek
mindharom sikban allithaténak kell lennie. A fligg6leges sineket a heveder tavtartokkal a fodém
alatti vasbeton “szakall” elé kell beépiteni. A kdveket, szintén tobb iranyban allithaté r.m. acél
csapos elemekkel kell a sinekhez rogziteni. A fali és foédém rogzitékonzolok ala specialis
héhidmegszakitd PVC féliat kell elhelyezni. A kitamaszto rogzitések min. slirisége 75 cm.
(Referencia tipus: HR Profix, ill. Halfen)

A dokumentacidban egy-egy (Koérhaz, ill. Rendelé) homlokzat sin és rogzitési kiosztasa az elvi
sémat mutatja, nem tekintheté méretezett rendszertervnek, csak ajanlatadasi segédletnek!

A rogzitérendszer statikai méretezését (szelvény méretek, rogzitési modok és slirliség, kiegészit6
elemek) a gyartdé végzi el a rogzitési alap szakszer(l vizsgalatat kovetben, a fovallalkozé
megrendelésére, amire az ajanlatnak ki kell terjednie.

Hészigetelés

A homlokzatok h&szigetelésére az energetikai tanulmany 10 cm vastagsagot ir el - amely csak a
miemlékiség miatt elegendé kapacitas.

Anyaga a kéburkolat alatt nem éghet6, tomor (legalabb 30-35 kg/m3 silriségl), homogén
kialakitasu (Mono Density), fekv8szalas, teljes keresztmetszetében hidrofébizalt, kivalé (A =0,039
W/mK) hészigetel6 képességli, Uvegszalfatyol bevonatos, mig a burkolat nélkili fellleteken
vakolhaté - fatyol nélkdli, ETAG 004 szerinti minéségl (10% Osszenyomddas mellett legalabb
40kPa feszlltségli), k6zetgyapot homlokzati hdszigetel6lappal, a homlokzati hészigeteld rendszer
részeként, a fellletre az alkalmazastechnikai utasitasnak megfeleléen, hézagmentesen
felragasztva és mechanikailag, merevtarcsasan (6 dibel/m2) is régzitve. Utébbi esetben a
hészigetelésnek a vakolattal egy rendszert kell képeznie - referencia rendszer: pl. Capatect SH 20
Rillenputz, vagy STO Therm Mineral.

Hészigetelés ragasztasa rendszerhez tartozd, diszperzidval javitott asvanyi koétésd, kiemelkedd
(betonon mérve legalabb 0,25 N/mm2) tapadé-huzéd szilardsagu, WO vizfelvételi osztalyd, nem
éghet6 (A2-s1, dO) hidraulikus homlokzati ragasztohabarccsal (Verbundmértel), a homlokzati
hdszigetel6 rendszer részeként, az alkalmazastechnikai utasitasnak megfeleléen, a hészigetel6
tablak hatoldalara a perem mentén korben és a rogzitési helyeken foltokban (pont-perem
modszerrel) felhordva.

A nyilasméretek nem valtozhatnak, emiatt bizonyos beforduld fellleteken - elsésorban a
rendel8intézetben - csak vékony max 2 cm vastag hészigetelést tudunk alkalmazni.




A talajjal, lapostetdvel, vagy jardaval érintkez6 felllletek alsé 50 cm-es savjaban a hdszigetelés
anyaga zart cellas XPS - ez kdrben mindenhol érvényes.

A vizszintes homlokzati elemek a tartdszerkezet konzolos kinyulasai, ahol a héhidat csak kérbe
hészigeteléssel lehetne elkerllni. Ez azonban olyan mértékl vastagodast idézne el6, amely egy
miemlék esetében megengedhetetlen, igy be kell vallalnunk, hogy ezen szerkezetek mentén
megmaradnak a héhidak (erkélyek, el6teték). A homlokzati kiugrasok, athajtok mennyezetét
hészigeteljik, itt a hészigetelésre Uvegszal erbsitéses alap és vékonyvakolat kerdl.

Vakolat

A “G” szarny, a korhazépulet athajtéi és angolakna falai, valamint a rendel6intézet néhany fala
most is vakolt. Ezekre a fellletekre dryvit rendszerli, nem éghet6 szilikat bazisu (pok és
gombaallo) vakolatot tervezink (pl.: Capatect, vagy Stotherm, vagy ezekkel egyenértékl). Az U
vakolat a hdszigetel® rendszer részét képezi. Alapanyaga oOntisztuld, finom goérdiulészemcsés. A
szinezésben az eredeti allapotot kivanjuk koévetni. A hdszigetelés elhelyezésének pontosabba
tételéhez a meglévd vakolatokat kopogtatassal le kell ellenérizni, a taskasodott felleleteket leverni,
majd az egész homlokzatot egy tapadéhiddal és kiegyenlité vakolattal athuzni. A labazati részeken
ez 2-3 cm vastagsagu is lehet a kévek egyenletlensége miatt.

A felllet bevonasa haldagyazas céljabdl rendszerhez tartozé, diszperzidval javitott asvanyi koétésa,
W2 vizfelvételi osztalyu,kitiné paraatereszté képességl (u<=25 paradiffuzioés ellenallasu), kivald
tapaddképességi (betonon mérve legalabb 0,25 N/mm2 tapadd-huzoé szilardsagu), nem égheté
(A1) homlokzati ragaszt6- és agyazohabarccsal, a homlokzati hészigetel6 rendszer részeként, a
fellletre az alkalmazastechnikai utasitasnak megfeleléen, 3 mm vastagsagban, egyenletesen
felhordva.

A felllet erbsitése, fesziltségmentesitése rendszerhez tartozd, mianyag bevonatd, lagalld,
elmozdulas-biztos, szovott kialakitdsu, 6 mm racsosztasu (lyukb8&ségl), 1750 N/5 cm
hizészilardsagi értékid, 160 g/m2 felllettémegl Uvegszovet-haléval, a homlokzati hészigetel6
rendszer részeként, az alkalmazastechnikai utasitdsnak megfeleléen, a felliletre egyenletesen
felhordott agyazéhabarcsba agyazva, 10 cm atfedésekkel fektetve.

A felllet alapozasa rendszerhez tartozé, 1400-1600 kg/m3 slriségl, V2 (kdzepes) paraateresztd
képességl (u=3200 m/m), toltétt, pigmentalt, tapadasjavitdé altalanos homlokzati vakolat-
alapozoval, a homlokzati hdszigetel6 rendszer részeként, a fellletre az alkalmazastechnikai
utasitasnak megfeleléen, a fellletbe alaposan "beledolgozva", egyenletesen felhordva.

Fed6 bevonat készitése rendszerhez tartozdé, anyagaban szinezett, szilikat bazisu, szerves
(diszperziés) kotést, kiemelked6en rugalmas és vizlepergetd, szalerbsitett, kiemelkedd
repedésathidald képességli, nem éghetd (A2-s1, d0), W3 (gyenge) vizfelvételi- és V2 (kdzepes)
paraateresztési osztalyu, betonon mérve kiemelkedé (>=0,3 N/mm2) tapadd-huzo szilardsagu, 1,5
mm vezetd szemcse-méretll, "kapart" hatasu fellleti strukturaju homlokzati vékonyvakolattal, a
homlokzati hd&szigetelé rendszer részeként, a fellletre az alkalmazastechnikai utasitasnak
megfeleléen, a szlikséges "bedodrzsdléses" technikaval, egyenletesen felhordva.

Az erkélyek és elbtetdk alsd fellletére kellésités és simitd tapaszolas utan csak a fedd
vékonyvakolat réteg kerul. Végleges szine akkor donthetd el, amikor a kéburkolatbdl egy nagyobb
fellletre elegend® all rendelkezésre, ill. tisztitast kovetéen (magasnyomasu mosas) valahol az
eredeti vakolatszin ujra lathatéva valik.

Betonszerkezetek fellletjavitasa

Mind a Kérhaz mind a Rendeléintézet esetében a bontas soran elékerilt vasbeton és bauxitbeton
szerkezetek fellletén tobb helyen kilatszik a betonacél, amely mar korrodalédott. Mivel a
fodémszegélyek nagy része még mindig eltakart a készivacslap, ill. PUR hab tablak altal, igy a
betonvédelem mértéke még most sem hatarozhaté meg pontosan.

A korabban leirtak szerint: ahol és amennyiben a betontakaras nem megfeleld, vagy korrézios
folyamat jele lathato, ott helyi javitast kell végezni. llyenek lathatok pilléreken, vasbeton |épcsdhazi
falakon, attikafalak oszlopain, ill néhany fodémsavon is. A fédémsavoknal a korabbi kéburkolatot
tartd vasbeton konzol’szakall” allapota - tartdszerkezeti szempontbdl - a jovére nézve nem
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relevans, mivel tartészerkezeti szerepet mar nem fog kapni, de a védelmét a megmaradé részeken
el kell végezni.

A rendelbintézet esetében a kdburkolat rogitbelemeit a legtobb helyen a pillérek vasalatahoz
erdsitették ugy, hogy a betontakarast levésték. Ezeket pontszerien végig kell javitani!

A javitas technolégigja a kdvetkezd (a referenciaanyag vele egyenértékiivel helyettesithetd, de a
minden anyag sajat technoldgiai el6irasait szigordan be kell tartani):

1. a levald, taskas, leveles betonrészek eltavolitasa

. a konzolosan kiall6 - elszabadult acélszalak levagasa

. a betonacélok megtisztitasa a leveles rozsdatol

. a betonacélok passzivalasa (RO55) (ezt kdvetéen 24 6ran belll bevonandd!)

. a betonacélok bevonasa min. 2 mm vastag kétkomponens(i cementbazisu korrézidégatld
habarccsal (MAPEFER)

6. a betonfelliletek bevonasa és felliletjavitasa 0,25 % tdmegrészben (Mapecure SRA) belsd
utokezelb szerrel kevert (MAPEGROUT 430) tixotrop betonjavité habarccsal minimum 5 mm,
maximum 35 mm rétegvastagsaggal az eredeti felliletsikig

7. ahol 35 mm-nél vastagabb anyaghiany tapasztalhato, ott a kipotlast finomszemcsés
adalékanyagu, C30 min6ségd, helyszinen kevert zsakos betonbdl kell elvégezni (Rck-30)

a B~ WODN

Kulsé nyilaszarok

A kllsé nyilaszardk fajtaja nagyon vegyes képet mutat. A nagy nyilasokat héhidas, vékony
acélprofilokban allé egyrétegli Uvegezésli szerkezetek zarjak (Iépcsdhazak, elécsarnok tarsalgok,
folyosévégek). A jobb hészigetelés érdekében utdbbi kettd esetében egy bels§ Uvegfalat is

épitettek és az igy keletkezett Uveghazba névényeket helyeztek el, ami jellegzetes arculati eleme
lett a haznak.

A legnagyobb szamban fellelhetd méretli keskeny, magas ablakok eredetileg kapcsolt gerébtokos
fa szerkezetek, de mara ebb8l maradt a legkevesebb, az északi és nyugati oldalon a legtébbet
kicserélték mlanyagra, amely még az eredeti felez6 osztast sem koveti. Raadasul az eredeti
fatokokat is bennhagytak, amelyek a mianyag burkolat alatt nagyrészt elkorhadtak, igy szamos
helyen észlelhetd ujjnyi rés az ablakok korul.

Els6sorban a déli oldalon altalanos az egyesitett szarnyu, dsszetett fa ablakok el6fordulasa. Ezek
esetében altalaban a vasalatok mentek tonkre.

Az Uj ablakok anyaganak és kuls6é jellegének kovetnie kell az eredeti megoldasét. A
Iépcs6hazakba, folyosdvégekre hdhidmentes aluminium fliggonyfal szerkezeteket tervezink.
Ugyanezeknél az ablakoknal meg kell oldanunk az automatikus (motoros) mikodtetésli hé és
fustelvezetd nyilasokat - és nem utolsésorban a tisztithatdsagot is. Eppen utébbi két feltétel miatt a
jellegzetes bels6 livegfalakat részlegesen vissza kell bontani, hogy ne alljon a légaram utjaba, de
mint jellegzetes belsbépitészeti térelvalaszté elem megmaradijon.

Atlagos héatbocsatasi tényezé kdvetelményértéke a vonatkozdé TNM rendelet 5. melléklet 7-13.
sorai szerint ablakoknal Uw<1.15W/m2K a fa, ill. Uw<1.40W/m2K az alu szerk.-nél.

A kilsé vizvetbk és belsé konyokldk az ablak ajanlat részét kell hogy képezzék (vizveté 0,7 mm Zn
lemez, a rendel6nél a részletek szerint k6 fedéssel, belll dukkozott MDF fehér szinben.

Az Uvegezés minden esetben (kivétel: el nem érheté magassag, ott mindkét oldal normal tveg, ill.
belsék, ahol 3+3 mm bizt Gveg a kévetelmény) meleg peremes, 6-16-2x3 mm low-E rendszerd,
kivil Sunguard Superneutral 70, beliil ragasztott biztonsagi — EN1063 szerint ,atdobast gatlé®
Uveget alkalmazunk, amely 70% fényateresztést és 0,47 g értéket biztosit. kétrétegli hészigetel
uveg. Mindkét Uvegréteg LOW _E bevonatos legyen a kovetelményértéke a vonatkozé TNM
rendelet szerinti 1,0 W/M2K Ug érték kovetelmény elérése érdekében. A melegperemezés
iranyad6 paramétere w (PS1)=0,04 W/mK.

Aluminium kalsé nyilaszarok
Az aluminium héhidmentes profilrendszer. (szinik: RAL5019 Capriblau) haromkamras.




A tokok beépitési mélysége 65 mm, a kamrak azonos méretliek, szimmetrikus kialakitasuak. A tok
és a szarny kivll sikban zarédik, belll a szarny az ablaktokra felltkdzik. A kézponti lengétomités a
sarkokon megszakitas nélkil készll. Az ablakszarny belsé oldalan lévé ltk6z6tomités folytonosan
korbefut, a pantok nem szakitjak meg.

Az Uvegezoblécek a szarnyprofil belsd oldalan sikban zarddnak. Az alkalmazott pantok és kilincsek
a rendszer tartozékai, eloxalt kivitel(ek.

A vizelvezetési rendszer kialakitasa a katalégus ajanlasa alapjan torténik.

Az Uvegfalak lizénainak, osztobordainak alakvaltozasa nem haladhatja meg a megtamasztasi
pontokra vonatkoztatott L/300 értéket (maximum 15mm). Az Uivegtabla alakvaltozasa max.: 8 mm
lehet. Mechanikai kdvetelmények fuggonyfalaknal az MSZ EN 13830:2004 szerint.

Minden rogzitéelemet ugy kell kialakitani, hogy a mérettlirések és -eltérések kiegyenlitheték
legyenek. Minden olyan régzitéelem (csavar, csap, csavaranya stb.), ami az aluminiummal
kozvetlenul érintkezik, rozsdamentes kromnikkelacélbdl készil. A tobbi kiegészité és d6sszekotd
elemhez tlzihorganyzott acélt is lehet hasznalni. A rozsdamentes acél kivételével a kilonb6zé
fémek Osszeépitésénél a kontaktkorr6zid6 megakadalyozasara semleges anyagbdl készilt
elvalaszto réteget kell alkalmazni.

A tomitégumik alapanyaga: EPDM = Ethylen-Propylen-Diene-Monomere. A keménység, méret és
forma a mindenkori felhasznalasi célnak megfeleléen alakitandd ki. Minden esetben a rendszer
részét képez6 eredeti tomitéseket kell felhasznalni. Az ablakszarnyaknal lengétomitést kell
alkalmazni. A leng6tomités beépitési helye a héhidmegszakitdo stégek sikja. A tomitéseknek a
kicserélhetéségét biztositani kell. A falcsatlakozasokat megfeleléen méretezett, tartds
tomitéfoliaval kell szakszerlien lezarni. A folia anyaga APTK (EPDM). A fdlia toldasat és a
kulénbdz6 sarokkialakitdsokat megfeleld atlapolassal kell elkésziteni. Csak olyan hészigetel6
anyagok épithet6k be, amelyek nem éghetdek, hé- és id6jarasalléak, nem rothadnak és nem
gombasodnak. A j6 hdszigetel6-érték megbrzése érdekében meg kell akadalyozni az anyag
nedvességfelvételét. A tok és a falszerkezet kozoétt kialakuld hézagot nem rothadd hészigetel
anyaggal ki kell télteni.

A nyilaszar6 szerkezetek beépitésénél nem alakulhatnak ki hdéhidak. A paralecsapédas
megakadalyozasa érdekében az aluminiumszerkezet minden csomopontjaban és csatlakozasi
pontjaban kovetkezetesen szét kell valasztani a hideg és a meleg oldalt.

Csak mindsitett vasalatok hasznalhatok. Minden vasalatelem - a pantok és kilincsek kivételével -
rejtve marad. A zarrad anyaga eloxalt aluminium. A vasalat forgalmazo altal elirt zarédasi pont
kialakitassal, a suly és mérethatarok betartasaval készulhetnek a szerkezetek. A vasalat elemeket
a varhato terheknek megfeleléen méretezni kell. A falcban elhelyezkedd részek a
profilgeometriahoz illeszkedjenek, és ahhoz er6atadasra alkalmas maodon régzitettek. Csavaros
kapcsolatoknal alatétlemezt, vagy anyamenetes szegecset kell alkalmazni. Pantolas a
mikodésnek megfeleléen elbirt szamu panttal.

A vasalat harom iranyban allithaté legyen, tegye lehetévé a kiegészitd elemek beszerelését, mint
kdzbensd zaras, nyitaskorlatozo, tisztitoolld stb. A kilincsek tipusa néhany helyen kulcsos, vagy
leszerelhetd (6.-7. emelet Pszichiatria). A vasalatok méretezése kdzépdleti terhelést bird legyen (pl
ROTO NT vagy vele egyenérték).

A buko-nyilé vasalatok tartalmazzak a nyitott allapotban a kilincs tovabbforditasanak
megakadalyozasat, és bukd allasban a becsapddas gatlét - mind a fa mind az alu szerkezeteknél.

A szerkezet lég- és vizzarasa felelien meg a megkévetelt minéségi osztaly szabvany szerinti
hatarértékeinek. L1, L2 az MSZ 9333-2011 szerint ill. AE/7A , R7, APTO 1200Pa - az MSZEN
14351-1-2006+ A1 2010 szerint (fliggonyfalaknal L1, ajtoknal L2) 4. osztaly (ablak) A4 osztaly az
MSZ EN 14351-1:2006 és A1:2010 szerint fuggonyfal.

Minden falcsatlakozas a belsd oldalon parazard, kivll viszont a para kiaramlasat nem
akadalyozhatja. A nyilaszaronak a falszerkezetben elfoglalt helyét az épuletfizika szabalyainak
megfeleléen kell megvalasztani. Minden olyan nyilaszaré szerkezethez tartozé hornyot vagy
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profiimélyedést, melybe a csapadékviz bejuthat, vagy kondenzviz csapddhat le, a kilsé tér felé
vizteleniteni kell. A profilgyarté el6irasaitdl ebben a tekintetben tilos az eltérés.

V1, V2 az MSZ 9333-2011 szerint (figgonyfalaknal V1)7A-9A osztaly az MSZ EN 14351-1:2006 és
A1:2010 szerint (ablak) R7 osztaly (figgonyfal). Ablakoknal és ajtéknal MSZ 9333:2011 szerint.

A szerkezet szélallésaga felelien meg a megkdvetelt mindségi osztaly szabvany szerinti
hatarértékeinek. SZ1, SZ2 az MSZ 9333-2011 szerint (figgonyfalaknal SZ1) 4. osztaly az MSZ EN
12210 szerint (ablak) 4. osztaly az MSZ EN 14351-1:2006 és A1:2010 szerint (figgdnyfal)

Ablakoknal és ajtéknal MSZ 9333:2011 szerint.

Az aluminiumfelliletek porszérasos felliletkezelésénél az el6irasokat be kell tartani. A festékréteg
vastagsaga minimum 60 um legyen a latsz6 fellleteken, miutan a felliletet zsirtalanitottak és
biztositjak a megfelel6 tapadohid meglétét. A nem lathatd oldalakat olyan rétegben kell festeni,
hogy azok folyamatos festéktakarast kapjanak.

A féldszinten a menekil6élépcsbhazak &j ajtoira at kell szerelni a meglévdk fogddzoit és diszracsait,
ezért a bontaskor ezeket kiilénds gonddal kell leszerelni és meg6rizni - 6rékségvédelmi hatésag
eléirasa.

Fa ablakok, erkélyajtok

Az eredetileg fa szerkezetii ablakok helyére ujonnan is fa szerkezetet kell beépiteni. A miemiléki
felligyelé hozzajarult, hogy a kapcsolt gerébtokos szerkezetekbél 4 db maradjon meg
mintadarabként, (fszt, ill. 5. em), de a tébbi helyen a sokkal egyszeriibben tisztantarthaté és
olcsébb egyszarnyu fa ablakokat alkalmazhassuk. Ezek profilvastagsaga 78 mm. Anyaga
haromrétegl lucfeny® ragasztott, hossztoldott profil, 4 rétegli gyari fellletkezeléssel, harom
kérbefutd vilagosszirke tomitéssel, (ROTO NT vagy vele megegyez6é min6éségu) rejtett biztonsagi
vasalattal. A vasalatoknak rendelkeznilk kell hibas nyitast gatlé és résszell6zteté funkcioval is és
harom iranyban allithaté legyen. A faablakok beépitése is RAL szabvany szerint korokords
parazaré foliazassal torténik, amely a toktoldohoz, vagy a vaktokhoz csatlakozik |égzaré
ragasztassal. A toktoldd és a vaktok alkalmazasa esetén is azok anyaga és fellletkezelése meg
kell, hogy egyezzen az ablakszerkezetével. Az optimalis beépitési technolégianak megfeleléen
mindkettd alkalmazhatd, de toktoldd esetén elvart a nutos toldas, vaktok esetén pedig a lépcsés -
min. egyszeres Utkozésl profil kialakitas. Mindkét épuletnél jelentés méretl kiegészitd elemmel
kell szamolni az eddigi tapasztalatok szerint (5-15 cm toldasok). Az ablak keret és szarnyprofilok
élein a meglévé ablakok mintajara kell az élképzéseket elkésziteni (bemarassal) - ez miiemléki
hatosagi elbiras, ahogy az eredetivel azonos méreti fa vizvetd tokra szerelése is.

A fébejarat melletti osztott ives fix Uvegfalakat megtartjuk, ezekbe a
meglévd szimpla helyére Uj egyedi ives h&szigetelt lveget kell
készittetni. Rétegrendje 3-12-3 mm Ar gaz téltéssel. Az lvegszoritd
lécek cserélend6k, a tokokat a tobbi ablak szinével azonosra kell
mazolni, a meglévd festékrétegek leégetése utan.

Megfogoelemek esetén kotelezd a tlzihorganyzas. Horganyzas
vastagsaga min. 80 uym. MSZ EN ISO 1461 Tlzihorganyzassal
kialakitott bevonatok kész vas és acéltermékeken. A beépités RAL
szabvany szerint készll, belll parazaré, kivul paraatereszté légzaro
féliaval, vagy folytonositott PE tomitéruddal. A rogzitéelemek
mennyisége oldalanként min 2db és max tavolsaguk 60 cm. Az
ablakok ala mindenhol 30 mm magas elhelyezéprofil sziikséges (lasd
részletrajz). A feltarasok és beépitések soran kiderllt, hogy a
toktoldékat koérben a szokasosnal vastagabb méretekben kell
elhelyezni (2-12 cm). A toktoldo profilok fellletkezelése és szerkezete
meg kell, hogy egyezzen az ablak tokszerkezetével. A kettd
csatlakozasa tébbszords csaphornyos legyen.

30 db KFQ7 jell ablak als6é bukd-nyilé mezdjén fix fekete rovarhald készil aluminium keretben. Az
ablakok az A szarnyban talalhatok a konyha teruletén.




Ahol nem belsé sikra keril az ablak, ott az uj ablakok belsé konyokléi dukkdzott MDF elemek -
kivéve a vizes helyiségekét, ahol a meglévé burkolattal azonos fali csempeburkolat pétlas fordul
kérbe az ablaknyilason. A parkanyelemek elhelyezése csak specialis rogzité-ragasztéhabbal
torténhet! Az illesztés a helyszinen végzendé.

Ablak és ajtonyitd rendszerek

A kulsé nyilaszarék cseréjével meg kell oldani az épulet hé és flstelvezetését. A mozgatd
elemekrél (motorokrdl) kilon miszaki dokumentacié készilt. Mivel az RWA rendszert egy
egységben kell tervezni és illeszteni a meglévo tlzjelzdé haldézat hoz és annak kdzpontjahoz, igy a
a terveink egy gyartmanyra késziltek (Simon RWA), amit csak vele azonos, vagy jobb miszaki
teljesitményll - és szintén illeszthetdé - gyartmannyal lehet kivaltani. A nyilaszarékra kerulo
mozgatdberendezéseket az épitész, az elektromos részeket a villamos tervcsomag tartalmazza.

A motorokat a tok és szarnyszerkezetekre kell szerelni, a vezetékezésuket tlizallo kabelekkel kell
megoldani. Minden olyan helyre, ahol az ablak szell6ztetésre is szolgalhat, kilon szell6zteté
kapcsolét kell felszerelni. A motorok vezetékét az ablak kdzelében elhelyezett kdtédobozba kell
bevezetni. Az RWA kbzpont és a kétédoboz kdzé 3x4mm? E30/FE180 tlizallé vezeték szikséges.
(pontosan lasd villamos dokumentacidban)

A Kkoltségvetésben szerepld készletek egy-egy nyilaszardé komplett rendszerbe illesztett
mozgatasahoz sziikséges szerelvényeket kell, hogy tartalmazza (konzolok, atvezetések, jelzések,
stb.).

Uvegtéglak

A kérhazépuleten az uj Uvegtéglakat a kilsé homlokzati sikhoz képest azonos pozicidban egy
horganyzott acélkeretbe épitjik be ugy, hogy korkdrdsen szell6zbrést hagyva, a mogotte keletkez6
rés, szelléztetett legyen. A fal belsé sikjara pedig a kdvetelményeknek megfeleld, nyithato,
héhidmentes aluminium ablak keril hdszigeteld Gvegezéssel.

A rendelbintézetnél az Uvegtégla falak jellegzetes épitészeti elemei a haznak és a nagy
mennyiséguk miatt a dupla szerkezet alkalmazasa vallalhatatlanul draga lenne, emiatt a falakat a
bontas utan ujra kell épiteni hészigetel6 viztiszta Uvegtégla elemekbdl (max Ug: 1,4 W/m2K,

méret: 19x19x8 cm). A fugakba fliggblegesen 2-2 @6mm, vizszintesen &4,2mm betonacélt kell

beépiteni, amelyeket a csomopontokban 6ssze kell drétozni. A fugak kézepén - vizszintesen és
flggdlegesen is - folytonosan el kell helyezni egy 1 cm vastagsagu xps héhidmegszakité csikot!

A “G” szarnyban a rejtett véghomlokzaton talalhaté Gvegtéglafalat uj aluminium szerkezetl ablakra
valtjuk. A parapetsavot 30 cm vazkeramias téglaval kell kifalazni.

Kupolak

A rendelGintézet lepényszarnyanak bevilagitasat mianyag kupolakkal oldottdk meg. Mivel a
kozleked6k zdme belséterl, igy a h6é és flstelvezetést csak ezen kupolak cseréjével lehet
megoldani. Az Uj kupoldk a meglévbvel azonos keresztmetszetliek, gdmbhéj fellletliek, 3 rétegil
akryliveg héjalasuak. Az egyenes tengelyli motorok miatt magasité gylri beépitése sziikséges. A
kupolak beépitésénél a bitumenes lemez szigetelésl tetét részlegesen meg kell bontani, majd
gallérosan visszajavitani. A rekonstrukcio jelenlegi szakaszaban csak a h6 és fustelvezetésre
igénybevett kupolak cseréjére kertl sor, mivel a tet6 nem képezi a beruhazas targyat.

Dreischalig

B = LichtmaB B = LichtmaB

LTA G-wert
PMMA/PMMA/PMMA KI/kI/kl 78% 68%
PMMA/PMMA/PMMA op/kI/kl 61% 56%

Feuerschutzklassifikation EN 13501-1 (EN 1873) E
Schalld@mmverhalten EN 1873 22dB
U-wert ab* 1,7 W/im?K
i 15 N/mm’
Schlagfestigkeit im Bezug auf Glas 25x
Kugeldruckharte 190 N/mm
Elastizitat 3300 N/mm
Biegefestigkeit 105 N/mm'
Wérmeformbesténdigkeit nach Vicat 110C
Witterungsbesténdigkeit ++
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Ablakracsok

Az eredeti racsokat meg kell &rizni, leszerelés, mihelyben t6rténé festékeltavolitas utan uj
korrozidgatlast és 2 réteg matt fed6zomanc mazolast kapnak. Beépitésuk mar az uj kéburkolatba
torténik.

Galambriasztas

Megoldandé feladat a galambok elleni védelem is. Rendszere

ragasztott, mechanikus tiskesor. Védendd szélesség: min 12 cm.

Anyaga 1,3 mm rm. acél tiske 110 mm magas, rogzitése

ragasztassal torténik. referencia minéség: Depigeonal Ultra 2.

Helye minden vizszintes homlokzati felllet kilsé pereme, beleértve

az attikat, az arnyékolok védddobozat és az ablakparkanyokat is. Az

erkélykorlatokra nem kerUl tiskesor. LK1

Arnyékolok N

Az intenziv mesterséges szell6ztetés miatt, az energiatakarékossag

érdekében sziikségszerl a nappal sutétt homlokzatok kiils6 arnyékolasa. Erre a legmegfelelébb
megoldas egy motorosan mikodtetett, viharautomatikaval biztositott mobil fém zsaluziarendszer,
amely az ablakok szemdldoke folé épithetd be egy hajlitott aluminium tokba, amelyet a
kéburkolattal egytt kell beépiteni. Kiemelt fontossagu a minéségi termék beépitése a nagyobb
megbizhatésag érdekében.

felhizoszalag

Jellemzéi:
jelleg - kiilsé téri fémlamellas zsaluzia
fejléc - "U"-alaku, alul nyitott, sajtolt aluminium, fellletkezelés nélkil
tartokengyel - sajtolt aluminium kengyel, felliletkezelés nélkiil
kereszttengely - sajtolt aluminium profil belsé nuttal, rozsdamentes acél tolés tengelykapcsoléval
csapagy - csapagyazasi pontonként egy darab, rozsdamentes acél gérgés
csapagy, elévezetdgorgdkkel ellatott felhizé- és forditészalag egység,
mozgas - lefelé mozgas zart allapotba dontétt lamellaallasban, felhuzas vizszintes

lamellaalldsban

- 10 mm széles, 110 daN huzoszilardsagu létraszalag- trevira-terylén
létraszalag, mely a lamelldkban kialakitott kettés, un. omegstancoldsokon
atlésan at van vezetve alul és felll is

lamella - 80 mm széles, 0,4-0,5 mm vastag, peremezés nélkuli aluminium
lamella, kettés beégetett lakkbevonat fellilletkezeléssel, a hosszéleken
is (standard lamella szinben)

zaroléc - sajtolt, felll ivelt, négyszdog profilu aluminium zardléccel, melyet
oldalt a sikot tarté aluminium végelem zar le

megvezetés - 2,5 mm atmérdgji, poliamidkdpenyezési rozsdamentes acél sodrony

feszitbkonzol
tartékonzol -
meghajtas -

rogzitéelemek

megvezetéssel, alul és felll rasajtolt rozsdamentes acél fittinggel,

rozsdamentes acél dupla rugos feszitémavel

- egyedi méretre készlilt, sajtolt aluminium feszitékonzollal

sajtolt aluminium konzolokkal

motoros meghaijtassal, 230 V-os, 50 Hz-es, a fejlécbe épitett motorral, a motor
tulterhelésvédelemmel, illetve két felsd- (egy normal és egy biztonsagi) és egy alsé
végallaskapcsoléval ellatott, a motorbdl kiallé 0,5 m hosszu kabellel,specialis
hirschmann dugé-dugalj csatlakozassal

- rozsdamentes acél régzité- és kétéelemekkel

burkolat - 2 mm vastag, 'U’ alaku sajtolt aluminium burkolattal, tetsz6leges
standard RAL szinben
forditoléc - sajtolt aluminium forditoléccel

szélallésaal

- leaalabb 18 m/s szélsebesséaet bird kialakitassal.




csapagyazasoknal, felhizészalagoknal, sodronyoknal, sodronyfeszitéseknél.
vezérlés - fithet6 szélérzékelbvel,vezérlbkdzponttal, motorvezériékkel
kialakitott komplett rendszer, kabelezés és kapcsolok nélkdl

Referenciaszint: pl.. KRULLUNG HORISO AL-80 S, vagy vele egyenértéki

A mitékben, az aulaban és az emeleti tarsalgékban a jelenleg is dupla (vegszerkezetek kozé
tervezzik az arnyékolokat, igy ezeket nem kell bekdtni a vezérl6kézpontba, hanem helyileg
kapcsolhaték. Megjelenése és rendszere azonos a kiltériekével.

jelleg - aluminium lamellas, belsé téri reluxa

fejléc - felfelé forditott, U’ alakd, sajtolt aluminium fejléccel , a fejléc belsé oldalan
specialis horonnyal, melybe egy darab, 50mm széles lamella van bef(izve,
natur eloxalt fellletkezeléssel, nagy szilardsagu mianyag végelemmel

lamella -50 mm széles, 0,22 mm vastag, peremezetlen, un. rugalmas lamellaval, a lamellak
kett6s beégetett lakkbevonat fellletkezeléssel vannak ellatva,
zaroléc - szilvamag alaku, sajtolt aluminium zaréléccel, 30*10 mm-es mérettel,

aljan, a fejléchez hasonléan egy 50 mm-es lamella fogadasara kialakitott sajtolt

horonnyal, natur eloxalt feliletkezeléssel, nagy szilardsagu miianyag végelemmel
meghajtas motoros meghajtassal, 230 V-os, 50 Hz-es, a fejlécbe épitett motorral, a motor

tulterhelésvédelemmel, illetve két fels6- (egy normal és egy biztonsagi) és egy also

végallaskapcsoldval ellatott, a motorbdl kiallé 0,5 m hosszu kabellel,|
rogzitéelemek - rozsdamentes acél rogzité-és kétéelemekkel. nem latszé lyukasztas- nem

lathatd lyukasztasokkal a felhizézsinorok lamellakon valo atvezetésénél.

Referenciaszint: pl.. KRULLUNG HORISO AL-50-NI, vagy vele egyenérték.

A Korhazépilet déli és nyugati homlokzatan mar nem lathatéak az eredeti lancos, rudas
mikodtetési vaszon arnyékolok maradvanyai, mivel leszerelésre kerlltek. Ezeket szintenkén egy
pontrol mikodtették egy motorral, ami a hosszu 0sszekéotd tengely forgatdasaval mozgatta a
vasznat. A felljitas részét képezi ezen arnyékolok gondos miszaki felmérése, potlasokkal torténé
kijavitasa, szlikség szerinti utangyartasa, hogy a ujra mikdddkeépessé valjanak eredeti helylkre
valo visszaszerelésik utan. Az uj UV allé, a funkcidjahoz szikséges szakitdszilardsagu és
tartéssagu kék szinli vaszonbdl (lasd alabb a fliggdnynél) a beépités elbtt mintat kell bemutatni
jévahagyasra a tervezének és a miemléki hatosag képviseléjének egyitt. Az elemek rogzitéséhez
a kéburkolat alatt r.m. acél fogaddelemeket kell beépiteni, amelyek alakjat és furatait a lebontott
meglévd szerekezet lemérésekor lehet meghatarozni. Az arnyékolé doboz szerkezetét 0,7 mm Zn
lemezzel kell védeni, ahogy a kdzponti motor hazat is - a jelenlegivel azonos maodon.
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A C szarny déli oldalan eredetileg az arnyékolast az erkélyek kilsé peremére szerelt fliggdnnyel
oldottdak meg, amelyet szintén helyre kivanunk allitani. Ehhez a meglévd sineket ki kell tisztitani és
Uj UV allo, lang (DIN 4102 szerint B1) és szennyez6dés ellen impregnalt kék szin( kiltéri PVC
bevonatos poliészter szovetet kell felszerelni Uj - sinhez illeszkedd goérgdkkel. Az anyag slirlisége
420 g/m2. (ref.: Soltis 92, szine: 92-2013). Beépités elbtt a minta bemutatasa és jévahagyatasa
szlkséges! A gorgbk tavolsaga 12 cm. A fliggdényok végére mozgatd rud sziikséges.
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Erkélyek

Az erkélyeket fel kell ujitani. Ennek keretében a burkolat felbontasa utan Uj csapadékviz elleni
szigetelést kell késziteni a megtisztitott és sima fellletlire kiegyenlitett vasbeton lemezen, majd
erre kerul egy uj, 10 mm vastag, 30x30 cm-es, fagyallo, R11 csuszasmentes, antracit szinl, K5
gres lap burkolat - max 5m-kénti dilatacios mezdékkel. A felljitds soran cserélni kell a sok helyen
mar szétfagyott szegélykdveket is Uj CNC marassal készitett travertin kébdl - vagy a kével azonos
megjelenésl fagyalldé mikébdl, specidlis betonbdl. A 3. emelet feletti erkélylemez peremén a
vizszintes villamvédelmi 6sszekotd laposacél fut!.

Az acél korlatokat fel kell djitani, a meglévd festékrétegek eltavolitasaval, 1 réteg Uj korrdzidgatlo
és két fed6zomanc réteg felhordasaval. Az eredeti perforalt alulemezeket megtisztitas utan vissza
kell szerelni. A drétliveg betéteket ki kell cserélni eredeti vilagoskék szinliekre (C szarny déli oldal
1. emeletén egy még lathatdé mintanak). Az erkélyeket elvalasztoé elemeket le kell szerelni, mivel a
hészigetelés miatt a hosszméretilkon csokkenteni kell 10 cm.t. Ez lUzemben végezhetd, a
fellletkezeléssel egyltt. Az elvalasztokba kertld drétlivegek tipusa 6 mm vastag viztiszta.

Az a szarny és a C szarny északi erkélykorlatjait a hészigetelés mértékének megfeleléen meg kell
roviditeni oldalanként 10-10 cm.-rel.

Térszinti taposoéracsok

A jelenlegi angolaknak lefedése nem maradhat meg, mivel a kiilsé fal sikja beszlkiti 6ket. A
kibontas utan beépitendd elemek horganyzott acél betétek L50x50 keretben, kiemelheté modon
elhelyezve. Az Uj taposéracsok nem alkalmasak parkolasra! A taposéracsok anyaga S235JR
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(EN10025 szerint), féborda méret 30x3, racsméret 33/44 mm, fellletet tlzihorganyzott,
csuszasmentes R11.

Szennyes kijarat elétetd

Az U] eléteté HEB100 oszlopait az angolakna peremfalaba ragasztott dibelekhez tervezzik
roégziteni. A galvanizalt acél elemek kdtései csavarozottak. Az oszlopok és gerendak, konzolok
mérete HEB100, a szelemenké HEA50. A fedésll szolgalé 10 mm vastag matt felliletl edzettiiveg
lapokat a szelemenekhez vonalmentén fel kell ragasztani és egy-egy helyen vihar ellen
leszoritdcsavarral is rogziteni. A tetdét a falnal a fddémszerkezetbe furt M12 acéldibelekhez kell
rogziteni.

S0
2.90

= e

Vasbeton munkak (lasd még tartoszerkezet fejezetet tovabb)

A Kutvolgyi ati kis udvarban sziikséges zsirfogéakna atalakitas fodémterve a részletek kozott
szerepel. Ennek a kivitelezésénél is figyelemmel kell lenni a folyamatos miik6dés biztositasara.

A hitést kivalté uj VRV rendszerek kiiltéri gépei ala mind a térszinen, mind a lapostetékdn mon vb.
alapot kell késziteni. Ez a térszinen 10 cm magas legyen a talajhoz képest, kavics agyazatra
készitve, a lapostetékdn egy 5 cm vastag xps lemezen kell elkésziteni 6 cm vastagsaggal a
véglegesen megajanlott gépek sulyanak és geometriajanak megfeleléen. A gépalapok munkait a
gépek ajanlataban kell szerepeltetni mint jarulékos koltséget!

Az elbontandd szennyesledobd helyén a fédémet be kell foltozni C20 minéségl betonnal A O8
betonacélokat (max racstavolsag 20x20 cm) a fddémszegélyekbe furt tliskékhez kell régziteni!

A “G” szarnyban az attikafalak tetejére egy kiegyenlité koszorut kell késziteni, amely fogadja majd
az uj korcolt fémlemez fedést és a kérhazéplleten a tombké lefedést. A koszoru mérete 6-10 cm x
falszélesség - a meglévd falszerkezet egyenletes fellletének fliggvényében.

Az épitési daru vagy felvondk beton alapjait a beruhazas végén el kell bontani és az eredeti
allapotot helyre kell allitani.

Bels6 valaszfalak

A szerelt valaszfalak/aknafalak egységes rendszer szerint, (pl. ref. Knauf, Rigips) azok
technoldgiai el6irasainak megfeleléen készilhetnek csak. A valaszfalak/aknafalak alsé sinje ala
végig 3 mm vastag gumicsikot kell fektetni. Az aknafalak rétegrendje az alaprajzon talalhato, a
karton tizallé. A nyilasok és a WC tartd allvanyok mellé, ill. a falvégekre csak UA oszlop kerilhet.
A falra kerlld szerelvények fogadasara lang és gombamentesitett fa hevedereket vagy
horganyzott acéllemez savokat kell az oszlopok kdzé épiteni. Kisebb sulyu felszerelések un. Molly
csavarral kdzvetlenul a kartonfalra rogzitheték (max 25 kg). A vizes helyiségekben az attéréseket
vizhatlanul kell témiteni. A vizes berendezések, ajtdmozgatdk csak a rendszerhez tartozé
elemekre kerulhetnek.

A korhaz alu ablakok (ciklop falban lévék, ill. a m(ték dupla szerkezetinél) belsé kavaja
szarazvakolatként 1 rtg 12,5 mm impregnalt gipszkartonbdl készll ez ala keril a RAL beépités
parazar¢ féliaja.




Minden falra, szarazvakolatra teljes felliletl gipszes glettelés keril (kivéve Steridex alal!). A nem
steril helyiségekben a falak moshatd, surolhaté latex festést kapnak (pl. Caparol Selyemlatex vagy
vele egyenértékl anyag) a sajat alapozofestékével el6készitve. A festések szinezését a kivitelezés
megkezdésekor, a Klinika bevonasaval dontjik el.

A miték meglévd falburkolata Steridex antibaktericid falbevonat. A steridex antibatktericid,
antifungicid és repedésathidaléképessége szamit meghatarozé teljesitménynek. A Steridex alatt
csak pormentes glettelés készulhet, gipszes nem! A bevonatot a gyari technologiai el6irasok
szerint szérassal kell felhordani és a meglévével 6sszedolgozni.

A vizes helyiségekben csempeburkolatot terveztink. Anyaga vagy a meglévével azonos, vagy matt
feliletl, fehér falicsempe vizzaré csemperagasztoval ragasztva. Mérete 20x20 mm, 2,0 mm
széles, nyitott fugava, haléba rakva. A fugazast vizzaré fugazoanyaggal kell végezni. A
csempeburkolatok lathatd szélein mianyag zaréprofilokat, (pl. Schltter Jolly P, a pozitiv sarkokon
szimmetrikus atfordité profilokat (pl. Schliter Rondec), az ajtétokokhoz valé csatlakozasoknal
rugalmas zardprofilokat (pl. Schltter Dilex) kell alkalmazni. A csempeburkolat és szerel6nyilas
talalkozasokat akrilbazisu festhetd pasztaval kell témiteni.

Belsé ajtok

A tlizbiztonsagi hatésag altal el6irt h¢ és flistelvezetd rendszer mikodéséhez tobb belsd ajtot ki
kell cserélni uj, elektromos zarral rendelkezé tipusra, amelynek tlzeseti mikddtetését a kdzponti
RWA rendszer szabalyozza. A napi mikodtetés kartyas beléptetési lesz. Az U belsé ajtok szines
HPL, vagy CPL boritasu tomor lapokkal, erésitett, 3 iranyban allithaté pantokkal készilnek. Az
ajtok élzarasa 4 oldali kemény pvc. A tlizgatlé ajtokba (gyarilag) hé hatasara duzzadé csik kerdil.
Mechanikus csuka itt is kdvetelmény.

A felllet fertétlenithet6ségének mindsitettségi elbirasat a Johann Béla Epidemioldgiai Intézet adta
ki, az akusztikai el6irasoknak megfelel6, a mileirasban megadott mértékii hang gatlo
tulajdonsagrol valé megfelelést is a mindsitett gyartmanynak tudni kell (eléiras: 27 dB - ezt kiilén
nem nevesitjuk a konszignacioban). Az ajték megadott mérete DIN méretrendre atvalthatok. Az
ajtok méretei a terveken a névleges méreteivel szerepelnek. Minden ajtdé csak mindsitett szerkezet
lehet, a mindsitést igazolni kell.

Az ajtétokok sajtolt acélszerkezetiiek, alapfellilet kezeléssel ellatottak,.el6re beépitheték, utdlag,
szort helyszini festésliek. Referenciatipus SWEDOOR, vagy vele egyenérték(i. Beépitésik
falkarmokkal torténik. A csukdszerkezetek szerelésére a sziikséges erésitd lemezeket elére be kell
épiteni a falakba.

L

A'—T
; 43 a3

12 N

_]t

I 5
- L ——————— Sajtolt acéllemez ajtotok (SWEDOOR ref. minéség)

A tervezett belsé ajtok jellemzé tipusai az alabbiak:

A tipusmegjeldléssel egyutt értendd, hogy azzal azonos miszaki paraméterd, tartalma és értéki
szerkezet alkalmazandé

A normal bels6 ajtok szines HPL vagy CPL boritasu lyukfuratolt faforgacslemez lapok,
erbsitett, 3 dimenzioban allithatd pantokkal. Az ajtdk élzarasa keményfa betét, kivéve a vizes
helyiségeket, ahol 4 oldali kemény pvc.
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tlzgatlé fémajtok: minésitett pl. Schwarze tipusu, A1EI30 ajtok, szért normal festési
felUlettel, gyari alapmazolassal, sajat tlizgatlé vasalattal, két panttal és tdmitéssel, siklapos
megjelenési kivitelben. A tok tlizgatlasat a kibetonozassal éri el. Valamennyi tlzgatld ajtod
csuszosines mechanikus ajtécsukéval ellatott kell legyen, alu cimeres kilinccsel.

A kilincs pl Hoppe tip. 138 L jelli, nemes acél, osztott cimeres.

Az ajtéltkdz6ket minden bator ill. falra nyilé ajtdé esetében el kell helyezni. Anyaga Ureges
mdanyag, 6ntapados ill. csavaros régzitéssel.

Az egyes ajtdkra kerll6 automatikakat és csukd szerkezeteket az RWA haldzattal 6sszhangban
kell megajanlani.

Rendelbintézet f6bejarat

A rendeléintézet fébejaratanal a Klinika vezetése régéta szeretné megoldani a huzat elkerilését,
télen az el6csarnok kihllését, mivel a szigetszerl recepciokban Ul6 személyzet sokat szenved
emiatt. Az eredetileg kiépitett hélég fliggdnydk mar rég nem mikddnek a bejarat elé I6gatott nehéz
fuggdnyok pedig sem esztétikailag, sem higiénésen, sem akadalymentes szempontok alapjan sem
elfogadhaté megoldasok.

NSO

1. kép: fbejérat belulrél 2. kép: fébejarat kivilrdl

A jelenlegi megoldas egy acél szerkezetl, hészigetelt Uvegezésl portalszerkezet, amely a
tObbszori javitas kovetkeztében kissé elavult, az akadalymentes kozlekedés kovetelményeinek
nem felel meg.

Az el6csarnok burkolata természetes mészké, a kiltéren fekete porfir-granit lapok lathatok.

A mennyezet a beltérben betonip lemezbdl épitett almennyezet, mig a kultéren a kazettas
vasbeton gerendak latszanak.

A fébejarat melletti terlletet egy korabbi, de még meg nem valdsult tervben szell6z6 géphaz
szamara hasznaltuk fel, amelynek beszivo nyilasai a fedett tér felé nyilnak.

Az Uj bejarat homlokzati sikjat a jelenlegihez képest 1,35 m-rel kifelé toltuk és az igy nyert
terlleten alakitottuk ki a szlikséges szélfogét. A rendelSintézet forgalmi rendje olyan, hogy
alapvetéen a jobb oldali Iépcsét hasznaljak az érkezdk, mig a baloldalit a tavozok. Emiatt a
szélfogot befelé két ajtoval lattuk el, amely a Iépcsdk iranyaba nyilik. Annak érdekében, hogy a
menekullési utvonalon az atbocsajtd keresztmetszet ne valtozzon, két tovabbi panikzarral ellatott
vészkijaratot is beterveztiink a szélfogdok mellé. Igy 6sszességében a teljes atjard szélesség 20
cm-rel nétt.

A meglévd vasbeton tartoszerkezeteket az atalakitas nem érinti. Az Uj portalok a fodémgerendak
és a padlo kozé illeszkednek.

Onall6 falak nem késziilnek, kivéve a leendd szell6zé géphaz felé egy kisebb kiegészitést, amit 30
cm vastag Ytong falbol célszerl elkésziteni. Erre, valamint a taloldali vasbeton fal azon
szakaszara, amely beltérbe kerll az eredetivel megegyez6, Ujragyartott z6ld, mazas
keramiaburkolatot kell késziteni pétlasul.
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Mind a kuils6, mind a belsé kéburkolatot meg kell bontani és a portalok elhelyezése utan azonos
anyagbdl visszapétolni. A szélfogdba diagonal iranyu - egyedi, stillyesztett, kiemelhetd szennyfogé
szbnyeget terveztink - gumis és kefés betétekkel vegyesen.

A padléba utélagos horonymarassal kell vakvezetd savokat elhelyezni a
kéburkolattél kontrasztosan eltérd rozsdamentes acél szegecsek
beragasztasaval (R13, O35 mm, m=4 mm).

A szélfogoban 0j témor gk almennyezet készul, amelyre az uj vilagitotestek
raszerelhetok.

A homlokzat Uj szerkezete h6hidmentes, szinterezett aluminium nyilaszaré rendszer, biztonsagi,
low-e, hdszigetel6 Uvegezéssel. Az Uvegekre el kell helyezni a lathatésagi jeleket 1,50 m
magasan, ill. a tolé és nyil6é ajtékon a nyitasi irdnyokat, mindezt matt tGvegfdliaval. A nyil6 ajtokat
elektro-mechanikus panikzarral kell ellatni, mig a toldéajtoknal a mozgatd szerkezet rejtett sines,
panik és akadalymentes funkcioval is rendelkez®, radarrol vezérelt, nagy teherbirasu kell, hogy
legyen. A belsé ajtok esetében ezt még kulonlegesebbé teszi az ives vonalvezetés.

Korhaz épllet zaszlotartd arboc

az acél arboc részletei
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kozéps6 rogzitéelem (szétnyithatd)

A rekonstrukcio egyik 6rokségvédelmi szempontu célja hasznalhaté allapotban helyreallitani a
zaszlotarté arbocot és szerelvényeit. Az acél csévekbdl Osszetoldott 12 m hosszd rad 3
fodémmezéhdz rogzil (eredetileg) csavarosan szétnyithatd acél illeszté elemekkel. Erdekesség,
hogy az acél elemeket a csapadék ellen, gondosan illesztett vékony horganylemezzel burkoltak
be. A jelenlegi bebetonozott falhoz régzitéseket a jovében nem tartjuk meg, igy az elemek a
talplemez alatt elvaghatok.

Az Uj rogzitési méd szintén harom fodémmezére adja at a terheket, azonban egy, kdzvetlenill a
vasbeton fodémekhez dibelezett, horganyzott HEA 100 acélsin par kozvetitésével, amely a
hészigetelés sikjaban fog elhelyezkedni. A sineket a metszetrajzon megadott terhekre méretezett
dibelezéssel kell a fddémekhez rogziteni. A méretezés elétt kiszakitasvizsgalatot kell végezni, ami
mind a kivitelezés részét képezi. A sinek elhelyezéséhez a régi kdkivalté vasbeton szakallakat a
sinek savjaban meg kell vésni. Az acélsin és a vasbeton egyenetlenége miatti rést utdlag
cementhabarccsal ki kell injektalni. A felljitott és galvanizalt acél rogzitéelemeket az U
talplemezzel kell 4-4 helyen a sinekhez csavarozni - M 16 r.m. acél csavarokkal, kihajtodas elleni
rogzitéssel. A talplemezek konturjat a kéburkolatbdl ki kell vagni, majd tartésan vizzaréan,
rugalmasan tomiteni.

Az Uj zaszlé nemzeti szinl, mindsitett textil termék, amely a hegyvidéken eléfordulé 120 km/h
szélnek is ellent tud allni. Az Uj acél sodrony kotélzetet ugyanerre az igénybevételre kell valasztani.
A z3szl6 kezel§ szerelvényeinek megoldasara szakcéget kell megbizni. A kezelést a tetérdl kell
biztositani. A zaszl6 felll kap feszité rudazatot.
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Az ehhez sziikséges munkalatok az alabbiak:

- arbdc le és visszaszerelés mobil daruval, alpinista részvétellel, a tartéelemek
szétnyitasaval, majd felljitasa utan poétolt r.m. acél csavaros rogitéssel

- acel rogzitéelemek levagasa a talplemez mogoétt, kivésése és helyreallitasa

(a homlokzatfelujitas miatt az allvany meglétével szamolunk)

- a horganylemezzel fedett acél alkatrészek tisztitasa, javitasa

- a rogzitd talplemezek hegesztett kiegészitése elére furatolt 8 mm v. lemezzel

- mechanikus részek (csigak, gorgdk) javitasa, potlasa szakcég altal, az uj
kezel6szerelvényekkel egy rendszerben szallitva és felszerelve

- acél arboc festék és rozsdamentesitése, Uj mazolasa (2x korr.gatld alapozé+ 2 szines
fedd sotétszurke szinben)

- Uj viharallé szintetikus textil nemzeti lobogd 2,15 x 5,85 m felsé merevitéraddal
- a visszaszereléshez uj kéburkolat alatti HEA 100 horganyzott acél rogzitd sinek
beépitése, a megadott adatokkal méretezett és bevizsgalt dibelezéssel

- visszaszerelés utan villamvédelmi bekotés

A zaszlotartd arboc mind a kérhazépilet, mind az egész Kutvdlgyi Ut leglatvanyosabb pontja, de az
utobbi évtizedekben mégsem szolgalta eredeti funkciojat. Helyette a legegyszeriibb mdédon, a
lapostetére szerelt rudak szolgalnak a kotelezd zaszIok tartasara. A felujitast és teljes homlokzati
rekonstrukciot kdvetéen egy -- az uj kéburkolat felett az eredeti formajaban visszakerilé arbocon
lobogd nagyméretli zaszlé valdban meéltdé diszitbeleme lehet a korszakos épitészeti Kutvolgyi
Klinikai Tdémbnek.

Felhivjuk a figyelmet, hogy a végleges miiszaki megoldast az ajanlatadaskor az 6rékségvédelmi
felugyelettel jova kell hagyatni.

z.schrammel@gmail.com



Szakaszolas

A KEHOP tamogatas Osszege és az Egyetem anyagi lehet8ségei egyarant behataroltak. A
beruhazas munkait ezért kildon szakaszokra - csomagokra kellett bontani. Emiatt szakaszos
hasznalatbavételi eljarasra lehet szilkség - tobb esetben is.

Alap Rendel6intézet magas szarny, Kérhazéplulet

1. csomag (tdamogatott): kérhazi homlokzatok hdészigetelése, nyilaszarok cseréje, rendelbintézet
négyemeletes blokk homlokzatok hdszigetelése, nyilaszardk (lUvegtéglas is) cseréje, bontasok,
villamvédelem,

2. csomag (jarulékos, szikséges, nem tdmogatott munkdk az 1. csomag terlletére): erkélyek,
el6teték, belsd atalakitasok, RWA rendszer, racsok, szell6z6 vezeték kivaltasok,

Opcié RendelGintézet lepényszarny:

3. csomag (tamogatott): rendelbintézet lepény szarny homlokzatok hdészigetelése, nyilaszarok
cseréje, fébejarat szélfogo kialakitas, villamvédelem,

4.csomag (jarulékos, szikséges, nem tamogatott munkak az 3. csomag teriletére): belsé
atalakitasok, RWA rendszer, szell6z6 vezeték kivaltasok, kertészeti munkak (futdbnévény),

Opcié “G” szarny
5. csomag (tamogatott): homlokzatok hészigetelése, nyilaszardk cseréje, villamvédelem,

6. csomag (jarulékos, szikséges, nem tamogatott munkak az 5. csomag teriletére): belsé
atalakitasok, RWA rendszer, vezeték kivaltasok

A beruhazassal kapcsolatos korabbi engedélyek szama:

Koérhaz VII. em.: 460/341/1/2010
Koérhaz tetd: 460/931/7/2011




Adatok:
Cim: Bp. XII. Katvolgyi ut 4. Hrsz.: 10733/6
Telek terilete: 19.314 m2.

A tervezési, atépitési terllet nagysaga kerekitve (homlokzat)
Kérhaz 9.000 m?
Rendel6intézet 6.000 m?

+- 0,00 szint: kérhaz fébejarati Iépcsd indulasi pontja 153,85 Af.

A beruhazas nyoman U] funkcié, alapteriilet ndvekmény, épliletmagassag névelés nem torténik.
A beruhazas a telek beépitettségét, magassagat, szintteriletét, parkolasi mérlegét nem modositja.

A kivitelezés soran munka és egészségvédelmi koordinatornak kell feligyelnie a munkalatokat,
kilonds tekintettel a mikodd korhaziuzemre.

Az engedélyezési terv tlizvédelmi munkarésze meghatarozta az épulet besorolasat.
Kivonatok a tervfejezetbdl:

“A jelenleg tervezett felujitds els6dlegesen a kérhazépuleti tdbmbre, annak energetikai korszerisitésére
vonatkozik és csak masodlagosan érinti a rendelSintézetet. Az el6zmények alapjan megallapithatd, hogy a
kérhazépileti tomb a jelenlegi felfogas szerint a magaséplleti kategériaba tartozik, mert a legfels6
hasznalati szint magassaga (padldmagassaga) meghaladja a 30 métert. A rajzok altalaban 30.1 métert
jeldlnek, azonban a gépészeti szintek és kiszolgald teriletek ennél magasabban, kb. 34 méteren talalhatoak.

A felujitas kapcsan 2014. aprilis 4-én tervezOk egyeztetést tartottak a Févarosi Katasztrofavedelmi
Igazgatosag Eszak-Budai Katasztrofavédelmi Kirendeltség hivatalos helyiségében. A tervegyeztetésrol
emlékeztetd késziilt, amely a tervezés alapjat képezi és a hitelesités érdekében T. Szakhatésag képviselbje
az emlékeztet6t ellenjegyezte.

A konzultacié soran az altalanos szempontokon tul tdbb, a tervezés menetét befolyasold hatésagi elvaras is
rogzitésre kerult:
sA felujitassal érintett terlleteken az 55/2012. (X.29.) BM rendelettel médositott 28/2011. (1X.6.) BM
rendelet (tovabbiakban: OTSZ) el6irasait kell figyelembe venni azzal, hogy a felljitas kbre és
meértéke elv tovabbra is alkalmazhato.
mAz épulet szintszamai alapjan a magaséplletre vonatkozd normakat kell teljesiteni, azonban ez
értelemszerlien nem terjed ki a tlzszakaszolasra.
sA tlizszakaszoldssal kapcsolatosan a kialakult helyzetet tervez68k meglévé éllapotként kezelhetik,
azonban az kovetelmény, hogy a homlokzat-feltjitas kapcsan rosszabb helyzet ne alakuljon ki, ill.
ahol mdd és lehetéség van, a homlokzati tlizterjedés értékét teljesiteni kell.
nAz épllet kozlekeddi és lépcsBhazai jelenleg nem rendelkeznek hé- és flistelvezetéssel. Tervezéknek a
homlokzat-feltjitas soran (hészigetelés és nyilaszard csere) a lehetéségekhez mérten biztositani
kell a Iépcs6hazak és a belsé kdzlekedbk hé- és fistmentesitését, 1égpotlasat.
= Az épulet kijeldlt tlzoltasi mentési terllettel rendelkezik (ez nem kapcsolddik a homlokzat-felujitashoz).
A korabban kijeldlt mentési helyeket meg kell tartani, ill. ha mod és lehetéség van ra, akkor a mentés
korliiményeit tovabb kell javitani.

Az OTSZ 5. rész XXXII. fejezet 560.§ (4) bekezdés f) pontja alapjan kozosségi épilet, tiizszakasz a
.Mérsékelten tlizveszélyes” (jelzése: ,D”) tlizveszélyességi osztalyba tartozik.

Nyilatkozat:

Az eredeti nevén Kutvolgyi Koérhaz - tekintettel korara - nem tartalmaz olyan torténelmi vagy
milvészettorténeti részleteket, amelyek szukségessé tennék falkutatd miemlékvédelmi
szakember, restaurator, vagy régész jelenlétét, munkajat az épitkezés soran.

Schrammel Zoltan
épitész vezetd tervez6

z.schrammel@gmail.com



Epitménybe betervezett legfontosabb épitési termékekre vonatkozo teljesitmény-jellemzék

az épitési termék épitménybe torténd betervezésének és beépitésének, ennek soran a
teljesitmény igazolasanak részletes szabalyairdl sz6l6 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet
alapjan az atalakitas korében és mértékében. Referencia mindség megnevezése esetén
azok teljesitményadatai szamitanak minimumeértékeknek.

1. Elére gyartott normal/konnyisulyu/autoklavozott pérusbeton-termékek
2. Ajtok, ablakok, ablaktablak, kapuk és a hozzajuk tartozé vasalatok

- ablakok, erkélyajtok:

78 mm vastag hossztoldott luc profilbdl késziil6 fa:
kiemelt - k6zépuleti, projekt -min6ségl szellbztetésre is
alkalmas, rejtett vasalattal, amely kielégiti a DIN EN
1627 — 1630 kovetelményeit, IMO_63(AB502)
koévetelmény szerint szerelve, 6 vagy 3+3-15,5-6 low-e
fokozott h6szigetelésl, melegperemes Uvegezéssel
(Ug=1,0 W/m2K), négyrétegli gyari fellletkezeléssel,
5A vizzardsagi ertékkel, 3. osztalyu légzarassal
(EN12207), C2 szélallésaggal (EN12210). Mikodtetd
er6: 1.0. (100N, 10Nm) Utésallésag: 1. o., Léghanggal
szembeni ellenallas: Rw=33dB, Hbatbocsatas
Uw=1,15 W/m2K az ablakoknal. Tartds kézépdileti
hasznalatra alkalmas.

- kiils6 bejarati ajtok: héhidmentes aluminium nyilaszardk

(a konszignaciok és részletrajzok a referenciatipusnak
tekintett Schuco FW 50/65 szerkezeteket abrazoljak)
50 vagy 65 mm beépitési mélységi, h6hidmentes
aluminium figgonyfal szerkezetek, fokozott
hészigetelésil, melegperemes Uvegezéssel (Ug=1,0
W/m2K, ), porszoért gyari fellletkezeléssel, 9A
vizzarésagi értékkel, 4. osztalyu légzarassal , 4C
szélallésaggal . Mikodtetd erd: 1.0. (100N, 10Nm)
Utésallésag: 1. o., Léghanggal szembeni ellendllas:
Rw=33dB, H6atbocsatas Uw=1,4 W/m2K, Mechanikai
szilardsag 4.0., Utésallésag: 2.0., Ismételt nyitassal és
zarassal szembeni ellenallas: 2.0. tartds kdzépuleti
hasznalatra alkalmas.

- kuls6 emeletmagas Uvegfalak

(a konszignaciok és részletrajzok a referenciatipusnak
tekintett Schico FW 50+ szerkezeteket abrazoljak) 50
vagy 65 mm beépitési meélységl, héhidmentes
aluminium fliggdényfal szerkezetek, fokozott
hdszigetelésil, melegperemes livegezéssel (Ug=1,0
W/m2K), porszort gyari fellletkezeléssel, 9A
vizzarésagi értékkel, 4. osztalyu légzarassal , 4C
szélallésaggal . Mikodtetd erd: 1.0. (100N, 10Nm)
Utésallésag: 1. o., Léghanggal szembeni ellenallas:
Rw=33dB, Héatbocsatas Uw=1,4 W/m2K, Mechanikai
szilardsag 4.0., Utésallosag: 2.0., Ismételt nyitassal és
zarassal szembeni ellenallas: 2.0. tartdés kdzépuleti
hasznalatra alkalmas.




3.

4.

LRI MN

17.

- belsd ajtok: 2 mm v. hajlitott acéllemez tok, utdlag beépithetd, A
miszaki leirasban korabban leirt paramétereken
feltl: Mikodtetd eré: 1.0. (100N, 10Nm) Gtésallosag:
1. 0., Lapvastagsag: min 43 mm. Léghanggal
szembeni ellenallas: Rw=27dB, (kivéve tlzgatlé
ajtok), formaldehid emisszid: E1 o.,

tartdés kdzépuleti hasznalatra alkalmas (DD171, ill. EN
438 szerint)

Membranok, beleértve a folyadékként felhordottakat és a készleteket is (viz- és/vagy
vizg6z szigetelési célra)

- erkélyeken: min. 3 mm vastag Uvegszal erGsitéses, modifikalt
bitumenes lemez vizszigetelés, bit. maz kell6sitéssel,
technolégia szerinti langhegesztéssel toldva,
rajta 8 mm mianyag drénlemez (ref: SCHLUTER
TROBA)

Hoészigetel6 anyagok, tobbrétegli szigetel6 készletek/rendszerek

- homlokzaton: dryvit hdszigetel6 rendszer Rendelé Iépcsbhazon és G
szarnynal: (ref. minéség: StoTherm Mineral rendszer
vagy FRONTRCK MAX-E + Capatect SH 20
Rillenputz rendszer

- vakolt labazatnal ill Iabazat tombkdburkolatnal:
zartcellas, (ref. minéség: STYROFOAM XPS
250WB) vastagsagban

- réteges falban tablas kéburkolatnal:
asvanygyapot, teljes keresztmetszetében hidrofobizalt,
fekete Uvegfatyol kasirozasu (ref. min6ség: Rockwool
FIXROCK FB1) 10 cm

- vb ger. elétt Iépcséhazi homl.:
URSA DF 37 Optimum

- athajté fodem: 10 cm kérgesitett alaktarté asvanygyapot dryvit
rendszer: (ref. minéség: FRONTRCK MAX-E), szilikat
alapu goérdilészemcseés (pl. Capatect SH 20 Rillenputz,
vagy Stosil).

- erkély also sikjan: hészigetelés nélkdl, szilikat alapu vakolat a dryvittal

azonos gordulészemcseés felllettel

Szerkezeti teherhordé elemek, szerkezeti illesztéseknél hasznalt csapok

Kémeények, fiistgazvezetékek és specialis termékek

Gipsztermékek

Geotextiliak

Fuggonyfalak / kiilso falburkolat / szerkezetlezaroé livegezési rendszerek
- lasd korabban

. Rogzitett tlizolto késziilékek
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Szaniterek

Forgalmi kellékek: kozuti berendezések

Szerkezeti faanyagok / elemek és segédanyaga

Faalapu panelek és elemek

Cement, épitési mész és egyéb hidraulikus kétéanyagok

Betonhoz alkalmazott betonacél és feszitett acél (és segédanyagaik), utofeszité

rendszerek

Falazat és ezzel kapcsolatos termékek, falazéegységek, vakoléhabarcsok,

segédanyagok
- kéburkolat toldasahoz hasznalt vizzaro, témité ragaszté-fugazdéanyag: epoxi
bazisu, tartésan rugalmas, fagyallé habarcs, a ké szinében (ref. min.:
KERAPOXY DESIGN)

z.schrammel@gmail.com



18. Szennyvizelvezetési és kezelési termékek
19. Padléburkolatok
- erkélyek: csuszasmentes fagyalld keramia:30x30 cm, V=8 mm, legalabb PEI
IV, R11, kopasallésag: K5
- ragasztd Superflex rugalmassagu (S1) fagyalléd, teljes fellletl
21. Belsé6 és kiils6 fal és mennyezetburkolatok, belsé valaszfalrendszerek
- ktils6 homl. kéburkolat tartoszerkezete alsé traktusokban:
méretezett sines régzitérendszer
- kiilsé homl. kéburkolat fels szinteken:
- kérhazépllet: térok/olasz import, ill. magyar travertin mészké (mtemléki
hatésag altal jovahagyott minta a Klinika gazdasagi igazgatéjanal talalhato)
- rendel&épulet, ill. kérhaz vilagos sav: fehér mészkd
- ktils6 homl. kéburkolat tartoszerkezete fels6 szinteken:
méretezett sines rogzitérendszer.
45x45 mm befoglald keresztmetszetli, EN-AW 6060 T66/F22 alapanyagu)
vagy r.m. acél (KO33 v. KO35) sinrendszer, rm. acél bekoté hevederekkel a
fodémperemekhez teheratadasra alkalmasan dubelezve, a téglafalakhoz
kihajlas ellen rogzitve. A kbmegfogasok r.m. acél csapos - furatos rendszerrel.
A furatok viz ellen tdomitendék. Mind a sin mind a kérdgzités 3 iranyban
allithato.

22. Tetéburkolatok, tetd-feliilvilagitok, tetéablakok és segédtermékek, tetészerkezetek

- parkanyfedés: 0,7 mm vtg. titancink
- fallefedés 0,7 mm vtg. titdncink
- fugg. esdviz elvezetés: 0,7 mm vtg. titdncink el6tetéknél

- erkély cseppentbszegély: 0,7 mm vtg. titdncink

20. Utépitési termékek
21. Adalékanyagok
26. Betonnal, vakol6- és falazéhabarccsal kapcsolatos termékek
- kiiltéri vakolat dryvithalon:  szilikat alapu vakolat (pl. Capatect v.
StoSil goérdulészemcsés fellilettel

27. Emberi fogyasztasra szant vizzel nem érintkezé csovek, tartalyok

30. Sikiiveg-, profiliiveg- és livegtéglatermékek
- kuls6é nyildszardk tvegezése altalanos helyen:lvegszerkezet Ug=1,0 W/m2K
6-16-3+3 VGS
- Uvegtégla homlokzaton fagyallo, viztiszta, hészigetel6, 19/19/8cm 1,4 W/m2K

31. Erdatviteli kabelek, vezérlékabelek, tavkozlési kabelek
32. Tomitéanyagok
33. Rogzitd anyagok
- k6rdgzitd rendszer: méretezett sines r.m. acél, ragasztott dibelezéssel v.b. és
] bauxitbeton fédémsavokhoz, ill. kiegészitésként Ureges téglahoz
34. Epiletszerkezetek, épiiletelemek, elére gyartott elemek
-galambriaszté rendszer: mechanikus galambriaszté rendszer
pl Depigeonal ultra 2
35. Tilizgatlo, tiizterjedést gatlo és tlizvédelmi termékek, tlizkéslelteté6 termékek
- hé és fustelvezetés nyildszardéi RWA mikddtetd rendszer tlizjelz6 halézathoz
illesztve pl. Simon-RWA




Kiegészité informacidk az épitész koltségvetéshez
Az alabbi informacidk alapjan a koltségvetésben 6sszevont ajanlatot kell szerepeltetni a palyazati
feltételek miatt (Megrendel6i utasitas)

Koérhaz Felvonulasi létesitmények K12-000-0-0000001-hoz - kivitelezéshez sziikséges tartalom

12-004-3.1 Vizéraakna szerelvényeinek szerelése, DN 50

12-004-4.1 Vizellatas szévetbetétes gumitomlbvel 1/2-3/4" méretig

12-005-7.3 Csatlakozéhely f6kapcsoléval vildgitasi és erdatviteli méréhely
részére

12-006-1 KRESZ-tabla szerelése, elhelyezése eléregyartott betonalapon.

12-006-2.1 Hirdetépaldnk talpgerendaval, szilard burkolatra fatablakkal,
kapukkal 2 m magas kerités

12-011-1.1-00 Mobil WC bérleti dij elszamolasa, szallitassal, heti
25001 karbantartassal

12-012-1.1.1-0 Konténer bérleti dij elszamolasa, raktar, 6lt6z6 konténer, 10,00
025002 m?2 alapteruletig Raktar, 6lt6z6 konténer, 10,00 m2-ig,

12-012-1.2.1-0 Konténer bérleti dij elszamolasa, iroda konténer 10,00 m?2
025005 alaptertletig Iroda konténer, 10,00 m2-ig,

12-012-1.3.2-0 Konténer bérleti dij elszdmolasa, mosdo, zuhanyz6, WC
025009 konténer 10,01-20,00 m? alapterulet kézott, egy ablakig

12-000-0 Teherfelvond telepitése és lizemelése 500 kg teherbirasu
3x1,5 m alapteriletd, 35 m memel6 magassaggal

12-005-8.1 Felvonulasi csatlakozészekrény viladgitasi és erGatviteli részére

G szarny Felvonulasi létesitmények K12-000-0-0000001-hoz kivitelezéshez szikséges tartalom

12-004-4.1 Vizellatas szévetbetétes gumitomlbvel 1/2-3/4" méretig

12-005-7.3 Csatlakozéhely fékapcsoléval vildgitasi és eréatviteli méréhely
részére

12-000-0 Teherfelvond telepitése és lizemelése 500 kg teherbirasu

3x1,5 m alapteriletd, 35 m memelé magassaggal

12-005-8.1 Felvonulasi csatlakozdszekrény vilagitasi és eréatviteli részére
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Rendeld Felvonulasi létesitmények K12-000-0-000000-hoz kivitelezéshez szikséges tartalom

1

12-004-3.

1

12-004-4.

12-005-7.

12-006-1

12-006-2.

12-000-0

12-000-0-
0000001

12-005-8.

1

Vizéraakna szerelvényeinek szerelése, DN 50

Vizellatas szovetbetétes gumitomlével 1/2-3/4" méretig

Csatlakozoéhely fékapcsoloéval vilagitasi és eréatviteli
mérdéhely részére

KRESZ-tabla szerelése, elhelyezése eléregyartott betonlapra

Hirdetépalank talpgerendaval, szilard burkolatra fatablakkal,
kapukkal 2 m magas kerités

Teherfelvono telepitése és tizemelése 500 kg teherbirasu,
min. 3,0x1,50 m alapteriiletd, 35 m emelémagassagu

Kélap depénia kialakitasa véddékeritéssel

Felvonulasi csatlakozészekrény vilagitasi és erdatviteli
részére

Allvanyozas tartozékai - Kérhaz 15-040-41 tételhez

1

2

3

4

15-004-50

15-008-4

15-008-14

15-012-25

Feljaré készitése homlokzati allvanyhoz pihendékkel,
korlattal, labdeszkaval, 40,00 m magassagig

Védotetévaz befedése palloteritéssel

Védétets fabdl meglévé allvanyszerkezethez csatlakoztatva,
kétoszlopsoros, 8,00 m magassagig

.3 Védoéfiiggony szerelése allvanyszerkezetre, rabichalébol

Allvanyozas tartozékai - Rendel6 15-004-41 tételhez

4

15-004-50

15-008-4

15-008-14

15-012-25

15-000-0

Feljaré készitése homlokzati allvanyhoz pihendékkel,
korlattal, labdeszkaval, 20,00 m magassagig

Védotetévaz befedése palléteritéssel

Védotets fabol meglévd allvanyszerkezethez csatlakoztatva,
kétoszlopsoros, 8,00 m magassagig

.3 Védéfiiggony szerelése allvanyszerkezetre, rabic halébol

Meglévd bitumenes tetészigetelés védelmére palloterités
készitése a homlokzati allvany vonalaban.
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80

8200

86

200

200
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Allvanyozas tartozékai - “G” szarny 15-004-41 tételhez

1 15-004-50 Feljaré készitése homlokzati allvanyhoz pihenékkel, 40 m
korlattal, labdeszkaval, 40,00 m magassagig

2 15-008-4 Védotetovaz befedése palldteritéssel 40 m2

3 15-008-14 Védotets fabol meglévé allvanyszerkezethez 40 m2
csatlakoztatva, kétoszlopsoros, 8,00 m magassagig

4 15-012-25.3 Védéfiiggony szerelése allvanyszerkezetre, rabichalébdl 1200 m2

Szerkezetek védelme -Kérhaz K15-000-0-0000003 tételhez

9 15-000-0-00 Belsé bontasoknal padlé védelme 12 mm vtg. OSB lemez 150 m2
00002 teritéssel

10 15-000-0-00 Bels6é mobil elvalaszté fal épitési teriilet lehatarolasara 350 m2
00003 (Favaz+OSB lemez)

Szerkezetek védelme -"G” szarny K15-000-0-0000003 tételhez

9 15-000-0-00 Belsé bontasoknal padlé védelme 12 mm vtg. OSB lemez 150 m2
00002 teritéssel

10 15-000-0-00 Belsé mobil elvalaszto fal épitési teriilet lehatarolasara 30 m2
00003 (Favaz+OSB lemez)

Homlokzat el6készité munkak - “G” szarny M36-001-31.1.1 tételhez

1 36-001-1.1.1 Sima oldalfalvakolat készitése kézi felhordassal, belsg, 160 m2
vakolé cementes mészhabarccsal, téglafeluleten, 1,5 cm
vastagsagban

4 36-014-5 Kilsé vakolat atvizsgalasa kopogtatassal, taskds részek 1250 m2
leverésével és sikba hozo vékony mészhabarcsos vakolat
készitése

Fellletképzés, amely a “hészigetelés acél tartozékainak” része K47-000-0 tételhez

1 47-000-4.1.2 Acélfeluletek mazolasanak el6készité és részmunkai; régi 50 m2
olajfesték eltavolitasa homokfuvassal, acélszerkezetrdl,
nagyobb acélfeliiletrél

2 47-021-12.2. Korr6zidgatlé alapozas acélszerkezeten, nagyobb 50 m2
1 acélfelileten miigyanta kotéanyagu, oldészertartalmu
festékkel egy rétegben.

3 47-021-21.2. Acélfeluletek kdzbensd festése egy rétegben, acél 50 m2
1 szerkezeten, nagyobb acélfeliileten, miigyanta kétéanyagu,
olddszeres festékkel

4 47-000-0 Acélfeliiletek mazolasanak el6készit6 és részmunkai; régi 50 m2
olajfestéktél megtisztitott felliletek korrozié elleni
passzivalasa acélszerkezeten, nagyobb acélfellleten

(PI.LRO-55-¢l)
5 47-021-31.2. Acélfeliiletek atvono festése acélszerkezeten, nagyobb 50 m2
1 acélfelileten két rétegben UV allo, selyemfényl , miigyanta

kotéanyagu, oldészeres festékkel fehér szin(
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Fellletképzés, amely a “G” szarny “hdszigetelés acél tartozékainak” része tételhez

1

47-000-4.1.2

47-021-12.2.
1

47-021-21.2.
1

47-000-0

47-021-31.2.
1

Acélfeliiletek mazolasanak el6készit6 és részmunkai; régi
olajfesték eltavolitdsa homokfuvassal, acélszerkezetrél,
nagyobb acélfeliiletrél

Korrézidgatlo alapozas acélszerkezeten, nagyobb
acélfeliileten miigyanta kotéanyagu, oldészertartalmu
festékkel egy rétegben.

Acélfeliiletek kozbensé festése egy rétegben, acél
szerkezeten, nagyobb acélfeliileten, mligyanta kétéanyagu,
oldészeres festékkel

Acélfeliiletek mazolasanak el6készit6 és részmunkai; régi
olajfestéktdl megtisztitott feliiletek korr6zio elleni
passzivalasa acélszerkezeten, nagyobb acélfellleten
(PI.LRO-55-¢l)

Acélfeliiletek atvono festése acélszerkezeten, nagyobb
acélfeliileten két rétegben UV allé, selyemfényli , miigyanta
kotbanyagu, olddszeres festékkel fehér szind

35

35

35

35

35

m2

m2

m2

m2

m2




Kornyezettudatos tervezési koncepcié

A palyazat részeként az Epittetd6 Semmelweis Egyetem felvallalta, hogy a megvaldsitas soran
fokozottan érvényesiljenek a kornyezet kimélésére alkalmas anyagok, épitési megoldasok. A
tervezéskor ezek kozul az alabbiakat emelnénk ki:

1. H6szigetelés

A hészigetelés anyagaul tobb okbdl is az asvanygyapotot valasztottuk. Valamiképpen mindegyik
szempont a kérnyezettudatossagon alapul. Tlzvédelmi oldalrél nem éghet6sége biztonsagot
garantal. Alacsony paradiffuziéos ellenallasa a belsé komforton segit (kevesebb szell6ztetés).
Beagyazott energia tartalma 16,80 MJ/kg, szemben az altalanosan alkalmazott és olcsébb PS hab
anyaggal, amelynek ugyanezen mutatoja 88,5 MJ/kg!

2. Nyilaszarok

Az épuleteken eredetileg fa és néhany nagyobb fém nyilaszaré készult. Ezek cseréjekor ugyanugy
fa és aluminium nyilaszarok kerilnek visszaépitésre - természetesen Kkorszerli épitészeti
megoldasokkal. A fa megujulé anyag, még “halalaban” is képes CO2 abszorpciéra. Beagyazott
energia tartalma: 10-12 MJ/kg, az aluminium ugyan ebbdl a szempontbdl nagyon energiafald
épitéanyag, de esetiinkben nincs alternativaja. Magas beagyazott energia tar.talmat hosszu
élettartamaval és karbantartas-igénytelenségével javitja (155 Mj/kg)

3. Erkély burkolatok

Az erkélyeket jelenleg fekete metrogumi takarja (kb. 50 MJ/kg), helyére csuszasmentes
keramialapok kertlnek (12 MJ/kg), amely megfelel6 épitési fegyelemmel évtizedekre megoldja a
jarofelulet képzeést.

Egyéb

A tervekben ugyan nem tudjuk érvényesiteni, hogy az épitdanyagok csomagolasa minimalis
legyen, az is kornyezetkimél6é anyagokbél. A csomagoléanyagok masodlagos felhasznalasu
anyagbdl késziljenek, ne miianyagbdl.

A tervezés soran olyan logisztikai javaslatokat is teszink, amelyek a klinika mikodtetésében
csokkentik az energia felhasznalast (szennyes anyag forgalom, hulladéktelep, stb.).

(*forras: www.greenspec.co.uk - értéke azt mutatja, hogy mennyi energia mennyiség sziikséges 1
kg anyag eléallitasahoz))

Budapest, 2017. 01. 05.
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Schrammel Zoltan

épitész vezeto tervezd
E-101 1842
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Tartoszerkezet

A tervezési feladat nem érinti az épuletek elsédleges tartoszerkezeteit. A korhazépllet esetében a
homlokzati burkolatok cseréjével az 6sszsuly csokken, mivel a nagy tdmeget jelenté 6 cm vastag
mészkéburkolat helyett vékonyabb 3 cm-es keril felszerelésre. A 35-30%-0s csdkkenés bdven
fedezi a szalas hészigetelés és a rozsdamentes acél fliggesztérendszer elenyész6 tobbletterheit.

A kdzbeszerzés utan a véglegesen ismertté vald rogzitési rendszert a burkolast végzé szakcégnek
statikailag méreteznie kell. A felfogasi vonalak a vasbeton fodémek és koszoruk vonalai. A régzités
maodja ragasztott acéldubeles lehet.

Az erkélyek és el6tetbk esetében a burkolatok felbontasa utan a tervezé és az épitész miiszaki
ellendr bevonasaval ellendrizni kell a vasbeton lemezek allapotat, hogy a beazasoktdl nem lathato-
e rajta allagveszélyeztetd korrozio.

Ugyanigy kell eljarni a falburkolatok lebontasat kovetéen az elsddleges tartoszerkezetek
szemrevételezésével is. Korrozid esetén a levalo részeket el kell tavolitani, amennyiben az acélok
keresztmetszete megfeleld, akkor passzivalast kdvetéen cementes korrozidgatld bevonattal kell
ellatni (pl. MAPEGROUT), majd finom adalékanyagos javitébetonnal (C16) hianytalanul kitdlteni a
fészkeket. A kéburkolat elbontasat kdvetéen mar latszik a javitando fellletek mennyisége..

A rendel6intézet esetében a kbévastagsag nem valtozik, de az alapszerkezetek a hészigetelésbdl
adodé tobbletterheket biztonsaggal tudjak viselni.

Tartdszerkezeti tervrészlet a kisudvari zsirfogdakna Uj fédémjére késziilt csak. A meglévé fodém és
kiallo falszakasz kibontdsa utan a falakat ugy kell el6késziteni, hogy az uj fédémmel egyutt
dolgozhasson, azaz vagy meglévé acélokat kell szabadon hagyni, vagy a fédémet a falhoz
tiskézni. A fodémbe 2 db 60 cm atméréji, a fddémmel azonos teherbirasd h. acéllemez
aknafedelet kell beépiteni atlos elrendezésben.

A fodém Eurocode szerint G hasznalati osztalyra méretezett.




HSE (munkabiztonsagi és kornyezetvédelmi) fejezet

Levegétisztasag-védelem
Kdzvetetten érintett.

Az energetikai rekonstrukcié célja az energiafogyasztas cstkkentése,a mivel egyitt jar a helyi
emisszio csokkenése is, igy a tervezett allapot sokkal kedvezdbb lesz a jelenleginél.

Hulladékkezelés

Inert épitési hulladékok: A rekonstrukcid soran keletkezé épitési hulladékokat 5-10 m3-es
konténerekben gyljtik 6ssze, és szikség szerinti gyakorisaggal az engedélyezett lerakéra
szallittatiak majd. Ennek koordinalasa az épitkezés fovallalkozéjanak feladata lesz, amelynek
kivalasztasat kozbeszerzési eljaras szabalyozza, tehat intézkedd és befogadd szervezetet jelenleg
nem tudunk megnevezni.

(A 45/2004. (VII. 26.) BM-KvWM egylttes rendelet (az épitési és bontasi hulladék kezelésének
részletes szabalyairdl) értelmében az épitési engedélyezési tervdokumentaciodjanak benyuijtasaval
egy idében el kell késziteni az ,Epitési hulladék tervlap™ot is (mellékeltik), amelyben a keletkez6
épitési és egyéb hulladékok fajtait €s mennyiségeit kell bejelenteni az illetékes kérnyezetvédelmi

hatésagnak.)

Az épitkezés soran az alabbi hulladéktipusok keletkezhetnek (16/2001. (VII. 18.) K&M rendelet a
hulladékok jegyzékérdl):

Hulladéktipus EWC kod Jegyzék szerinti megnevezés

Kitermelt talaj 17 05 04 fold és kdvek, amelyek kulénb6éznek a 17 05 03-tdl

Betontérmelék 17 01 01 beton

Aszfalttérmelék 17 03 02 bitumen keverékek, amelyek kilénbdéznek a 17 03
01-t6l

Fahulladék 17 02 01 fa

Fémhulladék 17 04 05 vas, acél és aluminium

Mianyaghulladék 17 02 03 mianyag

\Vegyes épitési és bontasi hulladék 17 09 04 kevert épitkezési és bontasi hulladékok, amelyek
kilénbdznek a 17 09 01, 17 09 02 és 17 09 03-tol

Asvanyi eredetl épitbanyag hulladék (17 01 07 beton, tégla, cserép és keramia frakcié vagy azok
keveréke, amely kilénbdzik a 17 01 06-tél

Hasznalt olaj 13 02 06* szintetikus motor-, hajtdmu- és kendolajok

Olajfelszivé anyagok 1502 02*

\Veszélyes anyagot maradékként 1501 10* veszélyes anyagokat maradékként tartalmazé vagy

tartalmazé csomagolasi hulladékok azokkal szennyezett csomagolasi hulladékok

Az “altalanos” veszélyes hulladékok gy(ijtése és atmeneti tarolasara a specidlisan erre a célra
kialakitott Uzemi veszélyes hulladék gyUjtéhelyeken térténik jelenleg, és a tovabbiakban is.

A folyékony vegyszer hulladékot a fenti felirattal és EWC koddal ellatott mianyag kannaban kell
gyUjteni és a helyi elszallitasi rendnek megfeleléen kell kezelni. Az elszalliténal egy erre a célra
rendszeresitett fuzetben kell feltintetni a hulladékra vonatkozé adatot. A hulladékot a
szakszemélyzet sajatkezileg viszi a gyUjtéhelyre, majd az egyetemmel szerz6désben all6é szakcég
szallitja el megsemmisitésre.

Az épitési és bontasi hulladék kezelése- jogszabaly szerint (1. melléklet)

- Az épitési és bontasi hulladékok csoportositasa az |. szamu melléklet szerint torténik. - -
Amennyiben barmely az |. szamu mellékletben szereplé, a hulladék anyagi minésége szerinti
csoportban (a tovabbiakban: csoport) a keletkezd épitési vagy bontasi hulladék mennyisége
meghaladja az I. szamu mellékletben foglalt mennyiségi kiiszébértéket, az épitteté koteles az adott
csoporthoz tartozé hulladékot - a hulladék tovabbi kdnnyebb hasznosithatésaga érdekében - a
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toébbi csoporthoz tartozé hulladéktdl elkilonitetten gydjteni mindaddig, amig a hulladékot a
kezel6nek at nem adja.

- A (2) bekezdés szerinti kdtelezettségének az épittetd koteles a keletkezés helyén, vagy ha ez
nem lehetséges, hulladékkezel§ 1étesitményben eleget tenni.

- Az elkulonitetten gydijtott hulladékot - amennyiben az miiszakilag lehetséges - az épittetd az
épités soran felhasznalja, illetdleg a teleptilési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének
feltételeirdl szo616 kildn jogszabaly eldirasainak megfeleléen a hulladékkezelének atadja.

- Amennyiben barmely csoportban a keletkezd épitési és bontasi hulladék mennyisége nem éri el
az |. szamu melléklet szerinti tadblazatban kdzolt mennyiségi kuszdbértéket, akkor a kulén
jogszabalyban meghatarozott artalmatlanitasi szabalyokat kell alkalmazni. - Amennyiben az épitési
és bontasi hulladék mennyisége egyik csoportban sem éri el az 1. szamu melléklet szerinti
tablazatban kozdlt mennyiségi kiszéb értéket, az épittet6 mentesil a 8-11. §-ban foglalt
kotelezettségek aldl.

Az épitési és bontasi hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésekor, engedélyezésekor és
ellendrzésekor a telepilési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirdl szoléd
jogszabaly el6irasait kell alkalmazni.

- Az épitési és bontasi hulladék anyagaban torténé hasznositasa céljabdl a hulladék elékezelésére
attelepithet, illetve telepitett berendezések alkalmazhaték. Ezek feladata a hasznositando
hulladék apritassal, osztalyozassal és mindségjavito, tisztitdsi miveletekkel val6 el6kezelése.

- Az épitési vagy bontasi helyszinen létesitett attelepitheté hulladék elékezeld Iétesitmény az adott
helyszinen legfeljebb egy évig Uzemeltethetd.

- Amennyiben a megvaldsitas helyszinéil valasztott telepulésen hulladékleraké GUzemel, a telepitett
hulladék el6kezeld berendezés kialakitasa a hulladéklerakéhoz kapcsoléddan is megvaldsithaté.

A kezelt épitési és bontasi hulladékbdl, illetve annak felhasznalasaval készilt termékek épitési
célra szolgalé forgalomba hozatalanal az épitési termékek miszaki kdvetelményeinek,
megfeleléség igazoldsanak, valamint forgalomba hozatalanak és felhasznalasanak részletes
szabalyairdl szol6 kildn jogszabalyban foglalt el6irasokat kell alkalmazni.

A nem hasznositott vagy nem hasznosithato épitési és bontasi hulladék kizarolag inert vagy nem
veszélyeshulladék-lerakdn helyezhet6é el a hulladéklerakas, valamint a hulladéklerakdok
lezarasanak és utégondozasanak szabalyairdl és egyes feltételeirdl széld kuldn jogszabaly
el6irdsainak betartasaval. .....

Az épitési és bontasi hulladék mennyiségének nyilvantartasa

E rendeletben foglaltakon tul az épitési és bontasi hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és
adatszolgaltatasi kotelezettségeknek a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és adatszolgaltatasi
kotelezettségekroél szolo kiilon jogszabaly Salapjan is eleget kell tenni. ...

Vizvédelem

Az energetikai feldjitast illetéleg nem érintett. Az épitési szennyviz kilépésekor szabad kotéanyagot
nem tartalmazhat (gipsz, cement). Veszélyes anyaggal torténé szennyezés esetén a vonatkozo -
elére meghatarozott - dvintézkedéseket kell érvényesiteni (olajfogd, felszivo eszkdzok, anyagok).

Zaj és rezgésvédelem

Az épitkezés soran az épitési kivitelezési tevékenységbdl szarmazod zaj terhelési hatarértékei nem
haladhatjak meg a 27/2008.(XI11.3.) KvWM-EUM egytittes rendelet 2. mellékletében a kisvarosias
beépitésili lakéterlletek esetében elbirt hatarértékeket.

* nappal 06-22 ora: LAM= 50 dB,
*  &jjel 22-06 ra: LAM= 40 dB

A létesitmény nem rendelkezik kilsé zajforrassal, igy a kornyezetet terhel6 zaj nem keletkezik,
ezért a rendelet altal meghatarozott zajterhelési hatarértékek a zajtél védendd teriileten nem




kerllnek tullépésre. (Az Uzemeltetésbél addédd zajhatasok pontos meghatarozasa csak a
tevékenység megkezdése utan lehetséges.)

Az épitéskor a 3/2002.(11.8.) SzCsM-EUM egyduttes rendelet 5. szamu mellékletében szerepl6 és
vonatkozé A-egyenértékli hangnyomasszint értékek tartdésan ne kertljenek tullépésre.

* orvosi rendel6k, zajvédelmi szempontbdl fokozottan igényes irodai munkahelyek, Laeq=50
dB,

Rezgésvédelem tekintetében az emberre hatd rezgés vizsgalati klszobértékei és terhelési
hatarértékei az épuletben a 27/2008.(XII.3.) KvWWM-EUM egyuttes rendelet 5. mellékletében a
Rezgésre kilondsen érzékeny helyiségre (pl. laboratérium) megallapitott hatarértékeket az
épitkezés bizonyos fazisaiban (bontas) elérheti, emiatt az érzékeny berendezések védelmérdl
gondoskodni kell.

Rezgésvizsgalati kiiszobérték (mm/s?2) Rezgésterhelési hatarértékek (mm/s2)
Ao Awm Amax
3,6 3 100
Kilsé zajok

Ebben a tervezési fazisban az intézményt kiszolgald épiletgépészeti rendszerek (szell6zés, hités)
koérnyezeti zajat sziikséges ellendrizni, ill. a tovabbi tervezés szamara megadni a zaj megfelel6é
korlatozasara szolgalé kdvetelményeket. A kérnyezeti zaj hatarértékeit a 3/2002. (11.8.) SZCsM-
EUM egyuttes rendelet tartalmazza. Ennek 5. melléklete rogziti az Uzemi zaj megengedett értékeit.
A kialakult gyakorlat szerint a varosi létesitményeknél a kdrnyék uralkod6é szabalyozasi
besorolasahoz rendelt hatarértékeket kell alkalmazni. igy mind a szomszédos lakéhazakra,
kozépuletekre a kovetkez6 hatarértékek érvényesitendék:

nappal (06-22 h): 50 dB; éjszaka (22-06 h): 40 dB

A 2008. januar 1-én hatélyba Iépett 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (a kérnyezeti zaj és rezgés
elleni védelem egyes szabalyairdl) bizonyos eljarasokban elbirja (zaj-) hatasterllet kijeldlését, a
kovetkez6k szerint [6. § (1)]:

LA létesitmény zajvédelmi szempontu hatasteriletének (a kdrnyezeti zajforras hatasteruletének)
hatéara az a vonal, ahol a zajforrastol szarmazo zajterhelés:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb

10 dB-lel alacsonyabb, mint a hatarérték,

b) egyenld a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél,

de ez az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,

c¢) egyenld a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,

d) zajtél nem védendd kornyezetben — gazdasagi terlletek kivételével — egyenld a zajforrasra
vonatkozé, tdulbterlletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,

e) gazdasagi teruletek zajtél nem védendd részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-22:00) 45
dB.”

Fentiek alapjan roégzithetd, hogy a létesitmény energetikai rekonstrukciéja a vizsgalt
szakteriiletekre vonatkozé kornyezetvédelmi eldirasok, hatarértékek biztonsagos
megtartasaval megvaldsithaté.

IrAnyadé kornyezetvédelmi jogszabalyok jegyzéke
* 1995, évi LVII. térvény a vizgazdalkodasrol
* 2012. évi CLXXXV. Térvény a hulladékrol

* 314/2005. (XIl. 25.) Korm. rendelet a kdrnyezeti hatasvizsgalati és az egységes
koérnyezethasznalati engedélyezési eljarasrol
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306/2010. (X11.23.) Korm. rendelet a levegd védelmérél
220/2004. (VII. 21.) Korm. Rendelet a felszini vizek minésége védelmének szabalyairol
16/2001. (VII. 18.) KOM rendelet a hulladékok jegyzékeérd|

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM egytttes rendelet az épitési és bontasi hulladék kezelésének
részletes szabalyairdl

1/2002. (1. 11.) EGM rendelet az egészséguigyi intézményekben keletkezé hulladék
kezelésérdl

98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek
végzésének feltételeirdl

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kérnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes
szabalyairol

27/2008.(XI11.3.) KvWWM-EUM egyuttes rendelet a kdrnyezeti zaj- és rezgésterhelési
hatarértékek megallapitasardl

3/2002.(11.8.) SzCsM-EUM egydlttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi
kovetelményeinek minimalis szintjérdl




A létesités munkabiztonsagi kovetelményei:

Biztonsdgi és egészségvédelmi koordinator foglalkoztatasdanak célja

A létesitmény tervezési folyamatara fontos az elegendd idé biztositasa. A 4/2002 (11.20) SzCsM-
EUM egylttes rendelet 3. § (1) értelmében ,A tervezd koételes a kivitelezési tervdokumentacio
készitése soran koordinatort igénybe venni”.

A hatalyos magyar jogbodl levezetve, koordinator az a természetes személy lehet, aki legalabb
kozépfoki munkavédelmi szakképesitéssel, valamint-a kivitelezés jellegébdl adéddan-épitdipari
szaktudassal, gyakorlattal rendelkezik. A koordinatorok feladatainak teljesitése teszi lehetévé a
biztonsagi és egészségvedelmi intézkedések integralt megvaldsulasat az épitési munkahelyeken,
annak el6készité szakaszatdl az épités befejezéséig, illetve a javitasi, karbantartasi, atépitési
folyamatok soran.

A koordinator feladatai a tervezés soran

A koordinator feladata, hogy a tervezdn keresztil iranyitsa a veszély megelézés kdvetelményeinek
teljesitését.

A tervezési szakaszt tobb tervezési fazisra lehet bontani. Abbdl kiindulva, hogy a létesitmény
koncepciénalis kialakitasa dontd a késdbbi biztonsag szempontjabdl, a koordinator bevonasa mar
az engedélyezési terv készitésének fazisaban sziikséges. A koordinatornak javaslatokkal kell
segitenie a kiviteli tervnek a munkahelyi egészség és biztonsag szempontjai szerinti szakszer(
elkészitését.

Kivitelezési terv készitése soran a koordinator feladatai a kovetkezok:

* A kiviteli tervdokumentaciéban biztonsagi és egészségvédelmi tervfejezet 6sszeadllitasa. E
dokumentaciéban az épitmény és az épitési technoldgia jellemzdi alapjan egészség és
biztonsag célszerli kdvetelményeit rogziti az esetleges késbébbi munkak biztonsaga
érdekében. A létesitmény tervezésekor, annak épités utani biztonsagos karbantartasat is
biztositani kell.

Az adott épitési munkahely sajatossagai alapjan hatarozza meg a munkahelyre és a
munkavégzésre vonatkozo egészségvédelmi és biztonsagi kdvetelményeket. A kiviteli terv
Osszedllitasaban a koordinator kozremikodik, illetve szakmailag ellenérzi azt.

®* A prevencio és a biztonsag altalanos alapelveinek megvaldsitasa.

A kiviteli tervdokumentacié készitése soran kuldnds tekintettel kell lenni az egyszerre, vagy a csak
egymas utan végezhetd munkafazisok, munkaszakaszok, feltételeinek meghatarozasara. A
kivitelezés sordn majd az egymastdl el nem hatarolhatd munkaterlleteken dolgozé tébb
vallalkozas munkavégzésének 6sszehangolasakor mind az dsszehangolasért felel6s
épitésvezetbnek, mind az altala megbizott koordinatornak az épitkezés kiadott és koordinacios
értekezleten pontositott miiszaki megvaldsulasi Gtemtervébdl kell kiindulniuk.

A kivitelezési munkak litemezése

A 4/2002 (11.20) SzCsM-EUM egyuttes rendelet 7.§-a tételesen meghatarozza a biztonsagi és
egészségvédelmi terv tartalmi elemeit. A felsorolt koordinatori feladatok kozul egyik legfontosabb
annak a dokumentaciénak az 6sszeallitasa, amelyben 6sszehangolja a megel6z6 és a biztonsag
altalanos alapelveinek a megvalositasat az alabbi szempontok szerint:

-a kivitelezési tervek elkészitése soran ezek kozill a legfontosabb alapelveket rogzitjuk.

-az egyszerre, vagy csak az egymas utan végezhetd munkafazisok, illetve munkaszakaszok
meghatarozasa véglegesen a kivitelez8i koordinator feladata;

-a kilénbdz6 munkafazisok, illetve munkaszakaszok el6relathatd kivitelezési id6tartamanak
meghatarozasa a kivitelezbi koordinator feladata. Az Gtemtervet a valtozasok esetén a kivitelezés
soran szikség szerint modositani kell.

Az id6rendi adatokat a savos Utemezés kell hogy tartalmazza, melyeken belll eltéré szini
jeldléssel kertilnek bemutatasra a kilénbdz6 veszélyességi csoportokba tartozé munkak.

Munkahelyi veszélyforrasok, amivel esetiinkben szamolni kell

- személyek beesése, leesése, személyek megbotlasa, megcsuszasa, elesése, személyek
egészség karosodasa, személyek elutése, villamos aramutés, villamcsapas, targyak leesése,
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targyak esése, éles sarok, kiallé6 rész, gépek, jarmivek mozgasa, jarmlvek 6sszeltkdzése,
szlk mozgastér, munkatér, targyak délése, illetéktelenek bejutasa, balesete, kdérnyezetben
tar6zkoddék balesete, kdérnyezetben tartézkoddk egészség karosodasa, nem megfeleld
vilagitas, tliz és robbanasveszély

A fent felsorolt veszélyek elkertlésére teendé intézkedésekre jogszabalyi eldirasok, valamint a
vallalkozdk kockazatértékeléseiben leirtak adnak utmutatét

Epitési organizécios terv (részletes kidolgozédsa a févallalkozé feladata a kapott klinikai
organizdacios terv alapjan )
A kivitelezési munkak tébb fazisban valdsulnak meg.
Az épitési kivitelezési munkaterllet kialakitdisa. Ha a munkahely kialakitasahoz bontasi,
kézmdkivaltasi, tereprendezési, stb munkak is tartoznak azokat is rogziteni kell, mint a
munkaterilet kialakitasanak fazisait.
Az épitésvezett elkésziti az épitkezés organizaciods tervét:
Az organizacios terv az alabbiakat tartalmazza:
- az épitkezés bekeritése, bejaratok helyeinek kijeldlése
- az épitkezés kdzlekedési utvonalai
- az épitkezés anyagtarolo helyei
- az épitkezés hulladéktarolo helyei
- az elektromos csatlakozo helyek (f6eloszto, villanyora, kapcsold szekrények, daru
csatlakozo szekrény, stb. kijeldlése, az energiaigény meghatarozasa
- a felvonulasi konténerek elhelyezésére szolgald teriletek kijeldlése.
- a felvonulasi konténerekhez sziikséges elektromos haldzat, viz és csatorna halézat
kialakitasi vazlata
- a raktarak, raktarkonténerek, gazpalacktarolok helyeinek kijeldlése
- az 6rbodé helyének kijeldlése
- az épitkezés vizvételi helyének kijeldlése
- a WC-k telepitési helyének kijelélése
- az els6segély nyuijtd hely kijeldlése
- a torony vagy mobil daru telepitési helyének kijeldlése
- a teheremeld igénybevétele esetén telepitési helyének kijeldlése
- a tlzoltd készilékek telepitési helyének kijeldlése
-a térvilagitas telepitésének tervezése. (szilkség esetén)-forgalom terelési terv
elkészittetése
- az épitkezés cégtablaja helyének kijeldlése
- a hirkdzlés biztositasi feltételeinek megtervezése
Az épitési munkahelyet az organizacios terv figyelembe vételével kell kialakitani, figyelemmel
az 1993. évi XCIIl. tv a munkavédelemrdl, valamint a 4/2002 (11.20). SzCsM-EUM egydttes
rendelet munkahelyek, illetleg épitési munkahelyek minimalis kdvetelményeire vonatkozo
jogszabalyokat.

Munkavédelmi kévetelmények

Az épitési munkahelyeken biztositandé minimalis kévetelmények
Kivonat a 4/2002 (ll. 20.) SzCsM - EiM egyilittes rendeletébdl:

Az Mvt. 54. §-anak (1) bekezdésében meghatarozott altalanos és a 49. §-anak (1) bekezdésében
leirt személyi feltételek mellett kiiléndsen meg kell valdsitani az alabbiakat:

a) az épitési munkahelyen rendet és tisztasagot kell tartani;

b) a munkavégzés helyének meghatarozasakor figyelembe kell venni annak elérhetéségét, meg
kell hatarozni a kdzlekedési utakat vagy a kdzlekedési zonakat;

c) meg kell hatarozni a munkahelyek kémiai biztonsagaval dsszefliggd szabalyokat, ideértve a
veszélyes anyagok és készitmények, a foglalkozasi eredeti rakkelték egészségkarositd hatasanak
megelbzésére vonatkozd elbirasokat is;

d) gondoskodni kell a karbantartasrol, az Uzemeltetést megelézé ellendrzésrél, az eszkdzok és
berendezések rendszeres ellendrzésérél, a meghibasodasok elharitasardl;

e) az anyagok tarolasi terlleteit el kell hatarolni, el kell valasztani, biztositani kell szabalyos
tarolasukat, kiilénds tekintettel a veszélyes anyagokra és készitményekre;




f) meg kell hatadrozni a veszélyes anyagok, készitmények és veszélyes hulladékok kezelési és
eltavolitasi szabalyait;

g) meg kell allapitani az ipari €s kommunalis hulladékok, valamint az épitési térmelék tarolasanak,
elszallitasanak a szabalyait;

h) rendszeresen at kell tekinteni a munkafolyamatok, illetve munkaszakaszok tervezett elvégzési
idejét és modjat, az organizaciéos tervet szikség szerint moédositani kell a munkak
elérehaladasahoz, illetve a kérilmények valtozasahoz igazodva;

i) biztositani kell az egyuttmikodést a munkaltatok és az 6nalld vallalkozok koézott az épitési
munkahely és a kdrnyezetében 1évé ipari tevékenységek ké1csdnhatasainak figyelembevételével.

Stabilitas és szilardsag

Az épitési munkahelyeket ugy kell kialakitani, illetve berendezni, hogy megfeleljen
a) Az épitési munka sajatossagainak,

b) A valtozé épitési kdrilményeknek és allapotoknak,

c) Az id6jarasi kdvetelményeknek,

d) A mindenkori épitéipari kivitelezési tevékenység szakmai elvarasainak

e) Megfeleléen folyamatosan megvaldsuljanak az egészséget nem veszélyezteté és biztonsagos
munkavégzes kdvetelményei.

f)Azokat az anyagokat, berendezéseket és altalaban minden olyan elemet, amelyek _ barmilyen
modon mozogva vagy elmozdulva - hatranyosan befolyasolhatjdk a munkavallalék biztonsagat,
illetve egészségét, megfeleld és biztonsagos maddon stabilizalni kell.

g) Az épitményeket és azok részeit, a segédszerkezeteket, az allvanyokat, a feljarokat, a
munkaeszkozoket és mas berendezéseket ugy kell méretezni, felallitani, megtamasztani,
aladucolni, lehorgonyozni, kialakitani, hogy a fellépd terhelés elviselésére, illetve atadasara
alkalmasak legyenek.

h) Az épitményeket és azok részeit csak megszilardulasuk, a szilkséges kotések kialakulasa és
mindezek vizsgalata utdan szabad megterhelni; munkahely céljara vagy segédszerkezet
elhelyezésére felhasznalni.

i) Epitési munkagodrok, arkok falait - a talajallékonysagot figyelembe véve - ugy kell kitamasztani,
rézslzni vagy mas megoldassal biztositani, hogy azok az épitkezés valamennyi szakaszaban
biztosan meg6rizzék allékonysagukat.

j) A segédszerkezetek, allvanyok, illetve munkagddrok és arkok allékonysagat és teherbird
képességét rendszeresen ellendrizni kell.

k) A nem kelléen ellenallé6 anyagbdl kialakitott felllet megkozelitése csak akkor megengedett, ha
megfeleld felszerelések vagy eszkdzok lehetdvé teszik a munka biztonsagos elvégzését.

Energia eloszt6 berendezések

* Aszerelvényeket ugy kell tervezni, elkésziteni és alkalmazni, hogy azok ne jelentsenek tiiz-
vagy robbanasveszélyt. A munkavallalékat és a munkavégzés hatokdrében tartézkoddkat
megfeleléen védeni kell a kdzvetett vagy kdzvetlen érintésbdl eredd villamos aramutéssel
szemben.

* A berendezések és védbkészilékek tervezésénél, elkészitésénél és megvalasztasanal
figyelembe kell venni az elosztasra kerllé energia tipusat és teljesitményét, a kuilsé
kérilményeket és a szerelvények kezelését végzO6k szakmai ismeretét, illetve a
megkozelités szikségességeét.

Menekiilési utak és vészkijaratok

* A menekilési utakat és vészkijaratokat szabadon kell hagyni, azoknak a leheté legrévidebb
uton a szabadba vagy mas biztonsagos teruletre kell vezetnilk.

* \Veszély esetére a munkat végzéknek lehetéséget kell biztositani valamennyi munkahely
lehetd leggyorsabb és legbiztonsagosabb elhagyasara.

®* A menekullési utak és vészkijaratok szamat, méretét, elosztasat, illetve kialakitasukat az
épitési munkahelyek és a helyiségek méretétdl, jellegétdl, a hasznalat modjatol fliggéen, az
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ott tartézkodd munkavallalok legnagyobb Iétszamabdl kiindulva kell a kidlén
jogszabalyokban meghatarozottak szerint megtervezni és kialakitani.

* A vészkijarati utvonalakat és kijaratokat a vonatkozé jogszabalyban meghatarozott médon
kell jelzésekkel ellatni, a jelzéseket elhelyezni és rogziteni.

®* A menekulési utaknal és vészkijaratoknal, valamint az ezekhez hozzaférést biztositd
kozlekedési utakon és ajtoknal nem helyezheték el targyak, hogy az utakat mindenkor,
akadalyoztatas nélkil hasznalni lehessen.

®* Azokat a menekullési utakat és vészkijaratokat, ahol azok biztonsagos igénybevételéhez
vilagitas szilikséges, a vilagitas megsziinése esetére mikodd, megfeleldé erdsségl
szUksegvilagitassal kell ellatni.

Tiz jelzése és lekiizdése

* Az épitési munkahely jellegétél, a helyiségek méretétdl és hasznalatatol, az alkalmazott
berendezésekidl, felszerelésektdl, az ott lévé anyagok fizikai és vegyi tulajdonsagaitol,
valamint az ott tartézkodé munkavallalok lehetséges legnagyobb létszamatdl fliggden, a
munkahelyeket megfelel§ szamu, a tlz oltasara alkalmas készulékekkel, illetve kulén
jogszabalyok szerint tlizérzékeld, jelz6- és riasztéberendezéssel kell ellatni.

* Gondoskodni kell a tlzolto készilékek, a tlizérzékel6k és a riasztd rendszerek rendszeres
ellenérzésérdl és karbantartasarél. — Rendszeres id6kozdkben azokkal megfelelé probakat
kell végezni, és hasznalatukat gyakoroltatni kell.

®* A nem automatikus tlzoltdé berendezéseknek kdnnyen elérhetéeknek és egyszerlen
kezelhetéknek kell lenniik. A berendezések tarolasi helyét a kulon jogszabalyban
meghatarozottak szerint kell jeldIni. E jeldléseket tartésan és az alkalmazasi hely jellegének
megfeleld mdédon kell rogziteni.

Szelloztetés

* Biztositani kell a sziikséges mennyiségl friss leveg6t, figyelembe véve az alkalmazott
munkamaddszereket és a munkavallalékkal szembeni fizikai megterhelést.

* A szellbztetési rendszerek Uzembe helyezése soran [Mvt. 21. § (2) (bekezdése]
mérésekkel kell meggy6zédni az elegendd mennyiségl és mindségl levegb meglétérdl. Az
ezt tanusitd mérési dokumentumok meg6rzésér6l a munkaltaté gondoskodik. A munkaltato
jogutdéd nélkili megsziinése esetén a mérési dokumentumokat at kell adni az Allami
Népegészségugyi és Tisztiorvosi Szolgalat , ill. mar Kormanyhivatal illetékes varosi
intézetének.

Homérséklet

* A munkavégzés teljes id6tartalma alatt az alkalmazott munkamodszereket, a munkajellegét
és az ott dolgozé munkavallalék megterhelését figyelembe véve az emberi szervezet
szamara megfelel6 hémérsékletet kell biztositani.

Az épitési munkahelyek, helyiségek és kozlekedési utak természetes és mesterséges
megvilagitasa
* A munkahelyeknek, helyiségeknek eés kozlekedési utaknak, amennyire a lehetséges,
természetes megvilagitassal kell rendelkeznilk. Ejszaka megfelel§ és elégséges
mesterseges megvilagitast kell biztositani, valamint akkor is, ha a nappali természetes fény
nem elegendd. Ahol szlkséges, Utéssel szemben védett, hordozhat6 fényforrasokrél kell
gondoskodni.

* Az alkalmazott, mesterséges fény szinh6mérséklete nem befolyasolhatja, illetve nem
valtoztathatja meg a biztonsagi és egészségvédelmi jelzések észlelhetfsegét.

* A helyiségek, munkahelyek és kodzlekedési utak vilagitasi szerelvényeit ugy kell elhelyezni,
felszerelni, hogy a szerelvények balesetet ne okozhassanak.

* Az olyan helyiségeket, munkahelyeket és kozlekedési utakat, ahol a munkavallalok a
mesterséges vilagitas kimaradas a esetén veszélynek vannak kitéve, megfelelé erésségi
szukség-megvilagitassal kell ellatni. E vilagités olyan legyen, hogy a munkavéllalék a
kijelolt menekilési utak hasznalataval a munkahelyet biztonsagosan el tudjak hagyni.




Kozleked6 utak - veszélyes teriiletek

A munkahelyekhez vezetd utakat, a jarmiforgalom szamara megnyitott kdzlekedési utakat
ugy kell kialakitani, hogy azok megfelel6 teherbirasuak, a rajtuk lebonyol6dd kdzlekedési
és szallitasi feladatok szempontjabdl elegendd szélességliek, Iyukaktél, goédroktél
mentesek legyenek, és felelienek meg a kilén jogszabalyokban meghatarozott egyéb
kovetelményeknek.

A munkavégzés helyszinének megkozelitését ugy kell megoldani - amennyiben ez csak
szintkllédnbség athidalasaval biztosithatd -, hogy az a biztonsagos kdzlekedés
kovetelményeit kielégitse.

A munkahelyeknek és a kozlekedési utaknak a szeméttdl, tormeléktdl és épitési
anyagmaradéktol mentesnek kell lennilk.

A munkahelyeket és a kdzlekedési utakat ugy kell kialakitani, hogy azok a lehullé targyaktol
védettek legyenek.

Anyagot a munkahelyen csak olyan mennyiségben szabad tarolni, hogy az a munkat és a
biztonsagos kdzlekedést ne zavarja, a segédszerkezet alléképességét ne veszélyeztesse.

A kozlekedd utakat - beleértve a lépcséket, rogzitett Iétrakat és a rakoddkat - ugy kell
méretezni, elhelyezni, illetve kialakitani, hogy azok a rendeltetésiiknek megfeleléen
kénnyen, biztonsagosan hasznalhatdak legyenek, és a kornyezetiikben foglalkoztatottak
veszélyeztetése nélkil megfelel6 hozzajutast biztositsanak.

A gyalogos-, illetve az aruforgalom céljara hasznalt utakat - beleértve azokat is, amelyek
fel- és lerakodasra szolgalnak - az igénybe vev8k szamanak és a tevékenység tipusanak
megfeleléen kell méretezni.

Ha a kozleked6 utakon szallitbeszkozt hasznalnak, a gyalog kdzlekeddk részére megfeleld
biztonsagi tavolsagot kell kialakitani, vagy védészerkezetet kell felszerelni.

Az utakat egyértelmlen ki kell jeldlni, azok allapotat rendszeresen kell ellendrizni, illetve
azokat megfeleléen karban kell tartani.

Megfelel6 tavolsagot kell hagyni a jarmiforgalomra szolgalé utak, az ajtok, a kapuk és a
gyalog kozlekeddk részére szolgald at jarok, folyosok és lépcsdhazak kdzott. A beépitett
erdgéppel rendelkez6 jarmivek és szallitbeszkdzok kozlekedési utjait ugy kell kialakitani,
hogy azok az ajtoktol, kapuktdl, atjaréktol, lépcsokilépbkidl legalabb 1,00 méterre
vezessenek el.

Ha az épitési munkahely egyes terlleteire a belépés korlatozott, azokat el kell keriteni a
belépési engedéllyel nem rendelkezdk belépésének megakadalyozasara.

Megfelel6 intézkedéseket kell tenni a veszélyes teriletekre vald belépésre feljogositott
munkavallalok védelmére.

A veszélyes teruleteket jol 1athatéan kell megjeldini.

Els6segély

A munkaltaténak biztositania kell az els6segélynyuijtasi lehet6séget, és azt, hogy a
munkavallalok kdzul kuldén elirasok szerint kiképzett és vizsgazott, elsésegeélynyujtasra
kijelolt személy mindig rendelkezésre alljon.

Az elsbsegélynyujto felszerelések 6rzési helyeit a kilon jogszabaly szerint kell jel6lni, és
azokhoz kénny( hozzaférést kell biztositani.

Jol lathatd helyen és jeldléssel fel kell tintetni a legkdzelebbi mentészolgalat cimét és
telefonszamat: 104

Tisztalkodé6- és mellékhelyiségek

A munkavallalék részére megfeleld 6lt6z6t kell biztositani, ha a munkavégzéshez kuilén
munkaruhat vagy védéruhat kell viselnilk és - egészségligyi okok miatt vagy a
munkavallalok korara, nemére tekintettel - nem varhaté el télik, hogy mashol 6ltézzenek
at.
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* A munkahelyek, pihendk, 06lt6z6k és zuhanyozdk vagy mosdok szomszédsagaban a
munkavallalok részére elklldnitett helyiségben, szikséges szamban kézmosodval ellatott
illemhelyet kell biztositani.

* Valamennyi épitési munkahelyen, illetve annak kdzvetlen kdzelében legalabb egy belllrdl
zarhato illemhelyet kell biztositani.

* A kihelyezett mobil illemhelyeket uritési lehetéséggel kell ellatni, vagy cseréjukrél
gondoskodni

Pihendk, illetve tartézkoddék
* Ahol a munkavallalok biztonsaga vagy egészsége - kildndsen az elvégzett tevékenység
tipusa, a munkavallalok szama, valamint a hely tavoli jellege - azt megkivanja,

gondoskodni kell a munkavallalék szamara kdnnyen elérhetd pihendhelyiségekrél, illetve
tartozkodorol.

* A pihenékben, a tartézkoddkban, illetve a szallason intézkedéseket kell tenni a
nemdohanyzdk védelmére, a dohanyfust okozta artalom elleni védekezésre.

Egyéb rendelkezések

Az épitési hely kornyezetét és hatarat ki kell jeldlni és jelz6tablakkal kell ellatni, azért hogy az
vilagosan lathato és azonosithaté legyen.

A gyulékony héjazatu tetén, fodémen (fafédém!) a hegesztést csak a tlizmegel6zési elbirasok
szigoru betartasa mellett, arra képesitett szakember altal lehet végezni - felligyelettel és a
megfeleld engedélyek birtokaban.

Bontasi munka

Ott, ahol az épllet vagy szerkezet bontasa veszélyt jelenthet:
a) megfeleld évintézkedésekrél, mddszerekrdl és eljarasokrol kell gondoskodni;
b) a munkat csak erre feljogositott személy felligyelete alatt szabad megtervezni és elvégezni.
®* A bontasi munkakhoz végrehajtasi tervet kell késziteni a bontasi terv és a helyszini

szikséges eszkdzoket és az alkalmazandd segédszerkezetet.

* A bontasi munkat csak az érvényes jogszabalyok szerinti szakképesitéssel, tapasztalattal
és megfelel6é gyakorlattal rendelkezé személy iranyitasaval szabad végezni.

®* A bontast végz6 munkavallalokkal az alkalmazott technoldgiat, miveletet meg kell
ismertetni. A bontasi munkak megkezdése el6tt meg kell vizsgalni, hogy az épitmény
milyen anyagbdl készullt, illetve talalhaté-e azbeszttartalmu anyag az épuleten. Ez utdbbi
esetben a vonatkozé jogszabaly szerint kell eljarni.

* A bontasi munkak megkezdése el6tt, a bontandd épllet allapotat meg kell vizsgalni, és a
vizsgalat eredményét a bontasi sorrend kialakitasanal figyelembe kell venni. Meg kell
allapitani a becsatlakozé vezetékek allapotat, fajtajat és helyzetét, majd meg kell gy6z&dni
arrél, hogy a vezetékeket levalasztottak, és tartalmukat leuritették.

* A munka megszakitasa esetén a bontas alatt lévd, valamint a megmaradd
épuletszerkezetek allékonysagat biztositani kell.

* A bontasi munkateriletet keritéssel kell korulvenni, és az idegen, illetéktelen személyek
bontasi terlletre t6rténd bejutasat meg kell akadalyozni.

* Epiiletek 6sszefliggé szerkezeti részeit tdbb szinten egyszerre bontani nem szabad.

* Meglazult vagy bizonytalan teherbirasu éplletszerkezetekre, fodémekre allvanyt vagy
ducolast helyezni nem szabad. A bontas soran hasznalt aladucolasokat, kitamasztasokat,
kivaltasokat méretezni kell.

* AKkozlekedési és menekulési utakat a tormeléktdl tisztan kell tartani.




Amennyiben nem akadalyozhaté meg, hogy az arra fel nem jogositott személyek a bontas
kozelében tartézkodjanak, a veszélyes tér hataran figyel6 személyt kell felallitani, akinek a
feladata e személyeknek a bontas kdrzetébe torténé bejutasanak megakadalyozasa.

A kibontott anyagot ugy kell eltavolitani, hogy az se porhatast, se egyéb olyan hatast ne
okozzon, amely a koérnyezetre, illetve az épitési munkahelyen vagy annak ko&zelében
tartézkodokra karos vagy kellemetlen lehet.

Fém- vagy betonszerkezetek, zsaluzatok és nehéz, elére gyartott szerkezetek

A fém- és betonszerkezeteket és azok részeit, a zsaluzatokat, az elére gyartott
szerkezeteket vagy idéleges tamaszokat, valamint a tamfalakat felallitani és szétszedni
csak az arra feljogositott személy feligyelete mellett szabad.

Megfelel6 ovintézkedéseket kell tenni a munkavallalok védelmére a szerkezet esetleges
torékenységeébdl vagy stabilitasabdl eredd veszélyekkel szemben.

A zsaluzatokat, az id6leges tamaszokat és az alatamasztasokat ugy kell megtervezni,
méretezni, valamint felszerelni és karbantartani, hogy biztonsagosan ellenalljanak minden
olyan erének és igénybevételnek, aminek ki lehetnek téve.

A zsaluzatokat és az alatamasztd allvanyzatot ugy kell megtervezni, hogy a fellépé
terheléseket és igénybevételeket a kivitelezés teljes id6tartama alatt biztosan viselni tudja,
illetve a talajnak és az alatta elhelyezkedd éplletrésznek megfeleléen atadja.

Valamennyi zsaluzatot ugy kell kialakitani, hogy azok allékonysaga megfeleld legyen.

A zsaluzatokat és az alatdmasztd allvanyokat ugy kell kialakitani és megtervezni, hogy
épitésuk, illetve a szikséges betonozas i munkdk kdézben a munkat végzlk részére
elegendd méreti munkahely alljon rendelkezésre, a munkavégzés ne igényeljen
kilonleges testhelyzetet, és az esetlegesen hasznalt emel6- vagy slllyeszté-berendezések
konnyen kezelhet6ek legyenek.

Ha a talaj nem alkalmas a varhaté teher viselésére, akkor teherelosztasrél kell
gondoskodni gerendabdl vagy egyéb olyan anyagbdl, amely alkalmas a teher viselésére,
atadasara.

Az alatamasztoé ducokat lehetbleg fémbdl kell késziteni. Amennyiben ezek allithatdk, ugy a
teherbiré képességiket fel kell rajtuk tintetni és megfeleléségiket, alkalmassagukat
rendszeresen vizsgalni kell.

Tablas, nagy fellletll zsaluelemeket csak a gyartd altal készitett kezelési utasitasban
rogzitettek szerint szabad hasznalni. Az elemeket ugy kell kialakitani, hogy azok
egymassal, illetve az egyéb szerkezeti elemekkel megfeleléen rogzitheték legyenek. Az
emelés, mozgatas kozbeni stabilitdsukat biztositani kell. A zsalutdblak, zsaluelemek
emelése kozben kozvetlenul az emelt elem kornyezetében senki sem tartézkodhat.
Szikség esetén a tablakat kotéllel kell iranyitani.

A nagyméretli zsaluelemeket, tablakat csak olyan helyen szabad tarolni, ahol a talaj
teherbir6 képessége megfeleld. A tablakat allo helyzetben, egymassal 6sszerdgzitve kell
elhelyezni. Valamennyi tablat meg kell tamasztani sulypontja felett. Csak akkor emelhetd le
és tavolithato el a rogzitd elem, ha a tablat eldélés ellen biztositottak.

Kizsaluzasnal az elemek tamaszait csak akkor lehet elvenni, ha a zsaluelem megfelel
kot6z6 eszkdzzel az emel6-berendezésre rogzitett allapotban van.

A zsalutablakra és a zsaluelemekre felmenni csak akkor szabad, ha azok eld6lés ellen
megfeleléen biztositottak. Az ezekre vald feljutas csak biztonsagos létra hasznalataval
torténhet.

A zsaluelemek Osszeépitéséhez, szétbontdsahoz legalabb 50 cm széles munkaallvany t,
munkateruletet kell biztositani.

Specialis zsaluzasi technologidk (pl. alagutzsaluzat, csuszé zsaluzat) esetében a munkat
csak irasban rogzitett szerelési utasitas birtokaban lehet végezni, miutan a munkaltatd
vagy gyartd a munkavallalokat ennek hasznalatarol kioktatta. Kilénleges (egyedi), nem

z.schrammel@gmail.com



szokvanyos zsaluzasi tevékenységet csak megfelel6 statikai szamitasok eredményének
ismeretében lehet végezni

Elére gyartott elemek készitése és 6sszeszerelése

Az elbre gyartott elemekbdl torténd épitési munka soran mind az épitmény, mind az elemek
stabilitasat a szerelés valamennyi fazisaban biztositani kell.

Az elemeket ugy kell kialakitani, hogy biztonsagos szallitasuk és szerelésik
megvalosithatd legyen.

Az elemek mozgatas ara kialakitott kotoz6 elemeket ugy kell megtervezni, méretezni és
kialakitani, hogy azok lehetévé tegyék a biztonsagos emelést és a szerelési helyre t6rténd
behelyezést.

Elemeket csak erre a célra alkalmas szallité-, emel6- és kotozé eszkdzokkel szabad
szdllitani és mozgatni.

Az elemek beemelését csak abban az esetben szabad végezni, ha a szél sebessége nem
haladja meg a 36 km/oréat.

Elemekbdl készilé épuletek szerelési munkait csak kulon ezzel a feladattal megbizott,
szakképzett és a munka elvégzésére kiképzett szerelésvezett iranyithatja.

A szerelési munkat csak a szerelési utasitasban foglaltak szerint szabad végezni. A
szerelési utasitdsnak tartalmaznia kell:

a) az elemek tdmegét;

b) az elemek tarolasi médjat;

c) az elemek két6z6 elemre torténd rogzitésének maodiat;

d) a széllitasi kdvetelményeket, a szallitas alatt az elemek régzitését;

e) az elemek szereléséhez és beépitéséhez sziikséges segédeszkdzoket;
f) a szerelés sorrendjét és az elemek egymashoz rogzitésének maodjat;

g) azokat a szikséges intézkedéseket, amelyekkel az épitmény teherbir6 képességét,
tovabba az elemek eldélés elleni biztositasat az egyes szerelési fazisokban biztositani
lehet;

h) a szerelési munkahelyek biztonsagos, a helyi kérilményeknek megfeleld kialakitasat;
i) a szerelési tevékenység soran a munkat végzék lezuhanasa elleni védelem biztositasat;
j) a leesé targyak elleni védelem maodjat;

k) az elemeken lathatd sérllések, alakvaltozasok, illetve szakadasok esetén a biztonsag
érdekében teendd intézkedéseket.

Az elemeket ugy kell tarolni, szallitani, illetve beépiteni, hogy helyzetik akaratlan
elmozdulas ellen rogzitett legyen.

Az el6re gyartott oszlopokat, a paneleket, a felllvilagitd kereteket és az egyéb elemeket
elhelyezésik utdn minden esetben ki kell rogziteni vagy egyéb mddon elbillenés ellen
mereviteni kell.

Munkavégzés tetészerkezeteken

Ahol a veszély elharitasa miatt szlkséges, vagy ahol a magassag vagy a lejtés meghaladja
az e jogszabalyban meghatarozott értéket, ott egyuttes, megel6z6 intézkedéseket kell tenni
a munkavallalok lezuhanasanak, valamint a szerszamok vagy mas targyak és anyagok
leesésének megakadalyozasara.

Ahol a munkavallaléknak tetén vagy teté kozelében, vagy barmilyen mas torékeny
anyagokbol készitett fellleten kell dolgozni, ott megel6z6 intézkedéseket kell tenni annak
biztositasara, hogy a munkavallalék ne |éphessenek a torékenyanyagokbdl készult feltletre
vagy ne zuhanjanak le.

A vizes, a csuszos vagy a toredezett tet6 boritds esetén a 20 fok dolésszdg alatt is
szikséges a munkavallalok lezuhanasa és a targyak leesése elleni védelem biztositasa.




* Tetéfedd felvoné (mozgd munkallés) tetdsikban torténd alkalmazasa esetén az e
rendeletben meghatarozott leesés elleni védelmet nyujtd felszereléseket nem Kkell
kialakitani.

* A biztonsagi kotélzetet olyan helyre kell rogziteni, ahol az megfelel6en el tudja viselni az
esetleges lezuhanasbdl adddé terhelést. A kikdtési pontokat elézetesen meg kell hatarozni,
és szlkség esetén méretezni kell.

* A tetbn végzett munka esetében, ha a munkavallalé kulonds veszélyeknek van kitéve,
legalabb két személy egylttesen végezheti a munkat. llyen tevékenységnek kell tekinteni a
45 fokos hajlasszognél nagyobb, valamint a havas jeges tetén végzett munkat.

* A munkakezdés el6tt a tetdn athaladé vagy a munkavégzés kdzelében lévé csupasz
villamos vezetéket feszliltség mentesiteni kell.

* Ha a tetén munkat végeznek "Vigyazz, a tetén dolgoznak!" feliratu tablaval a munkavégzést
a kozlekedés szintjén jelezni kell. Szukség esetén elkeritéssel biztositani kell, hogy senki
ne kertlhessen olyan kdzelségbe, hogy az esetleg lehulld cserép vagy szerszam neki
sérulést okozzon.

* Atetdn munkat végezni csak csuszasmentes labbeliben szabad.

* A munka befejeztével a tetdt, a csatornakat naponként meg kell tisztitani a tormelékektdl,
hulladékoktdl. Anyag és szerszam a munka befejezése utan a tetén nem maradhat.

* Az acélszerkezetek és teherhordo faszerkezetek, tovabba az acélszerkezetek és a
teherhordé faszerkezetek kapcsolatainak kialakitasara szolgalé csavarok és
kapcsoléelemek feleljenek meg a vonatkoz6 szabvanyok el6irasainak.

A fentieken tulmenden sziikséges tovabba betartani a 31/1995 (VIl. 25.) KM Vas és Fémipari
Szerelési és Biztonsagi Szabalyzat ezen Kkivitelezési munkalatokra vonatkoztathatd részének
elbirasait is.

A kivitelezés soran alkalmazandé legfontosabb munkavédelmi jellegii eldirasok jegyzéke:

Torvények:
- az 1993. évi XCIIl. térvény a munkavédelemrdl (Mvt).

- 2004. évi XI. tv a munkavédelemrél szo6lé 1993. évi XCIII. tv médositasardl
- 1995.évi Llll.tv a kérnyezet védelmének altalanos szabalyairdl
- 1997.évi LXXVIIl.tv az épitett kornyezet alakitasardl és védelmérdl

- 1988.évi l.tv. a kdzuti kdzlekedésrdl, egységes szerkezetben a végrehajtasardl széld 30/1988.
(IV.21.) MT rendelettel

- 1999.évi XLIl.tv a nemdohanyzdk védelmérél és a dohanytermékek fogyasztasanak,
forgalmazasanak egyes szabalyairdl

- 2000.évi XXV.tv a hulladékgazdalkodasrol

- 2000. évi XXV.tv a kémiai biztonsagrél

Rendeletek:

- 5/1993. (XII.26.) MM rendelet az Mvt végrehajtasara.

- 4/2002. (11.20.) SzCsM-EUM egyittes rendelet az épitési munkahelyeken és az épitési
folyamatok soran megvalésitandd minimalis munkavédelmi kévetelményekrél

- 18/2008. (XI1.3.) SzMM rendelet az egyéni védéeszkdzok kdvetelményeirdl és megfeleléségének
tanusitasarol

- 65/1999. (XII.22)EGM rendelet a munkavallalék munkahelyen térténé egyéni védéeszkoz
hasznalatanak minimalis biztonsagi és egészségvédelmi kdvetelményeirdl

- 14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet a munkaeszkdzok és hasznalatuk biztonsagi és egészségugyi
kdvetelményeinek minimalis szintjérdl

- 143/2004. (XII.22.) GKM rendelettel hatalyba léptetett Hegesztési Biztonsagi Szabalyzat
kiadasarol
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- 164/2003. (X.18) Korm rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és adatszolgaltatasi
kotelezettségekrél

- 25/1998 (XI11.27) EUM rendelet az els6sorban hatsérulések kockazataval jaro kézi tehermozgatas
minimalis egészségi és biztonsagi kdvetelményeirdl

- 22/2005- (1V.24) EUM rendelet a rezgésexpozicidonak kitett munkavallalékra vonatkozé minimalis
egészsegi és munkabiztonsagi kdvetelmenyekrol

- 29/2001. (X11.23) K6M-GM egyuttes rendelet az egyes kultéri berendezések zajkibocsatdsanak
korlatozasardl és a zajkibocsatas mérési moédszerérél.

- 54/2014(XI1.5.) BM rendelet Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzat

- 21/1998 (IV. 17) IKIM rendelet a gépek biztonsagi kdvetelményeirdl és megfeleléségének
tanusitasarol

- 31/1995.(VII.25.) IKM rendelettel hatalyba léptetett Vas- és Fémipari Szerelési Biztonsagi
Szabalyzat

- 47/1999(VIIl.4.) GM rendelet Emel6gép Biztonsagi Szabalyzat

- 253/1997.(XI1.20.) Korm. rendelet az orszagos telepllésrendezeési és épitési tevékenységrdl
(OTEK)

- 191/2009. (1X.15.) Kormany rendelet az épitbipari kivitelezési tevékenységrél, az épitési naplordl
és a kivitelezési dokumentacio tartalmarél

- 2/1998.(1.16.) MUM rendelet a munkahelyen alkalmazando biztonsagi és egészségvédelmi
jelzésekrél

- 25/2000. (1X.30.) EuM-SzCsM egylttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonsagarol

- 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM egyuttes rendelet az épitési és bontasi hulladék kezelésének
részletes szabalyairdl

- 12/2006. (lll. 23.) EGM rendelet az azbeszttel kapcsolatos kockazatoknak kitett munkavallalék
védelmérdl

- MSZ 2364-7004: 2002 Epiiletek villamos berendezések létesitése. Felvonulasi teriiletek villamos
berendezései.

A Kkivitelezés soran a kivitelezének a kiviteli tervdokumentacié vonatkozé eldirasai és a
hatalyos jogszabalyok szerint biztonsagi és egészségvédelmi tervet kell készitenie.

A megvaldsitas kezdetétdl a végéig, biztonsagi és egészségvédelmi koordinatornak kell
feliigyelnie a munkalatokat.

Munkavédelmi nyilatkozat:

A kiviteli terv készitésében - a jogszabalyi eléirasoknak megfeleléen - fels6foku végzettségi
munkavédelmi szakember mikodott kdzre.

Budapest, 2017. 01. 05.
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