
 

 

 

S e m m e l w e i s  E g y e t e m  

K ú t v ö l g y i  K l i n i k a i  T ö m b  

E n e r g e t i k a i  k o r s z e r ü s í t é s  

K E H O P  t á m o g a t á s  k e r e t é b e n  

 

B p .  X I I .  K ú t v ö l g y i  ú t  4 .  

H r s z . :  1 0 7 3 3 / 6  

 

 
 

Kiviteli terv 

 

ELEKTROMOS MŰSZAKI LEÍRÁS 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

2016. május 10. 

 
 
 
 
 
 
 



Semmelweis Egyetem Kútvölgyi Klinikai Tömb 
Energetikai korszerüsítés KEHOP támogatás keretében 

Kiviteli terv 

 Kútvölgyi Klinikai Tömb Energetikai korszerüsítés             DORTERV Kft. 

Elektromos kiviteli tervdokumentáció ML               Tel: 310-3299 

2016.05.10      2/10                     

 

 

 
 
 
 
 
 
 

TARTALOMJEGYZÉK 
 
 
 
 
1. ÁLTALÁNOS ADATOK 
 
2. VILLAMOS BERENDEZÉSEK 

 
2.1. Elosztóberendezések 

 2.2. Szerelés 
2.3. Érintésvédelem 
2.4. Villámvédelem 
2.5. Túlfeszültségvédelem 
2.6. Épületgépészeti berendezések 

 2.7. RWA hő és füstelvezető rendszer 

 2.8. Árnyékolás 
 2.9. Vonatkozó szabványok és előírások: 

 
3.  MUNKAVÉDELEM 

 
4.  TŰZVÉDELEM 

 
5.  TERVEZŐI NYILATKOZAT 

 
 



Semmelweis Egyetem Kútvölgyi Klinikai Tömb 
Energetikai korszerüsítés KEHOP támogatás keretében 

Kiviteli terv 

 Kútvölgyi Klinikai Tömb Energetikai korszerüsítés             DORTERV Kft. 

Elektromos kiviteli tervdokumentáció ML               Tel: 310-3299 

2016.05.10      3/10                     

 

 

1. ÁLTALÁNOS ADATOK 
 
 
A létesítmény energetikai korszerűsítése történik, KEHOP pályázat alapján. 
Jelen tervdokumentáció az alábbi feladatokkal foglakozik: 
- épületek villámvédelmi berendezésének tervezése 
- épületek füstelvezető RWA berendezésének tervezése 
- épületek árnyékoló berendezésnek tervezése 
- épületek hűtési rendszerének korszerűsítése 
 
Az épületekről leszerelésre kerülnek helyi split klíma kültéri-beltéri készülékek. Ezek 
villamos teljesítménye csökkenti a szintek terhelését. Új fogyasztóként az RWA 
rendszerek elemei, valamint az árnyékoló berendezések jelentkeznek. 
A helyszíni terhelés mérések alapján a szinti elosztóberendezésekből a tervezett eszközök 
elektromos betáplálása biztosítható. 
Az ellátáshoz szükséges eszközöket a tervek tartalmazzák! 
 
 
2. VILLAMOS BERENDEZÉSEK 
 
2.1. Elosztóberendezések 
 
Az épületekben a meglévő elosztóberendezésekbe új leágazások kerülnek beépítésre, a 
tervezett VRV berendezések és a szinti alelosztók betáplálására.  
A tervezett új kiselosztókat a meglévő falifülkében, vagy falon kívül a közlekedőkben kell 
felszerelni. 
Az elosztóberendezések tartalmazzák az elmenő áramkörök készülékeit, valamit a 
leválasztó kapcsolókat. Az elosztóberendezések tervlapjain azonosíthatóak, mely áramkör 
milyen fogyasztókat lát el. 
 
2.2. Szerelés 
 
Mindenhol a helyiség jellegének megfelelő védettségű elosztóberendezést, szerelvényeket 
és szerelési módot terveztünk.  
A szerelés az épületekben egységesen rézerű vezetékekkel, kábelekkel történik. Az 
alkalmazott típusok NYM-J, NYY-J, YSLY, JY(St)Y, E30 tűzálló.  
A betervezett vezetékek, kábelek méretezése a fogyasztói teljesítmények 
figyelembevételével történt.   
 
Mivel az épület meglévő, a szerelés nagy részben falon kívül, műanyag 
vezetékcsatornában történik. A nyomvonal nagyobb részben mennyezeti, kisebb részben 
oldalfali. Kivitelező a helyszíni adottságokhoz kell igazodjon. A vezetékcsatornák 
szerelése előtt Kivitelezőnek ellenőriznie kell, hogy az épületszerkezetben a csatorna 
nyomvonalon nem halad villamos hálózat! 
A felszerelt műanyag vezetékcsatornákat a helyiség színére le kell festeni! 
 
A hőálló kábeleket funkciómegtartó tartószerkezetre kell szerelni! Az RWA rendszerekhez 
betervezett műanyag vezetékcsatornák csak takarásként szolgálnak. A kábeleket 
csatornán belül, de funkciómegtartó bilincsekre kell szerelni. A bilincsek távolsága max. 
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0,3m lehet. A funkciómegtartó tartószerkezetet megfelelő szilárdságú épületszerkezetre 
kell szerelni! 
 
2.3. Érintésvédelem 
 
A létesítmény érintésvédelmi rendszere nem került felülvizsgálatra, nem megbízás tárgya! 
 
A betervezésre kerülő berendezések érintésvédelmi módja:  TN-S rendszer 

 
Az érintésvédelmi rendszerbe az összes villamos fogyasztót be kell kötni. 
 
2.4. Villámvédelem 
 
A létesítmény villámvédelmi berendezése felújításra kerül, az építészeti burkolatok cseréje 
miatt. Jelenleg az épületeken van villámhárító berendezés, ami az Üzemeltető nyilatkozata 
és a felülvizsgálati jegyzőkönyvek alapján megfelelő. Mivel az épületek funkciója, belső 
villamos berendezése nem változik, az épületekre nem norma szerinti villámvédelmi 
berendezést kell telepíteni.  
A felvonók vezető sínjeinek bekötését az EPH rendszerbe adottnak tekintjük! 
A függönyfalak fémszerkezetinek szintek közötti azonos potenciálra hozása építész 
költségvetésben szerepel! 
A gyógyászati, kiemelt gyógyászati helyiségekbe kerülő fém ablakszerkezetek helyi 
EPH hálózatba való bekötése építész költségvetésben szerepel! 
 
A 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról XIV. fejezete 
(villámvédelem) 
219.§ szerint:   
(3) A meglévő nem norma szerinti villámvédelmi berendezés bővítésének meg kell felelnie 
a villámvédelmi berendezés létesítésekor, vagy utolsó felülvizsgálatakor érvényes műszaki 
követelménynek. 
 
Fentiek alapján a tervezett villámvédelmi berendezések a létesítéskor érvényes MSZ 274 
szabványban meghatározott villámvédelmi előírásoknak felelnek meg! 
 
KÓRHÁZ épület 
Az épületre villámvédelmi berendezést tervezünk az alábbi szempontok szerint:  

- Rendeltetés:    R2 
- Magasság:     M4 
- Tető anyaga:    T4 
- Falszerkezet:    K1 
- Környezet:     S1 

  
Az épület villámvédelmi fokozata: V3c – L5a  - F1/r – e  

 
A felújítás nem érinti az épület tetején elhelyezkedő gépészeti szintet, a rajta lévő 
villámvédelmi berendezést. Az megmarad, azt csatlakoztatjuk a 7. emelettől lefelé menő 
tervezett berendezéshez. 
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Az épület attikáin építész által tervezett Ø40 tűzihorganyzott cső helyezkedik el, ami 
felfogóként is működik. A csövek dilatált egységei az építész kiírásban folytonosítva 
vannak az azonos potenciál létrehozása végett. 
Az épület tetejére felfogó rúdak kerültek, figyelembe véve a gömb szerkesztési elveket. A 
gépészeti szint megmaradó villámvédelmi berendezése csatlakozik az attika felett futó 
csőhöz, betongúlákra kiemelt összekötő vezetékekkel. A betongúlák és egyéb beton 
tartószerkezetek alatt 100kV átütő szilárdságú szigetelő lap alátétet kell elhelyezni! 
A levezetők épületen kívül szereltek, feszített Aludur sodronyból. A levezetőket az alsó-
felső részen tűzihorganyzott feszítő szerkezetre kell szerelni, a középső szintnél való 
tartószerkezet megfogással. A tartószerkezetek részlettervei Építész konszignációban 
szerepelnek. A levezetőket a felső síkon, valamit a középső síkon vízszintesen is össze 
kell kötni. 
A levezetők a meglévő és a tervezett földelő szondákhoz csatlakoznak, vizsgáló 
összekötőn keresztül.  
Amennyiben a földelési ellenállás értéke nem megfelelő, úgy a meglévő földelő szondákat 
is cserélni kell. 
A tetőn elhelyezésre kerülő VRV és egyéb gépészeti berendezéseket védett térbe kell 
helyezni. A felfogók elhelyezési távolsága a védendő berendezéstől legalább 0,5m legyen. 
A levezetők faltól való távolsága 0,15m lesz. 
A földelő szondák leverésénél közmű feltárást kell végezni, és, ha a rajzon jelölt helyen 
közmű fut, akkor mellette kell leverni a földelőszondát, így biztosítva a meglévő közművek 
épségét. Amennyiben közmű van a területen, úgy a szondát attól minimum 0,5m-re kell 
leverni! 
A tetőre kerülő gépészeti berendezések a gömb szerkesztési módnak megfelelően védett 
térbe kerülnek, nincsenek kitéve a villámcsapás túlzott mértékű másodlagos hatásának. 
A tervezést érintő nagy kiterjedésű fémszerkezeteket, gépészeti vezetékeket be kell kötni 
a villámvédelmi EPH rendszerbe. 
 
RENDELŐ épület 
 
Az épületre villámvédelmi berendezést tervezünk az alábbi szempontok szerint:  

- Rendeltetés:    R2 
- Magasság:     M2 
- Tető anyaga:    T1 
- Falszerkezet:    K1 
- Környezet:     S1 

  
Az épület villámvédelmi fokozata: V3a – L3a – F3/r – e  

 
Az épület attikáin építész által tervezett Ø40 tűzihorganyzott cső helyezkedik el, ami 
felfogóként is működik. A csövek dilatált egységei az építész kiírásban folytonosítva 
vannak az azonos potenciál létrehozása végett. 
Az épület tetejére felfogó csúcsok kerültek, figyelembe véve a gömb szerkesztési elveket. 
Az attikákon körbefutó Ø40 acélcső átkötésekre kerül, betongúlákra kiemelt összekötő 
vezetékekkel. A betongúlák és egyéb beton tartószerkezetek alatt 100kV átütő szilárdságú 
szigetelő lap alátétet kell elhelyezni! 
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A levezetők épületen kívül szereltek, feszített Aludur sodronyból. A levezetőket az alsó-
felső részen tűzihorganyzott feszítő szerkezetre kell szerelni, a középső szintnél való 
tartószerkezet megfogással.  
A lepény épületen eddig nem volt villámhárító berendezés. Jelen terv ezt tartalmazza, új 
felfogók, levezetők kerülnek kiépítésre. 
A levezetők a meglévő és a tervezett földelő szondákhoz csatlakoznak, vizsgáló 
összekötőn keresztül.  
Amennyiben a földelési ellenállás értéke nem megfelelő, úgy a meglévő földelő szondákat 
is cserélni kell. 
A tetőn elhelyzésre kerülő VRV és egyéb gépészeti berendezéseket védett térbe kell 
helyezni A felfogók elhelyezési távolsága a védendő berendezéstől legalább 0,5m legyen. 
A levezetők faltól való távolsága 0,15m lesz. 
A földelő szondák leverésénél közmű feltárást kell végezni, és, ha a rajzon jelölt helyen 
közmű fut, akkor mellette kell leverni a földelő szondát, így biztosítva a meglévő közművek 
épségét. Amennyiben közmű van a területen, úgy a szondát attól minimum 0,5m-re kell 
leverni! 
A tetőre kerülő gépészeti berendezések a gömb szerkesztési módnak megfelelően védett 
térbe kerülnek, nincsenek kitéve a villámcsapás túlzott mértékű másodlagos hatásának. 
A tervezést érintő nagy kiterjedésű fémszerkezeteket, gépészeti vezetékeket be kell kötni 
a villámvédelmi EPH rendszerbe. 
 
2.5. Túlfeszültségvédelem 
 
Jelen tervezési megbízásnak nem része! Javasoljuk Üzemeltetőnek a meglévő rendszer 
felülvizsgálatát, szükség szerinti kiépítését! 
A tervezett elosztóberendezésekbe opcionálisan jelöltünk túlfeszültségvédelmi 
eszközöket, ÉPÍTTETŐ dönt ennek beépítéséről. 
 
2.6. Épületgépészeti berendezések 
 
Az épületekben a hűtési rendszer felújításra, bővítésre kerül. Jelen tervdokumentáció csak 
a tervezett berendezéshez kapcsolódó villamos berendezést tartalmazza. 
Mindkét épületbe új VRV kül- és beltéri berendezések kerülnek. A rendelő épület kültéri 
berendezései az épület pincei főelosztó helyiségéből lesznek betáplálva. Ehhez új „P” jelű 
elosztóberendezés lett tervezve, az áramköröket innen kell kiépíteni.  
A kórház épület földszinti és a gazdasági épület tetején elhelyezett VRV kültéri 
berendezése a pincei „A” jelű, a  6. emeleten és a tetőn elhelyezett 3db VRV kültéri 
berendezése a tető gépházi „T” jelű tervezett elosztóból kapják a betáplálást. 
A beltéri egységek olyan helyiségekbe kerülnek, ahol eddig is volt split klíma. A beltéri 
egységek betáplálása új leágazásáról történik, a szintekre tervezett 
eloszóberendezésekből. A beltéri egységek infra működtetésűek. 
A kültéri-beltéri egységek közötti kommunikációs kábelezést a gépész kivitelező építi ki a 
hűtőközeg vezetékek nyomvonalán. 
A szerverszoba hűtését most 2 db mono split klíma látja el. Ezek kültéri egységei most a 
homlokzatra vannak felszerelve, de az épület korszerűsítésekor áthelyezésre kerülnek az 
angolaknába,  ezért a kültéri klímák betápláló kábeleit meg kell hosszabbítani.  
Megbízó kérésére egy tartalék split klíma is betervezésre kerül, amelynek a betáplálását 
biztosítjuk az F elosztóból. A meglévőekhez hasonlóan az új kültéri egység szintén az 
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angolaknában kerül elhelyezésre. A beltéri egység infra működtetésű és a beállított 
értéknek megfelelően indul, amennyiben valamelyik üzemelő klíma kiesett és a 
helyiségben a hőmérséklet megemelkedett. 
 
2.7. RWA hő és füstelvezető rendszer 

 
Mindkét épületben tervezett füstelvezető rendszer. 
A KÓRHÁZ épületben szintenként, épületszárnyanként kerül felszerelésre RWA központ. 
A betáplálást a szinti elosztóból tervezzük. A központból lesznek betáplálva a rendszer 
eszközök, a rendszer szállítója által meghatározott strukturában. A kábelezés épületen 
belül történik. A tűzálló kábeleket funkció megtartó tartószerkezetre kell szerelni. A 
kábelezés nyomvonala az épületen belül halad. 
A RENDELŐ épületben az RWA központok a pinceszinten, lepényben kerülnek 
felszerelésre. Innen a függőleges felszállók épületen kívül, részben a homlokzati 
hőszigetelésben haladnak. A tűzálló kábeleket funkció megtartó tartószerkezetre kell 
szerelni. 
Az RWA rendszerekhez kapcsolódik a tűzjelző berendezés (nem ezen megbízás tárgya). 
 
2.8. Árnyékolás 
 
Mindkét épületre kerül egy-egy árnyékolás vezérlő központ kültéri érzékelőkkel. A motor 
vezérlők a tervezett szinti elosztóberendezésből kapják a betáplálást. A működtető 
eszközök közötti kábelezés műanyag vezetékcsatornában történik. 
A zsaluzia kapcsolók a helyi vezérlést biztosítják, a kültéri egység szélérzékelője a kézi 
működtetést felülbírálja. 
 
KÓRHÁZ épület 
Az épületben az erősáramú betápláló kábelek az első eszközig épületen belül haladnak, 
utána a kábelezést a homlokzaton kell kiépíteni, védőcsőben, a tervezett hőszigetelés 
alatt. A központ és a motor vezérlők közötti kommunikációs kábelezést épületen kívül kell 
vezetni. 
A kórház épület 1,2,3,4,5. szintjén jelenleg is van az „A” és „B” szárny egyik homlokzatán 
üzemen kívüli árnyékoló berendezés. Ez az eredeti állapotoknak megfelelően felújításra 
kerül. A felújítás költségeit, műszaki tartalmát Építész tervdokumentáció tartalmazza. 
Jelen terv a központi motor betáplálását, valamint a szinti működtetés kábelezését, 
készülékét tartalmazza. 
 
RENDELŐ épület 
Az épületben az erősáramú betápláló kábelek és a központ - motor vezérlők közötti 
kommunikációs kábelek az épületen belül haladnak, műanyag vezetékcsatornában 
vezetve. Az épület mennyezete látszó gerendás, a csatornákkal a gerendát meg kell 
kerülni. 
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2.9.    Vonatkozó szabványok és előírások: 
 

A tervezés során figyelembe vett és a kivitelezés során betartandó legfontosabb 
szabványok: 

MSZ 1585:2012 Villamos berendezések üzemeltetése 
MSZ EN 1838:2014 Alkalmazott világítástechnika. Tartalékvilágítás 
MSZ HD 60364-1:2009        Kisfeszültségű villamos berendezések. 1. rész: Alapelvek, 

általános jellemzők elemzése, meghatározások 
MSZ 2364-200:2002            Nemzetközi elektrotechnikai szótár. 826. kötet: Épületek 

villamos berendezéseinek létesítése  
MSZ HD 60364-4-41:2007  Biztonság. Áramütés elleni védelem 
MSZ HD 60364-4-42:2011 Kisfeszültségű villamos berendezések. 4-42. rész: 

Biztonság. Hőhatások elleni védelem 
MSZ 2364-442:1998             Épületek villamos berendezéseinek létesítése. 4. rész: 

Biztonságtechnika. 44. kötet: Túlfeszültségvédelem. 442. 
főfejezet: A kisfeszültségű villamos berendezések védelme a 
nagyfeszültségű rendszerek földzárlata esetén 

MSZ HD 60364-4-443:2007  Épületek villamos berendezéseinek létesítése. 4-44. 
rész: Biztonság. Feszültségzavarok és elektromágneses 
zavarok elleni védelem. 443. fejezet: Légköri vagy 
kapcsolási eredetű túlfeszültségek elleni védelem  

MSZ 2364-450:1994            Legfeljebb 1000 V névleges feszültségű erősáramú villamos 
berendezések létesítése. Feszültségcsökkenés-védelem 

MSZ 2364-460:2002            Épületek villamos berendezéseinek létesítése. 4. rész: 
Biztonságtechnika. 46. kötet: Leválasztás és kapcsolás 

MSZ HD 60364-5-51:2010  Kisfeszültségű villamos berendezések. 5-51. rész: A 
villamos szerkezetek kiválasztása és szerelése. Általános 
előírások 

MSZ HD 60364-5-52:2011 Kisfeszültségű villamos berendezések. 5-52. rész: A 
villamos szerkezetek kiválasztása és szerelése. Kábel- és 
vezetékrendszerek 

MSZ HD 60364-5-534:2009  Kisfeszültségű villamos berendezések. 5-53. rész: 
Villamos szerkezetek kiválasztása és szerelése. 
Leválasztás, kapcsolás és vezérlés. 534. fejezet: 
Túlfeszültség-védelmi eszközök 

MSZ HD 60364-5-54:2012  Kisfeszültségű villamos berendezések. 5-54. rész: A 
villamos szerkezetek kiválasztása és szerelése. 
Földelőberendezések és védővezetők 

MSZ HD 60364-5-559:2006  Épületek villamos berendezéseinek létesítése. 5-55. 
rész: A villamos szerkezetek kiválasztása és szerelése. 
Egyéb szerkezetek. 559. fejezet: Lámpatestek és világítási 
berendezések 

MSZ HD 60364-6:2007       Kisfeszültségű villamos berendezések. 6. rész: Ellenőrzés 
MSZ HD 60364-7-701:2007  Kisfeszültségű villamos berendezések. 7-701. rész: 

Különleges berendezésekre vagy helyekre vonatkozó 
követelmények. Helyiségek fürdőkáddal vagy zuhannyal 

1993 évi XCIII. sz.  törvény a munkavédelemről 
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1996 évi XXXI. sz.  törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről, és a 
tűzoltóságról 

3/2002. (II. 8.) SZCSM–EüM  együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi 
követelményeinek minimális szintjéről  

KLÉSZ (8/1981) IpM Rend. Kommunális és lakóépületek érintésvédelmi szabályzata 
9/2008.(II.22.)  ÖTM. Rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat 

kiadásáról 
A fent felsorolt szabványokat és előírásokat a tervezés során figyelembe vettük, és azokat 
a kivitelezés során maradéktalanul be kell tartani! 
 

3.  MUNKAVÉDELEM 

 
Be kell tartani a hatályos szabványokat, törvényeket, rendeleteket: 
1993. évi XCIII.    törvény  a munkavédelemről 
1997. évi CII. törvény   A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. tv. 
Módosítása 
1999. évi CXXII. törvény   A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. tv. 
Módosítása 
2001. évi LXXVIII. törvény  A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. tv. Módosítása 
 
5/1993. (XII.26.) MüM rendelet a munkavédelmi tv. végrehajtásáról és szakértésről 
20/1997. (XII.19.) MüM rendelet A 5/1993. (XII.26.) MüM rendelet módosítása a 
munkavédelmi tv. végrehajtásáról és szakértésről 
3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM  együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi 
követelményeinek minimális szintjéről 
MSZ 14399:1980   Technológiai, műveleti, kezelési és karbantartási 
     utasítások munkavédelmi követelményei 
4/2002. (II.20.) SZCSM-EüM az építési munkahelyeken és az építési folyamatok 
során 
     megvalósítandó minimális munkavédelmi  
     követelményekről . 
 
Méréssel kell meggyőződni arról, hogy a berendezésben nincs vonali- vagy testzárlat, 
szigetelési ellenállása megfelelő-e.  Az üzembehelyezés előtt valamennyi elmenő 
áramkört le kell választani.   
Az első feszültség alá helyezést csak az üzembehelyező munkacsoport vezetője, vagy az 
általa erre kijelölt szakember végeztetheti. 
Az elmenő áramkörök egyenkénti feszültség alá helyezésénél a tennivalók rendre a 
következők: 
a/   ellenőrizni, hogy az adott áramkörön nem dolgoznak 
b/  ellenőrizni, hogy a feszültség alá kerülő berendezések elzárása,  burkolása 

megtörtént     
c/   méréssel  ellenőrizni, hogy az áramkörön nincs test-,  illetve vonali zárlat,   

szigetelési  ellenállása  megfelelő  
d/  munkavédelmi, illetve figyelmeztető táblák elhelyezése 
e/   olvadóbetét, illetve védelembeállítás értékének ellenőrzése. 
Feszültség  alatt  a berendezésen - olvadóbetét cserén kívül  dolgozni nem szabad.  
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A bekapcsolással kapcsolatos teendőket az MSZ 1585:2001 üzemi szabályzat és a 
mindenkori munkavédelmi, baleset elhárítási rendelkezések szabályozzák.   
Az  üzembe helyezést megelőzően meg kell győződni arról, hogy a földelés, valamint az 
EPH /egyenpotenciál hálózat/  és a betáplálási pont nullavezetője előírásszerűen 
közösítve lett-e. 
Az üzemvitelre vonatkozó műszaki és biztonsági előírások szigorú betartásáról  
gondoskodni kell. 
A kivitelezés befejezésekor érintésvédelmi és villámvédelmi mérést kell végezni, 
jegyzőkönyv készítéssel. 
 

4.  TŰZVÉDELEM 

 
A létesítménybe tervezett rendszerek nem változtatják meg a tűzvédelmi lekapcsolás 
rendszerét, az változatlan marad. 
Annak felülvizsgálata, módosítása nem volt tervezési feladat! 
 
 

5.  TERVEZŐI NYILATKOZAT 

 
Kijelentem, hogy a fenti tervdokumentáció, a tervezett műszaki megoldások megfelelnek 
az országos és ágazati (szakmai) szabványoknak, műszaki előírásoknak, továbbá az 
általános érvényű hatósági előírásoknak, rendeleteknek és határozatoknak, azoktól 
eltérés nem vált szükségessé. 
A dokumentáció megfelel továbbá a 9/2008.(II.22.) ÖTM Rendelet (Országos Tűzvédelmi 
Szabályzat) előírásainak, valamint a munkavédelemről kiadott 1993. évi XCIII. 
törvénynek.  
A terveknek megfelelő kivitelezés esetén a tervezett rendszer rendeltetésszerű 
használatra alkalmas, továbbá a biztonságos munkavégzés és üzemeltetés tárgyi 
feltételeit biztosítja. 
 
 
Budapest, 2014. november 06. 
 
 
 
 

                                       
Kőszegi-Madarász Rita 

elektromos tervező 
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