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TERVEZOI NYILATKOZAT

épitész és generaltervezd

(3) a) Anyilatkozo tervez6 neve: SCHRAMMEL ZOLTAN, OKL.EPITESZMERNOK
cime: 1151 BUDAPEST PLATAN U. 30/B.
tervezési jogositvanya: E-1 01-1842
(3)b) A tervezett épitési tevékenység, ill. dokumentacié megnevezeése, az épitteté neve, megnevezese:
SEMMELWEIS EGYETEM KUTVOLGY! KLINIKAI TOMB ENERGETIKAI KORSZERUSITES KEOP
TAMOGATAS KERETEBEN
(3) c) Atervezett épitési tevekenyseg
ca) helye, cime, helyrajzi szama: BP XII. KUTVOLGYI UT 4., HRSZ.: 10773/6
cb) megnevezese, rovid leirasa, jellemz6i: HOMLOKZATI HOSZIGETELES BURKOLATCSEREVEL,
NYILASZAROK CSEREJE ) .
cc) kérnyezetének jellemzdi, védettségi mindsitése: MUEMLEK (tsz.: 15726)
((4) Alulirott tervezd nyilatkozom, hogy:

(4) a) az altalam tervezett épitészeti-miiszaki megoldas megfelel a vonatkozé jogszabalyoknak (OTEK
50.8§3. szerint, ill. 312-es rendelet 8. mell. 1.1.9 szerint),

(4) b) a jogszabalyokban meghatarozottaktdl eltérés nem valt szikségesseé,
(4) c) a vonatkoz6 nemzeti szabvanytol eltéré miszaki megoldas nem valt szilkségessé és

(4) f) 37/2007 (XI1.13.) OTM rendelet 19.§ (1) bekezdés szerinti egyeztetés megtortént, tovabba annak
tartalmat és teljesitése modjat a dokumentacio igazolja,

(4) g) kuldn jogszabalyban meghatarozott épitési termék betervezésére nem kerdlt sor,

(4) h) azbesztcementet az épitmény az ERINTETT TERULETEN sem meglévs, sem tervezett allapotaban
nem tartalmaz,

(4) i) a tervezett épllet az éplletenergetikai kovetelményekre vonatkozo 7/2006(V.24.)TNM jogszabaly
ELOIRASAIT A BEAVATKOZAS KOREBEN ES MERTEKEBEN TELJESITI,.

A munkara tervezési jogosultsaggal rendelkezem.
Budapest, 2014. APRILIS 28.
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nyilatkozé tervezo alairasa




Epitész miiszaki leiras a Semmelweis Egyetem Kutvolgyi Klinikai Témb energetikai
korszerusités KEOP tamogatas keretében - targyu épitési engedélyezési tervhez

El6zmények

A Semmelweis Egyetem évek o6ta keresi a megoldast a Kutvolgyi klinikai tomb energetikai
rekonstrukciojara, mivel a hatalmas épuletegyulttes energiafogyasztasa jelentds terhet ré a
fenntartéra. 2014-ben végre lehetéség nyilt a KEOP tamogatas keretében egy atfogo
kllsé rekonstrukcié végrehajtasara. Ennek el6zményeként készilt 2013-ban egy
energetikai tanulmany és felmérési terv az ESK Mérndkiroda munkajaként. Felhasznalasat
a Semmelweis Egyetem biztositotta. A tervezési feladatra kdzbeszerzési eljarast irt ki az
Egyetem, amely céglink megbizasaval végz6dott.

A tervezési munka soran az energetikai audit altal meghatarozott hészigeteléseket kellett
alkalmaznunk. A felmérési terveket ujra készitettik az eredeti 1939-es és 1978-as
tervekbdl, ill. korabbi sajat munkainkbal.

A rendelGintézet fébejaratdnak mar egyszer hatdsagilag is egyeztetett (2010) terveit
beemeltuk a dokumentacioba valtoztatas nélkul.

Ugyanigy jartunk el a “C” szarny lépcs6hazi uvegfalaval, amire szintén szlletett mar
engedélyezett tervdokumentacio.

A tervezés soran kétszer is egyeztettink az oOrokseégvédelmi hatdésag mulemléki
felugyeldjével Janos Agnessel, akinek a jelenlétében a tervezett uj kéburkolat anyagat is
bemutattuk. Az egyeztetésekrdél emlékeztetd és jegyzokonyv készult.

Helyszin, torténet, jelenlegi allapot
A Kutvolgyi Klinikai tomb egy telken két f6épuletbél és kiszolgald melléképuletekbdl all.

Az eredeti Kutvolgyi Kérhaz az OTBA Horthy Miklés Gydgyintézeteként épult fel 1943-ban
Csank Elemér tervei alapjan, az akkori legmodernebb tervezési iranyelveket kovetve.
1950-t8] Kézponti Allami Kérhazként kiemelt funkciot kapott, amit j6 elhelyezkedésének és
korszer( bels6 térszervezésének is koszonhetd volt.

1970-es években az AETV tervei alapjan altalanos rekonstrukcion esett at az épiilet,
amelynek vezetd tervezéje V. Pazmandi Margit volt. A felujitasokon tul megerésitések és
olyan atalakitasok is készultek, amelyek az eredeti funkcidkat megvaltoztattak -pl. a “C”
szarny iker |épcs6hazainak egyikét megszintetve, Uj fddémekkel a szintekhez kapcsoltak.
Ugyanekkor épult a szomszédos rendel6intézet is.

Legutdbb kb. 15 évvel ezelétt folyt egy jelentésebb komfortositasi program, de miutan nem
volt atfogo jellegli, a mara elavult strukturakon nem tudott segiteni. 1992 6ta a koérhaz a
Semmelweis (Orvostudomanyi) Egyetem klinikajaként mikodik tovabb. 5 évvel ezelbtt
mind a rendelében, mind a kérhazban maganvallalkozok vette bérbe jelentds terlleteket,
amelyeket sajat beruhazasként ujitottak fel. A rendel6 1. emeletén fogaszat és szilészet-
négyogyaszat jarobeteg rendel6k, a kérhaz 5. emeletén pedig szulészet-n6gydgyaszat
fekvébeteg osztaly (Maternity) mikodik uj kérnyezetben.




A kérhazépulet miemlék (tsz: 15726).

A tervezési terllet a korhaz teljes homlokzati felllete, a rendel6intézet fébejarata, majd
utemekben a nyugati homlkozattdl kiindulva kérben az épulet. A kivitelezési munkakat
lakottan kell elvégezni, a kilinka egyes részeit csak atmenetileg lehet lezarni.

Tervezett allapot

Az energetikai rekonstrukcio keretében jelen tervek a homlokzatok hdszigetelésérdl és a
kils6 nyilaszarok cseréjérdl szélnak. Mivel mindkét épulet miemlék, igy a végeredmeény
az eredti allapotnak megfeleld kell, hogy legyen. Ennek eléréséért a kéburkolatok
allapotardl, le és felszerelési lehetéségérdl szakvélemeéynt készittettiink az Alakart Kft.-vel.
A kérhazépulet esetében megallapitottak, hogy a kdéburkolat felil 6 cm vastag édesvizi
soskuti mészkdbdl, mig az also két szinten ismeretlen eredetli 12 cm vastag homokk&bél
épult. Azok a banyak, amelyekbdl az eredeti mészkovek szarmaznak, még ma is
mikodnek.

A szakvéleménybdl az is kiderll, hogy a jelenlegi kdvek helyben torténé felhasznalasa
gazdasagtalan, mivel a feketedrotos, habarcsos rogzitési technika miatt még ovatos
bontas mellett is sok k& sérilne meg, majd az ezt kovetd logisztikai Iépések a
végeredményt sokkal dragabba teszik, mintha egy Uj burkolat kerline fel. Ebbdl kiindulva
szuletett meg a dontés, hogy azonos megjelenésl, de U] kdbdl készuljon a korhaz
burkolata a fels6bb szinteken. A burkolasnal meg kell 6rizni az eredeti kiosztasrendet és a
fodémsavok eltérd szinl csikozasat.

A ciklop falazasu labazati homokké a bontas utan legnagyobb részt visszaépithet6 - a
szétfagyott, sérult darabok pétlasa mellett. Itt csak a falazas jellegét kell megbrizni, a
kovek helyzete valtozhat. A poétolt kdveket lehetbleg 6nalld, elkllonitett fellleten kell
felhasznalni.

A kétféle kovet elvalaszté miké burkolatu betonparkanyt is le kell bontani, majd vagy
visszaeépiteni, ill. ha nem lehetséges, akkor az eredeti mintajara uj miké elemeket kell
legyartani és visszaépiteni. Ugyanez vonatkozik néhany nyilaskeretre is.

A homlokzatok hdszigetelésére az energetikai tanulmany 10 cm vastag, alaktarto,
kérgesitett asvanygyapotot irt eld, amit a k6burkolat rogzité rozsdamentes acél sinek kozé
kell beragasztani és dubelezni. A sineket héhid megszakitdo tavtartékkal kell a
fodémsavokhoz és a falakhoz régziteni.

A nyilasmérteken nem valtozhatnak, emiatt bizonyos befordulo fellleteken csak vékony 1
cm vastag hdszigetelést tudunk alkalmazni, amelynek azonban olyan nagy a képessége,
hogy ez is elegendd a célok eléréséhez (Spaceloft).

A vizszintes homlokzati elemek a tartészerkezet konzolos kinyulasai, ahol a héhidat csak
korbe hdszigeteléssel lehetne elkertlni. Ez azonban olyan mérték( vastagodast idézne
el6, amely egy miemlék esetében megengedhetetlen, igy be kell vallalnunk, hogy ezen
szerkezetek mentén megmaradnak a héhidak (erkélyek, elétetok). A homlokzati kiugrasok,
athajtok mennyezetét hdszigeteljuk, itt a hészigetelésre Uvegszal erfsitéses alap és
vékonyvakolat kerul.

A “G” szarny és a rendelbintézet néhany fala most is vakolt. Ezekre a fellletekre dryvit
rendszer(, nem éghetd szilikat bazisu (pok és gombaalld) vakolatot tervezink (Stotherm).
A rendeléintézet labazatai falainal a hészigetelés anyaga extrudalt polisztirol kell, hogy
legyen.




A kullsé nyilaszarok fajtaja nagyon vegyes képet mutat. A nagy nyilasokat héhidas, vékony
acélprofilokban all6 egyrétegl Uvegezésl szerkezetek zarjak (Iépcsbéhazak, el6csarnok
tarsalgok, folyosovégek). A jobb hészigetelés érdekében utdbbi kettd esetében egy belsd
Uvegfalat is épitettek és az igy keletkezett Uveghazba ndvényeket helyeztek el, ami
jellegzetes arculati eleme lett a haznak.

A legnagyobb szamban fellelhetd méretli keskeny, magas ablakok eredetileg kapcsolt
gerébtokos fa szerkezetek, de mara ebbél maradt a legkevesebb, az északi és nyugati
oldalon a legtdbbet kicserélték mianyagra, amely még az eredeti felez6 osztast sem
koveti.Raadasul az eredeti fatokokat is bennhagytak, amelyek a mianyag burkolat alatt
nagyrészt elkorhadtak, igy szamos helyen észlelhetd ujjnyi rés az ablakok korul.
Els6sorban a déli oldalon altalanos az egyesitett szarnyu, Osszetett fa ablakok
el6fordulasa. Ezek esetében altalaban a vasalatok mentek tdnkre.

Az Uj ablakok anyaganak és kuls6 jellegének kovetnie kell az eredeti megoldasét. A
Iépcs6hazakba, folyosovégekre héhidmentes aluminium fliggonyfal szerkezeteket
tervezunk, amely mindésitett tlzgatld szerkezet a homlokzati tlzterjedés mai
kovetelményeinek valé megfeleléshez. Ugyanezeknél az ablakoknal meg kell oldanunk az
automatikus (motoros) mikodtetési hé és fustelvezetd nyilasokat - és nem utolsésorban a
tisztithatdsagot is. Eppen utdbbi két feltétel miatt a jellegzetes belsd (ivegfalakat
részlegesen vissza kell bontani, hogy ne alljon a Iégaram utjaba, de mint jellegzetes
belséépitészeti térelvalaszté elem megmaradjon.

Az eredetileg fa szerkezetli ablakok helyére Ujonnan is fa szerkezetet kell beépiteni. A
miemléki felugyel6 hozzajarult, hogy a kapcsolt gerébtokos szerkezetekbdl néhany
maradjon meg mintadarabként, de a tobbi helyen a sokkal egyszerlibben tisztantarthatd
és olcsobb egyszarnyu fa ablakokat alkalmazhassuk. Ezek profilvastagsaga a beépitési
nagysagtol fuggbéen 68 vagy 92 mm (a nagy Osszetett déli oldali ablakok esetében
kerilhet szdba). Ezek esetében is kétrétegl hdészigetel6 Uvegezés kerul bele
napveédelemmel, amely a viztiszta atlathatésagot nem zavarja.

Az Uvegtégla felek esetében nem tudjuk biztositani a homlokzati tlizterjedéssel szemben
tamasztott kovetelményeket és a fokozott hészigetelést, igy az Uj Uvegtéglakat a kulsd
homlokzati sikhoz képest azonos pozicidbban egy horganyzott acélkeretbe épitjik be ugy,
hogy korkorésen szell6zérést hagyva, a mogotte keletkezd rés, szellbztetett legyen. A fal
bels6 sikjara pedig a kovetelményeknek megfelel, nyithatd, héhidmentes aluminium
ablak kerul hészigeteld Uvegezéssel. Az Uj Uvegtégla esetében a meglévé mintazatat kell
kovetni. Ez mindkét épulet esetében érvényes.

Az eredeti racsokat meg kell 6rizni, festékeltavolitas utan uj korrézidgatlast és 2 réteg matt
fed6zomanc mazolast kapnak.

Megoldandd feladat a galambvédelem is. A kisebb vizszintes fellletekre mechanikus
védelmet tervezunk, a tetbkre pedig elektronikusat.

A miték és intenziv osztaly nyugati és keleti ablakainal meg kell oldani a kilsé motoros
anyékolast - evidens funkcionalis okokbdl. Ezek tokszerkezetét a hészigetelésben kivanjuk
elrejteni. Mivel a KEOP palyazat nem tamogatja az arnyékolast, igy el6fordulhat, hogy
azok beszerelése nem torténik meg az elsé utemben.




A tervezésnek nem része a tetdk rekonstrukcioja, azonban az erkélyeket fel kell ujitani.
Ennek keretében a burkolat felbontasa utan Uj kent szigetelést kell késziteni a megtisztitott
vasbeton lemezen, majd erre kerul egy uj fagyalld, csuszasmentes gres lap burkolat - a
megfeleld dilatacios mezékkel. A felujitds soran cserélni kell a sok helyen szétfagyott
szegélykdveket is. Az acél korlatokat fel lehet ujitani, a meglévd festékrétegek
eltavolitasaval, uj korrdzidgatld és két fed6zomanc réteg felhordasaval. Az eredeti perforalt
alulemezeket megtisztitas utan vissza kell szerelni. A drotuveg betéteket ki kell cserélni
eredeti vilagoskék szintiekre (C szarny déli oldal 1. emeletén egy még lathaté mintanak).

A rendelbintézet esetében is fa ablakokat kell beépiteni - a miemléki felligyel6
allaspontjanak megfelelSen. Itt tobb helyre kerult mar mianyag ablak az utobbi években,
megfeleld hészigetel6 képességgel. Mivel ezek kllsé finanszirozasban készult elemek, igy
a rekonstrukcio utemezéséve ezek cseréje tavolba tolhato.

Bontasok

A meglévd épuletben tobb helyen szukséges bontasi munkakat végezni, amelyek az
intézetek mikodését jelentbsen akadalyozzak, igy a kivitelezési munkak idejét az
intézmeényeknek kell meghatarozni. A balesetveszély miatt a bontasi munkak idejére
kldnleges ovointézkedéseket kell tenni és azokat folyamatosan felligyelni!

A kiviteli munkakat csak el6re egyeztetett, jovahagyott organizaciés és utemterv szerint
lehet végezni, ami a kivitelezd bevonasaval készulhet.

A kéburkolatok bontasat ugy kell elvégezni, hogy az anyag ujra felhasznalhaté maradjon.
A kérhazon Iévé suttéi mészkovet el kell szallitani és lehetéség szerint értékesiteni, a
homokkdvet azonban helyben kell 6rizni és a hészigetelés rogzitése utan visszaépiteni. A
rendelbintézet kdburkolata a tervek szerint szintén visszaépitésre kerul Uj rogzitési
maoddal.

A nyilaszarok bontasat és elszallitasat a kuls6 allvanyzaton keresztul kell végezni.

A leszerelt miemléki arnyékoldkat fel kell ujitani és visszaszerelés utan motoros
muakodéssel ellatni. Az uj, id6jarasallé vasznak szine vilagoskék.

Az engedély nélkul felszerelt hité kultéri egységeket el kell tavolitani, azokat ép
allapotban kell a klinika részére atadni. A cs6kivezetéseket vissza kell bontani és tomiteni.

Néhany homlokzaton utdlagos légcsatorna vezetékek épultek, amelyeknek kivaltasarol az
épuletkonturon belll kell gondoskodni (belsé udvar keleti homlokzat - szennyes raktar
szell6zés, “C” szarny nyugati véghomlokzat - izotdplabor szell6zés). Miutan a belsé
fodémattorésekkel egyutt elkészultek a kivaltasok a szikséges meéretekkel, akkor lehet
elbontani a kulsé légcsatornakat. Az izotoplabor csoveinek bontasa el6tt azok
sugarszennyezéseéet meg kell viszgalni és a bontasi technologiat, anyagdeponalast ennek
megfelel6en kell meghatarozni!

Renedléintézet fébejarat

A rendelbintézet fObejaratanal a Klinika vezetése régdta szeretné megoldani a huzat
elkerllését, télen az el6csarnok kih(ilését, mivel a szigetszerl recepciokban Ul6
személyzet sokat szenved emiatt. Az eredetileg kiépitett hélég fliggdnyok mar rég nem
mikodnek a bejarat elé logatott nehéz flggonyok pedig sem esztétikailag, sem
higiénésen, sem akadalymentes szempontok alapjan sem elfogadhaté megoldasok.
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1. kép: fébejarat belllrdl 2. kép: fébejarat kivilrél

A jelenlegi megoldas egy acél szerkezetli, h6szigetelt Uvegezésl portalszerkezet, amely a
tobbszori javitas kovetkeztében kissé elavult, az akadalymentes kozlekedés
kovetelményeinek nem felel meg.

Az el6csarnok burkolata természetes mészkd, a kultéren fekete porfir-granit lapok
lathatok.

A mennyezet a beltérben betonip lemezbdl épitett dimennyezet, mig a kultéren a kazettas
vasbeton gerendak latszanak.

A fobejarat melletti tertletet egy korabbi, de még meg nem valosult tervben szell6z6
géphaz szamara hasznaltuk fel, amelynek beszivo nyilasai a fedett tér felé nyilnak.

Tervezett allapot

Az Uj bejarat homlokzati sikjat a jelenlegihez képest 1,35 m-rel kifelé toltuk és az igy nyert
terlleten alakitottuk ki a szUkséges szélfogét. A rendelbintézet forgalmi rendje olyan, hogy
alapvetben a jobb oldali Iépcsét hasznaljak az érkezdk, mig a baloldalit a tavozok. Emiatt
a szélfogdt befelé két ajtéval lattuk el, amely a Iépcsdk iranyaba nyilik. Annak érdekében,
hogy a menekulési utvonalon az atbocsajtd keresztmetszet ne valtozzon, két tovabbi
panikzarral ellatott vészkijaratot is beterveztiink a szélfogdk mellé. igy dsszességében az
0ssz atjaro szélesség 20 cm-rel nétt.

Tartészerkezet
A meglévé vasbeton tartészerkezeteket az atalakitas nem érinti. Az Uj portalok a
fodémgerendak és a padl6 kozé illeszkednek.

Falak

Onallo falak nem késziilnek, kivéve a leendd szell6z6 géphaz felé egy kisebb kiegészitést,
amit 30 cm vastag Ytong falbdl célszeri elkésziteni. Erre, valamint a tuloldali vasbeton fal
azon szakaszara, amely beltérbe kerll az eredetivel megegyez6, ujragyartott z6ld, mazas
keramiaburkolatot kell késziteni pétlasul.

Padlo

Mind a kuls6, mind a bels6é kdburkolatot meg kell bontani és a portalok elhelyezése utan
azonos anyagbdl visszapotolni. A szélfogdéba diagonal iranyu - egyedi, sullyesztett,
kiemelhet6 szennyfogd szényeget terveztiink - gumis és kefés betétekkel vegyesen.

A padloba utdlagos horonymarassal kell vakvezet6 savokat elhelyezni a kdburkolattol
kontrasztosan eltér6 gumi csik beragasztasaval (belul fekete, kivll sarga).

SchM Studié Kft.
www.schmstudio.hu 1151 Budapest, Platan u. 30/b, tel: 30 253 9113, email: z.schrammel@gmail.com



Almennyezet
A szélfogoban Uj savos elrendezési, rejtettbordas gipsz anyagu, perforalt almennyezet
készll, amelybe az uj vilagitétesteket sullyesztetten kell beépiteni.

Portal

A homlokzat Uj szerkezete héhidmentes, szinterezett aluminium nyilaszar6é rendszer,
biztonsagi, low-e, hészigetel§ Uvegezéssel. Az Uvegekre el kell helyezni a lathatésagi
jeleket 1,50 m magasan, ill. a told és nyild ajtokon a nyitasi iranyokat, mindezt matt
uvegféliaval. A nyil6 ajtdkat elektro-mechanikus panikzarral kell ellatni, mig a toléajtéknal a
mozgatd szerkezet rejtett sines, panik és akadalymentes funkcioval is rendelkez, radarrol
vezérelt, nagy teherbirasu kell, hogy legyen. A bels6é ajtok esetében ezt meég
kGldnlegesebbé teszi az ives vonalvezetés.

Utemezés

A KEOP tamogatas dsszege behatarolt. Sajnos az elsé Utemre meghatarozott pénzigyi
keret legfeljebb a korhazépulet homlokzat rekonstrukcidjara lehet elég, valamint a rendel6
Ny-i, ill. Iépcséhazi homlokzatanak az atalakitasara, felujitsara. A rendel6intézet tovabbi
homlokzati szakaszai a lehet6ségek figgvényében tovabbi Utemekben készllnek majd el.
Emiatt szakaszos hasznalatbavételi eljarasra lesz szikség - tobb esetben is.

|. Utem (tamogatott): koérhazi homlokzatok hészigetelése, nyilaszarok cseréje,
rendelbintézet Ny-i és lépcsbhazi blokk homlokzatok hdészigetelése, nyilaszarok
(Uvegteéglas is) cseréje, radiator szelepek cseréje

[. Otem jarulékos: arnyékoldk, elbtetbk, RWA rendszer, racsok, hdtés kivaltasok,
villamvédelem, szell6z6 vezeték kivaltasok, ideiglenes védétetd bontasa, gépeészeti
hal6zati munkak

[I. Gtem tamogatott: rendelbintézet és “G” szarny homlokzatok hészigetelése, nyilaszardk
cseréje, fébejarat szélfogo kialakitas, radiator szelepek cseréje

[I. Utem jarulékos: RWA rendszer, racsok, hiatés kivaltasok, villamvédelem, szell6z6
vezeték kivaltasok, utcai falvédelem, kertészeti munkak (futondvény), rendelbintézet fszt
aljzat hészigetelés és helyreallitas

A beruhazassal kapcsolatos korabbi engedélyek szama:

Kérhaz VII. em.:  460/341/1/2010
Koérhaz tetd: 460/931/7/2011




Adatok:
Cim: Bp. XII. Kutvolgyi ut 4. Hrsz.: 10733/6
Telek terulete: 19.314 m2.
A tervezési, atépitési terulet nagysaga (homlokzat)
Koérhaz 11.000 m?
Rendel6intézet 6.000 m?
+- 0,00 szint: kérhaz fébejarati Iépcsé indulasi pontja 153,85 Af.
A_\_ bferyhézés nyoman Uj funkcio, alapterilet névekmény, épulletmagassag novelés nem
}: r;ee?:JkHézés a telek beépitettségét, magassagat, szintteruletét, parkolasi mérlegét nem

modositja.

A Kkivitelezés soran munka és egészségvédelmi koordinatornak kell feligyelnie a
munkalatokat, kilonds tekintettel a mikodé kérhaziuzemre.

Epitményérték szamitas:

- el6készitési koltségek 30.000 eFt + AFA
- bontasi koltségek, szallitassal 98.000 eFt + AFA
- épitési koltségek 1.163.000.eFt + AFA
- kérnyezetrendezés 38-000.eFt + AFA
- jarulékos koltségek 140.000 eFt + AFA

Osszesen: 1.469.000 eFt + AFA

Utemekre bontva (bruttd): 1.865.630 eFt

|. Gtem: tamogatott: 777.300 eFt

I. Gtem jarulékos: 328.400 eFt

[I. Gtem: tamogatott: 422.600 eFt

[I. Gtem jarulékos: 337.330 eFt




Epitménybe betervezett legfontosabb épitési termékekre vonatkozé teljesitmény-
jellemzok

az epitési termék épitménybe torténd betervezésének és beépitésének, ennek soran a
teljesitmeény igazolasanak részletes szabalyairdl szolé 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet
alapjan az atalakitas korében és mértékében

1. Elére gyartott normal/kdnnyiisulyu/autoklavozott pérusbeton-termékek
2. Ajtok, ablakok, ablaktablak, kapuk és a hozzajuk tartozé vasalatok
- ablakok, erkélyajtok: 68, ill. 92 mm vastag hossztoldas nélkuli luc
profilbdl készuld fa: Giltrade, kiemelt minéségl
szell6ztetésre is alkalmas vasalattal, 4-15,5-4 low-e
fokozott hészigetelésl Uvegezéssel (1,1 W/m2K),
gyari felleletkezeléssel
- kllsé bejarati ajtok: héhidmentes aluminium nyilaszardé Schuco FW
50/65 ajto, napi hasznalat és menekités
- klls6 emeletmagas Uvegfalak
héhidmentes aluminium fluggonyfal szerkezetek,
tlzgatlé parapetsavokkal és Uvegezéssel
SCHUCO FW50+

3. Membranok, beleértve a folyadékként felhordottakat és a készleteket is (viz-
ésl/vagy vizgo6z szigetelési célra)
- erkélyeken: MAPEI MAPELASTIC 2K két réteg kent
vizszigetelés,

4. Hészigetel6é anyagok, tobbrétegii szigetel6 készletek/rendszerek

- homlokzaton: dryvit hdszigeteld rendszer Rendeld lépcsbhazon
és G szarnynal: StoTherm Mineral rendszer

- réteges falban Iépcs6hazi keretnél, lizénak korul:
Spaceloft, aerogel hészigeteld paplan

- vakolt Idabazatnal ill 1abazat tdombk&burkolatnal:
zartcellas, STYROFOAM XPS 250WB
vastagsagban, 10 cm

- réteges falban tablas kéburkolatnal:
asvanygyapot, teljes keresztmetszetében
hidrofobizalt, fekete Uvegfatyol kasirozasu
RockWool FixRock FB 1
hétechnikailag méretezett vastagsagban 10 cm

- vb ger. el6tt Iépcséhazi homl.:
URSA DF 37 Optimum

- athajté fodém: 10 cm kérgesitett alaktartdo asvanygyapot dryvit
rendszer: StoTherm Mineral, szilikat alapu
gordulészemcsés




eI

10.

11

17.
18.
19.

21.

22,

20.
21.

- erkély also sikjan: hészigetelés nélkul, szilikat alapu vakolat StoSil
gordulészemcsés felllettel

Szerkezeti teherhordoé elemek, szerkezeti illesztéseknél hasznalt csapok

Kémeények, flistgazvezetékek és specialis termékek

Gipsztermékek

Geotextiliak

Fuggonyfalak / kiilsé falburkolat / szerkezetlezaré livegezési rendszerek

- lépcsbhazi tvegfalak C Ih. héhidmentes acél fuggonyfal szerkezetek,

tlzgatlé parapetsavokkal és lUvegezéssel: Schico
FW50+ aluminium héhidmentes fiiggényfal,
beépitett Schico AWS70.HI nyilé szarnyakkal és
parapet mégott Jansen Janisol C4 héhidmentes
A1EI60 thzallésagu acél fix nyilaszaro, nyild
ajtészarnyakkal

Rogzitett tiizolté késziilékek

. Szaniterek
12.
13.
14.
15.
16.

Forgalmi kellékek: kozuti berendezések
Szerkezeti faanyagok / elemek és segédanyaga
Faalapu panelek és elemek
Cement, épitési mész és egyéb hidraulikus kotéanyagok
Betonhoz alkalmazott betonacél és feszitett acél (és segédanyagaik),
utofeszitd rendszerek
Falazat és ezzel kapcsolatos termékek, falazéegységek, vakoléhabarcsok,
segédanyagok
Szennyvizelvezetési és kezelési termékek
Padléburkolatok
- erkélyek: csuszasmentes fagyall6 keramia:30x30 cm, V=8 mm,
legalabb PEI IV. R11
Belsoé és kiils6 fal és mennyezetburkolatok, belsé valaszfalrendszerek
- kils6 homl. tdmbkd burkolat alsé traktusokban:
bontas utan felujitott, megmaradé homokkd, azonos megjelenésl
potlasokkal
- klils6 homl. kéburkolat tartészerkezete also traktusokban
H.R.Profix koracél rendszer
- klls6 homl. kéburkolat felsé szinteken:
- kérhazépulet: budakalaszi travertin mészkdo
- rendel6épulet: Caliza Alba spanyol mészké
- klls6 homl. kéburkolat tartoszerkezete felsé szinteken:
H.R.Profix koracél rendszer

Tetoburkolatok, teto-fellilvilagitok, tetéablakok és segédtermékek,
tetoszerkezetek

- parkanyfedés: 0,65 mm vtg. VM-QUARTZ-ZINK

- fallefedés 0,65 mm vtg. VM-QUARTZ-ZINK

- fugg. eséviz elvezetés: 0,65 mm vtg. VM-QUARTZ-ZINK el6tetéknél

Utépitési termékek
Adalékanyagok




26.

27.
30.

31.
32.
33.

34.

3s.

Betonnal, vakolé- és falazéhabarccsal kapcsolatos termékek
- klltéri vakolat dryvithalon: szilikat alapu vakolat StoSil
gordulészemcsés felllettel

Emberi fogyasztasra szant vizzel nem érintkez6 csovek, tartalyok
Sikuveg-, profilliveg- és uvegtéglatermékek
- klils6 nyilaszarok Uvegezése altalanos helyen:lvegszerkezet 1,3 W/m2K
- kulsé nyilaszarok Uvegezése tlizgatnal: uvegszerkezet 1,3 W/m2K
- Uvegtégla homlokzaton atszell6ztetve: fagyallo, viztiszta, enyhén egyedi
fellletd, 19/19/8cm

Eroatviteli kabelek, vezérlokabelek, tavkozlési kabelek

Tomitéanyagok

Rogzité anyagok
- k6érogzité rendszer: Profix PXL r.m. acél, ragasztott dubelezéssel Ureges
téglahoz

Epiiletszerkezetek, épiiletelemek, elére gyartott elemek
-galambriaszté rendszer: mechanikus galambriaszté rendszer

pl Depigeonal ultra
Tlzgatlo, tlizterjedést gatlo és tliizvédelmi termékek, tlizkésleltetdé termékek

- hé és fustelvezetés nyilaszaroi RWA mikodtetd rendszer tizjelz6 haldzatra

kotve pl. GEZE




Semmelweis Egyetem Kutvolgyi Klinikai TOmb
Energetikai korszerisités KEOP tdmogatas keretében
Engedélyezési terv

Ertékvédelem

Az eredeti Kutvolgyi Kérhaz az OTBA Horthy Miklés Gydgyintézeteként épult fel 1943-ban
Csank Elemér tervei alapjan, az akkori legmodernebb tervezési iranyelveket kdvetve. A
munkat egy 1936-ban Kkiirt tervpalyazat eredményeként nyerte el. A Varosmajor felett
emelked6 beépitetlen domboldalon valé épitkezés korszerl szerkezetet és technologiat
kovetelt meg, amelynek tervezésért Savoy Pal - a mai Erzsébet hid megalkotdja - felelt. A
kivitelezést Glock Imre és vitéz Zilachy Balogh Gyula vezette. 1950-t6l Kézponti Allami
Korhazként kiemelt funkcidt kapott, amit j6 elhelyezkedésének és korszerl belsé tér és
tomegszervezésének is kdszdnhetd volt.

CSANK ROTTMANN ELEMER, (Budapest, 1897. jul. 11. -
Budapest, 1969): épitész, a XX. szazad kbézepe
magyarorszagi korhazepitkezéseinek kiemelkedd alakja.
Epitészmérnoki oklevelet 1923-ban szerzett a budapesti
m(iegyetemen. Ezutan Pogany Moéric és Téry Emil épitészek
iroddjaban dolgozott. Tervei alapjan blvitették a
belligyminisztérium épuletét (1925-26). A huszas évek
végéig féleg nagyobb szabdsu épitkezések mlivezetési
munkalataival tlnt ki, pl. a Korb Fléris és Kappéter Géza
tervezte pécsi és szegedi egyetemi éplletek, a szolnoki
Babaképz6 Intézet, a budapesti MAV Korhaz épitkezési
munkalatai (1932). A harmincas évek végéig és a negyvenes
évek elején tébb koérhazat és egészseglgyi éplletet
tervezett, melyek kozdl a Kuatvolgyi ati Allami Koérhaz
éplletét mind a modern homlokzatkiképzés, mind a belsd
térelosztas korszer(i megoldasaért jelentds alkotasként tartja
szamon a magyar épitészettorténet. Fontosabb éplletei: a
Kozegészségligyi és Bakterioldgiai Intézet (1938), a
székesfehérvari Cisztercita Gimnazium, valamint nyaraldk
Zebegényben (1934). Tobb tervpalydzaton és kidllitason
szerepelt sikeresen. 1949-ig maganirodat vezetett, és
iranyitasaval kezd6dott meg a Kuria épilletének
helyredllitdsa; majd a Kozépllettervez6 Intézet (utébb
Vallalat) (KOZTI) Magasépitési Tervezbcsoport vezetSje lett
(1949). Ezutadn foként lakoéhdazak, kulturhazak és ipari
éplletek tervezésével foglalkozott. ]

Magyar Szabadalmi Hivatal (Forrds: Evforduldink 1997.

MTESZ; Magyar életrajzi lexikon; MEK)

A Févarosi Levéltar allomanyaban fellelheték eredeti tervek - helyszinrajzok és féleg
gepesz tervek, de ezeken is lathatd az eredeti acélszerkezet.
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1976-77-ben az AETV tervei alapjan altalanos rekonstrukcion esett at az épiilet, amelynek
vezetd tervezdje V. Pazmandi Margit volt. Az eredetileg 270 agyas korhazat, nagyobb
bévités nélkul (kiveve az 6nallo rendelbintézetet) 360 agyasra novelték. A felujitasokon tul
megerdsitések és olyan atalakitasok is készlltek, amelyek az eredeti funkcidkat
megvaltoztattak -pl. a “C” szarny iker Iépcs6hazainak egyikét megszuntetve, uj fodémekkel
a szintekhez kapcsoltak. Ezzel egyiddében kerultek a felépitmények is a tetére - az Uj
technologia altal megkovetelt légtechnika szamara ugyanis nem volt mar hely az
épuleteben. Ugyanekkor épllt a szomszédos rendelbintézet is. A tervezdk képesseégeit
dicséri, hogy bdvitmények harmonikusan illeszkednek az eredeti, tiszta vonalu
tomegekhez, homlokzatokhoz, uj értékekkel gazdagitva azt. Az eredetileg acél vaz és
bauxitbeton kombinacidéju tartészerkezeteket megerdsitették és itt alkalmaztak el6szor
Magyarorszagon koérhazépuletben szerelt valaszfal rendszert a sulycsokkentés érdekében.

Legutobb kb. 15 évvel ezelbtt folyt egy jelentésebb komfortositasi program, de miutan nem
volt atfogo jelleg, a mara elavult strukturakon nem tudott segiteni. 1992 éta a kérhaz a
Semmelweis (Orvostudomanyi) Egyetem klinikajaként mikodik tovabb. A kérhazépllet
miemlék (tsz: 15726).

A “C” szarnyban eredetileg két lépcséhaz volt egymas mellett, ugyanugy mint az “A”
szarnyban ma is lathatdé. Kozulik az egyikbdl a karok lemezeit kibontottak, majd az
emeleti fodémek sikjat meghosszabbitottak csaknem a homlokzatig. Mivel a homlokzaton
nem valtoztattak, az eredeti pihend sikjaban futd homlokzati gerenda a mostani szinteket
szemmagassagban metszi. Az Uj fodémek kdzé helyenként utdlag nyilaszarokat épitettek,
az athallas és a kozds légtér megszintetése céljabol. Ezek miatt a kilsé ablakok
helyenként mar nem is nyithatok, a flitetlen tér miatt az acélszerkezet elkorrodalodott, a
paralecsapodas miatt pedig gyakori a leazas.

A “G” szarny kivételével - amely nem is korhaznak, hanem névérotthonnak épllt eredetileg
- a homlokzatokat minéségi kdburkolat fedi, amely kivilrél jotékonyan fedi az épulet
avulasat. A kétféle (lenn homok, felette édesvizi mészkd) anyagot miké kérgli vasbeton
parkany valasztja el, a nagyobb nyilasokat ugyanilyen keret szegélyezi.

A homlokzaton tobb olyan felszerelés is talalhatd, amelyeket meg kell &rizni, azaz
leszerelni, majd felujitva visszaépiteni (zaszlotartod, racsok, korlatok, arnyékoldk).

A rendel6intézet épitésekor a korhaz kiemelt szerepe kedvezben hatott a létrehozott
épitészeti mindségre. V. Pazmandi Margit (1930-1995) - AETV - alkotasa kiemelkedd
helyet foglal el a kortars épitészetben. Sajnos az épulet allapota ma mar sokat ront ezen a
képen, ezért is id6szeri - egyelbre - legalabb a homlokzatok rekonstrukcioja.

A Breitfuss rendszer( kialakitasban a foldszinti lepény 3 Iépcsében kdveti a terep lejtését.
A rendelbintézet kapcsolodasa a korhazépulethez nem tokéletes, a “G” szarnyon keresztul
az alagsoron kivul egyetlen szinten jarhatd at a két épulet, de ennek megtalalasa igazi
kihivas a hazat nem ismeréknek.

Az évtizedek alatt végrehajtott atalakitdsok soran sokféle ablak kerllt az épuletekbe. A
korhazba els6sorban muianyag nyilaszardk kerultek, mig a rendel6 |. emeletén
ugyanilyenek, a foldszintjén pedig helyenként héhidmentes aluminium szerkezetek. A
mdanyagok altalaban nem kovetik az eredeti osztast sem.
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Iégifelvétel a korhazrol
és a rendel8intézetrdl
(forras:
www.civertan.hu)

A rendelbintézet kéburkolata fehér, csaknem marvany minéségld 2,5 cm vékonysagu
meszkébél készult, emiatt azonban sérulékenyebb, ami a Kutvolgyi lejtd mentén sok
felUleti hianyt eredményezett.

pontonkénti kérogzités Kutvolgyi lejté mentén okozott parkolasi karok

A labazatok latsz6 beton fellletek akartak lenni, de végul levakoltak 6ket, ebbdl nagyobb
felllet a Kutvolgyi ut mentén latszik.

Budapest, 2014. aprilis
Schrammel Zoltan
épitész vezetd tervez6
E-101 1842
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Tartoszerkezet

A tervezési feladat nem érinti az éplletek elsédleges tartészerkezeteit. A kérhazépulet
esetében a homlokzati burkolatok cseréjével az 6sszsuly csOkken, mivel a nagy tomeget
jelenté 6 cm vastag mészkdburkolat helyett vékonyabb 3-4 cm-es kerul felszerelésre. A
35-30%-0s csokkenés béven fedezi a szalas hdszigetelés és a rozsdamentes acél
fliggesztérendszer elenyész6 tobbletterheit.

A kiviteli tervek készitésekor - vagy a kozbeszerzés utan - az ismertté vald rogzitési
rendszert statikailag méretezni kell. A felfogasi vonalak a vasbeton fédémek és koszoruk
vonalai. A rogzités modja ragasztott acéldubeles lehet.

Az erkélyek és elbtet6k esetében a burkolatok felbontasa utan ellendrizni kell a vasbeton
lemezek allapotat, hogy a beazasoktdl nem lathato-e rajta allagveszeélyeztetd korrozio.

A rendel6intézet esetében a kbvastagsag nem valtozik, de az alapszerkezetek a
hészigetelésbél adodo tobbletterheket biztonsaggal tudjak viselni.

Amennyiben a rendeldintézetben készul padlohészigetelés a nem alapincézett részeken,
ott a megslllyedt aljzatokat el6bb fel kell tolteni, szilarditani, majd az 0j viz és
hészigetelésre kerllhet az uj aljzat. Mint korabbi szakvéleményunkben megallapitottuk, a
sullyedések a tartoszerkezeteket nem, de az épitészeti elemeket sulyosan veszélyeztetik
(valaszfalak, nyilaszarok, burkolatok).

Epiiletgépészet

1. Elézmények,. hdszigetelés

Jelen dokumentacio az épitész tervfejezetben megfogalmazott, a

- K épulet: Kérhaz épulet

- R épulet: Rendeld épulet
hdszigetelésére vonatkozé munkalatok épuletgépészeti vonatkozasait targyalja. A
munkara tervezett beruhazasi 6sszeg nem tette lehetévé kulon épuletgépészeti felujitasok
tervezését. Csak a helyiségenkénti flités szabalyozas eléréséhez tartozé termosztatikus
radiatorszelepek, és hozza szukséges strangszabalyozok és szivattyuk beépitését.

Az épiiletek MUEMLEK besorolasuak.
A meglévé épuletek hdszigeteld képessége a mai elvarasokhoz képest nagyon gyenge.
A beépitett nyilaszard szerkezetek eloregedtek, légzarasuk gyenge. A falazatok burkolata
tobb helyen leesett.
Az épitészeti felujitasok célja a héfogyasztas csokkentése dontéen az épulet hbszigetel
képességének javitasaval:

- nyilaszaro cserék

- falak hészigetelése
Az energetikai munkarészek kidolgozasa nem képezte feladatunkat - azt korabban az
Egyetem mar elkészittette az ESK Mérndkirodaval, h6fényképezést azonban végeztink az
épuleten.




2. Vizellatas-csatornazas

A homlokzati felujitdsi munkak a bels6-, és a kuls6 viz és csatorna rendszert, a
kézmicsatlakozasokat, valamint a meglevé tlziviz halézatot nem érintik.

3. Esoviz

A laposteték vizszigetelése valtozatlanul megmarad, csak a falvastagsag ndvekedését kell
a badogozasokkal lezarni. A felujitassal a méretezési értékek és ezzel a belsé és kulsé
es6viz halézati rendszer nem valtozik. Kllsé vizelvezetés egyedul az elbtetékrél torténik,
ezek cseréjét tervezzuk.

4. Gazellatas, fustgaz elvezetés

A tervezett munkak hatasara az épulet hészukséglete jelentés mértékben csokken, igy a
meglévd kazanok és gazellatdsukban valtoztatas nem szikséges.

5. Kozponti fiités

A meglévé kazanhazban foldgaztuzelési kazanok Uzemelnek, biztositva a Korhaz és
Rendelbintézet éplletek jelenlegi hdigényét.

A meglévé allapotban a kazanok hegesztett acélcs6bdl készult sugaras, alsé elosztasu
kétcsOves radiatoros fltési rendszert szolgalnak ki. A keringtetést allandé fordulatu
szivattyuk végzik. A strangszabalyozék elavultak vagy hianyoznak, a radiatorokon csak
elzardk, vagy mar nem mikodé beszabalyozo szelepek vannak.

A tervezett allapotban a kazanok ugyanazon meglévd hegesztett acélcsébdl készult
sugaras, also elosztasu kétcsdves radiatoros fltési rendszert szolgaljak ki. A keringtetést
fordulatszam szabalyozasu szivattyuk veégzik. A strangszabalyozdokat nyomaskulonbség
szabalyoz6 szelepparra kell cserélni. A meglévd radiatorokra vandalbiztos
termosztatfejeket és beszabalyozast biztositd visszatérd csavarzatokat kell felszerelni.

6. Hiités

6.1. Az épuleten eddig kozponti hitérendszer nem Uzemelt,

- egyes helyiségenként split klimak

- vagy helyiségcsoportonkénti kisebb multisplit (VRV) rendszerek
- valamint a Iégtechnikai rendszereket ellato folyadékhitdk
épultek ki.

6.2. Az épulet meglévd hitéberendezésein az alabbi valtoztatast tervezzik:

6.2.1. A split klima kultéri egységeket a homlokzatokrél, erkélyekrdl leszerelik. Ezen
egyedi megoldasok helyett 2 kisebb VRV (multisplit) rendszer telepitését
tervezzuk, 6sszesen 60 beltéri egységgel

6.22. A K épllet felsd 4-5 szintjének kultéri egységei a lapostetdkre kerul (3 kultéri
egyseg 22 beltéri egyseég kiszolgalasara)

6.23. Az R épulet és a K épllet alsé szintjei részére az udvaron egy rejtett helyen. (3
kiltéri egység 38 beltéri egység kiszolgalasara)




6.3. A meglévé VRV rendszerek megmaradnak:
- K épulet 5. em. szulészetet kiszolgalo rendszer
- R épulet foldszint és 1. emeletet kiszolgald rendszer

7. Szell6zés

Az éplletben jelenleg az alabbi tertleteket ellatdé mesterséges szell6z6 berendezések
uzemelnek:
K épulet:
- matok, ITO
- konyha
R épdulet:
- rendel6k egy része
- medencetér (nem Uzemel)

Ezen kivul a belséterl helyiségek egy részét elszivo ventilatorok szellbztetik.

Ezen szell6z6 hal6ézatokon és rendszereken ezen palyazat keretein belul nem
tervezhetink valtozast. Két helyen a homlokzaton vezetett szell6z6csdveket konturon
belll vezetett Uj csatornakkal valtjuk ki (C szarny Nyugat, B szarny kelet)

8. Altalanos el6irasok

A szerelési munkak soran a hatalyos munkavédelmi szabalyok és el6irasok, valamint az
agazati szabalyok betartasa kotelezd érvényd.

A tervtdl valé eltérés esetén a tervezdét semmiféle felelésség nem terheli. A terv
megvaltoztatasarodl a tervezét értesiteni kell.

Ezen terv a vonatkozé jogszabalyok szerint szerzbi jogvédelemben részesul.

Kalman Zsolt GT EG-G/01-6782

Villamos berendezések

A villamos rendszerek kozul néhany homlokzaton futd kabel atviszgalas utani kivaltasan
Kival a rekonstrukcio alapvetéen a villamvédelmi levezetdk le és visszaszerelését érinti. A
visszaszerelést az Uj eléirasoknak mefelel6 tavtartokkal kell végezni és semmi esetre sem
kerulhet a kéburkolat ala!

A jelenleg kézi mikddtetési miemléki arnyékoldk motoros vezérléséhez helyiségenként
az ablakokhoz kell vezetni Uj vezetéket. A motoros rendszert viharautomatikaval kell
kiegésziteni.

Gyengearam - RWA

A homlokzati nyilaszarok cseréjével meg kell oldani a menekulési utvonalak hé és
fUstelvezetését. Erre a célra motoros miikddtetési ablakokat kell beépiteni a
folyosovégekre és kdzbllsd szakaszokra, amelyeket kdzpontilag és szintenként kell tudni
vezeérelni. A kdzpont helye szintenként a villamos szekrényben lesz. Az RWA halézatot a
meglévo tlzljelzd rendszerrel 6ssze kell kotni.

A rendeléintézet esetében az RWA rendszer szakaszosan épul ki az egyes utemeknek
megfeleléen.




HSE (kornyezetvédelmi) fejezet

Levegétisztasag-védelem
Kdzvetetten érintett.

Az energetikai rekonstrukcié célja az energiafogyasztas csokkentése,a mivel egyltt jar a
helyi emisszio csokkenése is, igy a tervezett allapot sokkal kedvezébb lesz a jelenleginél.
A pontos adatokat a Megrendel§ altal kulon készittetett tanulmany tartalmazza.

Hulladékkezelés

A bontasi és épitési hulladékok mennyiségét és elhelyezését a hulladéklapokon kozdljuk.
Legfontosabb része a lebontott k6burkolatok ujrahasznositasa.

Veszélyes hulladék a bontas soran elenyész6 mennyiségben varhaté - bitumenes
szigetel6banyag formajaban.

Vizvédelem
Nem érintett.

Zaj és rezgésvédelem

Az épitkezés soran az épitési Kkivitelezési tevékenységbdl szarmazo zaj terhelési
hatarértékei nem haladhatjak meg a 27/2008.(XI1.3.) KvWM-EUM egyuttes rendelet 2.
mellékletében a kisvarosias beépitési lakoterlletek esetében elbirt hatarértékeket.

* nappal 06-22 éra: LAM= 50 dB,
*  éjjel 22-06 ora: LAM= 40 dB

A létesitmény nem rendelkezik kulsé zajforrassal, igy a kornyezetet terhel§ zaj nem
keletkezik, ezért a rendelet altal meghatarozott zajterhelési hatarértékek a zajtdl védendd
terileten nem kerllnek tullépésre. (Az Uzemeltetésbdl adddd zajhatasok pontos
meghatarozasa csak a tevékenység megkezdése utan lehetséges.)

A létesitéskor a 3/2002.(11.8.) SzCsM-EUM egyuttes rendelet 5. szamu mellékletében
szerepld és vonatkozd A-egyenértékll hangnyomasszint értékek se keruljenek tullépésre

* orvosi rendel6k, zajvédelmi szempontbdl fokozottan igényes irodai munkahelyek,
Laeq=50 dB,
Rezgésvedelem tekintetében az emberre hatd rezgés vizsgalati kiiszobértékei és terhelési
hatarértékei az épuletben a 27/2008.(X11.3.) KvVM-EUM egyuttes rendelet 5.
mellékletében a Rezgésre kulondsen érzékeny helyiségre (pl. laboratorium) megallapitott
hatarértékeket az épitkezés bizonyos fazisaiban (bontas) elérheti, emiatt az érzékeny
berendezések védelmérdl gondoskodni kell.

Rezgésvizsgalati kiszdbérték Rezgésterhelési hatarértékek
(mm/s?) (mm/s?)
AO Awm Amax

3,6 3 100




A homlokzati szerkezeteken bejutd zajok ellen az MSZ 15601-2/2007. jelli magyar
szabvény (Epliletakusztika — homlokzati szerkezetek hangszigetelési kévetelmények)
elbirasai hivatottak a helyiségeket megvédeni. Hagyomanyos falak esetén a nyilaszardk
szerepe meghatarozo, akusztikai méretezésuknek alapja pedig a kulsé és belsd zaj
viszonya. Ez a tervezési feladat az épulet funkcionalis és tartészerkezeti kialakitasat nem
erinti.

Kulsé zajok

Ebben a tervezési fazisban az intézményt kiszolgalé épuletgépészeti rendszerek
(szellbzés, hltés) kornyezeti zajat szlkséges ellendrizni, ill. a tovabbi tervezés szamara
megadni a zaj megfelel6 korlatozasara szolgald kovetelményeket. A kornyezeti zaj
hatarértékeit a 3/2002. (I1.8.) SZCsM-EUM egyittes rendelet tartalmazza. Ennek 5.
melléklete rogziti az Uzemi zaj megengedett értékeit. A kialakult gyakorlat szerint a varosi
létesitményeknél a kornyék uralkodd szabalyozasi besorolasahoz rendelt hatarértékeket
kell alkalmazni. igy mind a szomszédos lakéhazakra, kozépiiletekre a kdvetkezd
hatarértékek érvényesitenddk:

nappal (06-22 h): 50 dB; éjszaka (22-06 h): 40 dB

A 2008. januar 1-én hatalyba lépett 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (a kérnyezeti zaj és
rezgeés elleni védelem egyes szabalyairdl) bizonyos eljarasokban elbirja (zaj-) hatasterulet
kijelolését, a kovetkezbk szerint [6. § (1)]:

A létesitmény zajvédelmi szempontu hatasteruletének (a kornyezeti zajforras
hatasterlletének) hatara az a vonal, ahol a zajforrastél szarmazo zajterhelés:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb

10 dB-lel alacsonyabb, mint a hatarérték,

b) egyenld a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél,

de ez az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,

c) egyenl6 a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,

d) zajtél nem védendd kornyezetben — gazdasagi teruletek kivételével — egyenld a
zajforrasra vonatkozé, uduléterlletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,

e) gazdasagi teruletek zajtol nem védendd részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel
(6:00-22:00) 45 dB.”

Fentiek alapjan rogzithet6, hogy a létesitmény energetikai rekonstrukcidja a
vizsgalt szakteriiletekre vonatkozé kornyezetvédelmi elbirasok, hatarértékek
biztonsagos megtartasaval megvalodsithaté.

Iranyado kornyezetvédelmi jogszabalyok jegyzéke

*  1995. evi LVII. torveny a vizgazdalkodasrol
* 2012. évi CLXXXV. Torvény a hulladékrol

* 314/2005. (XIl. 25.) Korm. rendelet a kdrnyezeti hatasvizsgalati és az egységes
koérnyezethasznalati engedélyezési eljarasrol




* 306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet a levegd védelmérél
* 220/2004. (VII. 21.) Korm. Rendelet a felszini vizek min6sége védelmének szabalyairol
* 16/2001. (VII. 18.) KM rendelet a hulladékok jegyzékérd|

* 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM egylittes rendelet az épitési és bontasi hulladék kezelésének
részletes szabalyairol

* 1/2002. (I. 11.) EUM rendelet az egészségugyi intézményekben keletkez6 hulladék
kezelésérol

* 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek
végzésének feltételeirdl

* 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kdrnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes
szabalyairdl

* 27/2008.(XIl.3.) KWWM-EUM egyduttes rendelet a kdrnyezeti zaj- és rezgésterhelési
hatarértékek megallapitasardl

* 3/2002.(11.8.) SzCsM-EUM egydittes rendelet a munkahelyek munkavédelmi
kovetelményeinek minimalis szintjérdl

Budapest, 2014. aprilis.
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A 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM egyduttes rendelet az épitési és bontasi hulladék kezelésének
részletes szabalyairdl alapjan:

Epitési hulladék tervlap ~-Semmelweis Egyetem Kutvélgyi Klinikai Tdmb energetikai
korszeriisités KEOP tamogatas keretében
Az épitési tevékenység soran keletkezé hulladékhoz

Epittet6 adatai:
Név: Semmelweis Egyetem
Cim: 1086 Budapest UlIGi ut 26.

Vallalkozék adatai: - a kbzbeszerzési eljaras befejezéséig nem ismert
Név:

Cim:

KUJ szam:

KTJ szam:

Az épitési terlilet adatai:
Cim: Budapest XlI. Kutvolgyi ut 4.

Helyrajzi szam: 10733/6
Végzett tevékenység: homlokzati hészigetelés, uj kéburkolat épités, nyilaszardcsere
Mennyiségi EWC kodMennyiség (t) [Kezelési Helyszin
kiisz6b (t) mod(1) (2)
Fold és kovek 20 170504 42 1
Betontormelék 20 170101 8 1
Aszfalttérmelék 5 170302 (0.2 3
Fahulladék 5 170201 (12 1
Fémhulladék 2
Aluminium 170402 1
Cink 170404 6 1
Vas és acél 170405 7.8 1
Fémkeverék 140707
Kabelek 170411 0,2 1
Maanyag hulladék 2 170203 [1.8 1
Vegyes bontasi hulladék 10 170904 |kil6én lapon
Asvanyi eredetii ép. Hulladék 40
Téglak 170102 3,9 1
Cserép és keramiak 170103 6.3 1
Beton, tégla, cserép és keramia 170107 2,8 1
frakcié vagy azok keveréke
Uveg 170202 (1.1 1
Szigetel6anyagok 170604 1.2 1
Gipszalapu épitéanyag 170802 (3.1 1

(1) Amennyiben a hulladék hulladékkezel6nél keriil hasznositasra 1-es, amennyiben a hulladék

artalmatlanitasra 2-es, amennyiben tovabbi felhasznalasra a helyszinen marad 3-as kédszamot

kell feltiintetni
(2) A hulladékkezeléshez igénybe vett létesitmény nevét, cimét, KUJ, KTJ szamat fel kell tiintetni

SchM Studioé Kft.

www.schmstudio.hu 1151 Budapest, Platan u. 30/b, tel: 30 253 9113, email: z.schrammel@gmail.com



Bontasi hulladék tervlap — Semmelweis Egyetem Kutvolgyi Klinikai Tomb energetikai
korszeriisités KEOP tamogatas keretében
A bontasi tevékenység soran keletkezdé hulladékhoz

Epittet6 adatai:
Név: Semmelweis Egyetem
Cim: 1086 Budapest UlIGi ut 26.

Vallalkozék adatai:
Név:

Cim:

KUJ szam:

KTJ szam:

A bontasi tertilet adatai:
Cim: Budapest XlI. Kutvdlgyi ut 4.

Helyrajzi szam: 10733/6
Végzett tevékenység: homlokzati kéburkolat bontas, nyilaszarobontas
EWC koéd [Mennyiség(t) Megnevezés(1) [Helyszin (2)
Fold és kdvek 170504 1108 3 kéfeldolgozo
Betontérmelék 170101 89 1
Aszfalttormelék 170302 0
Fahulladék 170201 68 1
Fémhulladék
Vorosréz 170401 1
Aluminium 170402 1.8 1
Olom 170403 1
Cink 170404 1.1 1
Vas és acél 170405 52 1
Fémkeverék 140707 2.4 1
Kabelek 170411 1.4 1
Mianyag hulladék 170203 0.4 1
\Vegyes bontasi hulladék 170904 62 1
IAsvanyi eredetii ép. Hulladék
Téglak 170102 14 1
Cserép és keramiak 170103 38 1
Beton, tégla, cserép és keramia |170107 16 1
frakcié vagy azok keveréke
Salakfeltoltés 170604 1
Uveg 170202 102 1
Szigetel6anyagok 170604 0,3 1
Gipszalapu épitéanyag 170802 430 1

(1) Amennyiben a hulladék hulladékkezelénél keriil hasznositasra 1-es, amennyiben a hulladék
artalmatlanitasra 2-es, amennyiben tovabbi felhasznalasra a helyszinen marad 3-as kédszamot
kell feltiintetni

(2) Ahulladékkezeléshez igénybe vett létesitmény nevét, cimét, KUJ, KTJ szamat fel kell tiintetni
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HULLADEKGAZDALKODASI TERVEZOI NYILATKOZAT

Semmelweis Egyetem | Kutvolgyi Klinikai Tomb energetikai korszeriisités KEOP
tamogatas keretében - targyu

ENGEDELYEZESI TERVHEZ

Kijelentem, hogy a létesitmény tervezése soran el6zetesen szamitott épitési hulladék
mennyisége az épités és a bontas soran is eléri a 45/2004.(V1.26.) BM-KvWM egyuttes
rendelet 1. szamu melléklet szerinti tablazatban k6zolt mennyiségi kiszobértéket.

A hulladék szakszer( elszallitasaért a kozbeszerzési eljaras soran nyertes palyazo
szakalvallalkozéja felel, akinek kilétérdl az engedélyezési terv id6szakaban nem lehet
tudomasunk.

Budapest, 2014. aprilis ho
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Schrammel Zoltan
épitész vezetd tervezd
E-101 1842




A létesités munkabiztonsagi kovetelményei:

Menekilési utak, utvonalak: A menekulési utak és vészkijaratok feladata, hogy a lehet6
legrovidebb uton el lehessen hagyni a veszélyeztetett munkateruletet. A vészkijaratoknak
a menekulés iranyaba, kifelé kell nyilniuk. A vészkijaratokat régziteni, lezarni, kulcsra zarni

tilos, akadalymentes hasznalatukat minden esetben biztositani szUkséges. A vészkijarati
utvonalakat el kell Iatni vészvilagitassal.

Munkahelyi hulladékkezelés: A hulladékokat veszélyességuk és halmazallapotuk szerint
kulon kell gydjteni. A veszélyes hulladékokat a veszélyesnek nem minésulé hulladékoktol
elkulonitetten kell tarolni. A biologiai veszélyes hulladékok gyljtésére elkulonitett tarolo
helyiséget kell kialakitani. A tarolét a 61/1999 (XII.1.) EUM rendelet 2. szamu
mellékletében meghatarozott bioldgiai veszély jelével kell ellatni. A veszélyes hulladékok
gyljtbedényzetét a veszély jellegének megfeleléen szintén jeldlni kell. A biologiai
anyagokkal szennyezett éles, szurd, vago eszkodzoket (pl.: fecskend6tli, szike, stb...)
merev falu gyUjtéedényzetben kell gydjteni. A hulladékgyt(ijtdket naponta a taroldkat pedig
megfeleld rendszerességgel Uriteni kell. Szikség esetén gondoskodni kell a rovar- és
ragcsaloirtasrol. A tarolohelyen a hulladék nem szennyezheti a kdrnyezetet.

Zart munkahelyek szelloztetése: A munka végzéséhez biztositani kell az elegendd
mennyiségl és minéségl, egészseget nem karositd levegbt, ezért a garazshelyiségekben
CO érzékel6 és vészszell6zb telepitése szlikséges.

Helyiségek, terek hdmérséklete: A munkaterulet h6mérsékletének az emberi szervezet

szamara megfelelének kell lennie, és figyelembe kell vennie a végzett munka jellegét. A
kulonb6z6 évszakokban biztositandé munkahelyi hdmeérsékleti értékek a kovetkez6k:

* Hideg évszakban biztositand6 léghémérséklet: 20-22°C
* Meleg évszakban biztositando:
o Léghémérséklet: 21-24°C
o Effektiv, illetve korrigalt effektiv hémérséklet: 20°C
o Maximalisan megengedhetd effektiv, illetve korrigalt effektiv hémérséklet:
31°C
A maximalisan megengedhetd effektiv illetve korrigalt effektiv hdmérséklet tullépésének

megel6zésérdl épitészeti, szukség esetén miszaki megoldasokkal (légkondicionalas)
gondoskodni kell.

A helyiségek természetes és mesterséges megyvilagitasa: A munkahelyen biztositani
kell az egészséges és biztonsagos munkaveégzéshez szikséges fényt, tovabba a munka
jellegéhez és korulményeihez igazodé mesterséges megvilagitast. A névleges
megvilagitasi értékeket a vonatkoz6 szabvanyok tartalmazzak (MSZ EN 12464-1/-2).

A helyiségek padlézata, falai: A munkahelyen csak rogzitett és szilard, csuszasgatlo
padozat alkalmazhat6, amelyeknek kiemelkedés vagy mélyedés mentesnek kell lennie.




Azon padlézatok és falak, amelyek bioldgiai anyaggal szennyezddhetnek koénnyen
tisztithatonak és fert6tlenithetéeknek kell lennitk.

Ajtok, kapuk: A gyalogos forgalmat a gépjarma forgalomtdl el kell kuloniteni, ezért kulon
kapubejarét kell biztositani a gyalogosforgalom szamara. A toldéajtéknal
biztositészerkezettel kell megakadalyozni a sinrél valo lefutast vagy leesést. A gépi
mikodtetésl ajtdk és kapuk nem jelenthetnek baleseti veszélyt a munkavallaldkra.

Ergonémia: A munkahely kialakitasanal figyelembe kell venni az ergondomiai
szempontokat. A mentéallomasra visszaérkezd, vagy a kivonulasra varé mentés dolgozok
részére tartozkodo kerul kialakitasra. A munkaveégzés hangulatat a tartozkoddk kényelme
és felszereltsége alapvetéen befolyasolja, ezért épitészeti eszkdzokkel is térekedni kell
arra, hogy a tobbszori veszélyforrasnak, gyakran stressznek kitett dolgozok kellemes
kornyezetben legyenek.

Jelolések: A helyiségeket a funkciojuknak megfelelé jelolésekkel kell ellatni, ahol a
dolgozok fizikai, kémiai vagy bioldgiai szempontbdl veszélyes anyagokkal érintkezhetnek a
veszelyt kulon jeldlni szukséges.

Tarolok: A taroldhelyeket a tarolt anyagok fizikai, kémiai és bioldgiai tulajdonsagainak,
esetleges egymasra hatasanak, az anyagok emberi egészségre, kornyezetre gyakorolt
hatasanak, a rakodas, szallitas és tarolas modjanak figyelembevételével kell kialakitani.

Kozlekedési utak: A kdzlekedési utvonalakat ugy kell kialakitani, méretezni és elhelyezni,
hogy a gyalogosok és a jarmivek részére biztonsagos megkozelitésuk lehetséges legyen.
A gépkocsik kimenetelét, amennyiben az a gyalogos forgalmat keresztezi a figyelmet
felhivé fényjelzéssel kell jeldIni.

O1t6z6, tisztalkodé és mellékhelyiségek: A munkateriileten a maximalis
miszaklétszamnak megfeleléen fekete-fehér 0It6z6 kialakitasa szukséges. A
munkavallalok részére mosdo és zuhanyzohelyiségek kerulnek kialakitasra.

A hasznalat kovetelményei:

A létesitmény hasznalati szabalyainak és a tevékenységbdl szarmazé kockazatok
meghatarozasahoz el6zetes munkahelyi kockazatbecslés szukséges.

A kivitelezés soran alkalmazandé legfontosabb munkavédelmi jellegli eldirasok
jegyzéke:

Torvények:

- az 1993. évi XCIII. térvény a munkavédelemrél (Mvt).

-2004. évi XI. tv a munkavedelemrél szold 1993. évi XCIIl. tv modositasarol
-1995.¢évi Llll.tv a kérnyezet védelmének altalanos szabalyairdl

1997.évi LXXVIIIl.tv az épitett kdrnyezet alakitasarol és védelmerdl




-1988.évi l.tv. a kozuti kdzlekedésrél, egységes szerkezetben a végrehajtasardl szolo
30/1988. (IV.21.) MT rendelettel

-1999.évi XLIl.tv a nemdohanyzék védelmérdl és a dohanytermékek fogyasztasanak,
forgalmazasanak egyes szabalyairdl

-2000.évi XXV.tv a hulladékgazdalkodasrol
-2000. évi XXV.tv a kémiai biztonsagrol

Rendeletek:
- 5/1993. (XI1.26.) MUM rendelet az Mvt végrehajtasara.

- 4/2002. (11.20.) SzCsM-EUM egyuttes rendelet az épitési munkahelyeken és az épitési
folyamatok soran megvaldsitandé minimalis munkavédelmi kévetelményekrdl

-18/2008. (XII.3.) SzMM rendelet az egyéni védbeszkdzok kovetelményeirdl és
megfeleléségének tanusitasarol

-65/1999. (X11.22)EUM rendelet a munkavallalék munkahelyen térténd egyéni védéeszkdz
hasznalatanak minimalis biztonsagi és egészségveédelmi kdvetelményeirél

- 14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet a munkaeszk6zdk és hasznalatuk biztonsagi és
egeszségugyi kovetelményeinek minimalis szintjérdl

- 143/2004. (X11.22.) GKM rendelettel hatalyba léptetett Hegesztési Biztonsagi Szabalyzat
kiadasarol

164/2003. (X.18) Korm rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és
adatszolgaltatasi kotelezettségekrdl

-25/1998 (XI1.27) EUM rendelet az els6sorban hatsérlilések kockazataval jard kézi
tehermozgatas minimalis egészségi és biztonsagi kovetelményeirél

-22/2005- (IV.24) EUM rendelet a rezgésexpozicidnak kitett munkavallalokra vonatkozé
minimalis egészsegi €s munkabiztonsagi kovetelményekrol

-29/2001. (XI1.23) KOM-GM egyuttes rendelet az egyes kultéri berendezések
zajkibocsatasanak korlatozasarol és a zajkibocsatas mérési moédszerérél.

- Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzat

-21/1998 (IV. 17) IKIM rendelet a gépek biztonsagi kdvetelményeirél és megfeleléségének
tanusitasarol

- 31/1995.(VI1.25.) IKM rendelettel hatalyba léptetett Vas- és Fémipari Szerelési
Biztonsagi Szabalyzat

- Emel6gép Biztonsagi Szabalyzat

-253/1997.(XI11.20.) Korm. rendelet az orszagos telepulésrendezeési és épitési
tevékenységrol (OTEK)

- 191/2009. (IX.15.) Kormany rendelet az épitbipari kivitelezési tevékenységrél, az épitési
naplorél és a kivitelezési dokumentacio tartalmarol

- 2/1998.(1.16.) MUM rendelet a munkahelyen alkalmazandé biztonsagi és
egészsegvedelmi jelzésekrdl

-25/2000. (1X.30.) EuM-SzCsM egyuttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonsagarol




- 45/2004. (VIl. 26.) BM-KvVM egyuttes rendelet az épitési és bontasi hulladék
kezelésének részletes szabalyairol

- MSZ 2364-7004: 2002 Epiiletek villamos berendezések létesitése. Felvonulasi teriiletek
villamos berendezései.

A kivitelezés soran a kivitelezének az engedélyezési tervdokumentacié vonatkozé
eléirasai és a hatalyos jogszabalyok szerint biztonsagi és egészségvédelmi tervet
kell készitenie.

A megvalésitas kezdetétol a végéig, biztonsagi és egészségvédelmi koordinatornak
kell feliigyelnie a munkalatokat.

Munkavédelmi nyilatkozat:

Az engedélyezési terv készitésében - a jogszabalyi el6irasoknak megfeleléen - fels6foku
végzettségl munkavédelmi szakember mikodott kozre.

Budapest, 2014. aprilis 28.
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