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Előzmény:
A műemlék  épületegyüttes  homlokzati  kőburkolata  és  homlokzati  nyílászárói  a  XX. 
század  negyvenes  éveinek  végén  nyerték  el  mai  állapotukat.  A  “lábazati”  tömbkő 
burkolat, és a táblás homlokzati kőburkolatok eredeti rétegrendje és rögzítési rendszere 
a kor, és a háborút követő időszak szakmai gyakorlatának megfelelően készült.

A  kórházépület tömbjének  az  A,  B,  C,  D  épületszárny  által  kialakított  alaprajza, 
szabálytalan  kereszt  formát  alkot,  majdnem pontos  É-D-i  tájolással.  Az  épület  alsó, 
vízszintes traktusának terepszintje – 2,60 m (A szárny) és + 2,60 m (C szárny) között 
változik. A D épületszárnyon kialakított személyi főbejárat terepszintje +/- 0,00 m.
A teljes A, és C szárny, valamint a D szárny nagy részének párkány magassága + 34,7 m. 
A D szárny kisebb része, valamint a teljes B szárny + 27,3 m párkány magasságú. A B  
szárny északi bütü homlokzatához csatlakozik a G épületszárny, K-NY-i tájolással és + 
16,8 m párkány magassággal. A G épületszárny vakolt homlokzattal rendelkezik.
  
Az  A,  B,  C,  D  épületszárnyak  alsó  traktusának  homlokzat  burkolata  12  cm  vastag, 
hasított, néhol hegyeselt felületű homokkő, változó méretű négyszögekből, szabálytalan 
mintába  rakva,  szorított-fugás  illesztéssel.  A “lábazati”  tömbkő  burkolat,  körben  az 
épületszárnyakon a terepszinttől a + 7,10 m magasságig tart. 
A + 7,10 m-es párkány felett váltás történik homlokzati kőburkolat kialakításában. Innen 
a felső párkányokig, hálós fugakialakítású, fekete acél, gipszel ragasztott kapcsozással 
rögzített,  korongvágott  felületű  mészkőlap  burkolat  került  kialakításra  vélhetően 
budakalászi  forrásvízimészkőből.  A táblás  kőburkolatban  a  nyílászáró  sorok  alatt  és 
felett, díszítő sávként, vízszintes műkő sorok futnak, nagy valószínűséggel a födémélekre 
helyszíni  felhordással  kivitelezve.  A  táblás  kőburkolatok  habarcskitöltésű  fuga 
kialakításúak.
Az  épületegyüttes  homlokzati  síkjából  kiugratva,  függőlegesen  végigfutó  üvegfalak 
vannak, melyek keretezése és osztó sávjai műkőből készültek. 

A rendelőintézet tömbje a G épületszárny K-i bütűjéhez csatlakozik, közel É-D-i tájolású 
főépülettel.  Az  épület  alsó  traktusa  trapéz  alaprajzi  kialakítású,  két  szintlépcsővel 
tagolt, “teraszos” megoldással. Az alsó traktus magasabb végéből nő ki a főépület öt 
emeletes tömbje. Az épületek  keleti és nyugati főhomlokzatai lizénákkal tagolt, táblás, 
világos  színű  mészkő  (feltehetően  Vraca  Bulgár  mészkő)  burkolatot  kaptak  ,  a  bütü 
homlokzatok és utcai  határoló falak táblás  sík burkolatot, azonos anyagú mészkőből, 
nyitott fugával.  A kőburkolat  rögzítése és rétegrendje megegyezik a kórház épületen 
alkalmazott burkolatéval.
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Jelenlegi állapot:
A  kórházépület  “lábazati” homokkőből készült,  tömbkő burkolata jó állapotban van, 
kevés a sérült kőelem.
Kizárólag  burkolati  szempontból  vizsgálva  a  felületet,  elégséges  lenne  egy  alapos 
tisztítás (pl. nedves szemcseszórással) és a fugák szükség szerinti javítása.
A hatályos  jogszabályokban  előírt  hőtechnikai  követelményeknek  azonban  a  tömbkő 
burkolat  a  mögötte  lévő  szerkezetifalazattal  együtt  sem felel  meg,  ezért  szükséges 
ennek a burkolatnak a rekonstrukciója is.

A kórházépület + 7,10 m-es párkány feletti táblás mészkő burkolatával más a helyzet. A 
mészkőtáblák  nagy  részének  felülete  erodált,  sérült,  kagylósodott,  repedezett, 
esztétikailag is  erősen kifogásolható. A rögzítést biztosító fekete acél elemek erősen 
korrodáltak,  levelesen  rozsdázottak.  Ezen  kívül,  miután  a  3  cm  vastag  kőburkolat 
hőszigetelés  nélkül  készült,  a  burkolat  hőtechnikailag  sem  felel  meg  a  hatályos 
jogszabályban előírt  követelményeknek.
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A kórházépület műkő díszítő sávjai és a kiugró üvegfalak keretező és osztó műkő sávjai 
elfogadható  állapotban  vannak,  javítással  megmenthetőek  lennének.  Ezekkel 
kapcsolatban  az  előbbieknél  említett  hőtechnikai  problémák  merülnek  fel,  mert  a 
mindenképpen jelentkező hőhidak nem küszöbölhetőek ki.

A rendelőintézet világos színű  mészkőburkolata az alsó, töredezett sávjától eltekintve,
elfogadható állapotban van. Sajnos ezeken a homlokzatokon is hiányzik a hőszigetelés, 
és  a  rögzítést  biztosító  fekete  acél  elemek  itt  is  erősen  korrodáltak,  levelesen 
rozsdázottak.
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Hatályos követelmények a kőburkolatokkal szemben:

“Lábazati” tömbkő burkolatoknál:
A  tömbkő  burkolatot  statikailag  méretezett,  A2  rozsdamentes  acél  vagy  vasbeton 
tartószerkezetre  kell  felépíteni,  úgy  hogy  ezt  megelőzően  a  háttérfalazatot 
hőtechnikailag méretezett vastagságú és anyagú zárt cellás hőszigeteléssel kell ellátni. A 
hőszigetelés  és  a  tömbkő  burkolat  között  félkemény,  “golyós”  fólia  alkalmazása 
javallott, párakiszellőztetés céljából. A tömbkő falazatot a fugákba rögzített, 6 db/m2, 
Ø 8 mm koracél tüskézéssel kell a háttérfalazathoz rögzíteni.

Táblás homlokzati kőburkolatoknál:
A homlokzat  teljes  felületét,  a  kávabefordulásoknál  is,  homlokzati  kőburkolatokhoz 
kifejlesztett,  hőtechnikailag  méretezett,  teljes  felületén  hidrofóbizált,  fekete 
üvegfátyol  kasírozású  ásványgyapot  hőszigeteléssel  kell  ellátni.  A  hőszigetelés 
hézagmentes szerelése haladjon együtt a kőburkolat szerelésével.
A hőszigetelés és a kőburkolat között minimum 3 cm-es párakiszellőztető légrést kell 
alkalmazni. Biztosítani kell a kőburkolat teljes párakiszellőzését.
Homlokzati kőburkolatnak kizárólag 3 cm, vagy annál vastagabb, arra minősített, táblás
kőanyag alkalmazható, méretezett konszignálás szerint.
A  homlokzati  kőelemeket  kizárólag  minősítéssel  rendelkező,  egyedileg  méretezett, 
speciális koracél tartószerkezettel lehet a hátérfalazathoz rögzíteni. 
A kőburkolatot 3-5 mm széles, vízszintesen és függőlegesen is nyitott fugahézaggal kell 
szerelni.
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Kőburkolat bontás (javaslat):

Kórházépület, “lábazati” tömbkő burkolat bontása:
A bontást épületszárnyanként, illetve kisebb, előre kijelölt szakaszolással kell végezni. A 
bontást különös gondossággal, a bontásra kerülő kőelemek sérülésének elkerülésével kell 
megoldani,  hiszen  a  komplett  burkolat,  kisebb  pótlásokkal  visszaépítésre  kerül.  A 
bontásra  kerülő  szakaszról,  a  bontás  megkezdése  előtt  részletes  fotó  és 
rajzdokumentációt kell készíteni a bontásra kerülő kőelemek egyedi jelöléssel történő 
ellátásával. Ugyanezen jeleket fel kell tüntetni a kibontott kőelemek élén úgy, hogy a 
kőelemek tájolási iránya beazonosítható legyen. Célszerű a helyszíni depónia helyen a 
bontott kőelemek tárolására felhasznált  raklapokat bontási sorrend szerinti  azonosító 
jellel ellátni. Visszaépítésnél természetesen, a jelölések szerinti fordított sorrendet kell 
alkalmazni.

Kórházépület, táblás kőburkolat bontása:
Az épülettömb táblás kőburkolata a teljes homlokzati felületen bontásra kerül. Itt nem 
kell többlet költséget okozó, gondos bontást alkalmazni, mert a bontásra kerülő kőanyag 
visszaépítéssel  történő  újra  hasznosítása  –  a  korábbi  részben  leírtak  miatt  –  nem 
alkalmazható.  Természetesen,  itt  is  szakaszolt  a  bontás,  alkalmazkodva  a  felújítási 
generál ütemtervben meghatározottakhoz. A kőburkolat bontásánál, ebben az esetben fő 
szempontként jelentkezik a kórházi működés legkisebb mértékben történő zavarása. A 
bontásra kerülő táblás kőburkolatokról dokumentáció készítése nem szükséges, mert a 
tervezett új kőburkolat elemeit mindenképpen konszignálni szükséges.

Kórházépület, műkő burkolatok bontása:
Megfontolás tárgyát képezheti az épülettömb kiugró üvegfalait keretező műkő burkolat 
bontása,  mert  itt  a  jelentkező  hőhíd  hatása  mérsékelt,  és  megfelelő  hőtechnikai 
tulajdonságokkal rendelkező, új üvegfalak beépítése esetén kiküszöbölhető. Ebben az 
esetben, a keretező műkő burkolat helyszíni tisztítással, javítással rekonstruálható.
A kiugró üvegfalak vízszintes osztó műkő sávjai mindenképpen elbontandók, mert itt a 
kontakt rögzítés miatt, a hőhíd megszüntetésére nincs lehetőség.

Rendelő intézet, táblás kőburkolatok bontása:
Az  épülettömb  táblás  kőburkolata  a  legegységesebb  az  előbbiekhez  viszonyítva,  és 
esztétikai  állapota  is  megfelelőnek  minősíthető.  A  hőszigetelés  hiánya  és  a 
tartószerkezetek jelentős korróziója  miatt,  azonban itt  is  szükséges  a  teljes  bontás. 
Ebben az esetben azonban érdemes a bontási  munkát különös  gondossággal végezni, 
mert a kőburkolat nagy része újra visszaépíthető. Miután a főépület lizénákkal tagolt 
főhomlokzatainak raszter  mérete  a  hőszigetelés  miatt  változik,  célszerűnek látszik  a 
lizénákat új, konszignált kőelemekkel burkolni. Így a pótlást biztosító kőanyag esetleges 
színárnyalat és struktúra eltérése sem okoz esztétikai problémát. A főhomlokzatok sík 
felületeire, illetve az utcai, sík homlokzatokra a gondosan bontott kőburkolat – esetleg 
helyszíni méretre vágással – visszaépíthető.
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Újrafelhasználás, gazdaságosság:

Kórházépület, “lábazati” tömbkő burkolat:
A “lábazati”  tömbkő  burkolat  visszaépítése  gazdaságossági  szempontból  is  javasolt. 
Gondos bontással elérhető, hogy csekély mennyiségű pótlás alkalmazásával az eredeti 
kőanyag  teljes  mértékben  újra  hasznosítható,  nem  utolsó  sorban  ez  műemlék 
helyreállítási szempontból is kívánatos megoldás.

Kórházépület, táblás kőburkolat:
Az épülettömb felületének legnagyobb részét  borító  táblás  forrásvízimészkő burkolat 
visszaépítése  esztétikai  szempontból  sem  lenne  megfelelő  megoldás,  mert  a 
mindenképpen  szükséges  pótlási  mennyiség,  –  40  %  felett  –  a  homlokzat  burkolat 
esztétikai megjelenését zavarossá, kuszává tenné. Gazdaságossági szempontból végképp 
elvetendő a visszaépítés gondolata, az alábbiak miatt:
1 a gondos bontás jelentős többletköltséget okoz
2 helyszíni átválogatással, gondosan deponálni kell a felhasználható kőelemeket
3 a gondosan deponált teljes kőmennyiséget el kellene szállítani szakműhelybe
4 a kőelemek éleit újra kell vágni szakműhelyben, miáltal a táblaméret csökken
5 a kőelemek homlokfelületeit szakműhelyben át kell csiszolni vagy szemcseszórni
6 az átvágott, felület-csiszolt vagy szemcseszórt kőelemeket vissza kell szállítani
7 az épülettömb homlokzati  raszterét  át  kell  osztani  a csökkent  méretek miatt, 

ennek okán az arculat jelentősen változik.

A  fenti  pontokban  felsorolt  tételek  azt  eredményezik,  hogy  az  újra  hasznosuló 
kőburkolat  kőanyagának  egységára  2,5-3  szorosa  lesz  egy  megfelelően  
kiválasztott,  új  kőanyag  egységárának.  Továbbá  a  kétféle  kőanyag,  azonos  
homlokzaton  történő,  elkerülhetetlen  megjelenése  miatt  esztétikailag  is  erősen  
kifogásolható a végeredmény.
Összefoglalva:  a  kórházépület  táblás  kőburkolati  anyagának  újrahasznosítása  nem 
javasolt.
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Kórházépület, műkő burkolatok:

Ezt a tételt három részre bontva célszerű vizsgálni:

A kórházépület +7,10 m feletti, táblás kőburkolatában a nyílászáró sorok alatt és felett, 
díszítő sávként, vízszintes műkő sorok futnak kontakt rögzítéssel. Ezek megmentése a 
bontási  munkák  során  valószínűleg  nem  megoldható.  Pótlásuk  esetleg  eltérő  színű 
kőburkolati sáv beépítésével oldható meg. Gazdaságossági szempont nem merül fel. A 
visszaállítás,  vagy  csere  kérdésében  a  döntést  a  műemléki  szakhatóságnak  kell 
meghoznia.  

A kiugró üvegfalak vízszintes osztó műkő sávjai az alkalmazott építési technológia miatt, 
a bontásnál megsemmisülnek. Ezek helyére a hőszigetelés után új burkolat kerül. Emiatt 
gazdaságossági szempontból a tétel nem vizsgálható. Célszerűségi indokkal, ezeknek a 
sávoknak a burkolására táblás kőburkolat javasolt. Természetesen, ebben a kérdésben a 
döntést a műemléki szakhatóságnak kell meghoznia.  

A  kiugró  üvegfalakat  keretező  műkő  burkolat  a  korábbiakban  leírtak  szerint 
rekonstruálható,  minimális  hőtechnikai  kompromisszummal.  Ez  gazdaságossági 
szempontból  megfelelő  megoldás.  A  keretek  új  kőburkolatra  cserélése  –  a  felület 
viszonylag kis mértéke miatt – sem okoz számottevő költségnövekedést. Természetesen, 
ebben az esetben is a döntést a műemléki szakhatóságnak kell meghoznia.
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Rendelő intézet, táblás kőburkolatok:
Az épülettömb táblás kőburkolata, - amennyiben a műemléki szakhatóság részéről nem 
merül  fel  a  teljes  kőburkolat  harmonizációjának  igénye  –  gondos  bontás  után,  az 
előzőekben  leírt  pótlások  és  burkolóanyag  átcsoportosítások  után  gazdaságosan 
újrahasznosítható.

Alkalmazásra javasolt kőanyagok:
Az épületek homlokzati kőburkolatinak rekonstrukciója alkalmával, megítélésem szerint, 
a hazai forrásból beszerezhető természetes kőanyag esetén törekedni kell az eredetivel 
megegyező  anyagok  felhasználására.  A budakalászi-  és  ezüsthegyi  kőbányák  művelés 
alatt állnak. Kihozataluk megfelelő minőségű természetes kő anyagot biztosít. A Vraca 
mészkő  –  petrológiai  szempontból  –  nem  a  legszerencsésebb  választás,  bár  a  II. 
világháborút követően a hazai kőipar – mint elérhető alapanyagot – nagy gyakorisággal 
alkalmazta.  Az  óvatos  bontás  esetén  sérülő  lapok  pótlása  akár  a  többi  épületen 
alkalmazott  forrásvízi  mészkőböl  is  elképzelhető,  mivel  igen  nagy  valószínűséggel  a 
megegyező természetes kőanyag színe és struktúrája jelentősen eltérhet, tekintettel az 
eltelt időre. A kiegészítő anyag kiválasztása építészeti kérdés, véleményem szerint, mely 
további konzultációt igényel.

  
Budapest, 2014. április 2.

Kelecsényi Gergely 
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