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Helyszínrajz (M 1:500)     E-00

Kórházépület      meglévő állapot  tervezett állapot
alaprajzok (M 1:100)
Pince alaprajz      KA-01-M   KA-01-T
Alagsor alaprajz     KA-02-M   KA-02-T
Földszint alaprajz     KA-03-M   KA-03-T
I. emelet alaprajz     KA-04-M   KA-04-T
II. emelet alaprajz     KA-05-M   KA-05-T
III. emelet alaprajz     KA-06-M   KA-06-T
IV. emelet alaprajz     KA-07-M   KA-07-T
V. emelet alaprajz     KA-08-M   KA-08-T
VI. emelet alaprajz     KA-09-M   KA-09-T 
VII. emelet alaprajz     KA-10-M   KA-10-T

metszetek, homlokzatok (M 1:100)
A-C-D véghomolokzatok    KH-01-M   KH-01-T
A metszet+ B, D keleti homl + G metszet  KH-02-M   KH-02-T
B metszet+ A, C keleti homl     KH-03-M   KH-03-T
C metszet+ B, D nyugati homl + G áthajtó  KH-04-M   KH-04-T
D metszet+ A, C északi homl     KH-05-M   KH-05-T
B metszet+ G északi homl     KH-06-M   KH-06-T
G déli homl       KH-07-M   KH-07-T

Rendelőintézet      meglévő állapot  tervezett állapot
alaprajzok (M 1:100)
Pince alaprajz      RA-01-M   RA-01-T
Földszint alaprajz     RA-02-M   RA-02-T
I. emelet alaprajz     RA-03-M   RA-03-T
II. emelet alaprajz     RA-04-M   RA-04-T
III. emelet alaprajz     RA-05-M   RA-05-T
IV. emelet alaprajz     RA-06-M   RA-06-T
V. emelet alaprajz     RA-07-M   RA-07-T

metszetek, homlokzatok (M 1:100)
1-1b és 1-1j metszet     RM-01-M   RM-01-T
DNy-i homl + G nyak és lépcsőházi szárny metszet RH-01-M   RH-01-T
Lépcsőház DNy-i homlokzata    RH-011-M   RH-011-T
ÉNy-i homlokzat     RH-02-M   RH-02-T
ÉK-i homlokzat      RH-03-M   RH-03-T
DK-i homlokzat      RH-04-M   RH-04-T
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A rekonstrukció tervezésében résztvevők névsora:

Generáltervező:  SchM Stúdió Kft
    1151 Budapest Platán u. 30/b.
    Tel: 306 5525, 30 253 9113 E-mail: z.schrammel@gmail.com
Ügyvezető:   Schrammel Zoltán    30 253 9113

Építészet, értékvédelem: SchM Stúdió Kft Kft

    Schrammel Zoltán  É1 01-1842  30 253 9113

    ...................................................................................................

    Grédics Gyula É 01-1005  20 312 3191

    Szelei Gábor  É 01-4299  30 9706113 

Tartószerkezet:  Neumayer Péter TT 01-1827  20 982 1230

Tűzvédelem   Venczel Sándor I-026/2012  30 922 7250

Épületgépészet:  Kálmán Zsolt  GT 01-6782  70 242 3617

Villamosság, gyengeáram: Kocsárdi László VT 13-10698  70 775 0735
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TERVEZŐI NYILATKOZAT

építész és generáltervező

(3) a)   A nyilatkozó tervező neve: SCHRAMMEL ZOLTÁN, OKL.ÉPÍTÉSZMÉRNÖK
címe: 1151 BUDAPEST PLATÁN U. 30/B.
tervezési  jogosítványa: É-1 01-1842

(3)b) A tervezett építési tevékenység, ill. dokumentáció megnevezése, az építtető neve, megnevezése: 
 SEMMELWEIS EGYETEM KÚTVÖLGYI KLINIKAI TÖMB ENERGETIKAI KORSZERÜSÍTÉS KEOP 

TÁMOGATÁS KERETÉBEN

(3) c)  A tervezett építési tevékenység 
ca)  helye, címe, helyrajzi száma: BP XII. KÚTVÖLGYI ÚT 4.,  HRSZ.: 10773/6
cb) megnevezése, rövid leírása, jellemzői: HOMLOKZATI HŐSZIGETELÉS BURKOLATCSERÉVEL, 
NYÍLÁSZÁRÓK CSERÉJE
cc)  környezetének jellemzői, védettségi minősítése: MŰEMLÉK (tsz.: 15726)

((4) Alulírott  tervező nyilatkozom, hogy:

(4) a) az általam tervezett építészeti-műszaki megoldás megfelel a vonatkozó jogszabályoknak (OTÉK 
50.§3. szerint, ill. 312-es rendelet 8. mell. 1.1.9 szerint),

(4) b) a jogszabályokban meghatározottaktól eltérés nem vált szükségessé,

(4) c) a  vonatkozó nemzeti szabványtól eltérő műszaki megoldás nem vált szükségessé és

(4) f)  37/2007 (XII.13.) ÖTM rendelet 19.§ (1) bekezdés szerinti  egyeztetés megtörtént, továbbá annak 
tartalmát és teljesítése módját a dokumentáció igazolja,

(4) g)  külön jogszabályban meghatározott építési termék betervezésére nem került sor,

(4) h) azbesztcementet az építmény az ÉRINTETT TERÜLETEN sem meglévő, sem tervezett állapotában 
nem tartalmaz,

(4) i) a tervezett épület az épületenergetikai követelményekre vonatkozó 7/2006(V.24.)TNM jogszabály 
ELŐÍRÁSAIT A BEAVATKOZÁS KÖRÉBEN ÉS MÉRTÉKÉBEN TELJESÍTI,.

A munkára tervezési jogosultsággal rendelkezem. 

Budapest,  2014. ÁPRILIS 28.

    ……………………………………………
     nyilatkozó tervező aláírása
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Építész műszaki leírás a Semmelweis Egyetem Kútvölgyi Klinikai Tömb energetikai 
korszerüsítés KEOP támogatás keretében - tárgyú építési engedélyezési tervhez

Előzmények

A Semmelweis Egyetem évek óta keresi a megoldást a Kútvölgyi klinikai tömb energetikai 
rekonstrukciójára, mivel a hatalmas épületegyüttes energiafogyasztása jelentős terhet ró a 
fenntartóra. 2014-ben végre lehetőség nyílt a KEOP támogatás keretében egy átfogó 
külső rekonstrukció végrehajtására. Ennek előzményeként készült 2013-ban egy 
energetikai tanulmány és  felmérési terv az ESK Mérnökiroda munkájaként. Felhasználását 
a Semmelweis Egyetem biztosította. A tervezési feladatra közbeszerzési eljárást írt ki az 
Egyetem, amely cégünk megbízásával végződött.

A tervezési munka során az energetikai audit által meghatározott hőszigeteléseket kellett 
alkalmaznunk. A felmérési terveket újra készítettük az eredeti 1939-es és 1978-as 
tervekből, ill. korábbi saját munkáinkból.

A rendelőintézet főbejáratának már egyszer hatóságilag is egyeztetett (2010) terveit 
beemeltük a dokumentációba változtatás nélkül.
Ugyanígy jártunk el a “C” szárny lépcsőházi üvegfalával, amire szintén született már 
engedélyezett tervdokumentáció.

A tervezés során kétszer is egyeztettünk az örökségvédelmi hatóság műemléki 
felügyelőjével János Ágnessel, akinek a jelenlétében a tervezett új kőburkolat anyagát is 
bemutattuk. Az egyeztetésekről emlékeztető és jegyzőkönyv készült.

Helyszín, történet, jelenlegi állapot

A Kútvölgyi Klinikai tömb egy telken két főépületből és kiszolgáló melléképületekből áll. 

Az eredeti Kútvölgyi Kórház az OTBA Horthy Miklós Gyógyintézeteként épült fel 1943-ban 
Csánk Elemér tervei alapján, az akkori legmodernebb tervezési irányelveket követve. 
1950-től Központi Állami Kórházként kiemelt funkciót kapott, amit jó elhelyezkedésének és 
korszerű belső térszervezésének is köszönhető volt. 

1970-es években az ÁÉTV tervei alapján általános rekonstrukción esett át az épület, 
amelynek vezető tervezője V. Pázmándi Margit volt. A felújításokon túl megerősítések és 
olyan átalakítások is készültek, amelyek az eredeti funkciókat megváltoztatták -pl. a “C” 
szárny iker lépcsőházainak egyikét megszüntetve, új födémekkel a szintekhez kapcsolták. 
Ugyanekkor épült a szomszédos rendelőintézet is. 

Legutóbb kb. 15 évvel ezelőtt folyt egy jelentősebb komfortosítási program, de miután nem 
volt átfogó jellegű, a mára elavult struktúrákon nem tudott segíteni. 1992 óta a kórház a 
Semmelweis (Orvostudományi) Egyetem klinikájaként működik tovább. 5 évvel ezelőtt 
mind a rendelőben, mind a kórházban magánvállalkozók vette bérbe jelentős területeket, 
amelyeket saját beruházásként újítottak fel. A rendelő 1. emeletén fogászat és szülészet-
nőgyógyászat járóbeteg rendelők, a kórház 5. emeletén pedig szülészet-nőgyógyászat 
fekvőbeteg osztály (Maternity) működik új környezetben. 
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A kórházépület műemlék (tsz: 15726).

A tervezési terület a kórház teljes homlokzati felülete, a rendelőintézet főbejárata, majd 
ütemekben a nyugati homlkozattól kiindulva körben az épület. A kivitelezési munkákat 
lakottan kell elvégezni, a kilinka egyes részeit csak átmenetileg lehet lezárni. 

Tervezett állapot

Az energetikai rekonstrukció keretében jelen tervek a homlokzatok hőszigeteléséről és a 
külső nyílászárók cseréjéről szólnak. Mivel mindkét épület műemlék, így a végeredmény 
az eredti állapotnak megfelelő kell, hogy legyen. Ennek eléréséért a kőburkolatok 
állapotáról, le és felszerelési lehetőségéről szakvéleméynt készíttettünk az Alakart Kft.-vel. 
A kórházépület esetében megállapították, hogy a kőburkolat felül 6 cm vastag édesvízi 
sóskúti mészkőből, míg az alsó két szinten ismeretlen eredetű 12 cm vastag homokkőből 
épült. Azok a bányák, amelyekből az eredeti mészkövek származnak, még ma is 
működnek.
A szakvéleményből az is kiderül, hogy a jelenlegi kövek helyben történő felhasználása 
gazdaságtalan, mivel a feketedrótos, habarcsos rögzítési technika miatt még óvatos 
bontás mellett is  sok kő sérülne meg, majd az ezt követő logisztikai lépések a 
végeredményt sokkal drágábbá teszik, mintha egy új burkolat kerülne fel. Ebből kiindulva 
született meg a döntés, hogy azonos megjelenésű, de új kőből készüljön a kórház 
burkolata a felsőbb szinteken. A burkolásnál meg kell őrizni az eredeti kiosztásrendet és a 
födémsávok eltérő színű csíkozását.
A ciklop falazású lábazati homokkő a bontás után legnagyobb részt visszaépíthető - a 
szétfagyott, sérült darabok pótlása mellett. Itt csak a falazás jellegét kell megőrizni, a 
kövek helyzete változhat. A pótolt köveket lehetőleg önálló, elkülönített felületen kell 
felhasználni.
A kétféle követ elválasztó műkő burkolatú betonpárkányt is le kell bontani, majd vagy 
visszaépíteni, ill. ha nem lehetséges, akkor az eredeti mintájára új műkő elemeket kell 
legyártani és visszaépíteni. Ugyanez vonatkozik néhány nyíláskeretre is.

A homlokzatok hőszigetelésére az energetikai tanulmány 10 cm vastag, alaktartó, 
kérgesített ásványgyapotot írt elő, amit a kőburkolat rögzítő rozsdamentes acél sínek közé 
kell beragasztani és dübelezni. A síneket hőhíd megszakító távtartókkal kell a 
födémsávokhoz és a falakhoz rögzíteni.
A nyílásmérteken nem változhatnak, emiatt bizonyos beforduló felületeken csak vékony 1 
cm vastag hőszigetelést tudunk alkalmazni, amelynek azonban olyan nagy a képessége, 
hogy ez is elegendő a célok eléréséhez (Spaceloft).

A vízszintes homlokzati elemek a tartószerkezet konzolos kinyúlásai, ahol a hőhidat csak 
körbe hőszigeteléssel lehetne elkerülni. Ez azonban olyan mértékű vastagodást idézne 
elő, amely egy műemlék esetében megengedhetetlen, így be kell vállalnunk, hogy ezen 
szerkezetek mentén megmaradnak a hőhidak (erkélyek, előtetők). A homlokzati kiugrások, 
áthajtók mennyezetét hőszigeteljük, itt a hőszigetelésre üvegszál erősítéses alap és 
vékonyvakolat kerül.

A “G” szárny és a rendelőintézet néhány fala most is  vakolt. Ezekre a felületekre dryvit 
rendszerű, nem éghető szilikát bázisú (pók és gombaálló) vakolatot tervezünk (Stotherm).
A rendelőintézet lábazatai falainál a hőszigetelés  anyaga extrudált polisztirol kell, hogy 
legyen.
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A külső nyílászárók fajtája nagyon vegyes  képet mutat. A nagy nyílásokat hőhidas, vékony 
acélprofilokban álló egyrétegű üvegezésű szerkezetek zárják (lépcsőházak, előcsarnok 
társalgók, folyosóvégek). A jobb hőszigetelés érdekében utóbbi kettő esetében egy belső 
üvegfalat is építettek és az így keletkezett üvegházba növényeket helyeztek el, ami 
jellegzetes arculati eleme lett a háznak.
A legnagyobb számban fellelhető méretű keskeny, magas ablakok eredetileg kapcsolt 
gerébtokos fa szerkezetek, de mára ebből maradt a legkevesebb, az északi és nyugati 
oldalon a legtöbbet kicserélték műanyagra, amely még az eredeti felező osztást sem 
követi.Ráadásul az eredeti fatokokat is  bennhagyták, amelyek a műanyag burkolat alatt 
nagyrészt elkorhadtak, így számos helyen észlelhető ujjnyi rés az ablakok körül.
Elsősorban a déli oldalon általános az egyesített szárnyú, összetett fa ablakok 
előfordulása. Ezek esetében általában a vasalatok mentek tönkre.
Az új ablakok anyagának és külső jellegének követnie kell az eredeti megoldásét. A 
lépcsőházakba, folyosóvégekre hőhídmentes alumínium függönyfal szerkezeteket 
tervezünk, amely minősített tűzgátló szerkezet a homlokzati tűzterjedés mai 
követelményeinek való megfeleléshez. Ugyanezeknél az ablakoknál meg kell oldanunk az 
automatikus (motoros) működtetésű hő és füstelvezető nyílásokat - és nem utolsósorban a 
tisztíthatóságot is. Éppen utóbbi két feltétel miatt a jellegzetes belső üvegfalakat 
részlegesen vissza kell bontani, hogy ne álljon a légáram útjába, de mint jellegzetes 
belsőépítészeti térelválasztó elem megmaradjon.
Az eredetileg fa szerkezetű ablakok helyére újonnan is fa szerkezetet kell beépíteni. A 
műemléki felügyelő hozzájárult, hogy a kapcsolt gerébtokos szerkezetekből néhány 
maradjon meg mintadarabként, de a többi helyen a sokkal egyszerűbben tisztántartható 
és olcsóbb egyszárnyú fa ablakokat alkalmazhassuk. Ezek profilvastagsága a beépítési 
nagyságtól függően 68 vagy 92 mm (a nagy összetett déli oldali ablakok esetében 
kerülhet szóba). Ezek esetében is  kétrétegű hőszigetelő üvegezés kerül bele 
napvédelemmel, amely a víztiszta átláthatóságot nem zavarja.

Az üvegtégla felek esetében nem tudjuk biztosítani a homlokzati tűzterjedéssel szemben 
támasztott követelményeket és a fokozott hőszigetelést, így az új üvegtéglákat a külső 
homlokzati síkhoz képest azonos pozícióban egy horganyzott acélkeretbe építjük be úgy, 
hogy körkörösen szellőzőrést hagyva, a mögötte keletkező rés, szellőztetett legyen. A fal 
belső síkjára pedig a követelményeknek megfelelő, nyitható, hőhídmentes alumínium 
ablak kerül hőszigetelő üvegezéssel. Az új üvegtégla esetében a meglévő mintázatát kell 
követni. Ez mindkét épület esetében érvényes.

Az eredeti rácsokat meg kell őrizni, festékeltávolítás után új korróziógátlást és 2 réteg matt 
fedőzománc mázolást kapnak.

Megoldandó feladat a galambvédelem is. A kisebb vízszintes felületekre mechanikus 
védelmet tervezünk, a tetőkre pedig elektronikusat.

A műtők és intenzív osztály nyugati  és keleti ablakainál meg kell oldani a külső motoros 
ányékolást - evidens funkcionális okokból. Ezek tokszerkezetét a hőszigetelésben kívánjuk 
elrejteni. Mivel a KEOP pályázat nem támogatja az árnyékolást, így előfordulhat, hogy 
azok beszerelése nem történik meg az első ütemben. 
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A tervezésnek nem része a tetők rekonstrukciója, azonban az erkélyeket fel kell újítani. 
Ennek keretében a burkolat felbontása után új kent szigetelést kell készíteni a megtisztított 
vasbeton lemezen, majd erre kerül egy új fagyálló, csúszásmentes gres lap burkolat - a 
megfelelő dilatációs mezőkkel. A felújítás során cserélni kell a sok helyen szétfagyott 
szegélyköveket is. Az acél korlátokat fel lehet újítani, a meglévő festékrétegek 
eltávolításával, új korróziógátló és két fedőzománc réteg felhordásával. Az eredeti perforált 
alulemezeket megtisztítás után vissza kell szerelni. A drótüveg betéteket ki kell cserélni 
eredeti világoskék színűekre (C szárny déli oldal 1. emeletén egy még látható mintának). 

A rendelőintézet esetében is  fa ablakokat kell beépíteni - a műemléki felügyelő 
álláspontjának megfelelően. Itt több helyre került már műanyag ablak az utóbbi években, 
megfelelő hőszigetelő képességgel. Mivel ezek külső finanszírozásban készült elemek, így 
a rekonstrukció ütemezéséve ezek cseréje távolba tolható.

Bontások

A meglévő épületben több helyen szükséges bontási munkákat végezni, amelyek az 
intézetek működését jelentősen akadályozzák, így a kivitelezési munkák idejét az 
intézményeknek kell meghatározni. A balesetveszély miatt a bontási munkák idejére 
különleges óvóintézkedéseket kell tenni és azokat folyamatosan felügyelni!
A kiviteli munkákat csak előre egyeztetett, jováhagyott organizációs és ütemterv szerint 
lehet végezni, ami a kivitelező bevonásával készülhet.

A kőburkolatok bontását úgy kell elvégezni, hogy az anyag újra felhasználható maradjon. 
A kórházon lévő süttői mészkövet el kell szállítani és  lehetőség szerint értékesíteni, a 
homokkövet azonban helyben kell őrizni és a hőszigetelés rögzítése után visszaépíteni. A 
rendelőintézet kőburkolata a tervek szerint szintén visszaépítésre kerül új rögzítési 
móddal.

A nyílászárók bontását és elszállítását a külső állványzaton keresztül kell végezni.

A leszerelt műemléki árnyékolókat fel kell újítani és visszaszerelés után motoros 
működéssel ellátni. Az új, időjárásálló vásznak színe világoskék.

Az engedély nélkül felszerelt hűtő kültéri egységeket el kell távolítani, azokat ép 
állapotban kell a klinika részére átadni. A csőkivezetéseket vissza kell bontani és tömíteni.

Néhány homlokzaton utólagos légcsatorna vezetékek épültek, amelyeknek kiváltásáról az 
épületkontúron belül kell gondoskodni (belső udvar keleti homlokzat - szennyes raktár 
szellőzés, “C” szárny nyugati véghomlokzat - izotóplabor szellőzés). Miután a belső 
födémáttörésekkel együtt elkészültek a kiváltások a szükséges méretekkel, akkor lehet 
elbontani a külső légcsatornákat. Az izotóplabor csöveinek bontása előtt azok 
sugárszennyezését meg kell viszgálni és a bontási technológiát, anyagdeponálást ennek 
megfelelően kell meghatározni!

Renedlőintézet főbejárat
A rendelőintézet főbejáratánál a Klinika vezetése régóta szeretné megoldani a huzat 
elkerülését, télen az előcsarnok kihűlését, mivel a szigetszerű recepciókban ülő 
személyzet sokat szenved emiatt. Az eredetileg kiépített hőlég függönyök már rég nem 
működnek a bejárat elé lógatott nehéz függönyök pedig sem esztétikailag, sem 
higiénésen, sem akadálymentes szempontok alapján sem elfogadható megoldások.
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1. kép: főbejárat belülről    2. kép: főbejárat kívülről

A jelenlegi megoldás egy acél szerkezetű, hőszigetelt üvegezésű portálszerkezet, amely a 
többszöri javítás következtében kissé elavult, az akadálymentes közlekedés 
követelményeinek nem felel meg.
Az előcsarnok burkolata természetes  mészkő, a kültéren fekete porfír-gránit lapok 
láthatók. 
A mennyezet  a beltérben betonip lemezből épített álmennyezet, míg a kültéren a kazettás 
vasbeton gerendák látszanak.
A főbejárat melletti területet egy korábbi, de még meg nem valósult tervben szellőző 
gépház számára használtuk fel, amelynek beszívó nyílásai a fedett tér felé nyílnak. 

Tervezett állapot
Az új bejárat homlokzati síkját a jelenlegihez képest 1,35 m-rel kifelé toltuk és az így nyert 
területen alakítottuk ki a szükséges szélfogót. A rendelőintézet forgalmi rendje olyan, hogy 
alapvetően a jobb oldali lépcsőt használják az érkezők, míg a baloldalit a távozók. Emiatt 
a szélfogót befelé két ajtóval láttuk el, amely a lépcsők irányába nyílik. Annak érdekében, 
hogy a menekülési útvonalon az átbocsájtó keresztmetszet ne változzon, két további 
pánikzárral ellátott vészkijáratot is beterveztünk a szélfogók mellé. Így összességében az 
össz átjáró szélesség 20 cm-rel nőtt.

Tartószerkezet
A meglévő vasbeton tartószerkezeteket az átalakítás nem érinti. Az új portálok a 
födémgerendák és a padló közé illeszkednek.

Falak
Önálló falak nem készülnek, kivéve a leendő szellőző gépház felé egy kisebb kiegészítést, 
amit 30 cm vastag Ytong falból célszerű elkészíteni. Erre, valamint a túloldali vasbeton fal 
azon szakaszára, amely beltérbe kerül az eredetivel megegyező, újragyártott zöld, mázas 
kerámiaburkolatot kell készíteni pótlásul.

Padló
Mind a külső, mind a belső kőburkolatot meg kell bontani és a portálok elhelyezése után 
azonos anyagból visszapótolni. A szélfogóba diagonál irányú - egyedi, süllyesztett, 
kiemelhető szennyfogó szőnyeget terveztünk - gumis és kefés betétekkel vegyesen.
A padlóba utólagos horonymarással kell vakvezető sávokat elhelyezni a kőburkolattól 
kontrasztosan eltérő gumi csík beragasztásával (belül fekete, kívül sárga).
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Álmennyezet
A szélfogóban új sávos elrendezésű, rejtettbordás gipsz anyagú, perforált álmennyezet 
készül, amelybe az új világítótesteket süllyesztetten kell beépíteni.

Portál
A homlokzat új szerkezete hőhídmentes, szinterezett alumínium nyílászáró rendszer, 
biztonsági, low-e, hőszigetelő üvegezéssel. Az üvegekre el kell helyezni a láthatósági 
jeleket 1,50 m magasan, ill. a toló és nyíló ajtókon a nyitási irányokat, mindezt matt 
üvegfóliával. A nyíló ajtókat elektro-mechanikus pánikzárral kell ellátni, míg a tolóajtóknál a 
mozgató szerkezet rejtett sínes, pánik és akadálymentes funkcióval is rendelkező, radarról 
vezérelt, nagy teherbírású kell, hogy legyen. A belső ajtók esetében ezt még 
különlegesebbé teszi az íves vonalvezetés.

Ütemezés

A KEOP támogatás  összege behatárolt. Sajnos az első ütemre meghatározott pénzügyi 
keret legfeljebb a kórházépület homlokzat rekonstrukciójára lehet elég, valamint a rendelő 
Ny-i, ill. lépcsőházi homlokzatának az átalakítására, felújítsára. A rendelőintézet további 
homlokzati szakaszai a lehetőségek függvényében további ütemekben készülnek majd el. 
Emiatt szakaszos használatbavételi eljárásra lesz szükség - több esetben is.
I. ütem (támogatott): kórházi homlokzatok hőszigetelése, nyílászárók cseréje, 
rendelőintézet Ny-i és lépcsőházi blokk homlokzatok hőszigetelése, nyílászárók 
(üvegtéglás is) cseréje, radiátor szelepek cseréje
I. ütem járulékos: árnyékolók, előtetők, RWA rendszer, rácsok, hűtés kiváltások, 
villámvédelem, szellőző vezeték kiváltások, ideiglenes védőtető bontása, gépészeti 
hálózati munkák
II. ütem támogatott: rendelőintézet és “G” szárny homlokzatok hőszigetelése, nyílászárók 
cseréje, főbejárat szélfogó kialakítás, radiátor szelepek cseréje
II. ütem járulékos: RWA rendszer, rácsok, hűtés kiváltások, villámvédelem, szellőző 
vezeték kiváltások, utcai falvédelem, kertészeti munkák (futónövény), rendelőintézet fszt 
aljzat hőszigetelés és helyreállítás

A beruházással kapcsolatos korábbi engedélyek száma:

Kórház VII. em.:  460/341/I/2010
Kórház tető:  460/931/7/2011
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Adatok:

Cím: Bp. XII. Kútvölgyi út 4. Hrsz.: 10733/6

Telek területe: 19.314 m2.

A tervezési, átépítési terület nagysága (homlokzat)
 Kórház    11.000 m2 
 Rendelőintézet     6.000 m2 

+- 0,00 szint: kórház főbejárati lépcső indulási pontja 153,85 Af.

A beruházás nyomán új funkció, alapterület növekmény, épületmagasság növelés nem 
történik.
A beruházás a telek beépítettségét, magasságát, szintterületét, parkolási mérlegét nem 
módosítja.

A kivitelezés során munka és egészségvédelmi koordinátornak kell felügyelnie a 
munkálatokat, különös tekintettel a működő kórházüzemre.

Építményérték számítás:
  - előkészítési költségek         30.000 eFt + ÁFA
  - bontási költségek, szállítással        98.000 eFt + ÁFA
  - építési költségek     1.163.000.eFt + ÁFA
  - környezetrendezés          38-000.eFt + ÁFA
  - járulékos költségek       140.000 eFt + ÁFA
Összesen:        1.469.000 eFt + ÁFA

Ütemekre bontva (bruttó): 1.865.630 eFt
I. ütem: támogatott:     777.300 eFt
I. ütem járulékos:     328.400 eFt
II. ütem: támogatott:     422.600 eFt
II. ütem járulékos:     337.330 eFt
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Építménybe betervezett legfontosabb építési termékekre vonatkozó teljesítmény-

jellemzők 

 az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a 
teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet 
alapján az átalakítás körében és mértékében

1. Előre gyártott normál/könnyűsúlyú/autoklávozott pórusbeton-termékek
2. Ajtók, ablakok, ablaktáblák, kapuk és a hozzájuk tartozó vasalatok

- ablakok, erkélyajtók: 68, ill. 92 mm vastag hossztoldás nélküli luc 
profilból készülő fa: Giltrade, kiemelt minőségű 
szellőztetésre is alkalmas vasalattal, 4-15,5-4 low-e 

fokozott hőszigetelésű üvegezéssel (1,1 W/m2K), 
gyári felüeletkezeléssel

- külső bejárati ajtók: hőhídmentes alumínium nyílászáró Schüco FW 
50/65  ajtó, napi használat és menekítés

- külső emeletmagas  üvegfalak
    hőhídmentes alumínium függönyfal szerkezetek, 

tűzgátló parapetsávokkal és üvegezéssel  
SCHÜCO FW50+

3. Membránok, beleértve a folyadékként felhordottakat és a készleteket is (víz- 
és/vagy vízgőz szigetelési célra)

- erkélyeken:   MAPEI MAPELASTIC 2K két réteg kent 
     vízszigetelés, 

 
4. Hőszigetelő anyagok, többrétegű szigetelő készletek/rendszerek

- homlokzaton:  dryvit hőszigetelő rendszer Rendelő lépcsőházon 
és G szárnynál: StoTherm Mineral rendszer

- réteges falban lépcsőházi keretnél, lizénák körül:
    Spaceloft,  aerogel hőszigetelő paplan

  - vakolt lábazatnál ill lábazat tömbkőburkolatnál: 
      zártcellás, STYROFOAM XPS 250WB 
      vastagságban, 10 cm
  - réteges falban táblás kőburkolatnál:  
      ásványgyapot, teljes keresztmetszetében 

hidrofóbizált, fekete üvegfátyol kasírozású 
RockWool FixRock FB 1

      hőtechnikailag méretezett vastagságban 10 cm
- vb ger. előtt lépcsőházi homl.:
    URSA DF 37 Optimum
- áthajtó födém:  10 cm kérgesített alaktartó ásványgyapot dryvit 

rendszer: StoTherm Mineral, szilikát alapú 
gördülőszemcsés
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- erkély alsó síkján:  hőszigetelés nélkül, szilikát alapú vakolat StoSil 
gördülőszemcsés felülettel

5. Szerkezeti teherhordó elemek, szerkezeti illesztéseknél használt csapok 
6. Kémények, füstgázvezetékek és speciális termékek
7. Gipsztermékek 
8. Geotextíliák 
9. Függönyfalak / külső falburkolat / szerkezetlezáró üvegezési rendszerek

- lépcsőházi üvegfalak C lh. hőhídmentes acél függönyfal szerkezetek, 
tűzgátló parapetsávokkal és üvegezéssel: Schüco 
FW50+ alumínium hőhídmentes függönyfal, 
beépített Schüco AWS70.HI nyíló szárnyakkal és 
parapet mögött Jansen Janisol C4 hőhídmentes 
A1EI60 tűzállóságú acél fix nyílászáró, nyíló 
ajtószárnyakkal

10. Rögzített tűzoltó készülékek 
11. Szaniterek
12. Forgalmi kellékek: közúti berendezések 
13. Szerkezeti faanyagok / elemek és segédanyaga
14. Faalapú panelek és elemek 
15. Cement, építési mész és egyéb hidraulikus kötőanyagok
16. Betonhoz alkalmazott betonacél és feszített acél (és segédanyagaik), 

utófeszítő rendszerek
17. Falazat és ezzel kapcsolatos termékek, falazóegységek, vakolóhabarcsok, 

segédanyagok
18. Szennyvízelvezetési és kezelési termékek 
19. Padlóburkolatok

- erkélyek: csúszásmentes fagyálló  kerámia:30x30 cm, V= 8 mm,  
legalább PEI IV, R11

21. Belső és külső fal és mennyezetburkolatok, belső válaszfalrendszerek
 - külső homl. tömbkő burkolat alsó traktusokban: 
  bontás után felújított, megmaradó homokkő, azonos megjelenésű 
  pótlásokkal
 - külső homl. kőburkolat tartószerkezete alsó traktusokban: 
  H.R.Profix koracél rendszer 
 - külső homl. kőburkolat felső szinteken:  
  - kórházépület: budakalászi travertin mészkő
  - rendelőépület: Caliza Alba spanyol mészkő

- külső homl. kőburkolat tartószerkezete felső szinteken:
 H.R.Profix koracél rendszer

22. Tetőburkolatok, tető-felülvilágítók, tetőablakok és segédtermékek, 
tetőszerkezetek

- párkányfedés:  0,65 mm vtg. VM-QUARTZ-ZINK 
- fallefedés   0,65 mm vtg. VM-QUARTZ-ZINK
- függ. esővíz elvezetés: 0,65 mm vtg. VM-QUARTZ-ZINK előtetőknél

20. Útépítési termékek
21. Adalékanyagok
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26. Betonnal, vakoló- és falazóhabarccsal kapcsolatos termékek
- kültéri vakolat dryvithálón: szilikát alapú vakolat StoSil 

gördülőszemcsés felülettel

27. Emberi fogyasztásra szánt vízzel nem érintkező csövek, tartályok                                                                                                                                                                                                                    
30. Síküveg-, profilüveg- és üvegtéglatermékek

- külső nyílászárók üvegezése általános helyen:üvegszerkezet 1,3 W/m2K
- külső nyílászárók üvegezése tűzgátnál:   üvegszerkezet 1,3 W/m2K
- üvegtégla homlokzaton átszellőztetve: fagyálló, víztiszta, enyhén egyedi 

felületű, 19/19/8cm

31. Erőátviteli kábelek, vezérlőkábelek, távközlési kábelek
32. Tömítőanyagok
33. Rögzítő anyagok

   - kőrögzítő rendszer: Profix PXL r.m. acél, ragasztott dübelezéssel üreges 
  téglához

34. Épületszerkezetek, épületelemek, előre gyártott elemek
 -galambriasztó rendszer:  mechanikus galambriasztó rendszer 
 pl Depigeonal ultra

35. Tűzgátló, tűzterjedést gátló és tűzvédelmi termékek, tűzkésleltető termékek
- hő és füstelvezetés nyílászárói RWA működtető rendszer tűzjelző hálózatra 
kötve pl. GEZE
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Értékvédelem

Az eredeti Kútvölgyi Kórház az OTBA Horthy Miklós Gyógyintézeteként épült fel 1943-ban 
Csánk Elemér tervei alapján, az akkori legmodernebb tervezési irányelveket követve. A 
munkát egy 1936-ban kiírt tervpályázat eredményeként nyerte el. A Városmajor felett 
emelkedő beépítetlen domboldalon való építkezés korszerű szerkezetet és technológiát 
követelt meg, amelynek tervezésért Sávoy Pál - a mai Erzsébet híd megalkotója - felelt. A 
kivitelezést Glock Imre és vitéz Zilachy Balogh Gyula vezette. 1950-től Központi Állami 
Kórházként kiemelt funkciót kapott, amit jó elhelyezkedésének és korszerű belső tér és 
tömegszervezésének is köszönhető volt. 

CSÁNK ROTTMANN ELEMÉR, (Budapest, 1897. júl. 11. – 
Budapest, 1969): épí tész, a XX. század közepe 
magyarországi kórházépítkezéseinek kiemelkedő alakja.
Építészmérnöki oklevelet 1923-ban szerzett a budapesti 
műegyetemen. Ezután Pogány Móric és Tőry Emil építészek 
irodájában dolgozott. Tervei alapján bővítették  a 
belügyminisztérium  épületét (1925–26). A húszas évek 
végéig főleg nagyobb szabású építkezések művezetési 
munkálataival tűnt ki, pl. a  Korb Flóris és Kappéter Géza 
tervezte pécsi és szegedi egyetemi épületek, a szolnoki 
Bábaképző Intézet, a  budapesti MÁV Kórház építkezési 
munkálatai (1932). A harmincas évek végéig és a negyvenes 
évek elején több kórházat és egészségügyi épületet 
tervezett, melyek  közül a Kútvölgyi úti Állami Kórház 
épületét mind a modern homlokzatkiképzés, mind a belső 
térelosztás korszerű megoldásáért jelentős alkotásként tartja 
számon a magyar építészettörténet. Fontosabb épületei: a 
Közegészségügyi és Bakteriológiai Intézet (1938), a 
székesfehérvári Cisztercita Gimnázium, valamint nyaralók 
Zebegényben (1934). Több tervpályázaton és kiállításon 
szerepelt sikeresen. 1949-ig magánirodát vezetett, és 
i rányí tásával kezdődött meg a  Kúr ia épületének 
helyreállítása; majd a Középülettervező  Intézet (utóbb 
Vállalat) (KÖZTI) Magasépítési Tervezőcsoport vezetője lett 
(1949). Ezután főként lakóházak, kultúrházak és ipari 
épületek tervezésével foglalkozott.
Magyar Szabadalmi Hivatal (Forrás: Évfordulóink 1997. 

MTESZ; Magyar életrajzi lexikon; MEK)

A Fővárosi Levéltár állományában fellelhetők eredeti tervek - helyszínrajzok és főleg 
gépész tervek, de ezeken is látható az eredeti acélszerkezet.
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1976-77-ben az ÁÉTV tervei alapján általános rekonstrukción esett át az épület, amelynek 
vezető tervezője V. Pázmándi Margit volt. Az eredetileg 270 ágyas kórházat, nagyobb 
bővítés nélkül (kivéve az önálló rendelőintézetet) 360 ágyasra növelték. A felújításokon túl 
megerősítések és olyan átalakítások is  készültek, amelyek az eredeti funkciókat 
megváltoztatták -pl. a “C” szárny iker lépcsőházainak egyikét megszüntetve, új födémekkel 
a szintekhez kapcsolták. Ezzel egyidőben kerültek a felépítmények is a tetőre - az új 
technológia által megkövetelt légtechnika számára ugyanis nem volt már hely az 
épületeben. Ugyanekkor épült a szomszédos rendelőintézet is. A tervezők képességeit 
dícséri, hogy bővítmények harmonikusan illeszkednek az eredeti, tiszta vonalú 
tömegekhez, homlokzatokhoz, új értékekkel gazdagítva azt. Az eredetileg acél váz és 
bauxitbeton kombinációjú tartószerkezeteket megerősítették és itt alkalmaztak először 
Magyarországon kórházépületben szerelt válaszfal rendszert a súlycsökkentés érdekében.

Legutóbb kb. 15 évvel ezelőtt folyt egy jelentősebb komfortosítási program, de miután nem 
volt átfogó jellegű, a mára elavult struktúrákon nem tudott segíteni. 1992 óta a kórház a 
Semmelweis (Orvostudományi) Egyetem klinikájaként működik tovább. A kórházépület 
műemlék (tsz: 15726).

A “C” szárnyban eredetileg két lépcsőház volt egymás mellett, ugyanúgy mint az “A” 
szárnyban ma is látható. Közülük az egyikből a karok lemezeit kibontották, majd az 
emeleti födémek síkját meghosszabbították csaknem a homlokzatig. Mivel a homlokzaton 
nem változtattak, az eredeti pihenő síkjában futó homlokzati gerenda a mostani szinteket 
szemmagasságban metszi. Az új födémek közé helyenként utólag nyílászárókat építettek, 
az áthallás és a közös légtér megszüntetése céljából. Ezek miatt a külső ablakok 
helyenként már nem is nyithatók, a fűtetlen tér miatt az acélszerkezet elkorrodálódott, a 
páralecsapódás miatt pedig gyakori a leázás. 

A “G” szárny kivételével - amely nem is kórháznak, hanem nővérotthonnak épült eredetileg 
- a homlokzatokat minőségi kőburkolat fedi, amely kívülről jótékonyan fedi az épület 
avulását. A kétféle (lenn homok, felette édesvízi mészkő) anyagot műkő kérgű vasbeton 
párkány választja el, a nagyobb nyílásokat ugyanilyen keret szegélyezi.

A homlokzaton több olyan felszerelés is  található, amelyeket meg kell őrizni, azaz 
leszerelni, majd felújítva visszaépíteni (zászlótartó, rácsok, korlátok, árnyékolók).

A rendelőintézet építésekor a kórház kiemelt szerepe kedvezően hatott a létrehozott 
építészeti minőségre. V. Pázmándi Margit (1930-1995) - ÁÉTV - alkotása kiemelkedő 
helyet foglal el a kortárs építészetben. Sajnos az épület állapota ma már sokat ront ezen a 
képen, ezért is időszerű - egyelőre - legalább a homlokzatok rekonstrukciója.
A Breitfuss rendszerű kialakításban a földszinti lepény 3 lépcsőben követi a terep lejtését. 
A rendelőintézet kapcsolódása a kórházépülethez nem tökéletes, a “G” szárnyon keresztül 
az alagsoron kívül egyetlen szinten járható át a két épület, de ennek megtalálása igazi 
kihívás a házat nem ismerőknek.

Az évtizedek alatt végrehajtott átalakítások során sokféle ablak került az épületekbe. A 
kórházba elsősorban műanyag nyílászárók kerültek, míg a rendelő I. emeletén 
ugyanilyenek, a földszintjén pedig helyenként hőhídmentes alumínium szerkezetek. A 
műanyagok általában nem követik az eredeti osztást sem.
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légifelvétel a kórházról 
és a rendelőintézetről 
(forrás: 
www.civertan.hu)

A rendelőintézet kőburkolata fehér, csaknem márvány minőségű 2,5 cm vékonyságú 
mészkőből készült, emiatt azonban sérülékenyebb, ami a Kútvölgyi lejtő mentén sok 
felületi hiányt eredményezett. 

  
pontonkénti kőrögzítés   Kútvölgyi lejtő mentén okozott parkolási károk

A lábazatok látszó beton felületek akartak lenni, de végül levakolták őket, ebből nagyobb 
felület a Kútvölgyi út mentén látszik.

Budapest, 2014. április
Schrammel Zoltán

építész vezető tervező
É-1 01 1842
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Tartószerkezet

A tervezési feladat nem érinti az épületek elsődleges tartószerkezeteit. A kórházépület 
esetében a homlokzati burkolatok cseréjével az összsúly csökken, mivel a nagy tömeget 
jelentő 6 cm vastag mészkőburkolat helyett vékonyabb 3-4 cm-es kerül felszerelésre. A 
35-30%-os csökkenés  bőven fedezi a szálas hőszigetelés és a rozsdamentes acél 
függesztőrendszer elenyésző többletterheit.
A kiviteli tervek készítésekor - vagy a közbeszerzés után - az ismertté váló rögzítési 
rendszert statikailag méretezni kell. A felfogási vonalak a vasbeton födémek és koszorúk 
vonalai. A rögzítés módja ragasztott acéldübeles lehet.
Az erkélyek és előtetők esetében a burkolatok felbontása után ellenőrizni kell a vasbeton 
lemezek állapotát, hogy a beázásoktól nem látható-e rajta állagveszélyeztető korrózió.

A rendelőintézet esetében a kővastagság nem változik, de az alapszerkezetek a 
hőszigetelésből adódó többletterheket biztonsággal tudják viselni.
Amennyiben a rendelőintézetben készül padlóhőszigetelés a nem alápincézett részeken, 
ott a megsüllyedt aljzatokat előbb fel kell tölteni, szilárdítani, majd az új víz és 
hőszigetelésre kerülhet az új aljzat. Mint korábbi szakvéleményünkben megállapítottuk, a 
süllyedések a tartószerkezeteket nem, de az építészeti elemeket súlyosan veszélyeztetik 
(válaszfalak, nyílászárók, burkolatok).

Épületgépészet

1. Előzmények, hőszigetelés

Jelen dokumentáció az építész tervfejezetben megfogalmazott, a 
- K épület: Kórház épület 
- R épület: Rendelő épület 

hőszigetelésére vonatkozó munkálatok épületgépészeti vonatkozásait tárgyalja. A 
munkára tervezett beruházási összeg nem tette lehetővé külön épületgépészeti felújítások 
tervezését. Csak a helyiségenkénti fűtés szabályozás eléréséhez tartozó termosztatikus 
radiátorszelepek, és hozzá szükséges strangszabályozók és szivattyúk beépítését.

Az épületek MŰEMLÉK besorolásúak. 
A meglévő épületek hőszigetelő képessége a mai elvárásokhoz képest nagyon gyenge.
A beépített nyílászáró szerkezetek elöregedtek, légzárásuk gyenge. A falazatok burkolata 
több helyen leesett.
Az építészeti felújítások célja a hőfogyasztás csökkentése döntően az épület hőszigetelő 
képességének javításával:

- nyílászáró cserék
- falak hőszigetelése

Az energetikai munkarészek kidolgozása nem képezte feladatunkat - azt korábban az 
Egyetem már elkészíttette az ESK Mérnökirodával, hőfényképezést azonban végeztünk az 
épületen.
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2. Vízellátás-csatornázás

A homlokzati felújítási munkák a belső-, és a külső víz és csatorna rendszert, a 
közműcsatlakozásokat, valamint a meglevő tüzivíz hálózatot nem érintik.

3. Esővíz

A lapostetők vízszigetelése változatlanul megmarad, csak a falvastagság növekedését kell 
a bádogozásokkal lezárni. A felújítással a méretezési értékek és ezzel a belső és  külső 
esővíz hálózati rendszer nem változik. Külső vízelvezetés egyedül az előtetőkről történik, 
ezek cseréjét tervezzük.

4. Gázellátás, füstgáz elvezetés

A tervezett munkák hatására az épület hőszükséglete jelentős mértékben csökken, így a 
meglévő kazánok és gázellátásukban  változtatás nem szükséges.

5. Központi fűtés

A meglévő kazánházban földgáztüzelésű kazánok üzemelnek, biztosítva a Kórház és 
Rendelőintézet épületek jelenlegi hőigényét.
A meglévő állapotban a kazánok hegesztett acélcsőből készült sugaras, alsó elosztású 
kétcsöves radiátoros fűtési rendszert szolgálnak ki. A keringtetést állandó fordulatú 
szivattyúk végzik. A strangszabályozók elavultak vagy hiányoznak, a radiátorokon csak 
elzárók, vagy már nem működő beszabályozó szelepek vannak. 

A tervezett állapotban a kazánok ugyanazon meglévő hegesztett acélcsőből készült 
sugaras, alsó elosztású kétcsöves radiátoros fűtési rendszert szolgálják ki. A keringtetést 
fordulatszám szabályozású szivattyúk végzik. A strangszabályozókat nyomáskülönbség 
szabályozó szeleppárra kell cserélni. A meglévő radiátorokra vandálbiztos 
termosztátfejeket és beszabályozást biztosító visszatérő csavarzatokat kell felszerelni. 

6. Hűtés

6.1. Az épületen eddig központi hűtőrendszer nem üzemelt, 
- egyes helyiségenként split klímák
- vagy helyiségcsoportonkénti kisebb multisplit (VRV) rendszerek
- valamint a légtechnikai rendszereket ellátó folyadékhűtők
épültek ki.

6.2. Az épület meglévő hűtőberendezésein az alábbi változtatást tervezzük:
6.2.1. A split klíma kültéri egységeket a homlokzatokról, erkélyekről leszerelik. Ezen 

egyedi megoldások helyett 2 kisebb VRV (multisplit) rendszer telepítését 
tervezzük, összesen 60 beltéri egységgel

6.2.2. A K épület felső 4-5 szintjének kültéri egységei a lapostetőkre kerül (3 kültéri 
egység 22 beltéri egység kiszolgálására)

6.2.3. Az R épület és a K épület alsó szintjei részére az udvaron egy rejtett helyen. (3 
kültéri egység 38 beltéri egység kiszolgálására)
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6.3. A meglévő VRV rendszerek megmaradnak: 
- K épület 5. em. szülészetet kiszolgáló rendszer
- R épület földszint és 1. emeletet kiszolgáló rendszer

7. Szellőzés

Az épületben jelenleg az alábbi területeket ellátó mesterséges szellőző berendezések 
üzemelnek:
K épület: 

- műtők, ITO
- konyha

R épület: 
- rendelők egy része
- medencetér (nem üzemel)

Ezen kívül a belsőterű helyiségek egy részét elszívó ventilátorok szellőztetik. 
Ezen szellőző hálózatokon és rendszereken ezen pályázat keretein belül nem 
tervezhetünk változást. Két helyen a homlokzaton vezetett szellőzőcsöveket kontúron 
belül vezetett új csatornákkal váltjuk ki (C szárny Nyugat, B szárny kelet)

8. Általános előírások

A szerelési munkák során a hatályos munkavédelmi szabályok és előírások, valamint az 
ágazati szabályok betartása kötelező érvényű.
A tervtől való eltérés esetén a tervezőt semmiféle felelősség nem terheli. A terv 
megváltoztatásáról a tervezőt értesíteni kell.
Ezen terv a vonatkozó jogszabályok szerint szerzői jogvédelemben részesül.

Kálmán Zsolt GT EG-G/01-6782

Villamos berendezések

A villamos rendszerek közül néhány homlokzaton futó kábel átviszgálás utáni kiváltásán 
kívül a rekonstrukció alapvetően a villámvédelmi levezetők le és visszaszerelését érinti. A 
visszaszerelést az új előírásoknak mefelelő távtartókkal kell végezni és semmi esetre sem 
kerülhet a kőburkolat alá!

A jelenleg kézi működtetésű műemléki árnyékolók motoros vezérléséhez helyiségenként 
az ablakokhoz kell vezetni új vezetéket. A motoros rendszert viharautomatikával kell 
kiegészíteni.

Gyengeáram - RWA

A homlokzati nyílászárók cseréjével meg kell oldani a menekülési útvonalak hő és 
füstelvezetését. Erre a célra motoros működtetésű ablakokat kell beépíteni a 
folyosóvégekre és közbülső szakaszokra, amelyeket központilag és szintenként kell tudni 
vezérelni. A központ helye szintenként a villamos szekrényben lesz. Az RWA hálózatot a 
meglévő tűzljelző rendszerrel össze kell kötni.

A rendelőintézet esetében az RWA rendszer szakaszosan épül ki az egyes ütemeknek 
megfelelően.
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HSE (környezetvédelmi) fejezet

Levegőtisztaság-védelem
Közvetetten érintett.

Az energetikai rekonstrukció célja az energiafogyasztás  csökkentése,a mivel együtt jár a 
helyi emisszió csökkenése is, így a tervezett állapot sokkal kedvezőbb lesz a jelenleginél. 
A pontos adatokat a Megrendelő által külön készíttetett tanulmány tartalmazza.

Hulladékkezelés
A bontási és építési hulladékok mennyiségét és elhelyezését a hulladéklapokon közöljük. 
Legfontosabb része a lebontott kőburkolatok újrahasznosítása.
Veszélyes hulladék a bontás során elenyésző mennyiségben várható - bitumenes 
szigetelőanyag formájában.

Vízvédelem
Nem érintett.

Zaj és rezgésvédelem

Az építkezés során az építési kivitelezési tevékenységből származó zaj terhelési 
határértékei nem haladhatják meg a 27/2008.(XII.3.) KvVM-EüM együttes  rendelet 2. 
mellékletében a kisvárosias beépítésű lakóterületek esetében előírt határértékeket. 

nappal 06-22 óra: LAM= 50 dB, 
éjjel 22-06 óra: LAM= 40 dB

A létesítmény nem rendelkezik külső zajforrással, így a környezetet terhelő zaj nem 
keletkezik, ezért a rendelet által meghatározott zajterhelési határértékek a zajtól védendő 
területen nem kerülnek túllépésre. (Az üzemeltetésből adódó zajhatások pontos 
meghatározása csak a tevékenység megkezdése után lehetséges.)

A létesítéskor a 3/2002.(II.8.) SzCsM-EüM együttes rendelet 5. számú mellékletében 
szereplő és vonatkozó A-egyenértékű hangnyomásszint értékek se kerüljenek túllépésre

orvosi rendelők, zajvédelmi szempontból fokozottan igényes irodai munkahelyek, 
LAeq=50 dB,

Rezgésvédelem tekintetében az emberre ható rezgés vizsgálati küszöbértékei és terhelési 
határértékei az épületben a 27/2008.(XII.3.) KvVM-EüM együttes rendelet 5. 
mellékletében a Rezgésre különösen érzékeny helyiségre (pl. laboratórium) megállapított 
határértékeket az építkezés bizonyos fázisaiban (bontás) elérheti, emiatt az érzékeny 
berendezések védelméről gondoskodni kell.

Rezgésvizsgálati küszöbérték 
(mm/s2)

Rezgésterhelé
(mm

ési határértékek 
m/s2)

A0 AM Amax

3,6 3 100
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A homlokzati szerkezeteken bejutó zajok ellen az MSZ 15601-2/2007. jelű magyar
szabvány (Épületakusztika – homlokzati szerkezetek hangszigetelési követelmények) 
előírásai hivatottak a helyiségeket megvédeni. Hagyományos falak esetén a nyílászárók 
szerepe meghatározó, akusztikai méretezésüknek alapja pedig a külső és belső zaj 
viszonya. Ez a tervezési feladat az épület funkcionális és tartószerkezeti kialakítását nem 
érinti. 

Külső zajok

Ebben a tervezési fázisban az intézményt kiszolgáló épületgépészeti rendszerek 
(szellőzés, hűtés) környezeti zaját szükséges  ellenőrizni, ill. a további tervezés számára 
megadni a zaj megfelelő korlátozására szolgáló követelményeket. A környezeti zaj 
határértékeit a 3/2002. (II.8.) SZCsM-EüM együttes rendelet  tartalmazza. Ennek 5. 
melléklete rögzíti az üzemi zaj megengedett értékeit. A kialakult gyakorlat szerint a városi 
létesítményeknél a környék uralkodó szabályozási besorolásához rendelt határértékeket 
kell alkalmazni. Így mind a szomszédos lakóházakra, középületekre a következő 
határértékek érvényesítendők:
nappal (06-22 h): 50 dB; éjszaka (22-06 h): 40 dB

A 2008. január 1-én hatályba lépett 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (a környezeti zaj és 
rezgés elleni védelem egyes szabályairól) bizonyos eljárásokban előírja (zaj-) hatásterület 
kijelölését, a következők szerint [6. § (1)]:
„A létesítmény zajvédelmi szempontú hatásterületének (a környezeti zajforrás 
hatásterületének) határa az a vonal, ahol a zajforrástól származó zajterhelés:
a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési határérték, ha a háttérterhelés is legalább
10 dB-lel alacsonyabb, mint a határérték,
b) egyenlő a háttérterheléssel, ha a háttérterhelés kisebb a zajterhelési határértéknél,
de ez az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,
c) egyenlő a zajterhelési határértékkel, ha a háttérterhelés nagyobb, mint a határérték,
d) zajtól nem védendő környezetben – gazdasági területek kivételével – egyenlő a 
zajforrásra vonatkozó, üdülőterületre megállapított zajterhelési határértékkel,
e) gazdasági területek zajtól nem védendő részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel
(6:00-22:00) 45 dB.”

Fentiek alapján rögzíthető, hogy a létesítmény energetikai rekonstrukciója a 
vizsgált szakterületekre vonatkozó környezetvédelmi előírások, határértékek 
biztonságos megtartásával megvalósítható.  

Irányadó környezetvédelmi jogszabályok jegyzéke

1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról

2012. évi CLXXXV. Törvény a hulladékról

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes 
környezethasználati engedélyezési eljárásról
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306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet a levegő védelméről

220/2004. (VII. 21.) Korm. Rendelet a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól

16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének 
részletes szabályairól

1/2002. (I. 11.) EüM rendelet az egészségügyi intézményekben keletkező hulladék 
kezeléséről

98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek 
végzésének feltételeiről

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes 
szabályairól

27/2008.(XII.3.) KvVM-EüM együttes rendelet a környezeti zaj- és rezgésterhelési 
határértékek megállapításáról

3/2002.(II.8.) SzCsM-EüM együttes rendelet a  munkahelyek munkavédelmi 
követelményeinek minimális szintjéről

Budapest, 2014. április.

Schrammel Zoltán      
építész vezető tervező     
É-1 01 1842       
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A 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének 
részletes szabályairól alapján:

Építési hulladék tervlap –Semmelweis Egyetem Kútvölgyi Klinikai Tömb energetikai 
korszerüsítés KEOP támogatás keretében
Az építési tevékenység során keletkező hulladékhoz

Építtető adatai:
Név: Semmelweis Egyetem
Cím: 1086 Budapest Üllői út 26.

Vállalkozók adatai: - a közbeszerzési eljárás befejezéséig nem ismert
Név:
Cím:
KÜJ szám:
KTJ szám:

Az építési terület adatai:
Cím: Budapest XII. Kútvölgyi út 4.
Helyrajzi szám: 10733/6
Végzett tevékenység: homlokzati hőszigetelés, új kőburkolat építés, nyílászárócsere

Mennyiségi 
küszöb (t)

EWC kódMennyiség (t) Kezelési 
mód(1)

Helyszín 
(2)

Föld és kövek 20 170504 42 1

Betontörmelék 20 170101 8 1

Aszfalttörmelék   5 170302 0.2 3

Fahulladék   5 170201 12 1

Fémhulladék   2

Alumínium 170402 1

Cink 170404 6 1

Vas és acél 170405 7.8 1

Fémkeverék 140707

Kábelek 170411 0,2 1

Műanyag hulladék   2 170203 1.8 1

Vegyes bontási hulladék 10 170904 külön lapon

Ásványi eredetű ép. Hulladék 40

Téglák 170102 3,9 1

Cserép és kerámiák 170103 6.3 1

Beton, tégla, cserép és kerámia 
frakció vagy azok keveréke

170107 2,8 1

Üveg 170202 1.1 1

Szigetelőanyagok 170604 1.2 1

Gipszalapú építőanyag 170802 3.1 1

(1) Amennyiben a hulladék hulladékkezelőnél kerül hasznosításra 1-es, amennyiben a hulladék 
ártalmatlanításra 2-es, amennyiben további felhasználásra a helyszínen marad 3-as kódszámot 
kell feltüntetni

(2) A hulladékkezeléshez igénybe vett létesítmény nevét, címét, KÜJ, KTJ számát fel kell tüntetni
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Bontási hulladék tervlap – Semmelweis Egyetem Kútvölgyi Klinikai Tömb energetikai 
korszerüsítés KEOP támogatás keretében 
A bontási tevékenység során keletkező hulladékhoz

Építtető adatai:
Név: Semmelweis Egyetem
Cím: 1086 Budapest Üllői út 26.

Vállalkozók adatai:
Név:
Cím:
KÜJ szám:
KTJ szám:

A bontási terület adatai:
Cím: Budapest XII. Kútvölgyi út 4.
Helyrajzi szám: 10733/6
Végzett tevékenység: homlokzati kőburkolat bontás, nyílászáróbontás

EWC kód Mennyiség(t) Megnevezés(1) Helyszín (2)

Föld és kövek 170504 1108 3 kőfeldolgozó

Betontörmelék 170101 89 1

Aszfalttörmelék 170302 0

Fahulladék 170201 68 1

Fémhulladék

Vörösréz 170401 1

Alumínium 170402 1.8 1

Ólom 170403 1

Cink 170404 1.1 1

Vas és acél 170405 52 1

Fémkeverék 140707 2.4 1
Kábelek 170411 1.4 1

Műanyag hulladék 170203 0.4 1

Vegyes bontási hulladék 170904 62 1

Ásványi eredetű ép. Hulladék

Téglák 170102 14 1

Cserép és kerámiák 170103 38 1

Beton, tégla, cserép és kerámia 
frakció vagy azok keveréke

170107 16 1

Salakfeltöltés 170604 1

Üveg 170202 102 1

Szigetelőanyagok 170604 0,3 1

Gipszalapú építőanyag 170802 430 1

(1) Amennyiben a hulladék hulladékkezelőnél kerül hasznosításra 1-es, amennyiben a hulladék 
ártalmatlanításra 2-es, amennyiben további felhasználásra a helyszínen marad 3-as kódszámot 
kell feltüntetni

(2) A hulladékkezeléshez igénybe vett létesítmény nevét, címét, KÜJ, KTJ számát fel kell tüntetni
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HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVEZŐI NYILATKOZAT

Semmelweis Egyetem I Kútvölgyi Klinikai Tömb energetikai korszerüsítés KEOP 
támogatás keretében - tárgyú

ENGEDÉLYEZÉSI TERVHEZ

Kijelentem, hogy a létesítmény tervezése során előzetesen számított építési hulladék 
mennyisége az építés  és a bontás  során is  eléri a 45/2004.(VI.26.) BM-KvVM együttes 
rendelet 1. számú melléklet szerinti táblázatban közölt mennyiségi küszöbértéket. 

A hulladék szakszerű elszállításáért a közbeszerzési eljárás során nyertes pályázó 
szakalvállalkozója felel, akinek kilétéről az engedélyezési terv időszakában nem lehet 
tudomásunk.

Budapest, 2014. április hó

Schrammel Zoltán
építész vezető tervező
É-1 01 1842
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A létesítés munkabiztonsági követelményei:

Menekülési utak, útvonalak: A menekülési utak és vészkijáratok feladata, hogy a lehető 

legrövidebb úton el lehessen hagyni a veszélyeztetett munkaterületet. A vészkijáratoknak 

a menekülés irányába, kifelé kell nyílniuk. A vészkijáratokat rögzíteni, lezárni, kulcsra zárni 

tilos, akadálymentes használatukat minden esetben biztosítani szükséges. A vészkijárati 
útvonalakat el kell látni vészvilágítással.

Munkahelyi hulladékkezelés: A hulladékokat veszélyességük és halmazállapotuk szerint 

külön kell gyűjteni. A veszélyes hulladékokat a veszélyesnek nem minősülő hulladékoktól 

elkülönítetten kell tárolni. A biológiai veszélyes hulladékok gyűjtésére elkülönített tároló 

helyiséget kell kialakítani. A tárolót a 61/1999 (XII.1.) EüM rendelet 2. számú 
mellékletében meghatározott biológiai veszély jelével kell ellátni. A veszélyes hulladékok 

gyűjtőedényzetét a veszély jellegének megfelelően szintén jelölni kell. A biológiai 

anyagokkal szennyezett éles, szúró, vágó eszközöket (pl.: fecskendőtű, szike, stb…) 

merev falú gyűjtőedényzetben kell gyűjteni. A hulladékgyűjtőket naponta a tárolókat pedig 

megfelelő rendszerességgel üríteni kell. Szükség esetén gondoskodni kell a rovar- és 
rágcsálóírtásról. A tárolóhelyen a hulladék nem szennyezheti a környezetet.

Zárt munkahelyek szellőztetése: A munka végzéséhez biztosítani kell az elegendő 

mennyiségű és minőségű, egészséget nem károsító levegőt, ezért a garázshelyiségekben 

CO érzékelő és vészszellőző telepítése szükséges.

Helyiségek, terek hőmérséklete: A munkaterület hőmérsékletének az emberi szervezet 
számára megfelelőnek kell lennie, és figyelembe kell vennie a végzett munka jellegét. A 

különböző évszakokban biztosítandó munkahelyi hőmérsékleti értékek a következők:

Hideg évszakban biztosítandó léghőmérséklet: 20-22°C

Meleg évszakban biztosítandó:

o Léghőmérséklet: 21-24°C
o Effektív, illetve korrigált effektív hőmérséklet: 20°C

o Maximálisan megengedhető effektív, illetve korrigált effektív hőmérséklet: 

31°C

A maximálisan megengedhető effektív illetve korrigált effektív hőmérséklet túllépésének 

megelőzéséről építészeti, szükség esetén műszaki megoldásokkal (légkondícionálás) 
gondoskodni kell.

A helyiségek természetes és mesterséges megvilágítása: A munkahelyen biztosítani 

kell az egészséges és biztonságos munkavégzéshez szükséges fényt, továbbá a munka 

jellegéhez és körülményeihez igazodó mesterséges megvilágítást. A névleges 

megvilágítási értékeket a vonatkozó szabványok tartalmazzák (MSZ EN 12464-1/-2).

A helyiségek padlózata, falai: A munkahelyen csak rögzített és  szilárd, csúszásgátló 

padozat alkalmazható, amelyeknek kiemelkedés vagy mélyedés  mentesnek kell lennie. 
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Azon padlózatok és falak, amelyek biológiai anyaggal szennyeződhetnek könnyen 

tisztíthatónak és fertőtleníthetőeknek kell lenniük.

Ajtók, kapuk: A gyalogos forgalmat a gépjármű forgalomtól el kell különíteni, ezért külön 

kapubejárót kel l biztosítani a gyalogosforgalom számára. A tolóajtóknál 

biztosítószerkezettel kell megakadályozni a sínről való lefutást vagy leesést. A gépi 
működtetésű ajtók és kapuk nem jelenthetnek baleseti veszélyt a munkavállalókra. 

Ergonómia: A munkahely kialakításánál figyelembe kell venni az ergonómiai 

szempontokat. A mentőállomásra visszaérkező, vagy a kivonulásra váró mentős dolgozók 

részére tartózkodó kerül kialakításra. A munkavégzés hangulatát a tartózkodók kényelme 

és felszereltsége alapvetően befolyásolja, ezért építészeti eszközökkel is törekedni kell 
arra, hogy a többszöri veszélyforrásnak, gyakran stressznek kitett dolgozók kellemes 

környezetben legyenek.

Jelölések: A helyiségeket a funkciójuknak megfelelő jelölésekkel kell ellátni, ahol a 

dolgozók fizikai, kémiai vagy biológiai szempontból veszélyes anyagokkal érintkezhetnek a 

veszélyt külön jelölni szükséges.

Tárolók: A tárolóhelyeket a tárolt anyagok fizikai, kémiai és biológiai tulajdonságainak, 

esetleges egymásra hatásának, az anyagok emberi egészségre, környezetre gyakorolt 

hatásának, a rakodás, szállítás és tárolás módjának figyelembevételével kell kialakítani. 

Közlekedési utak: A közlekedési útvonalakat úgy kell kialakítani, méretezni és elhelyezni, 

hogy a gyalogosok és a járművek részére biztonságos megközelítésük lehetséges legyen. 
A gépkocsik kimenetelét, amennyiben az a gyalogos forgalmat keresztezi a figyelmet 

felhívó fényjelzéssel kell jelölni.

Öltöző, tisztálkodó és mellékhelyiségek: A munkaterületen a maximális 

műszaklétszámnak megfelelően fekete-fehér öltöző kialakítása szükséges. A 

munkavállalók részére mosdó és zuhanyzóhelyiségek kerülnek kialakításra.

A használat követelményei:

A létesítmény használati szabályainak és a tevékenységből származó kockázatok 

meghatározásához előzetes munkahelyi kockázatbecslés szükséges.

A kivitelezés során alkalmazandó legfontosabb munkavédelmi jellegű előírások 
jegyzéke: 

Törvények:
- az 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről (Mvt). 

-2004. évi XI. tv a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. tv módosításáról

-1995.évi LIII.tv a környezet védelmének általános szabályairól

1997.évi LXXVIII.tv az épített környezet alakításáról és védelméről

Semmelweis Egyetem Kútvölgyi Klinikai Tömb
Energetikai korszerüsítés KEOP támogatás keretében

Engedélyezési terv

28
S c h M  S t ú d i ó  K f t .

w w w. s c h m s t u d i o . h u       11 5 1  B u d a p e s t ,  P l a t á n  u .  3 0 / b ,       t e l :  3 0  2 5 3  9 11 3 ,      e m a i l :  z . s c h r a m m e l @ g m a i l . c o m



-1988.évi I.tv. a közúti közlekedésről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 
30/1988. (IV.21.) MT rendelettel

-1999.évi XLII.tv a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, 
forgalmazásának egyes szabályairól

-2000.évi XXV.tv a hulladékgazdálkodásról

-2000. évi XXV.tv a kémiai biztonságról

Rendeletek:

- 5/1993. (XII.26.) MüM rendelet az Mvt végrehajtására. 

- 4/2002. (II.20.) SzCsM-EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési 
folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről 

-18/2008. (XII.3.) SzMM rendelet az egyéni védőeszközök követelményeiről és 
megfelelőségének tanusításáról

-65/1999. (XII.22)EüM rendelet a munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz 
használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről

- 14/2004. (IV. 19.) FMM  rendelet a munkaeszközök és használatuk biztonsági és  
egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről 

- 143/2004. (XII.22.) GKM  rendelettel hatályba léptetett Hegesztési Biztonsági Szabályzat 
kiadásáról

164/2003. (X.18) Korm rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és 
adatszolgáltatási kötelezettségekről

-25/1998 (XII.27) EüM rendelet az elsősorban hátsérülések kockázatával járó kézi 
tehermozgatás minimális egészségi és biztonsági követelményeiről

-22/2005- (IV.24) EüM rendelet a rezgésexpoziciónak kitett munkavállalókra vonatkozó 
minimális egészségi és munkabiztonsági követelményekről

-29/2001. (XII.23) KöM-GM együttes rendelet az egyes kültéri berendezések 
zajkibocsátásának korlátozásáról és a zajkibocsátás mérési módszeréről.

- Országos Tűzvédelmi Szabályzat 

-21/1998 (IV. 17) IKIM rendelet a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének 
tanusításáról

- 31/1995.(VII.25.) IKM  rendelettel hatályba léptetett Vas- és Fémipari Szerelési 
Biztonsági Szabályzat 

- Emelőgép Biztonsági Szabályzat 

-253/1997.(XII.20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési 
tevékenységről (OTÉK) 

- 191/2009. (IX.15.) Kormány rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről, az építési 
naplóról és a kivitelezési dokumentáció tartalmáról

- 2/1998.(1.16.) MüM rendelet a munkahelyen alkalmazandó biztonsági és 
egészségvédelmi jelzésekről 

-25/2000. (IX.30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról 
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- 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék 
kezelésének részletes szabályairól 

- MSZ 2364-7004: 2002 Épületek villamos berendezések létesítése. Felvonulási területek 
villamos berendezései. 

A kivitelezés során a kivitelezőnek az engedélyezési tervdokumentáció vonatkozó 
előírásai és a hatályos jogszabályok szerint biztonsági és egészségvédelmi tervet 
kell készítenie.

A megvalósítás kezdetétől a végéig, biztonsági és egészségvédelmi koordinátornak 
kell felügyelnie a munkálatokat.

Munkavédelmi nyilatkozat:

Az engedélyezési terv készítésében - a jogszabályi előírásoknak megfelelően - felsőfokú 

végzettségű munkavédelmi szakember működött közre.

Budapest, 2014. április 28.

                                       
Schrammel Zoltán      Schrammelné dr Mihálka Csilla
építész vezető tervező     felsőfokú munkavédelmi szakember
É-1 01 1842       14/2009/F
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