

SE10401714

# SEMMELWEIS EGYETEM

Gazdasági Főigazgatóság

Beszerezési Igazgatóság

Igazgató

Dr. Ménesi Balázs

Iktatószám: 4263- § /GFIBSZI/2018.

Tárgy: Kbt. 56. § szerinti 3. számú  
kiegészítő tájékoztatás és  
tájékoztatás III. számú  
módosításról

Ügyintéző: Gredics Éva

Validálta: Dr. Farkas Dénes

Telefonszám: +36-1-210-9610/109

Fax: +36-1-210-9618

## Tisztelt Gazdasági Szereplő!

A Semmelweis Egyetem, mint ajánlatkérő „*Kivitelezési szerződések a KEHOP-5.2.4-15-2016-00004 projekt keretében az I. sz. Gyermekgyógyászati Klinika és a Ferenc tér 15. alatti épület energetikai korszerűsítésére*” tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Második Rész 81. § (1) bekezdése szerinti nyílt közbeszerzési eljárásban a Kbt. 56. § (2) bekezdése alapján az alábbi **3. számú kiegészítő tájékoztatást** nyújtja:

### 1. kérdés:

„Kérjük a tisztelt Ajánlatkérő tájékoztatását, hogy az eljárásban az ajánlattevők rendelkezésére bocsátott tervek véglegesnek minősülnek-e, illetve azokon várható-e bármilyen változás.”

### 1. válasz:

Az ajánlatkérő tájékoztatja a T. Gazdasági Szereplőt, hogy a tervek kiegészítésre kerültek a minimális tűzvédelmi megfelelés érdekében, amelyet a 3. számú kiegészítő tájékoztatás mellett a III. számú módosítás részeként megküldünk. További módosítás nem várható.

**2. kérdés:** „Szükséges lehet-e a kazánok teljesítményéből adódóan hasadó-nyíló felület kialakítása?”

### 2. válasz:

Az ajánlatkérő tájékoztatja a T. Gazdasági Szereplőt, hogy a kazánok teljesítményéből adódóan a kazánházakat az érvényben lévő jogszabályok értelmében hasadó-nyíló felülettel nem szükséges ellátni. A FŐGÁZ, mint gázszolgáltató tervek felülvizsgálati eljárása során sem írta elő hasadó-nyíló felület alkalmazását.

Iroda: 1091 Budapest, Üllői út 55.

Tel: 210-9610

Fax: 210-9618



Levelezési cím: 1085 Budapest, Üllői út 26.

Központi e-mail cím:

[titkarsag.beszerezes@semmelweis-univ.hu](mailto:titkarsag.beszerezes@semmelweis-univ.hu)

**3. kérdés:** „Várható-e tűzgátló ajtó betervezése?”

**3. válasz:**

Az ajánlatkérő tájékoztatja a T. Gazdasági Szereplőt, hogy a Bókay 53. telephely kazánházába tűzgátló ajtó betervezését a III. számú módosítás keretében megküldött tervek alapján tervezi beépíttetni. A Bókay 54. szám alatti telephely kazánháza esetében jelenleg kizárólag a gázterv jelöl tűzgátló ajtót, de ez a tűzgátló ajtó a költségvetésben nem jelenik meg. A tűzvédelmi megfelelés egyértelműsítése és a tétel árazhatósága érdekében ajánlatkérő a III. számú módosítás részeként egyértelműsíti a tűzgátló ajtó beépítésének szükségességét.

Fentiek alapján elmondható, hogy ajánlatkérő a Bókay u. 53. és Bókay u. 54. telephelyek kazánházai esetében tűzgátló ajtó beépítését szükségesnek ítéli, s e követelménynek történő megfelelés érdekében a III. számú módosítás részeként megadja a műszaki leírást.

**4. kérdés:**

„Szükséges lehet-e a falak, illetve a földem átfúrása, roncsolásos vizsgálatokra a tűzgátló követelményeknek való megfelelés érdekében?”

**4. válasz:**

Az ajánlatkérő tájékoztatja a T. Gazdasági Szereplőt, hogy a szükséges vizsgálatok mértékét a III. számú módosítás részeként küldött tervek tartalmazzák.

**5. kérdés:**

„Vészjelző rendszer kialakításának igénye várható-e?”

**5. válasz:**

Az ajánlatkérő tájékoztatja a T. Gazdasági Szereplőt, hogy a vészjelző rendszer kialakítása jelen közbeszerzési eljárásnak nem tárgya.

**6. kérdés:**

„A tervező tájékoztatott, hogy a tervezői díj kifizetésére még nem került sor, amely felveti annak a kérdését, hogy a tervezői díj részét képező szerzői jog hogyan kerül átszállásra és annak ellenértékével kivitelezőnek kalkulálnia kell-e ajánlatában.”

**6. válasz:**

Az ajánlatkérő tájékoztatja a T. Gazdasági Szereplőt, hogy ajánlatkérő harmadik féllel történő jogviszonya nem érinti jelen közbeszerzési eljárást, továbbá a szerzői jog átszállásának ellenértékével kivitelezőnek nem kell kalkulálnia ajánlatában.

**7. kérdés:**

„Előfordulhat-e olyan helyzet, hogy a rendelkezésre bocsátott tervezőktől eltérő tervek, tervrészletek kerülnek a későbbiekben átadásra a nyertes ajánlattevő részére?”

## **7. válasz:**

Az ajánlatkérő tájékoztatja a T. Gazdasági Szereplőt, hogy nem várható az, hogy a nyertes ajánlattevő részére a későbbiekben a jelen közbeszerzési eljárás során közre adott tervektől eltérő tervek, tervrészletek kerülnek átadásra.

## **Tájékoztatás módosításról:**

A kiegészítő tájékoztatásban foglaltakra tekintettel ajánlatkérő a Kbt. 52. § (5) bekezdése alapján (a közbeszerzési dokumentumok módosítása nem jelentős és a módosítás megküldése az ajánlattételi vagy részvételi határidő lejártának napját megelőző legkésőbb tizedik napra esik) megküldi a **közbeszerzési dokumentumok III. számú módosítását**, amelyet a jelen közbeszerzési eljárásban korábban kiadott és módosításra került dokumentumokon felül, kiegészítésként kell kezelni, s kizárólag a közbeszerzési dokumentumok **VI. Közbeszerzési műszaki leírás fejezethez illeszkedően az alábbi árazatlan költségvetéseket és terveket tartalmazza:**

### 1. rész:

1. Ambulancia kazánház ajtócsere alaprajz.pdf
2. Főépület kazánház ajtócsere alaprajz.pdf
3. Műszaki\_leírás\_ambulancia.pdf
4. Műszaki\_leírás\_főépület.pdf
5. Tervezői nyilatkozat ambulancia.pdf
6. Tervezői nyilatkozat főépület.pdf
7. Kazánház\_tűzvédelem-árazatlan.xls
8. Generál költségvetés-árazatlan.xlsx

Az 1-7. pontokban szerepeltetett dokumentumok, tervek és költségvetés a Bókay u. 53. Főépület és a Bókay u. 54. Ambulancia épület kazánházainak minimális tűzvédelmi megfeleltetését célzó, a fűtőkorszerűsítés korábban megküldött tervein, dokumentumain és költségvetésein nem módosító kiegészítés.

A 8. pontban szereplő generál költségvetés a fűtőkorszerűsítés költségvetéseinek és a jelen tűzvédelmi megfeleltetés összesített költségvetése.

A generál költségvetés használata:

A fűtőkorszerűsítés és a kiegészítő tűzvédelmi megfeleltetés „3.1 Tartalékkeret vetítési alap” sorainak értékét kell a megfelelő cellába beírni, ennek megfelelően;

- A „Bókay J 53 komplett arazatlan 1219.xlsx” fájl „Bókay J. 53 főösszesítő” munkalap C27 celláját kell beírni a „Generál költségvetés-árazatlan.xlsx” „Generál főösszesítő” munkalap C8 cellájába.
- A „Bókay J 54 komplett arazatlan 20171219.xlsx” fájl „Bókay J. 54 főösszesítő” munkalap C27 celláját kell beírni a „Generál költségvetés-árazatlan.xlsx” „Generál főösszesítő” munkalap E8 cellájába.
- A „Kazánház\_tűzvédelem-árazatlan.xls” fájl „Tűzvédelem mindösszesen” munkalap C21 celláját kell beírni a „Generál költségvetés-árazatlan.xlsx” „Generál főösszesítő” munkalap G8 cellájába.
- Az I. részhez tartozó felolvasó lap „I. Tartalékkerettel növelt teljes nettó ellenszolgáltatás (előny a kisebb)” sorába a „Generál költségvetés-árazatlan.xlsx” fájl

„Generál főösszesítő” munkalap „4.1 ÁFA vetítési alap” sorának értékét kell szerepeltetni.

A fentieknek megfelelően a közbeszerzési eljárás **felolvasólapja is módosul az 1. rész vonatkozásában, így ajánlatkérő A II. Nyilatkozatminták fejezet egységes szerkezetbe foglalt módosítását is közreadja.**

Kérjük a fentiek szíves tudomásul vételét és az ajánlatnak a kiegészítő tájékoztatásban és III. számú módosításban foglaltaknak megfelelő összeállítását és benyújtását.


Budapest, 2018. február 15.

Tisztelettel:



**Dr. Ménesi Balázs**  
beszerzési igazgató

A 3. számú kiegészítő tájékoztatást és III. számú módosítást ellenjegyzem:



**Dr. Farkas Dénes**  
felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó

Dr. Farkas Dénes  
Felelős akkreditált közbeszerzési  
szaktanácsadó  
Lajstromszám: 00281