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ÉPÍTÉSZETI MŰLEÍRÁS 

1. Előzmények 
 

1.1. Előzetes megállapítások: 

Jelen tervezés tárgya a Semmelweis Egyetem Budapest IX. kerület Ferenc tér 15. 

szám alatti épületének korszerűsítése, a KEHOP-5.2.4-15-2016-00004 

azonosítószámú „Energetikai korszerűsítés a Semmelweis Egyetem több 

helyszínén” című projekt keretében. 

Az épület üzemeltetési költségei az egyetem éves költségeinek jelentős részét 

teszik ki. A magas üzemeltetési költségeket főleg a fűtési hőigényből származó 

magas gázenergia-költség teszi ki. Az épületet folyamatosan és rendeltetésszerűen 

használják. A fentiek alapján javasolt a fűtési energiaigény csökkentése. Ez az 

épület gépészeti rendszerének korszerűsítésével, külső határoló felületeinek 

részleges hőszigetelésével, és nyílászáróinak cseréjével érhető el. 

 

1.2. Meglévő állapot tervei, szerkezeti feltárások 

A szóban forgó épületnél a Megrendelő rendelkezésünkre bocsátott felmérési 

terveket, amelyeket korábban elkészítettek. Ezen terveket a munkánk során 

felhasználtuk, ezek kiegészítéseként további helyszíni méréseket, illetve 

feltárásokat végeztünk, három helyen: 

- függőfolyosó alján, feltárás acél gerendáig 

- függőfolyosó felső rétegrendje 

- padlásfödém rétegrendje 

A feltárások során megállapított rétegrendek: 

Függőfolyosó: -2cm lapburkolat és ragasztó, -8cm vasalt aljzatbeton, -5cm homok 

feltöltés – 18cm acél I gerenda, közte nagyméretű téglaboltöv, -3cm tégla lap fedés, 

-6cm vakolat több rétegben 

Padlásfödém: átlagosan 10cm polisztirolbeton, csapos fa szerkezetű 

gerendafödém, stukatúr vakolat 

 

1.3. Helyszín ismertetése: 

Az épület a tér észak-nyugati felén helyezkedik el. A Ferenc tér a Középső-

Ferencváros egyik legismertebb része, ami még a 19. század elején a mai Tompa 

és Balázs Béla utca által meghatározott keresztút által kettészelt, teljesen beépített 

terület volt. A teret az 1838-as nagy árvíz idején károsodott épületek bontása által 

hozták létre 1854-ben. A századfordulón fasorral övezett keresztutcához 
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kapcsolódó két részre osztott teret terveztek kialakítani, újbóli beépítéssel, de végül 

maradt a tér ma is látható állapota. 

Az épület a XIX. század végén épült, eredetileg lakóépületnek. 1997 óta szolgálja 

az egyetemmel kapcsolatos képzési igényeket. A tömb a hallgatói nyelvi oktatáson 

kívül az egyetem számos egyéb szolgáltató szervezeti egységének is otthont nyújt. 

(Nyelvi Kommunikációs Központ, Digitális Egészségtudományi Intézet, 

Semmelweis Érdekvédelmi Szövetség, Közalkalmazotti Tanács, valamint a 

Jogsegélyszolgálat) 

Az épület falszerkezete tömör tégla, vakolt felületképzéssel. Az épület 

pince+földszint+2 emeletes, felette beépítetlen padlástérrel. A boltíves födémes 

pince illetve a lépcsőház fűtetlen, a belső homlokzaton a régi, „bérház” jelleget 

mutató függőfolyosó látható, aminek lépcsőházhoz csatlakozó végén 

fémszerkezetű nyílászáróval készült lehatárolás található. Az utcai és az ÉK-i 

irányban nyitott belső udvarra néző belső homlokzata lehűlő felület, a többi 

épületrész a zártsorú beépítés okán szomszédos épülettel határolt. Az épület 

nyugati sarkában fény- és légudvar található. 

A külső nyílászárók a – az emeleti szélfogók fém nyílászáróinak kivételével – fa 

szerkezetűek. A cserélendő nyílászárók a nagyrészt kapcsolt gerébtokos 

szerkezetűek, kivéve az utcai homlokzat földszintjén lévő 3 db egyesített szárnyú 

ablakot. Az utcai homlokzat a földszinti zónában kvádervakolatos, felette 

téglaburkolatos kialakítású. 

  

http://semmelweis.hu/nykk/
http://semmelweis.hu/dei/
http://sesz.hu/
http://semmelweis.hu/kozalkalmazotti-tanacs/
http://semmelweis.hu/hirek/files/2015/05/sesz-tajekoztato-jogsegelyszolgalat.pdf
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2. Tervezési program 
 

A projekt keretein belül lehetőség nyílik az épület fenntartási költségeinek valamint 

ÜHG kibocsátásának csökkentésére, mindamellett, hogy jelentős komfortérzet-

növekedés is elérhető. 

A tervezett épület felújítás, energetikai korszerűsítés nem engedélyköteles 

tevékenység.  

 

Indoklás 

Az 253/1997. (XII.20.) Kormányrendelet 1. mellékletében meghatározott 

fogalmaknak megfelelően a tervezett építési tevékenység átalakítás, felújítás, 

korszerűsítés fogalmaknak feleltethető meg. 

A 312/2012. (XI.8.) Kormányrendelet 1. melléklet 1. pontja értelmében építmény 

átalakítása, felújítása, helyreállítása, korszerűsítése, homlokzatának 

megváltoztatása építési engedély nélkül végezhető építési tevékenység. 

 

Mivel az épület közterületről nem látható homlokzatfelülete felújításra kerül, ezért a 

IX. Kerület Önkormányzat 8/2013. rendeletének 3. § (1) bek. bg) pontja szerint 

településképi bejelentési eljárás lefolytatása kötelező a kivitelezés megkezdése 

előtt. Az épület vakolatdíszekkel, párkányokkal tagolt utcai homlokzatát az 

energetikai korszerűsítés nem érinti, megjelenésében, struktúrájában, 

anyaghasználatában változás nem történik. A tervezési folyamat során több 

alkalommal a kerületi főépítésszel elképzeléseinket egyeztettük, ami alapján – a 

rendelkezésre álló anyagi forrás keretein belül – az alábbi projektfázisokra 

bonthatóan áll össze a tervezési program: 

 

2.1. Energetikai korszerűsítést eredményező tételek: 

 

- utcai homlokzaton található gerébtokos ablakok elbontása, falkávában 

egyszeres tok- és szárnyszerkezetű, eredetivel színben, osztásrendszerében, 

megjelenésében mindenben megegyező új fa nyílászáró elhelyezése, három 

rétegű, hőszigetelő üvegezéssel ellátva. 

- belső udvari homlokzaton található gerébtokos ablakok elbontása, falkávában 

korszerű műanyag szerkezetű, középen felnyíló, az eredetivel színben, 

osztásrendszerében, megjelenésében megegyező új nyílászáró elhelyezése, 

három rétegű, hőszigetelő üvegezéssel ellátva. A meglévő ablakok külső 



6 
 

felületén található vízszintes fa díszítőelemeket mintavétel alapján az új 

nyílászárókon is ki kell alakítani műanyag profilozott tokdíszként.  

- udvari homlokzati felületre EPS homlokzati hőszigetelő vakolatrendszer kerül, 

meglévővel megegyező törtfehér, dörzsölt struktúrával, homlokzati tűzterjedési 

követelmények teljesítése vakolható kőzetgyapot sávokkal, betétekkel. Ablakok 

körül 1cm vastag bevonatos EPS homlokzatdísz készül, mely homlokzati festést 

kap törtfehér színben. 

- légudvar külső falfelületének homlokzati hőszigetelése szálas hőszigetelő 

vakolatrendszerrel tűzvédelmi követelmények miatt. 

- légudvarra néző nyílászárók hőtechnikai követelményeket teljesítő újakra 

történő cseréjéra ezen projekt nem terjed ki, azok meglévő megmaradó fa 

nyílászárók maradnak., 

- tetőtér feletti padlásfödém kiegészítő üveggyapot hőszigetelése (10+5 cm) 

vízszintes felületen, por és páratechnikai védelemmel ellátva, fa tartóváz között. 

- függőfolyosó lépcsőházi végénél található nyílászáró portálok korszerű, 

hőhídmentes fém szerkezetű, két rétegű hőszigetelő üvegezéssel ellátott 

nyílászárókra történő cseréje. 

- belső udvarra nyíló földszinti ajtók cseréje korszerű műanyag szerkezetű új 

ajtókra, három rétegű hőszigetelő üvegezéssel ellátva. 

- 2. emeleti folyosón található padlásfeljáró ajtajának cseréje korszerű műanyag 

ajtóra 

- utcai bejárati kétszárnyú fa anyagú kapu restaurátori felújítása, felületeinek 

festése, üvegeinek hőszigetelő üvegekre történő cseréje, légzáró 

gumitömítések beépítésével, alul automata küszöbbel kialakítása 

- gépészeti rendszer felújítása: 2 emeleti folyosón új központi gázkazán 

elhelyezése meglévő falazott kéménykürtőbe behúzott égéstermék elvezető 

rendszerrel, szelepek cseréje és szabályozása, radiátorok részleges cseréje a 

helyiségenkénti megfelelő fűtési teljesítmények biztosítása érdekében 

(részletes ismertetését lásd épületgépész műleírásban) 

- Függőfolyosók alsó felső szigetelésének kialakítása, új vízszigetelés és 

lapburkolat kialakításával, korlátok átalakítása 

- Villámhárítók átalakítása, a hőszigetelés miatt megváltozó geometriák miatt 
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2.2. Energetikai korszerűsítés körébe nem tartozó tételek, de a tervezett 

munkákkal műszakilag összefüggő, ezért egyidőben elvégzendő feladatok: 

 

- ereszdeszkázat festése 

- ereszcsatorna függőleges szakaszának cseréje, függőfolyosón új 1db áttörés 

kialakítása 

- függőfolyosó korlátjának homlokzati hőszigetelés által érintett szakaszon 

történő bontása/vágása 

- függőfolyosó korlátjainak felületkezelése, felújítása 

- utcai homlokzaton megjelenő klíma berendezés megszűntetése. 

- utcai homlokzaton új kovácsoltvas biztonsági rácsok kialakítása. 

- Új Gépészeti berendezések esztétikai elbútorozása 

 

Ezen műszaki leírás a szakági műszaki leírásokkal együtt kezelendő! 

(épületgépészet, épületvillamosság, tűzvédelmi műszaki leírás, tartószerkezeti 

szakvélemény - műszaki leírás) 
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3. Bontási műszaki leírás 

 

3.1. Bontandó szerkezetek 

A homlokzati nyílászárók kerülnek bontásra, valamint a függőfolyósón a homok 

feltöltés és a vasalt aljzatbeton, valamint a padló burkolata. 

A bontás során minden releváns, a bontásra vonatkozó jogszabályt be kell tartani 

különös tekintettel az alábbiakra 

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 

4/2002. (II.20.) SzCsM-EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az 

építési munkafolyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi 

követelményekről 

14/2004. (IV.19.) FMM rendelet a munkaeszközök és használatuk biztonsági 

követelményeiről és minőségük tanúsításáról 

2/1998 (I.16.) MüM rendelet a munkahelyeken alkalmazandó biztonsági és 

egészségvédelmi jelzésekről 

33/1998. (VI.24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai alkalmasság orvosi 

vizsgálatáról és véleményezéséről 

65/1999. (XII.22.) EüM rendelet a munkavállalók munkahelyen történő egyéni 

védőeszköz használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi 

követelményeiről. 

25/1998. (XII.27.) EüM rendelet az elsősorban hátsérülések kockázatával járókézi 

tehermozgatás minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről 

18/2008. ((XII.3.) SzMM 

45/2004. (VII.6.) BM-KvVM rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének 

részletes szabályairól 

3/2002. (II.8.) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi 

követelményeinek minimális szintjéről 

18/2008. (XII.3.) SzMM rendelet az egyéni védőeszközök követelményeiről és 

megfelelőségének tanúsításáról 

143/2004. (XII. 22.) GKM rendelet a Hegesztési Biztonsági Szabályzat kiadásáról 

32/1994. (XI. 10.) IKM rendelet Építőipari Kivitelezési Biztonsági Szabályzat 

kiadásáról 

33/1994. (XI. 10.) IKM rendelet az Emelőgépek Biztonsági Szabályzatának 

kiadásáról 

1/1995. (I. 6.) MüM rendelet az Ipari Alpintechnikai Biztonsági Szabályzat kiadásáról 

11/2003. (IX.12.) FMM rendelet az ipari a lpintechnikai tevékenység biztonsági 

szabályzatáról 

45/2004. (VII.6.) BM-KvVM rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének 

részletes szabályairól 

31/1995. (VII. 25.) IKM rendelet Vas- és Fémipari Szerelési Biztonsági Szabályzat 

kiadásáról 

47/1999. (VIII. 4.) GM rendelet Emelőgép Biztonsági Szabályzat kiadásáról 
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72/2003. (X. 29.) GKM rendelet a Feszültség Alatti Munkavégzés Biztonsági 

Szabályzatának kiadásáról 

143/2004. (XII. 22.) GKM rendelet a Hegesztési Biztonsági Szabályzat kiadásáról 

24/2007. (VII. 3.) KvVM rendelet a Vízügyi Biztonsági Szabályzat kiadásáról 

3/2003. (III.11.) FMM-ESzCsM együttes rendelet A potenciálisan 

robbanásveszélyes környezetben lévő munkahelyek minimális munkavédelmi 

követelményeiről 

66/2005. (XII.22.) EüM rendelet a munkavállalókat érő zajexpozícióra vonatkozó 

minimális egészségi és biztonsági követelményekről 

29/2001. (XII.23.) KöM-GM együttes rendelet egyes kültéri berendezések 

zajkibocsátásának korlátozásáról és a zajkibocsátás mérési módszeréről 

25/2000 (IX.30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai 

biztonságáról 

44/2000.(XII.27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes 

készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes 

szabályairól 

26/2000. (XII.27.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyi rákkeltőkkel 

kapcsolatos előírásokról 

16/2008. (VIII.30.) NFGM rendelet a gépek biztonsági követelményeiről és 

megfelelőségének tanúsításáról 

 

3.2. További Bontási előírások: 

• A bontást csak felelős műszaki vezető jelenlétében lehet végezni! 
• A villamos munkákkal kapcsolatos bontásának megkezdése előtt az épületet 

áramtalanítani kell! 
• A bontás során a közterületi járdát és a közeli szomszéd felöli udvart biztosítani kell. 
• A bontás során az ide vonatkozó technológiai, munkavédelmi és balesetvédelmi 

előírásokat be kell tartani. 
 

3.3. A bontás előkészítése 

A bontási munkálatok vezetésével felelős vezetőt kell megbízni. 

A bontáson résztvevő dolgozókkal az alkalmazott bontási technológiát, a munkák 

balesetveszélyeit és azok megelőzésének módját a hatályos Építőipari Baleset-

elhárító és Egészségügyi óvórendszabályok figyelembevételével ismertetni kell. 

Továbbá az alkalmazottakat az előírásoknak megfelelő védőruházattal: sisak, 

kesztyű, porálarc, védőszemüveg, váll- és tenyérvédő, stb. kell látni. A dolgozók 

részére biztosítani kell: 

• ivóvizet 

• szociális helyiségeket (öltöző, mosdó, zuhanyozó, WC) 

• étkezésre alkalmas helyiséget 

• elsősegélynyújtó felszerelést 
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• ha az előírt hőmérséklet nem biztosítható, védőital kiszolgálásáról illetve 

melegedő helyiségről, hideg elleni védőruházatról kell gondoskodni 

Biztosítani kell a bontási terület idegenek előli elzárását, mégpedig a biztonsági 

sáv figyelembevételével legalább 2m magas kerítéssel, állandó, szükség esetén 

kutyás őrzéssel. 

A bontási területen gondoskodni kell mind az újrahasznosítható, mind a hulladék 

anyagok ideiglenes vagy hosszú távú tárolásáról és folyamatos elszállításáról. 

 

3.4.  A bontás megkezdése előtt elvégzendő munkálatok 

Első lépésként a kivitelező részéről meg kell győződni a, hogy a tervező által 

rendelkezésre bocsátott tervek adatai megegyeznek-e a terepen tapasztaltakkal. 

Ezek után már átvehető a bontási terület. 

 

3.5. A bontás technológiai leírása 

Első lépésben az épület szerkezeti állapotát kell feltérképezni és megvizsgálni, 

ebből derülhet ki, mely szerkezetek bontásakor lehet labilitásra, kimozdulásra 

számítani. Ezek megbontása előtt a kapcsolódó szerkezetek állékonyságát 

feltétlenül biztosítani kell alátámasztással, kidúcolással. 

 

Homlokzati nyílászárók bontása 

Gondoskodni kell, hogy a bontási munka 5 m-es körzetében senki ne tartózkodjon. 

Ezután ki kell emelni az üvegtáblákat a keretekből oly módon, hogy azokban repedt 

üveg, üvegdarab ne maradjon. A kiemelt üvegtáblákat függőleges helyzetben, 

biztonságos módon kell tárolni, és mihamarabb elszállítani. 

Az üvegek kibontása után lehet a fa nyílászáró szerkezeteket a helyükről kibontani, 

bontás során ügyelni kell a kapcsolódó vasbeton, téglafal és acél szerkezetek 

épségére, esetleges sérülésük esetén azokat statikussal felül kell vizsgáltatni, 

kijavításukat statikus helyszíni művezetéssel elvégezni. Bontani kell az ablakok 

belső fa párkányzatait is, valamint a radiátorok mögötti burkolataikat is. 

Mivel a kibontott anyagok jelentős része újra hasznosítható a bontás során az 

anyagokat szelektálva kell deponálni és elszállítani. 

FONTOS: Az utcai védett homlokzaton lévő nyílászárók, közbenső 17cm 

vastag oszlopos taggal vannak kialakítva, ezen nyílászárók bontása csak 

fokozott óvatosággal bontható, a falazott oszlop nem sérülhet! 
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Függőfolyosó felületeinek és rétegeinek bontása 

Kerámialap burkolatok: Bontását elemenként, a törésekre, csorbulatokra ügyelve 

kell végezni. A kibontott burkolatot a helyszínen meg kell tisztítani, hogy azonnal 

deponálható illetve elszállítható legyen. 

A megóvott burkolólapok esetleges későbbi felhasználhatóságát biztosítani kell! 

A burkolat bontása után jön a vasalt aljzatbeton és a homok feltöltés bontása. 

Vigyázni kall, hogy a függőfolyosó környezetében és a belső udvarban senki se 

tartózkodjon, az esetlegesen lehulló darabok nehogy sérüléseket okozzanak! 

A betonfelületet beton vésővel darabonként kell bontani, ügyelni kell ara, hogy a 

bontott darabok nagysága emberi kéz által mozgatható darabok legyenek mind 

nagyság mind súly tekintetében. A keletkező törmelékeket törmelék csúzda 

segítségével a belső udvar földszintjére kell juttatni, itt ideiglenesen depóniálni, majd 

kézi erővel az épületből ki kell hordani. (Az épület belső udvarába gépjárművel nem 

lehet bejutni!) 

A homok feltöltést zsákokba kell tölteni és a törmelék csúzda segítségével ugyanígy 

a föld szintjére juttatni. 

Bontandó a kovácsoltvas korlát alsó összekötő L szelvényű vízvető eleme is, ennek 

az elbontásnak a szerkezetre mért gyengítését egy a részletterveken ábrázolt 

betonba történő visszakötéssel kívánjuk megoldani! Lásd R2 -es részletterv! 

A munkálatok közben a területet a por ellen locsolni kell, védőháló is alkalmazandó! 
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4. Tervezett szerkezetek leírásai 

 

4.1. Homlokzatok utólagos hőszigetelése 

 

Az épületen - a kiviteli tervek alapján – a belső udvari homlokzatokon minden 

homlokzati falszerkezeten hőszigetelő bevonatrendszer burkolat kerül kialakításra, 

16 cm vastag EPS táblákkal (javasolt típus – Austrotherm At-H80 - vagy ezzel 

egyenértékű) (λmax=0,038 W/mK), lásd: részletrajzok és rétegrendek. A 

lábazatokon 16 illetve a földszinten 12 cm vastag extrudált polisztirol táblát kell 

alkalmazni (Austrotherm TOP P- vagy ezzel egyenértékű). Lásd Rt7 rétegrend 

szerint. 

A légudvarban és a tűzvédelmi szakaszokon (lásd alaprajzi tervek) szálas 

hőszigetelést kell beépíteni (pl.:Rockwool Frontrock MAX E – vagy egyenértékű, 

λmax=0,04 W/mK), Rt9 rétegrend szerint. 

A függőfolyosók alján szintén szálas hőszigetelést kell beépíteni (pl.:Rockwool 

Frontrock MAX E – vagy egyenértékű, λmax=0,04 W/mK), Rt14 rétegrend szerint. 

A falkávákon pedig 3 cm vastag EPS polisztirol táblákat (λmax=0,038 W/mK) kell 

alkalmazni, részlettervek szerinti kialakítással. 

A homlokzati díszek (párkányzatok, ablak keretezések) pedig kéregerősített EPS 

formákból kialakítandók helyszíni mintavétel alapján. ( pl.: Ornatherm, vagy ezzel 

egyenértékű) 

A hőszigetelő rendszer beépítése kizárólag a 275/2013. (VII. 16.) Korm. 

rendelet szerint történhet (275/2013. (VII. 16.) Korm. rend. az építési termék 

építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a 

teljesítmény igazolásának részletes szabályairól.  

Az alkalmazott hőszigetelő rendszer homlokzati tűzterjedési határértéke Th ≥ 15 

perc.(lásd tűzvédelmi tervfejezet) 

Az alkalmazott hőszigetelő rendszerre vonatkozó alkalmazástechnikai utasításokat 

maradéktalanul be kell tartani. A hőszigetelő táblák elhelyezése előtt a felület 

tisztítása, a meglévő felületképzés laza részeinek eltávolítása és a felület alapozása 

szükséges. 

A hőszigetelő táblákat mechanikailag is rögzíteni kell. A mechanikai rögzítés 

tervezése – kihúzási vizsgálatokra alapozva – szükséges. 

A hőszigetelő táblák felületén simítóréteg készül, lúgálló üvegszövet háló (min. 145 

g/m2) beágyazásával. 
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A hőszigetelő rendszer felületképzése 2 mm vastag, dörzsölt hatású kivitelben 

készülő szilikongyanta alapú vékonyvakolattal készül (pl.: Baumit Silikon Top vagy 

azzal egyenértékű) a homlokzati terveken megadott színeknek megfelelően. A 

fedőréteg felhordása előtt színmintákat kell készíteni, a kiválasztott színt 

Megrendelőnek jóvá kell hagynia. 

A simító réteg és a fedőréteg teljes vastagsága meg kell feleljen a tűzvédelmi 

követelményeknek és az alkalmazott rendszer Építőipari Műszaki Engedélyében 

meghatározott előírásoknak, de nem lehet kisebb mint 5 mm. 

Az épület meglévő homlokzatán lévő valamennyi szerelvényt, kiegészítő 

szerkezetet (táblák, zászlótartók, kültéri lámpák, elektromos kapcsolók, kaputelefon, 

stb.) el kell távolítani a hőszigetelő rendszer készítése előtt és a felújítás után az 

eredeti funkciójának megfelelően vissza kell helyezni hőszigetelő képességgel 

rendelkező rögzítő betét alkalmazásával (Bachl Pír Varió rögzítő kocka 

alkalmazásával, vagy ezzel egyenértékű szerkezetekkel). Az elektromos 

szerelvények esetében új szerelvények visszaszerelése szükséges. 

A homlokzati hőszigetelő rendszer kialakításának a hatályos Országos 

Tűzvédelmi Szabályzat vonatkozó előírásainak, követelményeinek meg kell 

felelnie. 

A Teljes Hőszigetelő Rendszer (THR) mechanikusan történő rögzítése esetén 

(dübelezés), a rögzítést minden esetben a falfelület magassági- és homlokzati 

pozíciója, valamint a dübel húzási teherbírása alapján méretezni, tervezni kell. A 

mechanikai rögzítési tervet kizárólag a hőszigetelő rendszer gyártója és/vagy 

forgalmazója (rendszergazdája), vagy a rendszergazda megbízására és 

jóváhagyásával a dűbelt gyártó cég készítheti el. 

Az EPS szigeteléshez műanyag beütőszeges dűbel (EJOT IDK-T, vagy azzal 

mindenben egyenértékű), a kőzetgyapot szigeteléshez acél feszítőelemes dűbel 

(EJOT H1 eco- vagy azzal mindenben egyenértékű) alkalmazható. 

A hőszigetelő táblák elhelyezését és mechanikai rögzítését követően, még a 

szerkezet eltakarása előtt az elkészült rendszert fotódokumentáción kell 

rögzítenie a Kivitelezőnek és a megbízott Műszaki Ellenőrrel jóvá kell hagyatni. 

 

4.2. Technológia utasítás, homlokzati színezés: 

A homlokzati színezés megkezdése előtt 3 darab 1 m2-es színmintát kell készíteni, 

és azt homlokzati felületen el kell helyezni. A három darab színből egyik a terveken 

szereplő szín, másik kettőt Megrendelő választja ki. A homlokzati színezést 

kizárólag a Műszaki ellenőr és Megrendelő, valamint az illetékes hatóság 

meghívottja képviselője által jóváhagyott színminta alapján lehet. 
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4.3. Technológiai utasítás, homlokzati szigetelés: 

A homlokzati hőszigetelő rendszer kialakításának a hatályos Országos Tűzvédelmi 

Szabályzat vonatkozó előírásainak, követelményeinek meg kell felelnie. A 

szükséges tűzvédelmi célú, nem éghető (A1 vagy A2 tűzvédelmi osztályú anyag) 

sávokat ki kell alakítani (homlokzati tervek alapján). Az alkalmazott hőszigetelő 

rendszernek meg kell felelnie az épületre vonatkozó homlokzati tűzterjedési 

határérték követelménynek, és a kivitelezésekor (például üvegszövet 

elhelyezésének részletei, az erősítő ragasztóréteg vastagsága) maradéktalanul be 

kell tartani a tűzterjedési határérték - követelmény teljesítéséről szóló ÉMI 

tanúsítványban foglaltakat.  

A kialakított homlokzati tűzvédelmi sávokról a ragasztóréteg felhordása előtt 

fényképes dokumentációt kell készítenie a Kivitelezőnek, illetve a műszaki 

ellenőrrel jóvá kell hagyatni a kialakításukat. 

A megfelelő vastagságú tapaszolás (ragasztó réteg) megvalósításának 

ellenőrzése szükséges, minden 100 m2-es homlokzati felületen 1 darab 10 x 

10 cm-es mintát kell venni, és jegyzőkönyvezni a ragasztóréteg vastagságát. 

 

4.4. Ereszcsatornák áthelyezése 

Az épület belső udvar felöli homlokzatának szigetelése miatt, az esővíz elvezető 

rendszer átalakításra kerül. Az érintett két darab ejtő vezetékek megszűnik, az új 

ejtőket pedig (bevonatos acél, szín:RAL7012 – Lindab Rainline – vagy ezzel 

egyenértékű) a hőszigetelés vastagságával azonos mértékben kijjebb kell húzni 

mint az eredetit. A csapadékvíz ejtő vezeték földbe való csatlakozásánál a 

burkolatot és alatta a földet ki kell emelni és új PVC rákötéssel kell a csapadékvizet 

a meglévő-megmaradó rendszerbe juttatni. A kiemelt földet vissza kell temetni, majd 

az eredeti burkolatot helyre kell állítani. Az ejtővezeték földbe való belépése elött 

Tisztító idom beépítését írtuk elő. 

 

4.5. Nyílászárók cseréje hőszigetelő üvegezéssel ellátott korszerű fa 

nyílászárókra 

Az épület utcai homlokzatán mindenhol új homlokzati ablakok kerülnek 

elhelyezésre. 

A bejárati ajtó restaurátori munkával felújítandó, az elkorhadt részek cserélendők, 

pótlandók, felületeit tisztítani kell, alapozó réteg felvitele után 2 rétegben festeni, 

üvegezéseit 2 réteg hőszigetelő üvegezésre cserélendő, az ajtószárnyak férceibe 

légzáró gumitömítéseket kell beépíteni, alul automata küszöbbel kell ellátni, a 

légzárás biztosítása érdekében.  

A tervezett új nyílászárók fa szerkezetű hőszigetelő üvegezéssel ellátott ablakok 

rétegragasztott, hossztoldott I. osztályú faanyagból, 4 rétegű, UV álló 

felületkezeléssel, fehér színben, kettős EPDM tömítéssel, biztonsági vasalattal, 
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alumínium vízvetővel, tokvastagság minimum 92 mm, három rétegű hőszigetelő 

üvegezéssel (4Low-E-14Ar-4-14Ar-4Low-E) Low-E+Ar, Ug=0,6 kell ellátni, 

műanyag, „melegperemes” távtartókkal. (Uw≤1,15 W/m2K, pl.: Hofstadter 

PRÉMIUM IV92). 
 

Vasalatok kialakításánál fontos, hogy (ROTO – vagy ezzel egyenértékű) – szellőző 

funkcióval legyen ellátva! 

 

Az ablakok minden esetben a meglévő ablakok helyére kerülnek beépítésre. A 

megfelelő beépítés érdekében az ablakokat a konszignációs tervlapokon megjelölt 

toktoldókkal kell ellátni.  

A nyílászárók beépítése során különös gondot kell fordítani a lég és párazárás 

megfelelő kialakítására. A tok és a fogadó szerkezetek csatlakozásánál párazáró 

szalagokat kell beépíteni. A szalagok ragasztása előtt a fogadó felületeket elő kell 

készíteni, alapvakolatot kell készíteni, mely sima felületet ad, 2 nap száradás után 

a portalanítani kell. 

A belső oldalra tömör fa könyöklők kerülnek poliuretán ragasztóval ragasztva. A 

külső oldalon fémlemez párkányok kerülnek beépítésre. A párkány fogadó/rögzítő 

elemeket a hőszigetelés elhelyezése előtt rögzíteni kell! 

Az esetleges megszűnő kávásságból adódó síkokat Ytong multipor (vagy 

egyenértékű) pórusbeton falazó elemekkel kell síkba hozni . 

A nyílászárók gyártása előtt a méreteket a helyszínen ellenőrizni kell! Amennyiben 

a tervekhez képest eltérés tapasztalható a tervezővel fel kell venni a kapcsolatot! 

A jelenleg meglévő – a nyílászárókhoz közvetlenül kapcsolódó - berendezéseket, 

szerkezeteket (például riasztó berendezés érzékelői, vezetékelések stb.) a meglévő 

nyílászárók bontása előtt le kell szerelni és az új szerkezetek beépítése után eredeti 

állapotukba visszaállítani. 

A meglévő nyílászárók bontása és az új szerkezetek beépítése után a kapcsolódó 

belső falszerkezetek eredeti állapotba történő visszaállítása szükséges, 1 réteg 

gipszkarton borítás alkalmazásával a ral szalagok védelmére, majd glettelés, 2 rtg 

festéssel. (lásd részlettervek) 

FONTOS: Az utcai védett homlokzaton lévő nyílászárók, közbenső 15cm vastag 

oszlopos taggal vannak kialakítva, ezen nyílászárók bontása csak fokozott 

óvatosággal bontható, a falazott oszlop nem sérülhet! 
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4.6. Belső udvari nyílászárók cseréje korszerű műanyag szerkezetű 

nyílászárókra 

 

A tervezett belső udvari  új nyílászárók műanyag szerkezetűek, osztásaik és 

megjelenésük a konszignációs tervlapok szerint készül. A teljes szerkezetekre 

vonatkozó hőátbocsátási tényező megengedett legnagyobb értéke 1,15 W/m2K, 

ajtókra vonatkozóan, 1,45 W/m2K. 

A műanyag nyílászárók tervezett profilja: REHAU SYNEGO MD  (vagy ezzel 

egyenértékű) 7 kamrás, 80mm, vagy ezzel egyenértékű. Nagyon fontos a tervezett 

hőátbocsátási tényező elérés érdekében, hogy ezen nyílászárók mind úgynevezett 

"u értékes" vasalattal kerüljenek kialakításra, tok merevítés 23*28-as befoglaló 

méretű acél merevítéssel szárny 30*28mm-essel. 

További vasalatok ROTO – vagy ezzel egyenértékű – szellőző funkcióval ellátva! 

A tervezett új nyílászárókat három rétegű hőszigetelő üvegezéssel (4Low-E-12Ar-

4-12Ar-4Low-E) Low-E+Ar, Ug=0,7 kell ellátni, műanyag, „melegperemes” 

távtartókkal.  

Az öltözőkben és a vizes helyiségekben (minden zuhanyzó, wc) az ablakokon 

legalább 1 db légbevezető elhelyezése szükséges a nyílászárón, helyiségenként. 

Javasolt típus: Aereco EMM716. A földszinti vizeshelyiségek alsó ablakmezői 

beletásgátló fóliázással kialakítandók! 

Az egyes ablakok beépítése és beépítési síkja adott a kávák miatt, a beépítés 

mindig vaktok alkalmazásával történik, a meglévő kávák mögé, az ablakok 

beépítése a részletrajzok szerint történjen. 

A hőhíd mentes kialakítás érdekében az homlokzaton minden esetben a nyílászáró 

tok szerkezetére ráfedő káva hőszigetelést kell alkalmazni 3cm, vastagsággal, 

ráfuttatva a tokra illetve alul a purenit vaktokra.  

A nyílászárók beépítése során különös gondot kell fordítani a lég és párazárás 

megfelelő kialakítására. A tok és a fogadó szerkezetek csatlakozásánál párazáró 

szalagokat kell beépíteni. A szalagok ragasztása előtt a fogadó felületeket elő kell 

készíteni, alapvakolatot kell készíteni, mely sima felületet ad, 2 nap száradás után 

a portalanítani kell. 

A belső oldalra műanyag könyöklők kerülnek poliuretán ragasztóval ragasztva. A 

külső oldalon fémlemez párkányok kerülnek beépítésre. A párkány fogadó/rögzítő 

elemeket a hőszigetelés elhelyezése előtt rögzíteni kell! 

A nyílászárók gyártása előtt a méreteket a helyszínen ellenőrizni kell! 

Amennyiben a tervekhez képest eltérés tapasztalható a tervezővel fel kell venni a 

kapcsolatot! 
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A meglévő nyílászárók bontása és az új szerkezetek beépítése után a kapcsolódó 

belső falszerkezetek eredeti állapotba történő visszaállítása szükséges, 1 réteg 

gipszkarton borítás alkalmazásával a ral szalagok védelmére, majd glettelés, 2 rtg 

festéssel. (lásd részlettervek) 

 

A függőfolyosón lévő 2 darab szintmagas hőhidas portál szerkezetek helyére 

megjelenésében formájában az eredetit lekövető Hőhídmegszakításos korszerű 

alumínium portálok kerülnek beépítésre. 

Javasolt típus: Schüco AWS 70Hi – vagy ezzel egyenértékű  

Ajtó: Schüco ADS 70Hi – vagy ezzel egyenértékű 

A tervezett új nyílászárókat három rétegű hőszigetelő üvegezéssel (6Low-E-14Ar-

4-14Ar-6Low-E) Low-E+Ar, Ug=0,8 kell ellátni, műanyag, „melegperemes” 

távtartókkal.  

A teljes szerkezetekre vonatkozó hőátbocsátási tényező megengedett legnagyobb 

értéke a tervezett portálokra (2db) vonatkozóan, 1,40 W/m2K.  

Hőhídmegszakításos alumínium portáloknál a lég és pára zárást belülről öntapadó 

EPDM szalag biztosítja, Alutrix FR – vagy ezzel egyenértékű, kívülről vízzáró 

páraáteresztő EPDM fóliázást kell alkalmazni, Resitrix SK – vagy ezzel 

egyenértékű. 

 

4.7. Technológia utasítás, homlokzati nyílászárók cseréje: 

Az ablakok legyártása előtt 1-1 (fa és műanyag) darab „minta ablak” beépítése 

szükséges, minden csatlakozó felület kialakításával (párkány, könyöklő, spaletták 

kialakítása, csatlakozó homlokzatburkolat, vagy hőszigetelés, de színezés nélkül). 

A minta ablakot úgy kell kialakítani, hogy a csatlakozó burkolatokat, felületeket is 

ellenőrizni lehessen, de a későbbiekben elrejtésre kerülő szerkezeti elemeket (pl 

párkányfogadó, rögzítő-elemek) is láthatóak, ellenőrizhetőek legyenek. A beépített 

minta ablak Megrendelői és Tervezői jóváhagyását követően kezdődhet meg a 

nyílászárók beépítése. 

A jelenleg meglévő – a nyílászárókhoz közvetlenül kapcsolódó - berendezéseket, 

szerkezeteket (például biztonsági rácsok, riasztó berendezés érzékelői. stb.) a 

meglévő nyílászárók bontása előtt le kell szerelni és az új szerkezetek beépítése 

után eredeti állapotukba visszaállítani, amennyiben a kiviteli terv máshogyan nem 

rendelkezik. 

A nyílászárók gyártása előtt a méretek pontos megállapításához helyszíni 

méretvétel kötelező! 
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A nyílászárók gyártása és beépítése csak a Tervező és a Megrendelő 

képviselője (Műszaki ellenőr) által jóváhagyott gyártmánytervek alapján 

történhet. A kivitelező feladata, hogy a gyártmányterveket és az esetlegesen 

szükséges további beépítési részleteket elkészítse. 

 

4.8. Padlásterek utólagos szigetelése 

A padlás kipakolása illetve a fedő polisztirolbeton megtisztítása után 1 réteg 

geotextiliát fektetünk le, hogy a port megfogja és a felületet biztosítsa, majd erre 1 

rétegfelületfolytonosankialakított párafékező fóliát kell elhelyezni, átlapolás 

minimum 10 cm, ragasztott kapcsolatokkal. Ezt követően kereszt irányú pallóváz 

készül 5/5 cm és 5/10 cm pallók felhasználásával. A palló közé üveggyapot 

hőszigetelés kerül 5+10 cm vastagsággal (λmax=0,35 W/mK, pl.: URSA SF35 / 

SF34). A faváz tengelytávolsága, alsónak 160cm, felsőnek egyaránt 80cm. A pallók 

tetején fóliaterítést kell kifeszíteni páraáteresztő fólia alkalmazásával (pl.: Dörken 

Delta MAXX) felületfolytonos kialakítással, átlapolás minimum 10 cm, ragasztott 

kapcsolatokkal. A pallóvázon szükség szerint szerviz utakat kell képezni 2,5 cm 

vastag deszkák beépítésével és fólia leszorító lécek beépítésével(3/5). 

A beépítésre kerülő faanyagot gomba és lángmentesítő szerrel kell kezelni (pl.: 

KemikálTtol FB). 

A páradiffúziós diagram alapján a szerkezetben páralecsapódás nem várható. 

A szerkezet egyes rétegeiben kialakuló páranyomás nem éri el a telítési 

páranyomás értékét. A vizsgálat a belső térben 20C0 , a padlástérben -2C0 

feltételez, külső 90%-os és belső 50%-os relatív páratartalom mellett. 
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4.9. Függőfolyosók felújítása, szigetelése 

Az épület belő udvari függőfolyosói fel lesznek újítva, a lemezek alsó felületén 10cm 

szálas hőszigetelés kerül elhelyezésre, Rt14 rétegrend szerint. 

A felső felületen új rétegrend kerül kialakításra. A meglévő burkolatok elbontása 

után az íves boltozatok adta síkeltéréseket könnyűbetonnal (pl.:Baumit Perlitbeton 

- vagy ezzel egyenértékű) síkba kell hozni, majd a száradása után tisztítását, 

portalanítását követően terhelhető Grafitos (8cm) polisztiolhab táblák kerülnek 

elhelyezésre poliuretán ragasztóval rögzítve (Austrotherm Grafit - vagy ezzel 

egyenértékű). A szigetelés felső síkjára 1 rtg felületfolytonos PE fólia réteg után 

felületi lejtésben (1%) kialakított hálós vasalattal ellátott aljzatbeton készül, 

szálerősítéses esztrich betonból (pl.: BAUMIT szálerősítésű esztrich E 225) 5-6 cm 

vastagságban, min. 1 % felületi lejtéssel. 

A beton felületeket 2 méteren-ként 1cm-es polifoam csíkkal kell dialatálni! Dilatációk 

felett a vízszigetelést hajlaterősítő szalaggal kell ellátni, majd a padlóburkolatban 

ezen helyeken dilatációs profilt kell beépíteni! 

Az esztrich rétegen csapadékvíz elleni szigetelés készül, kétkomponensű, 

rugalmas, polimerrel módosított cementbázisú vízszigetelő habarccsal (pl.: 

AQUAFIN-2K/M). A szigetelést 2 rétegben kell felhordani, a száraz rétegvastagság 

minimum 2 mm legyen. Hajlatoknál és szerkezeti hézagoknál hajlaterősítő szalag 

beépítése szükséges (pl.: ASO-DICHTBAND-2000-S),  továbbá lúgálló üvegszövet 

beépítendő a 2 szigetelő réteg közé!  

A szigetelést a függőleges határoló szerkezetekre minimum 20 cm magasságig fel 

kell vezetni. Körben az udvar felé a szigetelést fel kell vezetni a rozsdamentes 

vízorros cseppentő szegélyre is, itt is hajlaterősítő szalagot kell alkalmazni a 

vízszigetelés időtálló kialakítása miatt  (cseppentő javasolt típusa Schlütter Bara Rw 

– rozsdamentes profil) 

Az erkélyekre PEI IV kopásállóságú fagyálló greslap burkolat kerül fokozottan 

rugalmas, vékonyágyas burkolatragasztóval ragasztva (pl.: Schomburg UNIFIX-

2K/6). A falak mentén 10 cm magas lábazat készül, a burkolat anyagából. 
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5. Munkavédelem 

 

A kivitelezése során minden releváns, munkavédelmi jogszabályt be kell tartani 

különös tekintettel az alábbiakra: 

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 

4/2002. (II.20.) SzCsM-EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az 

építési munkafolyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi 

követelményekről 

14/2004. (IV.19.) FMM rendelet a munkaeszközök és használatuk biztonsági 

követelményeiről és minőségük tanúsításáról 

2/1998 (I.16.) MüM rendelet a munkahelyeken alkalmazandó biztonsági és 

egészségvédelmi jelzésekről 

33/1998. (VI.24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai alkalmasság orvosi 

vizsgálatáról és véleményezéséről 

65/1999. (XII.22.) EüM rendelet a munkavállalók munkahelyen történő egyéni 

védőeszköz használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi 

követelményeiről. 

25/1998. (XII.27.) EüM rendelet az elsősorban hátsérülések kockázatával járókézi 

tehermozgatás minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről 

18/2008. ((XII.3.) SzMM 

45/2004. (VII.6.) BM-KvVM rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének 

részletes szabályairól 

3/2002. (II.8.) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi 

követelményeinek minimális szintjéről 

18/2008. (XII.3.) SzMM rendelet az egyéni védőeszközök követelményeiről és 

megfelelőségének tanúsításáról 

143/2004. (XII. 22.) GKM rendelet a Hegesztési Biztonsági Szabályzat kiadásáról 

32/1994. (XI. 10.) IKM rendelet Építőipari Kivitelezési Biztonsági Szabályzat 

kiadásáról 

33/1994. (XI. 10.) IKM rendelet az Emelőgépek Biztonsági Szabályzatának 

kiadásáról 

1/1995. (I. 6.) MüM rendelet az Ipari Alpintechnikai Biztonsági Szabályzat kiadásáról 

11/2003. (IX.12.) FMM rendelet az ipari a lpintechnikai tevékenység biztonsági 

szabályzatáról 

45/2004. (VII.6.) BM-KvVM rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének 

részletes szabályairól 

31/1995. (VII. 25.) IKM rendelet Vas- és Fémipari Szerelési Biztonsági Szabályzat 

kiadásáról 

47/1999. (VIII. 4.) GM rendelet Emelőgép Biztonsági Szabályzat kiadásáról 

72/2003. (X. 29.) GKM rendelet a Feszültség Alatti Munkavégzés Biztonsági 

Szabályzatának kiadásáról 

143/2004. (XII. 22.) GKM rendelet a Hegesztési Biztonsági Szabályzat kiadásáról 
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24/2007. (VII. 3.) KvVM rendelet a Vízügyi Biztonsági Szabályzat kiadásáról 

3/2003. (III.11.) FMM-ESzCsM együttes rendelet A potenciálisan 

robbanásveszélyes környezetben lévő munkahelyek minimális munkavédelmi 

követelményeiről 

66/2005. (XII.22.) EüM rendelet a munkavállalókat érő zajexpozícióra vonatkozó 

minimális egészségi és biztonsági követelményekről 

29/2001. (XII.23.) KöM-GM együttes rendelet egyes kültéri berendezések 

zajkibocsátásának korlátozásáról és a zajkibocsátás mérési módszeréről 

25/2000 (IX.30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai 

biztonságáról 

44/2000.(XII.27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes 

készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes 

szabályairól 

26/2000. (XII.27.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyi rákkeltőkkel 

kapcsolatos előírásokról 

16/2008. (VIII.30.) NFGM rendelet a gépek biztonsági követelményeiről és 

megfelelőségének tanúsításáról 

 

Általános előírások 

A kivitelezés során be kell tartani a munkákra vonatkozó összes hatályos 

jogszabályt és előírást.  

A kivitelező az építési munkahely kialakításának megkezdése előtt előzetes 

bejelentést köteles tenni az Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi 

Főfelügyelőség építési munkahely szerint illetékes felügyelőségéhez. 

A munkákra vonatkozó szükséges munkavédelmi előírások megadása, a részletes 

munkavédelmi intézkedések megtétele – a helyi adottságok figyelembevételével – 

a kivitelező feladata!  

 

Általános munkavédelmi előírások 

Anyagmozgatás 

A bontásra, kitermelésre ill. felhasználásra kerülő anyagok szállítása, mozgatása, 

kézi erővel, emelő és munkagépekkel történik. 

A munkavégzésre biztosított gépeket, berendezéseket, eszközöket és anyagokat a 

munkakezdés előtt az előírások szerint meg kell vizsgálni, azokat rendeltetés, 

valamint utasítás szerint kell használni, és azokon a meghatározott karbantartási 

feladatokat elvégezni. A bontásnál kitermelt anyagot és az építési anyagokat úgy 

kell deponálni, hogy a közlekedést ne gátolják, és baleseteket ne okozzanak. 

Szükség esetén védőkorlátot kell kiépíteni. 
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A közlekedési útvonalak kijelölésénél a forgalom biztonsága érdekében szükséges 

berendezések létesítésére és fenntartására vonatkozó rendeleteket és előírt 

szabványokat be kell tartani. 

Sötétben való munkavégzés esetén az építési-szerelési területet ki kell világítani. 

 

 

 

Veszélyes termelési tényezők kiküszöbölése 

A munkaterületről a hulladékot és felesleges anyagokat el kell távolítani, a szabad 

átjárást biztosítani kell. A közlekedési utak csúszásmentességét és 

akadálymentességét biztosítani kell. A munkahelyi rendet és tisztaságot fokozottan 

és folyamatosan ellenőrizni kell. 

A veszélyeztetett területeket körül kell határolni, sötétben ki kell világítani, előjelző 

és figyelmeztető táblákat kell elhelyezni. 

A munka megkezdése előtt meg kell győződni a munkaeszközök, gépek, 

berendezések és védelmi eszközök megfelelő állapotáról. 

Biztonságos gép- és gépüzemállapotok 

Gépi berendezések beindítását csak kiképzett szakmunkások végezhetik. A munka 

megkezdése előtt meg kell győződni a munkaeszközök, gépek, berendezések és 

munkavédelmi eszközök megfelelő állapotáról. Áramütés veszélyének elhárítására 

szabványos, érintésvédelemmel ellátott gépek és világító berendezések használata 

és hatásosságának rendszeres ellenőrzése szükséges. A hibás gépeket 

használaton kívül kell helyezni. 

A gépek kezelését mindenkor csak az arra jogosult személyek végezhetik a 

vonatkozó kezelési és karbantartási utasítást betartása mellett. 

 

Emberközpontú munkafeltételek kialakítása 

A munkára vonatkozó részletes munkavédelmi intézkedések megtétele – a helyi 

körülmények figyelembevételével – a kivitelező feladata. 

A munka irányítására és ellenőrzésére, valamint a biztonsági intézkedések 

megtételére egyszemélyi felelőst kell kijelölni. Munkát csak munkavédelmi 

szempontból kioktatott személy végezhet, folyamatos műszaki felügyelet és 

irányítás mellett. 

 

Szükséges egyéni védőfelszerelések 

A munkák helyszínén egyéni védőfelszerelést, védőeszközt és védőruházatot kell 

viselni a vonatkozó jogszabályok szerint. 
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Szociális és egészségügyi ellátás 

A dolgozók részére biztosítani kell ivóvizet, védőitalt, – a takarékosság 

figyelembevételével –a szükséges szociálhigiéniai ellátást (öltöző, mosdási 

lehetőség, étkezés, stb.), valamint a dohányzás lehetőségét a vonatkozó 

jogszabályban előírt módon, külön erre a célra kijelölt helyen. 

A munkahelynek rendelkeznie kell elsősegélynyújtó felszereléssel, melyet e célra 

kijelölt és elkülönített, könnyen hozzáférhető helyen kell tartani. 

 

Szabványok, előírások és jogszabályok 

A kivitelezési munkák során be kell tartani az érvényes munkavédelmi 

szabványokat, rendeleteket és előírásokat. 

Az egyes munkanemek saját munkavédelmi előírásait az adott munkát végző 

szakembernek külön figyelmeztetés nélkül is be kell tartania, akárcsak az adott 

szakma ill. tevékenység sajátos szakmai szabályait. 

 

Munkavédelmi előírások: 

Az építési munkák kivitelezési munkavédelme 

A munkák végzése csak azok biztonságos végzésére vonatkozó előírások szigorú 

betartásával történhet. 

A munkaterületet - körül kell zárni, 

- sötétedés után ki kell világítani, 

- az illetéktelen személyek belépését tiltó táblával kell ellátni. 

 

Az építési terület megfelelő kialakítását, az anyagtároló helyek biztonságos 

elrendezését biztosítani kell. Az építési törmeléket csak az arra kijelölt helyen 

szabad tárolni.  

A tűz és robbanásveszélyes anyagokat (pl. üzemanyag, festékek, oldószerek) a 

tűzrendészeti előírásoknak megfelelően és a naptól, csapadéktól védve kell tárolni. 

A közlekedési utak csúszásmentességét, akadálymentességét biztosítani kell. 

Anyagmozgatás, emelési munkák és szerelések során a részletes munkavédelmi  

intézkedéseket a helyi körülményeknek megfelelően kell meghatározni.  

Munkavégzés során talált, nem azonosítható anyag, vezeték, kábel esetén a 

munkát fel kell függeszteni, és intézkedni kell a veszély elhárítása érdekében. 

Munkavégzés során talált robbanóanyag ill. robbanásveszély esetén a munkát 

azonnal fel kell függeszteni, a munkaterületet körül kell határolni, és értesíteni kell a 

rendőrséget. 
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A szerelési munkák munkavédelme: 

Emelési munkák 

Az emelőgépek kezelésével kizárólag a 18. életévét betöltött, az adott emelőgépre 

érvényes kezelői vizsgával rendelkező személy foglalkoztatható. Az emelőgép 

kezelője felelős az emelőgépre érvényes kezelési és biztonságtechnikai előírások 

betartásáért és betartatásáért. 

 

Vegyi anyagok 

A festékek, bevonatok, oldószerek, ragasztóanyagok technológiai és munkavédelmi 

utasításait be kell tartani. Az előírt friss levegő biztosításának továbbá az elkészült 

bevonatok esetleges egyedi előírásainak eleget kell tenni. 

A vegyi anyagok munkahelyi tárolását az anyagok tűzveszélyességi besorolásának 

megfelelően kell megoldani. 

A felülettisztításra és bevonásra használt anyagok mérgezőek és tűzveszélyesek, 

ezért a munkavégzés és az anyagtárolás helyén dohányozni és nyílt lángot 

használni nem szabad. Erre figyelmeztető és tiltó táblák elhelyezésével a dolgozók 

figyelmét fel kell hívni. 

 

Magasban, mélység felett vagy mélyben végzett munkák 

Egyes munkafázisokat a terepszintnél vagy padlószintnél mélyebben vagy 

magasabban kell végezni. Ezeket a munkákat külön figyelemmel kell megszervezni. 

A leesés veszélyére külön fel kell hívni a figyelmet és megakadályozására mindent 

meg kell tenni. A leesés elkerülésére többek között kötélbiztosítás, szakszerűen 

megépített munkaállvány, megcsúszás elleni biztosító lánccal ellátott létra, zárt, 

nem csúszós lábbeli viselése lehet szükséges. 

 

Szerelés, építés 

A helyszínre szállított elemek, szerkezetek méretének olyannak kell lenniük, hogy 

azok tárolása, mozgatása, beemelése biztonságos legyen. 

A szerelési terület kialakítása biztonságos, a munkavégzés szempontjából 

megfelelően megvilágított terület legyen. 

A hegesztési munkáknál szigorúan be kell tartani a munkák biztonsági előírásait, 

beleértve a hegesztőgépekre vonatkozó és a hegesztés közbeni személyi 

védelemre vonatkozó munkavédelmi előírásokat. A szerkezet helyszíni 

hegesztéseihez szükséges előírások megadása a kivitelező feladata. 
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Egyéb előírások 

Az anyagok és munkaeszközök tárolását úgy kell biztosítani, hogy az 

munkavédelmi, tűzvédelmi és vagyonvédelmi szempontból megfelelő legyen, és 

egyben biztosítsa az anyagok és munkaeszközök további használhatóságát ill. 

épségét. 

A munka befejezése után a munkahelyet rendben, tisztán kell hagyni, a 

munkaeszközöket, anyagokat és a keletkezett, az összegyűjtött hulladékot kijelölt 

tároló helyre kell szállítani. 

Tűz- és robbanásveszélyes helyen (például oldószeres hígítású festékkel történő 

munkavégzés esetén) szükséges 

- a szellőztetés (természetes vagy mesterséges), 

-a dohányzás és nyílt láng tilalmának betartása, 

- a tűzvédelmi előírások szigorú betartása, 

- a tűzveszélyes anyagok előírásszerű tárolása és felhasználása. 

 

Szemsérülés, léghuzatsérülés megakadályozására: 

- védőszemüveg vagy festőálarc használandó, 

- frisslevegős készülék védőruhával, védőálarccal használandó, 

- megfelelő védelmet biztosító egyéb berendezések használandók. 

 

Áramütés veszélyének elhárítására: 

- szabványos, érintésvédelemmel ellátott gépek és világítóberendezések 

használandók és hatásosságukat rendszeresen ellenőrizni kell, 

- a hibás gépeket használaton kívül kell helyezni. 

 

Mérgezés vagy fertőzés veszélyének elhárítására: 

- használandók a személyi védőfelszerelések (védőkesztyű, védőálarc, frisslevegős  

készülék, bőrvédő kenőcs), 

- használandók a kollektív védőeszközök (elszívó berendezés), 

-szükséges a rendszeres tisztálkodás (gyakori kézmosás, személyi higiénia), 

- változott időtartamú munkavégzést kell végezni ill. végeztetni. 
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Villamos munkavédelmi előírások 

A villamos berendezéseket úgy kell elhelyezni és felszerelni, hogy üzemük, 

kezelésük, karbantartásuk – feltételezve az előírások betartását és a berendezések 

szabályszerű működését – veszélytelen legyen, azaz áramütés, villamos ív, tűz és 

a meg nem engedett melegedések következtében előálló veszélyek elhárítása 

biztosított legyen. 

Az üzemvitelre vonatkozó műszaki- és biztonsági előírások szigorú betartásáról 

gondoskodni kell. 

Az ideiglenesen eltávolított kábelek a munkavégzés teljes időtartama alatt 

feszültségmentesek legyenek. Feszültség alatt munkát végezni tilos! 

A szükséges földmunkát csak kézi erővel, feltárás jelleggel szabad végezni! 

 

 

Tűzvédelmi előírások 

Tűzveszélyességi osztályba sorolás, tűzállósági fokozat 

Az egyes helyiségek eredeti, jelenleg érvényes tűzvédelmi besorolása nem változik. 

- Tűzjelzés és oltás: tűzvédelmi előírások szerint a szokásosan alkalmazott 

eszközökkel: 

Tűz esetén haladéktalanul értesíteni kell az önkormányzati tűzoltóságot és el kell 

kezdeni a tűz oltását. 

Oltás épülettűz esetén vízzel, villamos tűz esetén CO2 készülékkel, gépek tüze 

esetén poroltóval. 

- Oltóvíz ellátás biztosítása. 

 

Egyéb előírások 

A kivitelezés során gondot kell fordítani a tűzveszélyes anyagok tárolására. Ezek 

elsősorban kenő- és üzemanyagok, oldószerek, ragasztóanyagok, festékek, illetve 

bevonatanyagok, esetleg egyéb építési és szerelési segédanyagok. Ezeket 

megfelelően védett helyen, elkülönítve és elzárva kell tárolni, és megfelelő kézi 

oltókészüléket kell a közelben elhelyezni. 

Külön figyelmet kell fordítani a hegesztési munkák végzésekor a tűzveszélyes 

anyagok közelségére, ill. ezek megfelelő védelmére. 

Külön, a vonatkozó előírások szerint kell gondoskodni az építő- és munkagépek 

tárolásáról és kezeléséről, és az azokhoz tartozó üzemanyag tárolásáról. 
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A munkavégzés során a munkagépek tűzvédelmét a gépekhez előírásszerűen 

tartozó poroltó berendezések biztosítják. Az állványozáshoz szükséges mennyiségű 

faanyag a munkaterületen kellő elkülönítéssel tárolható, a tűzvédelmet poroltó 

alkalmazásával lehet biztosítani.  

 

A kivitelezés során be kell tartani a vonatkozó jogszabályok előírásait!  

 

A tervdokumentációban megnevezett építési termékek elsősorban a minőségi 

jellemzők meghatározását szolgálja. A meghatározott építési termékek minden 

esetben helyettesíthetők - a közbeszerzési kiírási szakaszban, megrendelő és a 

tervező beleegyezésével-más olyan termékekkel, melyek a megadott termékkel 

megegyező vagy annál jobb teljesítmény jellemzőkkel bírnak. 

 

 

 

......................................................... 
Szajki Mátyás 

okleveles építész 
felelős tervező, É 19-0417 
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