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EPITESZETI MULEIRAS

1. Elozmények

1.1.Elézetes megallapitasok:
Jelen tervezés targya a Semmelweis Egyetem Budapest IX. kerllet Ferenc tér 15.
szam alatti épuletének korszerUsitése, a KEHOP-5.2.4-15-2016-00004
azonositoszamu ,Energetikai korszerlsités a Semmelweis Egyetem tobb
helyszinén” cimi projekt keretében.

Az épulet Uzemeltetési koltségei az egyetem éves koltségeinek jelentbs részét
teszik ki. A magas Uzemeltetési koltségeket féleg a flitési héigénybél szarmazo
magas gazenergia-koltség teszi ki. Az épuletet folyamatosan és rendeltetésszeriien
hasznaljak. A fentiek alapjan javasolt a f(itési energiaigény csdkkentése. Ez az
épulet gépészeti rendszerének korszerisitésével, kilsé hatarolo fellleteinek
részleges hdszigetelésével, és nyilaszaroinak cseréjével érhetd el.

1.2.Meglévé allapot tervei, szerkezeti feltarasok
A szoban forgd épuletnél a Megrendelé rendelkezésunkre bocsatott felmérési
terveket, amelyeket korabban elkészitettek. Ezen terveket a munkank soran
felhasznaltuk, ezek kiegészitéseként tovabbi helyszini méréseket, illetve
feltarasokat végeztink, harom helyen:

- fluggéfolyoso aljan, feltaras acél gerendaig
- fuggéfolyoso felsé rétegrendje
- padlasfodém rétegrendje

A feltarasok soran megallapitott rétegrendek:

Fugg6folyosd: -2cm lapburkolat és ragasztd, -8cm vasalt aljzatbeton, -5cm homok
feltoltés — 18cm acél | gerenda, kdzte nagymeéreti téglaboltév, -3cm tégla lap fedés,
-6cm vakolat tobb rétegben

Padlasfodém: atlagosan 10cm polisztirolbeton, csapos fa szerkezeti
gerendafddém, stukatur vakolat

1.3.Helyszin ismertetése:
Az épulet a tér észak-nyugati felén helyezkedik el. A Ferenc tér a Kozépsé-
Ferencvaros egyik legismertebb része, ami még a 19. szazad elején a mai Tompa
és Balazs Béla utca altal meghatarozott keresztut altal kettészelt, teljesen beépitett
terllet volt. A teret az 1838-as nagy arviz idején karosodott épuletek bontasa altal
hoztak létre 1854-ben. A szazadforduldon fasorral o6vezett keresztutcahoz




kapcsolddo két részre osztott teret terveztek kialakitani, ujboli beépitéssel, de végul
maradt a tér ma is lathaté allapota.

Az épulet a XIX. szazad végén épult, eredetileg lakoépuletnek. 1997 6ta szolgalja
az egyetemmel kapcsolatos képzési igényeket. A tomb a hallgatoi nyelvi oktatason
kivul az egyetem szamos egyéb szolgaltatd szervezeti egységeének is otthont nyujt.
(Nyelvi Kommunikaciés Koézpont, Digitalis Egészségtudomanyi Intézet,
Semmelweis Erdekvédelmi Szdvetség, Koézalkalmazotti Tanacs, valamint a
Jogsegélyszolgalat)

Az épllet falszerkezete tomor tégla, vakolt fellletképzéssel. Az épllet
pince+foldszint+2 emeletes, felette beépitetlen padlastérrel. A boltives fodémes
pince illetve a lépcsbéhaz fltetlen, a belsé homlokzaton a régi, ,bérhaz” jelleget
mutaté fuggéfolyosé lathatd, aminek |épcs6hazhoz csatlakozé végén
fémszerkezet(i nyilaszaréval késziilt lehatarolas talalhaté. Az utcai és az EK-i
iranyban nyitott bels udvarra nézé belsé homlokzata lehil6é felllet, a tobbi
épuletrész a zartsoru beépités okan szomszédos épulettel hatarolt. Az épdulet
nyugati sarkaban fény- és légudvar talalhato.

A kilsé nyilaszardék a — az emeleti szélfogdk fém nyilaszardinak kivételével — fa
szerkezetlek. A cserélend6 nyilaszarok a nagyrészt kapcsolt gerébtokos
szerkezetiek, kivéve az utcai homlokzat foldszintjén 1évé 3 db egyesitett szarnyu
ablakot. Az utcai homlokzat a fdldszinti zonaban kvadervakolatos, felette
téglaburkolatos kialakitasu.


http://semmelweis.hu/nykk/
http://semmelweis.hu/dei/
http://sesz.hu/
http://semmelweis.hu/kozalkalmazotti-tanacs/
http://semmelweis.hu/hirek/files/2015/05/sesz-tajekoztato-jogsegelyszolgalat.pdf

2. Tervezési program

A projekt keretein belul lehetéség nyilik az épulet fenntartasi koltségeinek valamint
UHG kibocsatasanak csokkentésére, mindamellett, hogy jelentés komfortérzet-
novekedés is elérhetd.

A tervezett épulet felujitas, energetikai korszerlsités nem engedélykoteles
tevékenyseg.

Indoklas

Az 253/1997. (XI1.20.) Kormanyrendelet 1. mellékletében meghatarozott
fogalmaknak megfeleléen a tervezett épitési tevékenység atalakitas, felujitas,
korszerUsités fogalmaknak feleltetheté meg.

A 312/2012. (X1.8.) Kormanyrendelet 1. melléklet 1. pontja értelmében épitmény
atalakitasa, felujitasa, helyreallitasa, korszer(sitése, homlokzatanak
megvaltoztatasa épitési engedély nélkul végezhetd épitési tevekenység.

Mivel az épulet kdzterlletrél nem lathaté homlokzatfelllete felljitasra keril, ezért a
IX. Kerllet Onkormanyzat 8/2013. rendeletének 3. § (1) bek. bg) pontja szerint
telepllésképi bejelentési eljaras lefolytatasa kotelez6 a kivitelezés megkezdése
el6tt. Az épilet vakolatdiszekkel, parkanyokkal tagolt utcai homlokzatat az
energetikai korszeriisités nem érinti, megjelenésében, strukturajaban,
anyaghasznalataban valtozas nem torténik. A tervezési folyamat soran tobb
alkalommal a keruleti f6épitésszel elképzeléseinket egyeztettik, ami alapjan — a
rendelkezésre all6 anyagi forras keretein belil — az alabbi projektfazisokra
bonthatoan all 6ssze a tervezeési program:

2.1.Energetikai korszeriisitést eredményezo tételek:

- utcai homlokzaton taldlhaté gerébtokos ablakok elbontasa, falkavaban
egyszeres tok- és szarnyszerkezetl, eredetivel szinben, osztasrendszerében,
megjelenésében mindenben megegyezd uj fa nyilaszard elhelyezése, harom
rétegl, hészigeteld Uvegezéssel ellatva.

- bels6 udvari homlokzaton talalhaté gerébtokos ablakok elbontasa, falkavaban
korszeri mlanyag szerkezetli, kdzépen felnyild, az eredetivel szinben,
osztasrendszerében, megjelenésében megegyez6 Uj nyilaszard elhelyezése,
harom rétegli, hdszigetel6 Uvegezéssel ellatva. A meglévd ablakok kulsé



fellletén talalhaté vizszintes fa diszitéelemeket mintavétel alapjan az Uj
nyilaszardkon is ki kell alakitani mianyag profilozott tokdiszként.

udvari homlokzati fellletre EPS homlokzati hészigetel6 vakolatrendszer kerul,
meglévovel megegyez6 tortfehér, dorzsolt strukturaval, homlokzati tlizterjedési
kovetelmények teljesitése vakolhatd kézetgyapot savokkal, betétekkel. Ablakok
kordl 1cm vastag bevonatos EPS homlokzatdisz készil, mely homlokzati festést
kap tortfehér szinben.

légudvar kulsé falfellletének homlokzati hészigetelése szalas hdszigeteld
vakolatrendszerrel tizvédelmi kdvetelmények miatt.

légudvarra nézé nyilaszardk hétechnikai kovetelményeket teljesité ujakra
torténd cseréjéra ezen projekt nem terjed ki, azok meglévé megmaradé fa
nyilaszarok maradnak.,

tetétér feletti padlasfodém kiegészité Uveggyapot hészigetelése (10+5 cm)
vizszintes fellleten, por és paratechnikai védelemmel ellatva, fa tartovaz kézott.

fuggo6folyosd lépcséhazi végénél talalhaté nyilaszard portalok korszerd,
héhidmentes fém szerkezetli, két rétegli hdszigeteld Uvegezéssel ellatott
nyilaszarokra tortend cseréje.

belsé udvarra nyild foldszinti ajtok cseréje korszerli mlanyag szerkezetl Uj
ajtokra, harom rétegl hészigetel6 Uvegezeéssel ellatva.

2. emeleti folyosén talalhatoé padlasfeljaré ajtajanak cseréje korszerli miianyag
ajtéra
utcai bejarati kétszarnyu fa anyagu kapu restauratori felujitasa, fellleteinek

festése, Uvegeinek hészigetel6 Uvegekre torténd cseréje, légzard
gumitdémitések beépitésével, alul automata kiiszdbbel kialakitasa

gépészeti rendszer felujitasa: 2 emeleti folyosén U kdzponti gazkazan
elhelyezése meglévd falazott kéménykurtébe behuzott égéstermék elvezetd
rendszerrel, szelepek cseréje és szabalyozasa, radiatorok részleges cseréje a
helyiségenkénti megfelel6 fltési teljesitmények biztositdsa érdekében
(részletes ismertetését lasd épuletgépész mileirasban)

Flgg6folyosok alsé felsd szigetelésének kialakitasa, Uj vizszigetelés és
lapburkolat kialakitasaval, korlatok atalakitasa

Villamharitok atalakitasa, a hdszigetelés miatt megvaltozé geometriak miatt



2.2.Energetikai korszeriisités korébe nem tartozé tételek, de a tervezeftt
munkakkal miiszakilag osszefliqgo, ezért eqgyidoben elvégzendo feladatok:

- ereszdeszkazat festése

- ereszcsatorna flgglleges szakaszanak cseréje, fuggbfolyoson uj 1db attores
kialakitasa

- fuggéfolyosd korlatjanak homlokzati hdszigetelés altal érintett szakaszon
térténé bontasa/vagasa

- fugg6folyoso korlatjainak fellletkezelése, felujitasa
- utcai homlokzaton megjelené klima berendezés megszlntetése.
- utcai homlokzaton uj kovacsoltvas biztonsagi racsok kialakitasa.

- Uj Gépészeti berendezések esztétikai elbutorozasa

Ezen miszaki leiras a szakagi miszaki leirasokkal egyutt kezelendd!

(éplletgépészet, épuletvilamossag, tlzvédelmi miszaki leiras, tartészerkezeti
szakvélemény - mlszaki leiras)



3. Bontasi muszaki leiras

3.1.Bontandé szerkezetek
A homlokzati nyilaszarok kerulnek bontasra, valamint a fuggéfolydson a homok
feltdltés és a vasalt aljzatbeton, valamint a padlé burkolata.

A bontas soran minden relevans, a bontasra vonatkozo jogszabalyt be kell tartani
kilonos tekintettel az alabbiakra

1993. évi XClIII. torvény a munkavédelemrél

4/2002. (11.20.) SzCsM-EUM egyuttes rendelet az épitési munkahelyeken és az
épitési munkafolyamatok soran megvalositandd minimalis munkavédelmi
kovetelmeényekrél

14/2004. (IV.19.) FMM rendelet a munkaeszk6zdk és hasznalatuk biztonsagi
kovetelményeirél és mindséguk tanusitasarol

2/1998 (1.16.) MUM rendelet a munkahelyeken alkalmazand6 biztonsagi és
egészsegvedelmi jelzésekrdl

33/1998. (VI.24.) NM rendelet a munkakori, szakmai alkalmassag orvosi
vizsgalatardl és véleményezéserdl

65/1999. (XII.22.) EUM rendelet a munkavallalok munkahelyen tortén6 egyéni
védbeszkoz hasznalatanak minimalis biztonsagi és egészségvedelmi
kovetelmeényeirdl.

25/1998. (XI1.27.) EUM rendelet az els6sorban hatsérulések kockazataval jarokézi
tehermozgatas minimalis egészségugyi és biztonsagi kovetelményeirdl

18/2008. ((XII.3.) SzMM

45/2004. (VII.6.) BM-KvVWM rendelet az épitési és bontasi hulladék kezelésének
részletes szabalyairol

3/2002. (11.8.) SzCsM-EuUM egylttes rendelet a munkahelyek munkavéedelmi
kovetelményeinek minimalis szintjérdl

18/2008. (XII.3.) SzMM rendelet az egyéni védbeszkdzok kovetelményeirél és
megfelel6ségének tanusitasarol

143/2004. (XII. 22.) GKM rendelet a Hegesztési Biztonsagi Szabalyzat kiadasarol
32/1994. (XI. 10.) IKM rendelet Epitsipari Kivitelezési Biztonsagi Szabalyzat
kiadasardl

33/1994. (XI. 10.) IKM rendelet az Emel6gépek Biztonsagi Szabalyzatanak
kiadasardl

1/1995. (I. 6.) MUM rendelet az Ipari Alpintechnikai Biztonsagi Szabalyzat kiadasarol
11/2003. (IX.12.) FMM rendelet az ipari a Ipintechnikai tevékenység biztonsagi
szabalyzatardl

45/2004. (VII.6.) BM-KvWM rendelet az épitési és bontasi hulladék kezelésének
részletes szabalyairdl

31/1995. (VII. 25.) IKM rendelet Vas- és Fémipari Szerelési Biztonsagi Szabalyzat
kiadasardl

47/1999. (VIII. 4.) GM rendelet Emel6gép Biztonsagi Szabalyzat kiadasardl



72/2003. (X. 29.) GKM rendelet a Feszultség Alatti Munkavégzés Biztonsagi
Szabalyzatanak kiadasarol

143/2004. (XIl. 22.) GKM rendelet a Hegesztési Biztonsagi Szabalyzat kiadasardl
24/2007. (VII. 3.) KvWM rendelet a Vizugyi Biztonsagi Szabalyzat kiadasarol
3/2003. (lll.11.) FMM-ESzCsM  egyuttes rendelet A  potencialisan
robbanasveszélyes kornyezetben Iév6 munkahelyek minimalis munkavédelmi
kovetelményeirdl

66/2005. (XI1.22.) EUM rendelet a munkavallalokat éré zajexpozicidra vonatkozo
minimalis egészseégi s biztonsagi kovetelIményekrol

29/2001. (XI1.23.) KOM-GM egyuttes rendelet egyes kultéri berendezések
zajkibocsatasanak korlatozasardl és a zajkibocsatas mérési modszerérél

25/2000 (IX.30.) EUM-SzCsM egyuttes rendelet a munkahelyek kémiai
biztonsagarol

44/2000.(XI1.27.) EUM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes
készitményekkel kapcsolatos egyes eljarasok, illetve tevékenységek részletes
szabalyairol

26/2000. (XI.27.) EUM-SzCsM egyuttes rendelet a munkahelyi rakkelt6kkel
kapcsolatos el6irasokrol

16/2008. (VII.30.) NFGM rendelet a gépek biztonsagi kovetelményeirél és
megfelel6ségének tanusitasarol

3.2.Tovabbi Bontasi eldirasok:

A bontast csak felel6s miszaki vezetd jelenlétében lehet végezni!

A villamos munkakkal kapcsolatos bontasanak megkezdése el6tt az épuletet
aramtalanitani kell!

A bontas soran a kozteruleti jardat és a kozeli szomszéd feldli udvart biztositani kell.
A bontas soran az ide vonatkozo technoldgiai, munkavédelmi és balesetvédelmi
eléirasokat be kell tartani.

3.3. A bontas elokészitése

A bontasi munkalatok vezetésével felel6s vezet6t kell megbizni.

A bontason résztvevd dolgozdkkal az alkalmazott bontasi technologiat, a munkak
balesetveszélyeit és azok megel6zésének modjat a hatalyos Epitéipari Baleset-
elharité és Egészségugyi ovorendszabalyok figyelembevételével ismertetni kell.
Tovabba az alkalmazottakat az el6irasoknak megfeleld véddruhazattal: sisak,
kesztyl, poralarc, védészemuveg, vall- és tenyérvédd, stb. kell latni. A dolgozdék
részere biztositani kell:

* ivovizet

« szocialis helyiségeket (61t6z6, mosdo, zuhanyozd, WC)
« étkezésre alkalmas helyiséget

* els6segélynyujto felszerelést



* ha az el6irt hémérséklet nem biztosithatd, védéital kiszolgalasardl illetve
melegedd helyiségrol, hideg elleni védbéruhazatrdl kell gondoskodni
Biztositani kell a bontasi terulet idegenek el6li elzarasat, mégpedig a biztonsagi
sav figyelembevételével legalabb 2m magas keritéssel, allando, szikség esetén
kutyas Orzéssel.

A bontasi teruleten gondoskodni kell mind az ujrahasznosithatd, mind a hulladék
anyagok ideiglenes vagy hosszu tavu tarolasarol és folyamatos elszallitasardl.

3.4._A bontas megkezdése elbtt elvégzendé munkalatok
Elsé lépésként a kivitelezd részérél meg kell gy6zédni a, hogy a tervezdé altal
rendelkezésre bocsatott tervek adatai megegyeznek-e a terepen tapasztaltakkal.
Ezek utan mar atvehetd a bontasi terulet.

3.5. A bontas technoldgiai leirasa
Elsé Iépésben az épllet szerkezeti allapotat kell feltérképezni és megvizsgalni,
ebbdl derulhet ki, mely szerkezetek bontasakor lehet labilitasra, kimozdulasra
szamitani. Ezek megbontasa el6tt a kapcsolodd szerkezetek allékonysagat
feltétlendl biztositani kell alatamasztassal, kiducolassal.

Homlokzati nyilaszardok bontasa

Gondoskodni kell, hogy a bontasi munka 5 m-es korzetében senki ne tartézkodjon.
Ezutan ki kell emelni az Gvegtablakat a keretekbdél oly médon, hogy azokban repedt
Uveg, Uvegdarab ne maradjon. A kiemelt Uvegtablakat fliggdleges helyzetben,
biztonsagos modon kell tarolni, és mihamarabb elszallitani.

Az Uvegek kibontasa utan lehet a fa nyilaszard szerkezeteket a helyukrél kibontani,
bontas soran ugyelni kell a kapcsoldédé vasbeton, téglafal és acél szerkezetek
épségére, esetleges sérllésik esetén azokat statikussal felll kell vizsgaltatni,
kijavitasukat statikus helyszini mlvezetéssel elvégezni. Bontani kell az ablakok
belsd fa parkanyzatait is, valamint a radiatorok mogoétti burkolataikat is.

Mivel a kibontott anyagok jelentés része ujra hasznosithaté a bontas soran az
anyagokat szelektalva kell deponalni és elszallitani.

FONTOS: Az utcai védett homlokzaton lévé nyilaszarék, kozbensé 17cm
vastag oszlopos taggal vannak kialakitva, ezen nyilaszarék bontasa csak
fokozott 6vatosaggal bonthatd, a falazott oszlop nem sériilhet!
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Fluggbfolyoso feluleteinek és rétegeinek bontasa

Keramialap burkolatok: Bontasat elemenként, a torésekre, csorbulatokra tugyelve
kell végezni. A kibontott burkolatot a helyszinen meg kell tisztitani, hogy azonnal
deponalhato illetve elszallithato legyen.

A megovott burkoldlapok esetleges késébbi felhasznalhatosagat biztositani kell!
A burkolat bontasa utan jon a vasalt aljzatbeton és a homok feltdltés bontasa.

Vigyazni kall, hogy a fuggéfolyosé kornyezetében és a belsdé udvarban senki se
tartdzkodjon, az esetlegesen lehullé darabok nehogy séruléseket okozzanak!

A betonfellletet beton vésével darabonként kell bontani, tgyelni kell ara, hogy a
bontott darabok nagysaga emberi kéz altal mozgathatd darabok legyenek mind
nagysag mind suly tekintetében. A keletkez6 tormelékeket tormelék csuzda
segitségével a belsé udvar foldszintjére kell juttatni, itt ideiglenesen deponialni, majd
kézi er6vel az épuletbdl ki kell hordani. (Az épulet belsé udvaraba gépjarmuivel nem
lehet bejutni!)

A homok feltoltést zsakokba kell tolteni és a tormelék csuzda segitségével ugyanigy
a fold szintjére juttatni.

Bontando a kovacsoltvas korlat alsé 0sszekotd L szelvényl vizvetd eleme is, ennek
az elbontasnak a szerkezetre meért gyengitését egy a részletterveken abrazolt
betonba torténd visszakotéssel kivanjuk megoldani! Lasd R2 -es részletterv!

A munkalatok kdzben a teruletet a por ellen locsolni kell, védéhald is alkalmazandao!
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4. Tervezett szerkezetek leirasai

4.1. Homlokzatok utolagos hoszigetelése

Az épuleten - a Kkiviteli tervek alapjan — a bels6é udvari homlokzatokon minden
homlokzati falszerkezeten hészigetel6 bevonatrendszer burkolat kerul kialakitasra,
16 cm vastag EPS tablakkal (javasolt tipus — Austrotherm At-H80 - vagy ezzel
egyenértékd) (Amax=0,038 W/mK), lasd: részletrajzok és rétegrendek. A
labazatokon 16 illetve a foldszinten 12 cm vastag extrudalt polisztirol tablat kell
alkalmazni (Austrotherm TOP P- vagy ezzel egyenértékl). Lasd Rt7 rétegrend
szerint.

A légudvarban és a tlizvédelmi szakaszokon (lasd alaprajzi tervek) szalas
hészigetelést kell beépiteni (pl.:Rockwool Frontrock MAX E — vagy egyenértéka,
Amax=0,04 W/mK), Rt9 rétegrend szerint.

A fuggéfolyosdk aljan szintén szalas hdszigetelést kell beépiteni (pl.:Rockwool
Frontrock MAX E — vagy egyenértékl, Amax=0,04 W/mK), Rt14 rétegrend szerint.

A falkavakon pedig 3 cm vastag EPS polisztirol tablakat (Amax=0,038 W/mK) kell
alkalmazni, részlettervek szerinti kialakitassal.

A homlokzati diszek (parkanyzatok, ablak keretezések) pedig kéregerdsitett EPS
formakbdl kialakitandok helyszini mintavétel alapjan. ( pl.: Ornatherm, vagy ezzel
egyenértéki)

A hészigetelé6 rendszer beépitése kizarélag a 275/2013. (VII. 16.) Korm.
rendelet szerint torténhet (275/2013. (VII. 16.) Korm. rend. az épitési termék
épitménybe torténd betervezésének és beépitésének, ennek soran a
teljesitmény igazolasanak részletes szabalyairol.

Az alkalmazott hészigetel6 rendszer homlokzati tlizterjedési hataréerteke Th = 15
perc.(lasd tlzvédelmi tervfejezet)

Az alkalmazott hészigetel6 rendszerre vonatkozo6 alkalmazastechnikai utasitasokat
maradéktalanul be kell tartani. A hdszigetelé tablak elhelyezése elétt a fellilet
tisztitdsa, a meglévé fellletképzeés laza részeinek eltavolitasa és a felulet alapozasa
szukséges.

A hészigetel6 tablakat mechanikailag is rogziteni kell. A mechanikai rogzités
tervezése — kihuzasi vizsgalatokra alapozva — szikseéges.

A hészigeteld tablak fellletén simitéréteg készlil, lugalloé Uvegszdvet hald (min. 145
g/m2) beagyazasaval.
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A hészigetel6 rendszer fellletképzése 2 mm vastag, dorzsolt hatasu kivitelben
készll6 szilikongyanta alapu vékonyvakolattal készul (pl.: Baumit Silikon Top vagy
azzal egyenértékll) a homlokzati terveken megadott szineknek megfeleléen. A
fedoréteg felhordasa el6tt szinmintakat kell késziteni, a kivalasztott szint
Megrendelének jova kell hagynia.

A simito réteg és a feddréteg teljes vastagsaga meg kell feleljen a tizvédelmi
kévetelményeknek és az alkalmazott rendszer Epitéipari Miiszaki Engedélyében
meghatarozott eléirasoknak, de nem lehet kisebb mint 5 mm.

Az épulet meglévé homlokzatan lévé valamennyi szerelvényt, kiegészit
szerkezetet (tablak, zaszlotartok, kultéri lampak, elektromos kapcsolok, kaputelefon,
stb.) el kell tavolitani a h6szigeteld rendszer készitése el6tt és a felujitas utan az
eredeti funkcidjanak megfeleléen vissza kell helyezni hészigetelé képességgel
rendelkez6 rogzitdé betét alkalmazasaval (Bachl Pir Varid roégzit6é kocka
alkalmazasaval, vagy ezzel egyenértékii szerkezetekkel). Az elektromos
szerelvények esetében Uj szerelvények visszaszerelése szukséges.

A homlokzati hészigetelé6 rendszer kialakitasanak a hatalyos Orszagos
Tiazvédelmi Szabalyzat vonatkozé6 elbirasainak, kovetelményeinek meg kell
felelnie.

A Teljes Hoszigeteld Rendszer (THR) mechanikusan torténd rogzitése esetén
(dibelezés), a rogzitést minden esetben a falfellilet magassagi- é€s homlokzati
pozicidja, valamint a dubel huzasi teherbirasa alapjan méretezni, tervezni kell. A
mechanikai rogzitési tervet kizardlag a hészigetel6 rendszer gyartdja és/vagy
forgalmazdja (rendszergazdaja), vagy a rendszergazda megbizdsara és
jévahagyasaval a dibelt gyarté cég készitheti el.

Az EPS szigeteléshez mianyag beutészeges dibel (EJOT IDK-T, vagy azzal
mindenben egyenértéki), a kézetgyapot szigeteléshez acél feszitéelemes dibel
(EJOT H1 eco- vagy azzal mindenben egyenértékii) alkalmazhato.

A hoészigeteld tablak elhelyezését és mechanikai rogzitését kovetéen, még a
szerkezet eltakarasa el6tt az elkésziilt rendszert fotédokumentacion kell
rogzitenie a Kivitelezének és a megbizott Miiszaki Ellendrrel jova kell hagyatni.

4.2.Technoldgia utasitas, homlokzati szinezés:
A homlokzati szinezés megkezdése elbtt 3 darab 1 m2-es szinmintat kell késziteni,
és azt homlokzati feltleten el kell helyezni. A harom darab szinbdl egyik a terveken
szerepl6 szin, masik kett6t Megrendel6 valasztja ki. A homlokzati szinezést
kizar6lag a Mduaszaki ellenér és Megrendel6, valamint az illetékes hatdsag
meghivottja képviselbje altal jovahagyott szinminta alapjan lehet.
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4.3.Technolégiai utasitas, homlokzati szigetelés:

A homlokzati h6szigetel6 rendszer kialakitasanak a hatalyos Orszagos Tlzvédelmi
Szabalyzat vonatkozé elGirasainak, kovetelményeinek meg kell felelnie. A
szukséges tlizvédelmi célu, nem éghetd (A1 vagy A2 tizvédelmi osztalyu anyag)
savokat ki kell alakitani (homlokzati tervek alapjan). Az alkalmazott hdszigetel6
rendszernek meg kell felelnie az éplletre vonatkozé homlokzati tlzterjedési
hatarérték kdvetelménynek, és a Kkivitelezésekor (példaul Uvegszovet
elhelyezésének részletei, az erdsité ragasztoréteg vastagsaga) maradéktalanul be
kell tartani a tlzterjedési hatarérték - kdvetelmény teljesitésérdl szélo EMI
tanusitvanyban foglaltakat.

A kialakitott homlokzati tiizvédelmi savokrél a ragasztoréteg felhordasa el6tt
fényképes dokumentaciot kell készitenie a Kivitelezének, illetve a miiszaki
ellenérrel jova kell hagyatni a kialakitasukat.

A megfeleld vastagsagu tapaszolas (ragaszté réteg) megvalositasanak
ellenérzése sziikséges, minden 100 m2-es homlokzati fellileten 1 darab 10 x
10 cm-es mintat kell venni, és jegyzé6konyvezni a ragasztoréteg vastagsagat.

4.4.Ereszcsatornak athelyezése

Az épllet belsé udvar feldli homlokzatanak szigetelése miatt, az esdviz elvezetd
rendszer atalakitasra kerul. Az érintett két darab ejt6 vezetékek megszilinik, az uj
ejtéket pedig (bevonatos acél, szin:RAL7012 — Lindab Rainline — vagy ezzel
egyenértékld) a hdszigetelés vastagsagaval azonos mértékben kijjebb kell huzni
mint az eredetit. A csapadékviz ejt6 vezeték foldbe valé csatlakozasanal a
burkolatot és alatta a foldet ki kell emelni és Uj PVC rakotéssel kell a csapadékvizet
a meglév6-megmaradd rendszerbe juttatni. A kiemelt féldet vissza kell temetni, majd
az eredeti burkolatot helyre kell allitani. Az ejtévezeték foldbe vald belépése elott
Tisztitd idom beépitéseét irtuk eld.

4.5.Nyilaszarok cseréje hoszigeteld uivegezéssel ellatott korszerii fa
nyilaszardékra

Az épllet utcai homlokzatan mindenhol Uj homlokzati ablakok kerulnek
elhelyezésre.

A bejarati ajté restauratori munkaval felujitandd, az elkorhadt részek cserélendék,
potlandok, fellleteit tisztitani kell, alapozé réteg felvitele utan 2 rétegben festeni,
Uvegezéseit 2 réteg hbszigeteld livegezésre cserélendd, az ajtdoszarnyak férceibe
légzaré gumitomitéseket kell beépiteni, alul automata kuszobbel kell ellatni, a
légzaras biztositasa érdekében.

A tervezett Uj nyilaszardk fa szerkezetl hészigetel§ Uvegezéssel ellatott ablakok
rétegragasztott, hossztoldott |. osztalyd faanyagbdl, 4 rétegli, UV allé
felluletkezeléssel, fehér szinben, kettés EPDM tdomitéssel, biztonsagi vasalattal,
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aluminium vizvetével, tokvastagsag minimum 92 mm, harom rétegl hészigetel6
Uvegezéssel (4Low-E-14Ar-4-14Ar-4Low-E) Low-E+Ar, Ug=0,6 kell ellatni,
mianyag, ,melegperemes” tavtartokkal. (Uw<1,15 W/m2K, pl.: Hofstadter
PREMIUM 1V92).

Vasalatok kialakitasanal fontos, hogy (ROTO — vagy ezzel egyenértéki) — szell6z6
funkcioval legyen ellatva!

Az ablakok minden esetben a meglévé ablakok helyére kerulnek beépitésre. A
megfelel6 beépités érdekében az ablakokat a konszignacios tervlapokon megjeldlt
toktoldokkal kell ellatni.

A nyilaszarok beépitése soran kilénds gondot kell forditani a 1ég és parazaras
megfelel6 kialakitasara. A tok és a fogad6 szerkezetek csatlakozasanal parazaro
szalagokat kell beépiteni. A szalagok ragasztasa el6tt a fogado fellleteket el6 kell
késziteni, alapvakolatot kell késziteni, mely sima felllletet ad, 2 nap szaradas utan
a portalanitani kell.

A belsé oldalra tomor fa kdnyoklék kertlnek poliuretan ragasztoval ragasztva. A
kiulsé oldalon fémlemez parkanyok kerulnek beépitésre. A parkany fogadé/rogzitd
elemeket a hészigetelés elhelyezése elbtt rogziteni kell!

Az esetleges megszind kavassagbdl adodo sikokat Ytong multipor (vagy
egyenértékl) porusbeton falazé elemekkel kell sikba hozni .

A nyilaszardk gyartasa el6tt a méreteket a helyszinen ellenérizni kell! Amennyiben
a tervekhez képest eltérés tapasztalhato a tervezdvel fel kell venni a kapcsolatot!

A jelenleg meglévé — a nyilaszardkhoz kodzvetlenul kapcsolodod - berendezéseket,
szerkezeteket (példaul riaszté berendezés érzékelbi, vezetékelések stb.) a meglévd
nyilaszardk bontasa el6tt le kell szerelni és az Uj szerkezetek beépitése utan eredeti
allapotukba visszaallitani.

A meglévé nyilaszardk bontasa és az uj szerkezetek beépitése utan a kapcsolodo
belsé falszerkezetek eredeti allapotba térténd visszaallitasa szikséges, 1 réteg
gipszkarton boritas alkalmazasaval a ral szalagok védelmére, majd glettelés, 2 rtg
festéssel. (lasd részlettervek)

FONTOS: Az utcai védett homlokzaton lévé nyilaszardk, kozbensé 15cm vastag
oszlopos taggal vannak kialakitva, ezen nyilaszarok bontédsa csak fokozott
ovatosaggal bonthatd, a falazott oszlop nem sértlhet!
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4.6.Bels6 udvari nyilaszarok cseréje korszerii miianyag szerkezetii
nyilaszarokra

A tervezett bels6é udvari uj nyilaszarok mianyag szerkezetliek, osztasaik és
megjelenésuk a konszignacios tervlapok szerint készil. A teljes szerkezetekre
vonatkoz6 hdéatbocsatasi tényez6 megengedett legnagyobb értéke 1,15 W/m2K,
ajtékra vonatkozdan, 1,45 W/m2K.

A mianyag nyilaszarék tervezett profija: REHAU SYNEGO MD (vagy ezzel
egyenértékl) 7 kamras, 80mm, vagy ezzel egyenértékli. Nagyon fontos a tervezett
héatbocsatasi tényez6 elérés érdekében, hogy ezen nyilaszarok mind ugynevezett
"u értékes" vasalattal kerlljenek kialakitasra, tok merevités 23*28-as befoglald
meéretl acél merevitéssel szarny 30*28mm-essel.

Tovabbi vasalatok ROTO — vagy ezzel egyenértéki — szell6z6 funkciéval ellatva!

A tervezett Uj nyilaszarokat harom rétegl hészigetel6é Uvegezéssel (4Low-E-12Ar-
4-12Ar-4Low-E) Low-E+Ar, Ug=0,7 kell ellatni, mianyag, ,melegperemes”
tavtartokkal.

Az 06ltoz6kben és a vizes helyiségekben (minden zuhanyzd, wc) az ablakokon
legalabb 1 db légbevezetd elhelyezése szukséges a nyilaszardn, helyiségenként.
Javasolt tipus: Aereco EMM716. A foldszinti vizeshelyiségek als6 ablakmezdi
beletasgatl6 foliazassal kialakitandok!

Az egyes ablakok beépitése és beépitési sikja adott a kavak miatt, a beépités
mindig vaktok alkalmazasaval toérténik, a meglévdé kavak mogé, az ablakok
beépitése a részletrajzok szerint torténjen.

A héhid mentes kialakitas érdekében az homlokzaton minden esetben a nyilaszaro
tok szerkezetére rafedd kava hdszigetelést kell alkalmazni 3cm, vastagsaggal,
rafuttatva a tokra illetve alul a purenit vaktokra.

A nyilaszarok beépitése soran kulonds gondot kell forditani a Iég és parazaras
megfelel6 kialakitasara. A tok és a fogadd szerkezetek csatlakozasanal parazaro
szalagokat kell beépiteni. A szalagok ragasztasa elétt a fogado fellleteket el6 kell
késziteni, alapvakolatot kell késziteni, mely sima fellletet ad, 2 nap szaradas utan
a portalanitani kell.

A belsé oldalra miGanyag konyoklék kertlnek poliuretan ragasztéval ragasztva. A
kiuls6 oldalon fémlemez parkanyok kerulnek beépitésre. A parkany fogadé/rogzitd
elemeket a hészigetelés elhelyezése elbtt rogziteni kell!

A nyilaszarék gyartasa elott a méreteket a helyszinen ellenérizni kell!
Amennyiben a tervekhez képest eltérés tapasztalhat6é a tervezdvel fel kell venni a
kapcsolatot!
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A meglévé nyilaszardk bontasa és az Uj szerkezetek beépitése utan a kapcsolodo
bels6 falszerkezetek eredeti allapotba torténd visszaallitasa szikséges, 1 réteg
gipszkarton boritas alkalmazasaval a ral szalagok védelmére, majd glettelés, 2 rtg
festéssel. (Iasd részlettervek)

A flggbfolyoson lévé 2 darab szintmagas héhidas portal szerkezetek helyére
megjelenésében formajaban az eredetit lekdveté H6hidmegszakitasos korszeri
aluminium portalok kerulnek beépitésre.

Javasolt tipus: Schiico AWS 70Hi — vagy ezzel egyenértéki
Ajté: Schiuco ADS 70Hi — vagy ezzel egyenértéki

A tervezett Uj nyilaszarokat harom rétegl hdszigetel6 Uvegezéssel (6Low-E-14Ar-
4-14Ar-6Low-E) Low-E+Ar, Ug=0,8 kell ellatni, mianyag, ,melegperemes”
tavtartokkal.

A teljes szerkezetekre vonatkoz6 hdatbocsatasi tényez6 megengedett legnagyobb
értéke a tervezett portalokra (2db) vonatkozoéan, 1,40 W/m2K.

Héhidmegszakitasos aluminium portaloknal a lég és para zarast belulrél 6ntapadd
EPDM szalag biztositja, Alutrix FR — vagy ezzel egyenértékd, kivulrdl vizzaro
paraatereszt6 EPDM foliazast kell alkalmazni, Resitrix SK - vagy ezzel
egyenertekd.

4.7.Technoldgia utasitas, homlokzati nyilaszardék cseréje:

Az ablakok legyartasa el6tt 1-1 (fa és mlanyag) darab ,minta ablak” beépitése
sziukséges, minden csatlakozo felllet kialakitasaval (parkany, konyoklé, spalettak
kialakitasa, csatlakozé homlokzatburkolat, vagy hészigetelés, de szinezés nélkul).
A minta ablakot ugy kell kialakitani, hogy a csatlakozé burkolatokat, fellleteket is
ellenérizni lehessen, de a késdbbiekben elrejtésre kerlilé szerkezeti elemeket (pl
parkanyfogado, rogzit6-elemek) is lathatdak, ellenérizhetéek legyenek. A beépitett
minta ablak Megrendel6i és Tervezéi jévahagyasat kovetéen kezdédhet meg a
nyilaszarok beépitése.

A jelenleg meglévé — a nyilaszardékhoz kozvetlenll kapcsoldédd - berendezéseket,
szerkezeteket (példaul biztonsagi racsok, riasztdé berendezés érzékeldi. stb.) a
meglévé nyilaszarok bontasa elbtt le kell szerelni és az Uj szerkezetek beépitése
utan eredeti allapotukba visszaallitani, amennyiben a kiviteli terv mashogyan nem
rendelkezik.

A nyilaszardok gyartasa el6tt a méretek pontos megallapitasahoz helyszini
méretvétel kotelezd!
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A nyilaszarok gyartasa és beépitése csak a Tervezd és a Megrendeld
képviseldje (Miiszaki ellenér) altal jovahagyott gyartmanytervek alapjan
torténhet. A kivitelez6 feladata, hogy a gyartmanyterveket és az esetlegesen
sziikséges tovabbi beépitési részleteket elkészitse.

4.8.Padlasterek utélagos szigetelése

A padlas kipakolasa illetve a fedd polisztirolbeton megtisztitasa utan 1 réteg
geotextiliat fektetlnk le, hogy a port megfogja és a fellletet biztositsa, majd erre 1
rétegfellletfolytonosankialakitott parafékezé féliat kell elhelyezni, atlapolas
minimum 10 cm, ragasztott kapcsolatokkal. Ezt kdvetéen kereszt iranyu pallévaz
készll 5/5 cm és 5/10 cm pallék felhasznalasaval. A pall6 kdzé Uveggyapot
hészigetelés kerul 5+10 cm vastagsaggal (Amax=0,35 W/mK, pl.:. URSA SF35 /
SF34). A favaz tengelytavolsaga, alsénak 160cm, felsének egyarant 80cm. A pallok
tetején foliateritést kell kifesziteni paraatereszt6 folia alkalmazasaval (pl.: Dorken
Delta MAXX) feluletfolytonos kialakitassal, atlapolas minimum 10 cm, ragasztott
kapcsolatokkal. A pallévazon szikseg szerint szerviz utakat kell képezni 2,5 cm
vastag deszkak beépitésével és folia leszoritd 1écek beépitésével(3/5).

A beépitésre kerllé faanyagot gomba és langmentesité szerrel kell kezelni (pl.:
KemikalTtol FB).

A paradiffuziés diagram alapjan a szerkezetben paralecsapédas nem varhaté.
A szerkezet egyes rétegeiben kialakuld paranyomas nem éri el a telitési
paranyomas értékét. A vizsgalat a belsd térben 20C° , a padlastérben -2C°
feltételez, kulsé 90%-o0s és bels6é 50%-o0s relativ paratartalom mellett.

Padlisfodém_TERV

Tipusa: padlasfodém ;

y méret: I m & //'
Rétegtervi hdatbocsatasi tényezd: 0.15 W/m?K i H El
Megengedett értéke: 0.17 W/m’K - // .
A rétegtervi héatbocsatasi tényezo megfeleld. '] V
Hoétbocsatasi tényezdt modosito tag: 10 % . A

Ered6 hdatbocsatasi tényezo: 0.17 W/m’K Sii S

Fajlagos tomeg: 221 kg/m? i o

Fajlagos hdtarolo tomeg: 69/1 kg/mf =

Hoatadasi tényezo kiviil: 12.00 Wm’K =¥ T

Héétadasi tényezd beliil: 10.00 W/m’K " =

Rétegek kiviilrol befelé

Réteg d A K R ) te ti e ©i
megnevezés [em] [W/mK] - [m’K/W] g/msMPa  [°C] [#C] [%] [%]
paraatereszto folia 0,1 - - - - -1,7205 -1,7205 88 88
szalas hoszigetelés 15 0,04 - 3,75 - -1,7205 10,859 88 36
parazard folia 0,1 0,2 - 0,005 - 10,859 10,875 36 89
polisztirol beton 10 0,081 - 1,2346 - 10,875 15,017 89 68
csapos gerendafodém 26 0,19 - 1,3684 0,02 15,017 19,607 68 51
strukatir vakolat 1,5 0,87 -0,017241 0,024 19,607 19,665 51 51
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4.9. Fuqgofolyosodk felujitasa, szigetelése
Az épulet bel6 udvari fugg6folyosai fel lesznek ujitva, a lemezek also fellletén 10cm
szalas hdszigetelés kerul elhelyezésre, Rt14 rétegrend szerint.

A fels6 feluleten uj rétegrend kerul kialakitasra. A meglévo burkolatok elbontasa
utan az ives boltozatok adta sikeltéréseket kdnnylbetonnal (pl.:Baumit Perlitbeton
- vagy ezzel egyenértékd) sikba kell hozni, majd a szaradasa utan tisztitasat,
portalanitasat kovetéen terhelheté Grafitos (8cm) polisztiolhab tablak kertlnek
elhelyezésre poliuretan ragasztéval régzitve (Austrotherm Grafit - vagy ezzel
egyenértékl). A szigetelés fels6 sikjara 1 rtg feluletfolytonos PE fdlia réteg utan
felUleti lejtésben (1%) kialakitott halés vasalattal ellatott aljzatbeton keészll,
szaler6sitéses esztrich betonbdl (pl.: BAUMIT szalerdsitést esztrich E 225) 5-6 cm
vastagsagban, min. 1 % feluleti lejtéssel.

A beton fellleteket 2 méteren-ként 1cm-es polifoam csikkal kell dialatalni! Dilataciok
felett a vizszigetelést hajlaterdsité szalaggal kell ellatni, majd a padléburkolatban
ezen helyeken dilataciés profilt kell beépiteni!

Az esztrich rétegen csapadékviz elleni szigetelées készul, kétkomponensda,
rugalmas, polimerrel modositott cementbazisu vizszigetel6 habarccsal (pl.:
AQUAFIN-2K/M). A szigetelést 2 rétegben kell felhordani, a szaraz rétegvastagsag
minimum 2 mm legyen. Hajlatoknal és szerkezeti hézagoknal hajlaterdsité szalag
beépitése szukséges (pl.: ASO-DICHTBAND-2000-S), tovabba lugallé Gvegszovet
beépitend6 a 2 szigetel6 réteg kozé!

A szigetelést a fliggbleges hatarol6 szerkezetekre minimum 20 cm magassagig fel
kell vezetni. Kérben az udvar felé a szigetelést fel kell vezetni a rozsdamentes
vizorros cseppentd szegélyre is, itt is hajlaterdsitd szalagot kell alkalmazni a
vizszigetelés idétallo kialakitasa miatt (cseppent javasolt tipusa Schlutter Bara Rw
— rozsdamentes profil)

Az erkélyekre PEI IV kopasallésagu fagyalld greslap burkolat kerul fokozottan
rugalmas, vékonyagyas burkolatragasztoval ragasztva (pl.: Schomburg UNIFIX-
2K/6). A falak mentén 10 cm magas labazat készil, a burkolat anyagabdl.
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5. Munkavédelem

A kivitelezése soran minden relevans, munkavédelmi jogszabalyt be kell tartani
kalonos tekintettel az alabbiakra:

1993. évi XClIII. torvény a munkavédelemrél

4/2002. (11.20.) SzCsM-EUM egyuttes rendelet az épitési munkahelyeken és az
épitési munkafolyamatok soran megvalositandd minimalis munkavédelmi
kovetelmeényekrél

14/2004. (IV.19.) FMM rendelet a munkaeszkdzdk és hasznalatuk biztonsagi
kovetelmeényeirél és mindséguk tanusitasarol

2/1998 (1.16.) MUM rendelet a munkahelyeken alkalmazandd biztonsagi és
egészsegvedelmi jelzésekrdl

33/1998. (VI.24.) NM rendelet a munkakori, szakmai alkalmassag orvosi
vizsgalatardl és véleményezéserdl

65/1999. (XII.22.) EUM rendelet a munkavallalok munkahelyen tortén6 egyéni
védbeszkoz hasznalatanak minimalis biztonsagi és egészségvédelmi
kovetelmeényeirdl.

25/1998. (XI1.27.) EUM rendelet az els6sorban hatsérulések kockazataval jarokézi
tehermozgatas minimalis egészségugyi s biztonsagi kovetelményeirdl

18/2008. ((XII.3.) SzMM

45/2004. (VII.6.) BM-KvVVWM rendelet az épitési és bontasi hulladék kezelésének
részletes szabalyairol

3/2002. (11.8.) SzCsM-EUM egylttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi
kovetelményeinek minimalis szintjérol

18/2008. (XII.3.) SzMM rendelet az egyéni védbeszkdzok kovetelményeirdl és
megfelel6ségének tanusitasarol

143/2004. (XII. 22.) GKM rendelet a Hegesztési Biztonsagi Szabalyzat kiadasarol
32/1994. (XI. 10.) IKM rendelet Epitéipari Kivitelezési Biztonsagi Szabalyzat
kiadasardl

33/1994. (XI. 10.) IKM rendelet az Emel6gépek Biztonsagi Szabalyzatanak
kiadasardl

1/1995. (I. 6.) MUM rendelet az Ipari Alpintechnikai Biztonsagi Szabalyzat kiadasarol
11/2003. (1X.12.) FMM rendelet az ipari a Ipintechnikai tevékenység biztonsagi
szabalyzatardl

45/2004. (VII.6.) BM-KvVWM rendelet az épitési és bontasi hulladék kezelésének
részletes szabalyairdl

31/1995. (VII. 25.) IKM rendelet Vas- és Fémipari Szerelési Biztonsagi Szabalyzat
kiadasardl

47/1999. (VIII. 4.) GM rendelet Emel6gép Biztonsagi Szabalyzat kiadasardl
72/2003. (X. 29.) GKM rendelet a Feszultség Alatti Munkavégzés Biztonsagi
Szabalyzatanak kiadasarol

143/2004. (XIl. 22.) GKM rendelet a Hegesztési Biztonsagi Szabalyzat kiadasardl
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24/2007. (VII. 3.) KWWM rendelet a Vizlgyi Biztonsagi Szabalyzat kiadasarol
3/2003. (lll.11.) FMM-ESzCsM  egyuttes rendelet A  potencialisan
robbanasveszélyes kornyezetben |évé munkahelyek minimalis munkavédelmi
kovetelményeirdl

66/2005. (X11.22.) EUM rendelet a munkavallalokat éré zajexpoziciora vonatkozo
minimalis egészseégi és biztonsagi kovetelményekrdl

29/2001. (XI.23.) K6M-GM egyulttes rendelet egyes kultéri berendezések
zajkibocsatasanak korlatozasardl és a zajkibocsatas mérési modszereérdl

25/2000 (IX.30.) EUM-SzCsM egyuttes rendelet a munkahelyek kémiai
biztonsagarol

44/2000.(XI.27.) EUM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes
készitményekkel kapcsolatos egyes eljarasok, illetve tevékenységek részletes
szabalyairol

26/2000. (XI.27.) EUM-SzCsM egyuttes rendelet a munkahelyi rakkelt6kkel
kapcsolatos el6irasokrol

16/2008. (VII.30.) NFGM rendelet a gépek biztonsagi kovetelményeirél és
megfelel6ségének tanusitasardl

Altalanos el6irasok

A Kkivitelezés soran be kell tartani a munkakra vonatkozé Osszes hatalyos
jogszabalyt és elbirast.

A Kkivitelez6 az épitési munkahely kialakitasanak megkezdése elbtt elbzetes
bejelentést koteles tenni az Orszagos Munkabiztonsagi és Munkalgyi
Féfelligyeldség épitési munkahely szerint illetékes felligyel6ségéhez.

A munkakra vonatkozé szukséges munkavédelmi el6irasok megadasa, a részletes
munkavédelmi intézkedések megtétele — a helyi adottsagok figyelembevételével —
a kivitelezd feladata!

Altalanos munkavédelmi elSirasok
Anyagmozgatas

A bontasra, kitermelésre ill. felhasznalasra kerllé anyagok szallitasa, mozgatasa,
kézi er6vel, emel6 és munkagépekkel tortenik.

A munkavégzésre biztositott gépeket, berendezéseket, eszk6zoket és anyagokat a
munkakezdés el6tt az elbirasok szerint meg kell vizsgalni, azokat rendeltetés,
valamint utasitas szerint kell hasznalni, és azokon a meghatarozott karbantartasi
feladatokat elvégezni. A bontasnal kitermelt anyagot és az épitési anyagokat ugy
kell deponalni, hogy a kozlekedést ne gatoljak, és baleseteket ne okozzanak.
Szukség esetén védokorlatot kell kiépiteni.
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A kozlekedési utvonalak kijeldlésénél a forgalom biztonsaga érdekében szikséges
berendezések l|étesitésére és fenntartdasara vonatkozo rendeleteket és el6irt
szabvanyokat be kell tartani.

Sotétben valéd munkavegzés esetén az épitési-szerelési teruletet ki kell vilagitani.

Veszélyes termelési tényezok kikiszobolése

A munkateriletrdl a hulladékot és felesleges anyagokat el kell tavolitani, a szabad
atjarast biztositani kell. A kozlekedési utak csuszasmentesseégét és
akadalymentességét biztositani kell. A munkahelyi rendet és tisztasagot fokozottan
és folyamatosan ellenérizni kell.

A veszélyeztetett terlleteket koral kell hatarolni, sététben ki kell vilagitani, el6jelz6
és figyelmeztetd tablakat kell elhelyezni.

A munka megkezdése elbtt meg kell gy6zddni a munkaeszk6zOk, gépek,
berendezések és védelmi eszkdzok megfeleld allapotardl.

Biztonsagos gép- és géplizemallapotok

Gépi berendezések beinditasat csak kiképzett szakmunkasok végezhetik. A munka
megkezdése el6tt meg kell gy6zddni a munkaeszkdzOk, gépek, berendezések és
munkavédelmi eszkézok megfeleld allapotarol. Aramiités veszélyének elharitasara
szabvanyos, érintésvédelemmel ellatott gépek és vilagitdé berendezések hasznalata
és hatadsossaganak rendszeres ellen6rzése szukséges. A hibas gépeket
hasznalaton kivil kell helyezni.

A gépek kezelését mindenkor csak az arra jogosult személyek végezhetik a
vonatkozo kezelési és karbantartasi utasitast betartasa mellett.

Emberkozponti munkafeltételek kialakitasa

A munkara vonatkozo részletes munkavédelmi intézkedések megtétele — a helyi
korilmények figyelembevételével — a kivitelezé feladata.

A munka iranyitasara és ellenérzésére, valamint a biztonsagi intézkedések
megtételére egyszemélyi felel6st kell kijeldlni. Munkat csak munkavédelmi
szempontbdl kioktatott személy végezhet, folyamatos miszaki felligyelet és
iranyitas mellett.

Sziikséges egyéni védofelszerelések

A munkak helyszinén egyéni védd&felszerelést, védbeszkozt és véddruhazatot kell
viselni a vonatkozo jogszabalyok szerint.
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Szocialis és egészségligyi ellatas

A dolgozék részére biztositani kell ivovizet, védéitalt, — a takarékossag
figyelembevételével —a szikséges szocialhigiéniai ellatast (6lt6z6, mosdasi
lehet6ség, étkezés, stb.), valamint a dohanyzas lehet6ségét a vonatkozo
jogszabalyban el6irt modon, kiulon erre a célra kijeldlt helyen.

A munkahelynek rendelkeznie kell elsésegélynyuijté felszereléssel, melyet e célra
kijelolt és elkulonitett, kbnnyen hozzaférhetd helyen kell tartani.

Szabvanyok, elbéirasok és jogszabalyok

A Kkivitelezési munkak soran be kell tartani az érvényes munkavédelmi
szabvanyokat, rendeleteket és elbirasokat.

Az egyes munkanemek sajat munkavédelmi el6irasait az adott munkat végz6
szakembernek kulon figyelmeztetés nélkul is be kell tartania, akarcsak az adott
szakma ill. tevékenyseég sajatos szakmai szabalyait.

Munkavédelmi el6irasok:
Az épitési munkak kivitelezési munkavédelme

A munkak végzése csak azok biztonsagos végzeéseére vonatkozo elbirasok szigoru
betartasaval torténhet.

A munkateruletet - korul kell zarni,
- sotétedés utan ki kell vilagitani,

- az illetéktelen személyek belépését tiltd tablaval kell ellatni.

Az épitési terllet megfelel6 kialakitasat, az anyagtarolé helyek biztonsagos
elrendezését biztositani kell. Az épitési tormeléket csak az arra kijeldlt helyen
szabad tarolni.

A tlz és robbanasveszélyes anyagokat (pl. Uzemanyag, festékek, oldoszerek) a
tlzrendészeti elirasoknak megfelel6en és a naptdl, csapadektdl védve kell tarolni.

A kozlekedési utak csuszasmentesseégeét, akadalymentességét biztositani kell.
Anyagmozgatas, emelési munkak és szerelések soran a részletes munkavedelmi
intézkedéseket a helyi koriiményeknek megfeleléen kell meghatarozni.

Munkavégzés soran talalt, nem azonosithatdé anyag, vezeték, kabel esetén a
munkat fel kell fliggeszteni, és intézkedni kell a veszély elharitasa érdekében.

Munkavégzés soran talalt robbandanyag ill. robbanasveszély esetén a munkat
azonnal fel kell figgeszteni, a munkateruletet korll kell hatarolni, és értesiteni kell a
renddrséget.
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A szerelési munkak munkavédelme:
Emelési munkak

Az emelbgépek kezelésével kizardlag a 18. életévét betoltott, az adott emelbgépre
ervényes kezel6i vizsgaval rendelkez6 személy foglalkoztathatd. Az emelbgép
kezel6je felelés az emel6geépre érvényes kezelési és biztonsagtechnikai el6irasok
betartasaért és betartatasaért.

Vegyi anyagok

A festékek, bevonatok, olddszerek, ragasztéanyagok technoldgiai és munkavédelmi
utasitasait be kell tartani. Az el6irt friss levegd biztositasanak tovabba az elkészult
bevonatok esetleges egyedi el6irasainak eleget kell tenni.

A vegyi anyagok munkahelyi tarolasat az anyagok tlizveszélyességi besorolasanak
megfelel6en kell megoldani.

A felllettisztitasra és bevonasra hasznalt anyagok mérgezdek és tlizveszélyesek,
ezért a munkavégzés és az anyagtarolas helyén dohanyozni és nyilt langot
hasznalni nem szabad. Erre figyelmeztet6 és tiltd tablak elhelyezésével a dolgozdk
figyelmét fel kell hivni.

Magasban, mélység felett vagy mélyben végzett munkak

Egyes munkafazisokat a terepszintnél vagy padlészintnél mélyebben vagy
magasabban kell végezni. Ezeket a munkakat kulon figyelemmel kell megszervezni.
A leesés veszélyére kulon fel kell hivni a figyelmet és megakadalyozasara mindent
meg kell tenni. A leesés elkerulésére tobbek kozott kotélbiztositas, szakszerlien
megépitett munkaallvany, megcsuszas elleni biztosité lanccal ellatott Iétra, zart,
nem csuszos labbeli viselése lehet szUkséges.

Szerelés, épités
A helyszinre szallitott elemek, szerkezetek méretének olyannak kell lenniuk, hogy
azok tarolasa, mozgatasa, beemelése biztonsagos legyen.

A szerelési terulet kialakitasa biztonsagos, a munkavégzés szempontjabdl
megfeleléen megyvilagitott terllet legyen.

A hegesztési munkaknal szigoruan be kell tartani a munkak biztonsagi eldirasait,
beleértve a hegesztbgépekre vonatkozdé és a hegesztés kozbeni személyi
védelemre vonatkozé munkavédelmi el6irasokat. A szerkezet helyszini
hegesztéseihez szikséges eldirasok megadasa a kivitelez6 feladata.
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Egyéb elbirasok

Az anyagok és munkaeszk6zok tarolasat ugy kell biztositani, hogy az
munkavédelmi, tlizvédelmi és vagyonvedelmi szempontbdl megfelel6 legyen, és
egyben biztositsa az anyagok és munkaeszkozok tovabbi hasznalhatdésagat ill.
éepségeét.

A munka befejezése utan a munkahelyet rendben, tisztan kell hagyni, a
munkaeszkozoket, anyagokat és a keletkezett, az 0sszegyjtott hulladékot kijelolt
tarolo helyre kell szallitani.

Tlz- és robbanasveszélyes helyen (példaul oldoszeres higitasu festékkel torténé
munkavégzés esetén) szukséges

- a szellbztetés (természetes vagy mesterséges),
-a dohanyzas és nyilt lang tilalmanak betartasa,
- a tlzvédelmi el6irasok szigoru betartasa,

- a tlzveszélyes anyagok elbirasszeri tarolasa és felhasznalasa.

Szemsérllés, léghuzatsérilés megakadalyozasara:
- védbszemluveg vagy festdalarc hasznalando,
- frissleveg6s készulék védbruhaval, védbalarccal hasznalando,

- megfelel6 védelmet biztosité egyéb berendezések hasznalandok.

Aramiités veszélyének elharitasara:

szabvanyos, érintésvédelemmel ellatott gépek és vilagitéberendezések
hasznalanddk és hatasossagukat rendszeresen ellendrizni kell,

- a hibas gépeket hasznalaton kivul kell helyezni.

Mérgezés vagy fertézés veszélyének elharitasara:

- hasznalandok a személyi védbfelszerelések (védbkesztyl, védbdalarc, frisslevegbs
készllék, bérvédd kenbces),

- hasznalanddk a kollektiv védbéeszkdzok (elszivo berendezés),

-szlikséges a rendszeres tisztalkodas (gyakori kézmosas, személyi higiénia),

- valtozott idétartamu munkavégzést kell végezni ill. végeztetni.
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Villamos munkavédelmi el6éirasok

A villamos berendezéseket ugy kell elhelyezni és felszerelni, hogy Uzemuk,
kezelésuk, karbantartasuk — feltételezve az elbirasok betartasat és a berendezések
szabalyszeri mikodéset — veszélytelen legyen, azaz aramutés, villamos iv, tiz és
a meg nem engedett melegedések kovetkeztében elballé veszélyek elharitasa
biztositott legyen.

Az uzemvitelre vonatkoz6 miszaki- és biztonsagi elbirasok szigoru betartasarol
gondoskodni kell.

Az ideiglenesen eltavolitott kabelek a munkavégzés teljes id6tartama alatt
feszlltségmentesek legyenek. Feszultség alatt munkat végezni tilos!

A szikséges foldmunkat csak kézi erdvel, feltaras jelleggel szabad végezni!

Tlizvédelmi eldirasok
Tlzveszélyességi osztalyba sorolas, tlizallosagi fokozat

Az egyes helyiségek eredeti, jelenleg érvényes tlizvédelmi besorolasa nem valtozik.

- Tlzjelzés és oltas: tlzvédelmi elbirasok szerint a szokasosan alkalmazott
eszkodzokkel:

T0z esetén haladéktalanul értesiteni kell az dnkormanyzati tlizoltosagot és el kell
kezdeni a tlz oltasat.

Oltas épulettiiz esetén vizzel, villamos tliz esetén CO2 készulékkel, gépek tuze
esetén poroltéval.

- Oltdviz ellatas biztositasa.

Egyéb elbirasok

A kivitelezés soran gondot kell forditani a tlizveszélyes anyagok tarolasara. Ezek
els6sorban kené- és lzemanyagok, oldészerek, ragasztdanyagok, festékek, illetve
bevonatanyagok, esetleg egyéb épitési és szerelési segédanyagok. Ezeket
megfeleléen védett helyen, elkllonitve és elzarva kell tarolni, és megfelel§ kézi
oltékészuléket kell a kozelben elhelyezni.

Kalon figyelmet kell forditani a hegesztési munkak végzésekor a tlizveszélyes
anyagok kozelségeére, ill. ezek megfeleld védelmére.

Kalén, a vonatkozé elbirasok szerint kell gondoskodni az épité- és munkagépek
tarolasarol és kezelésérdl, és az azokhoz tartozé tzemanyag tarolasarol.
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A munkavégzés soran a munkagépek tlzvédelmét a gépekhez elbirasszerlien
tartozo porolté berendezések biztositjak. Az allvanyozashoz szikséges mennyiségl
faanyag a munkateruleten kell§ elkulonitéssel tarolhatd, a tlzvédelmet poroltd
alkalmazasaval lehet biztositani.

A kivitelezés soran be kell tartani a vonatkozo6 jogszabalyok eléirasait!

A tervdokumentaciéban megnevezett épitési termékek elsésorban a mindségi
jellemzék meghatarozasat szolgalja. A meghatarozott épitési termékek minden
esetben helyettesithetok - a kozbeszerzési kiirasi szakaszban, megrendel6 és a
tervezd beleegyezésével-mas olyan termékekkel, melyek a megadott termékkel
megegyezd vagy annal jobb teljesitmény jellemzékkel birnak.

Szajki Matyas
okleveles épl’tész
felel6s tervezd, E 19-0417

Székesfehérvar, 2017.12.18.
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