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AJÁNLATKÉRŐ:  

 

Semmelweis Egyetem  

1085 Budapest, Üllői út 26.  

 

 

 

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 

ÉS DOKUMENTÁCIÓ 

 

 

 

 

a „Keretmegállapodás a Semmelweis Egyetem ingatlanállományához kapcsolódó építési 

jellegű, eseti és ütemezett kis-, és nagyjavítási, épületkarbantartási, valamint 

építőmesteri, szakipari tevékenység elvégzésére II. rész” 

tárgyú, a 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 105. § (2) bekezdés c) pontja 

szerinti, keretmegállapodás második részeként, verseny újranyitásával megvalósuló eljárásban  

 

a „Keretmegállapodás a Semmelweis Egyetem ingatlanállományához kapcsolódó építési 

jellegű, eseti és ütemezett kis-, és nagyjavítási, épületkarbantartási, valamint 

építőmesteri, szakipari tevékenység elvégzésére” tárgyában 2016. 12. 06. napján 

megindított, a Közbeszerzési Értesítőben KÉ 15274/2016 hivatkozási szám alatt 2016. 

12. 09. napján megjelent ajánlati felhívással a Kbt. Harmadik Része szerinti nyílt, 

keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás II. részeként 
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I. FEJEZET 

 

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 

 

a 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 105. § (2) BEKEZDÉS C) PONT ALAPJÁN 

KERETMEGÁLLAPODÁS II. RÉSZE 

 

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 

 

I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) 

Hivatalos név: 
Semmelweis Egyetem 

Nemzeti azonosító:(ha ismert)  

AK06765 

Postai cím: Üllői út 26. 

Város: Budapest Postai irányítószám  

1085                     

Ország:  

Magyarország 

Kapcsolattartási pont(ok):  

Semmelweis Egyetem Beszerzési Igazgatóság,  

1091 Budapest, Üllői út 55., I. em 

 

Címzett: Szula István közbeszerzési referens 

Telefon:  

+36 12109610 

E-mail:  

szula.istván@semmelweis-univ.hu 

Fax: 

+36 12109618 

 

I.2) Az ajánlatkérő típusa 

 

 Minisztérium vagy egyéb nemzeti 

vagy szövetségi hatóság, valamint 

regionális vagy helyi részlegeik 

 Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal 

 Regionális vagy helyi hatóság 

 Regionális vagy helyi iroda/hivatal 

 Közjogi intézmény 

 Európai intézmény/ügynökség vagy 

nemzetközi szervezet 

x Egyéb (nevezze meg): Központi költségvetési 

szerv 

 

I.3) Fő tevékenység 

 Általános közszolgáltatások 

 Honvédelem 

 Közrend és biztonság 

 Környezetvédelem 

 Gazdasági és pénzügyek 

x Egészségügy 

 Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció 

 Szociális védelem 

 Szabadidő, kultúra és vallás 

x Oktatás 

x Egyéb (nevezze meg): Felsőoktatás 

 

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA 

II.1) MEGHATÁROZÁS 

 

II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés: 

Keretszerződés a Semmelweis Egyetem ingatlanállományához kapcsolódó építési jellegű, eseti 

és ütemezett kis,- és nagyjavítási, épületkarbantartási, valamint építőmesteri, szakipari 

tevékenység elvégzésére 

mailto:szula.istván@semmelweis-univ.hu
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II.1.2) A teljesítés helye 

Semmelweis Egyetem szervezeti egységei a közbeszerzési dokumentumokban 

meghatározottak szerint. 

 

NUTS-kód  HU 101  

 

II.1.3) A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása: 

Keretszerződés a Semmelweis Egyetem ingatlanállományához kapcsolódó építési jellegű, eseti 

és ütemezett kis,- és nagyjavítási, épületkarbantartási, valamint építőmesteri, szakipari 

tevékenység elvégzésére 

II.1.4) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)  

 Fő szójegyzék 

Fő tárgy 45000000-7 (Építési munkák) 

További 

tárgy(ak) 
 

II.1.5) Alternatív ajánlat: 

Alternatív ajánlattételre nincs lehetőség. 

 

II. 2) SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG 

II.2.1) Teljes mennyiség (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve, adott 

esetben)  

A Megrendelő vagyonkezelésében lévő, a jelen Szerződés 1. számú mellékletében felsorolt 

helyszíneken található, összesen 360.000 m2 + 30% (plusz harminc százalék opciós mennyiség) 

nettó szintterületű épület és a hozzájuk tartozó épülettartozékok, belső közműhálózatok, az 

ingatlanokon belüli szabad terek (udvarok, parkolók, stb.) építés jellegű eseti és ütemezett 

karbantartási tevékenység végzése. 

A műszaki leírását a dokumentáció tartalmazza. 

 

Becsült érték áfa nélkül: 400.000.000,- Pénznem: HUF 

A rendelkezésre álló keretösszeg megegyezik a becsült értékkel.   

 

II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)                                                                                                    

Vételi jog (opció)     x igen 

A Semmelweis Egyetem ingatlanállományához kapcsolódó építési jellegű, eseti és ütemezett 

kis-, és nagyjavítási, épületkarbantartási, valamint építőmesteri, szakipari tevékenység 

elvégzése: 

Az alapmennyiségben meghatározott, a vagyonkezelésben lévő ingatlanok nettó szintterületéhez 

képest (360.000 m2)(a hozzá tartozó telkekkel, építményekkel) +30 % nettó szintterület a 

hozzátartozó telkekkel, építményekkel együtt. 

 

II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS HATÁRIDEJE 

Az időtartam hónapokban:  

12 hónap (a szerződés hatálybalépésétől számítva)  

 

III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS MŰSZAKI INFORMÁCIÓK  

 

III.1.1) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi 

rendelkezésekre:  
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Előleg fizetése a Kbt. 135. § (7) és (8) bekezdésében foglaltak szerint.  

 

Ajánlatkérő által az ellenérték megfizetése a jogszabályoknak megfelelően, havonta kiállított 

eredeti számla ellenében utólag, a számla ajánlatkérő általi kézhezvételétől számított 30 naptári 

napon belül átutalással történik. 

Az ellenszolgáltatás teljesítésére a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései, a Kbt. 135. § (1)-(3), (5)-(6), 

(10) bekezdései, valamint a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30-32. §-aiban foglaltak szerint 

kerül sor, figyelemmel az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. tv. (Art.) és az államháztartásról 

szóló 2011. évi CXCV. tv. (Áht.) hatályos rendelkezéseire. 

Amennyiben a nyertes ajánlattevő a teljesítés során nem vesz igénybe alvállalkozót, a 

kifizetések a Kbt. 135. § (1)-(2) bekezdései szerint történnek, illetve amennyiben a nyertes 

ajánlattevő a teljesítés során alvállalkozót vesz igénybe, a kifizetések a Kbt. 135. § (3) 

bekezdése szerint történnek. 

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 136. § (1)-(2) bekezdésében foglaltakra a 

kifizetéseket illetően, illetve a 143. § (3) bekezdésében foglalt speciális felmondási okra. 

Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetések pénzneme a forint. 

A részletes fizetési feltételeket az ajánlati dokumentáció részét képező szerződéstervezet 

tartalmazza. 

 

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS 

 

IV. 1) Értékelési szempontok  

 

IV.1.1) Értékelési szempontok  

Ajánlatkérő a Kbt. 105. § (4) bekezdésre hivatkozva az eljárás második részében 

(versenyújranyitás) az alábbi értékelési szempontokat alkalmazza: 
 

Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerint a legjobb ár-érték 

szempontja alapján bírálja el. 

Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határának megadása: 1-10 pont. 
 

1. Átlagos rezsióradíj (fordított arányosítás), Súlyszám: 50 

2. Anyagköltség-engedmény %-os mértéke (a költségvetés készítő (Terc) programban szereplő 

árakhoz képest) (egyenes arányosítás, 1-10 pont), Súlyszám: 50 

 

1. Átlagos rezsióradíj (fordított arányosítás) 

Fordított arányosítás: a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, az ajánlatkérő a legkedvezőbb 

tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig 

a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat.  

 

Az arányosítás során alkalmazott képlet: 

P=(Alegjobb/Avizsgált)×(Pmax-Pmin)+Pmin 

   

ahol:  

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma  

Pmax: a pontskála felső határa  

Pmin: a pontskála alsó határa  

Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme  

Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme. 
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2. Anyagköltség-engedmény %-os mértéke (a költségvetés készítő (Terc) programban szereplő 

árakhoz képest) (egyenes arányosítás): 

Ajánlattevőnek ennél a részszempontnál ismertetnie kell az adandó anyagköltség-engedmény %-

os mértékét. 

 

Ajánlatkérő anyagköltség alatt a költségvetés készítő (Terc) programban szereplő mindenkori 

(az eseti megrendelések vonatkozásában adandó árajánlat adásának időpontjában hatályos) 

anyagárakat érti. Az anyagköltség-engedmény azon tételekre nem vonatkozik, amelyek a 

költségvetés készítő (Terc) programban nem szerepelnek. 

 

Ajánlatkérő az egyenes arányosítás módszerét alkalmazza az alábbiak szerint: 

 

Egyenes arányosítás: a legmagasabb érték a legkedvezőbb, az ajánlatkérő a legkedvezőbb 

tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére a 

legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva arányosan számítja ki a pontszámokat.  

 

Az egyenes arányosítás során alkalmazott képlet: 

 

(P-Pmin)/(Pmax-Pmin)=Avizsgált/Alegjobb, azaz 

 

P=(Avizsgált/Alegjobb)x(Pmax-Pmin)+Pmin 

ahol: 

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma. 

Pmax: a pontskála felső határa. 

Pmin: a pontskála alsó határa. 

Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme. 

Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme. 
 

Ajánlattevőknek az ajánlati árukat oly módon kell meghatározniuk, hogy az eljárás 

második részében, a konkrét igényre a keretmegállapodásban foglaltakhoz képest csak a 

keretmegállapodásban foglaltakkal azonos vagy annál ajánlatkérő számára kedvezőbb 

ajánlatot tehetnek. 

Ajánlatkérő a versenyújranyitás(ok) során az aránytalanul alacsony árat az első forduló 

(keretmegállapodás megkötésére irányuló közbeszerzési eljárás) ajánlattételének napján 

hatályos (27/2016. (IX. 14.) MvM rendelet) minimális építőipari rezsióradíj mértékéhez 

képest állapítja meg. 

 

IV.2) Adminisztratív információk 

IV.2.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben) 

1159/GFIBSZI/2017 

 

IV.2.2) A dokumentáció jelen ajánlattételi felhívással egyidőben ingyenesen megküldésre kerül 

az Ajánlattevők részére. 

IV.2.3) Ajánlattételi határidő  

 

Dátum: 2018. november 19.  Időpont: 10:00 

 

Ajánlati kötöttség: Az ajánlattételi határidőt követő 60 nap. 
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IV.2.4) Az ajánlat benyújtásának címe és ideje: 

Semmelweis Egyetem Beszerzési Igazgatóság, 1091 Budapest, Üllői út 55. I. em. titkárság 

(Az ajánlatnak a fenti címre be kell érkeznie az ajánlattételi határidőig, az ajánlatkérő a 

késedelem tekintetében nem vállal felelősséget, az teljes mértékben az ajánlattevő kockázata). 

Az ajánlatok benyújthatók a jelen pontban megadott címen, munkanapokon hétfőtől csütörtökig 

8:00 – 16:00 óra között, pénteken 8:00 - 13:00 óra között, az ajánlattételi határidő lejártának 

napján 8:00 órától 10:00 óráig. 

 

IV.2.5) Az ajánlat(ok) felbontásának helye, ideje: 

Semmelweis Egyetem Beszerzési Igazgatóság 

1091 Budapest, Üllői út 55. I. em. (tárgyaló) 

2018. november 19. 10:00 óra 

 

Az ajánlatok felbontásán a Kbt. 68. § (3) bekezdésében meghatározott személyek vehetnek részt. 

 

IV.2.6) Az ajánlattétel nyelve (nyelvei):  

Az ajánlattétel nyelve a magyar. 

 

V. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK  

V. További információk (adott esetben), az ajánlathoz – a fentiekben előírtakon túlmenően 

– csatolandó dokumentumok: 
1. Ajánlati biztosítékot Ajánlatkérő nem kér. 

2. Benyújtandó az oldalszámokkal ellátott tartalomjegyzék. 

3. Benyújtandó a Kbt. 66. § (5) bekezdése szerinti felolvasólap, melyben fel kell tüntetnie az 

ajánlattevő(k) nevét és címét, valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat (ajánlati 

elemeket), amelyek a bírálati szempontok alapján értékelésre kerülnek. 

4. Benyújtandó az Ajánlattevő nyilatkozata a szerződéstervezet elfogadásáról és a 

szerződésben feltüntetendő cégadatokról (szerződéstervezetet nem kérünk csatolni, 

amennyiben csatolásra kerül, úgy azt ajánlatkérő nem tekinti az ajánlat részének); 

5. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő, közös ajánlattevők, illetőleg az ajánlatban 

nyilatkozatot aláíró alvállalkozók és alkalmasságot igazoló szervezetek esetében az alábbi 

iratokat: 

- ajánlatban bármilyen nyilatkozatot aláíró személy aláírási címpéldánya, vagy ügyvéd 

által ellenjegyzett aláírásmintája, vagy a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a 

végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdése szerinti aláírási-mintája, 

- a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállalók cégjegyzésre jogosult személytől 

származó, ajánlat aláírására vonatkozó írásos meghatalmazását, a meghatalmazott 

aláírásával, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalva. 

6. Benyújtandó ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 66. §-ának (2) bekezdése szerinti tartalommal 

eredeti példányban. 

7. Benyújtandó ajánlattevő nyilatkozata a kizáró okok fenn nemállásáról 

8. Ajánlattevőnek az ajánlati árat oly módon kell meghatározniuk, hogy az eljárás második 

részében, a keretmegállapodásban foglaltakhoz képest csak a keretmegállapodásban 

foglaltakkal azonos vagy annál ajánlatkérő számára kedvezőbb ajánlatot tehetnek. 

9. Ajánlattevő köteles csatolni tételes árajánlatát legalább a dokumentáció szerinti 

részletezettséggel. 

10. Az ajánlattevő - az ajánlattétellel összefüggésben, a megfelelő ajánlattétel érdekében - 
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kiegészítő tájékoztatást kérhet az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban 

foglaltakkal kapcsolatban írásban, a Semmelweis Egyetem Beszerzési Igazgatóság +36 

1 210-9618 telefaxszámára küldött fax útján, vagy elektronikus úton, a 

szula.istvan@semmelweis-univ.hu címre küldött e-mailben.  A kiegészítő tájékoztatás 

nyújtására a Kbt. 56. § (1)-(5) bekezdéseiben, a Kbt. 114. § (6) bekezdésben, valamint a 

dokumentációban foglaltak az irányadók. Az Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatás iránti 

kérelem megküldése vonatkozásában ésszerű határidőnek tekinti az ajánlattételi határidő 

lejártát megelőző negyedik munkanapot, a kiegészítő tájékoztatás megadása kapcsán 

ésszerű határidőnek tekinti az ajánlattételi határidő lejártát megelőző második 

munkanapot. Ajánlatkérő jelen eljárásban helyszíni bejárást vagy konzultációt nem tart. 

11. Az ajánlatot írásban, 1 db papír alapú példányban, valamint 1 db – a papír alapú 

példánnyal mindenben megegyező – elektronikus másolati (CD vagy DVD) példányban 

kell benyújtani. Az ajánlat papír alapú eredeti és elektronikus másolati példányait a 

biztonságos kezelés érdekében nem átlátszó csomagban/borítékban kell elhelyezni, 

lezárni és az ajánlattételi felhívásban megjelölt helyre eljuttatni. 

A borítékon/csomagon fel kell tüntetni: 

- az ajánlattevő nevét és címét, 

- a benyújtás címét: Semmelweis Egyetem Beszerzési Igazgatóság, 1091 Budapest, 

Üllői út 55. I. em. 

- a következő feliratokat: „Szula István közbeszerzési referens részére - Ajánlat – 

Keretmegállapodás a Semmelweis Egyetem ingatlanállományához 

kapcsolódó építési jellegű, eseti és ütemezett kis-, és nagyjavítási, 

épületkarbantartási, valamint építőmesteri, szakipari tevékenység 

elvégzésére II. kör” 

             „Határidő előtt nem bontható fel!” 
12. Az ajánlatot az ajánlattételi határidő lejártáig kell benyújtani, az ajánlattételi felhívásban 

megadott címre. Az ajánlatkérő az ajánlattéli határidőn túl benyújtott ajánlatot 

érvénytelenné nyilvánítja. Ajánlattételi határidőre benyújtott ajánlatnak csak az minősül, 

amely a felhívásban meghatározott határidőig az Ajánlatkérő által meghatározott irodába 

megérkezik. [Az ajánlat határidőre történő benyújtása érdekében felhívjuk a figyelmet, 

hogy a benyújtás helyének környezetében a parkolási lehetőség korlátozott, javasoljuk a 

környékbeli zárt parkolóhelyek igénybevételét. A benyújtás helyén portaszolgálattal 

biztosított, ezért a portán való bejutás időt vehet igénybe, azonban határidőben benyújtott 

ajánlatnak csak az tekinthető, amely a felhívásban megjelölt irodában leadásra kerül az 

ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig.]  

13. A postai úton leadott ajánlattal kapcsolatban nyomatékosan felhívjuk az ajánlattevő 

figyelmét, hogy a küldemények esetenként csak 2-3 munkanapon belül érkeznek meg az 

ajánlat leadás helyszínére. Ezt kérjük, hogy vegye figyelembe az esetleges postán történő 

megküldés esetében. Ajánlatkérő – a korábbi tapasztalatából kiindulva – felhívja postai 

ajánlatbeadás tekintetében az ajánlattevő figyelmét, hogy az „elsőbbségi” megjelöléssel 

ellátott levelek, csomagok kézbesítését a Magyar Posta Zrt. nem minden esetben 

továbbítja egy munkanapon belül a címzett részére, abban az esetben sem, ha a feladásra 

is Budapest közigazgatási határán belül kerül sor. 

14. Az ajánlat összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő valamennyi költség 

az Ajánlattevőt terheli. Ajánlattevőt az ajánlat elkészítéséért külön díjazás nem illeti meg. 

Az ajánlatkérő semmilyen módon nem tehető felelőssé vagy kötelezetté ezekkel a 

költségekkel kapcsolatban, az eljárás eredményétől függetlenül. 

15. Az idegen nyelven benyújtott dokumentumok esetében csatolni kell ezen dokumentumok 

mailto:szula.istvan@semmelweis-univ.hu
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magyar nyelvű fordítását. Ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentunok 

ajánlattevő által készített, felelős fordítását is elfogadja. 

16. Irányadó idő: A felhívásban és a dokumentációban valamennyi órában megadott idő 

magyarországi idő szerint értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az ajánlattételi 

határidő lejártát a www.pontosido.net weboldal „Pontos idő Budapest” adatai alapján 

állapítja meg. 

17. Az ajánlatban szereplő dokumentumok formai követelményeire a Kbt. 47. § (2) 

bekezdése az irányadó. A Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot eredeti vagy 

hiteles másolati formában kell benyújtani. 

18. A nem kért valutanemben rendlekezésre álló adatok vonatkozásában az átszámítás alapját 

az MNB által, az ajánlattételii felhívás megküldésének napján közzétett devizaárfolyamok 

képezik. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, akkor az 

átszámítás alapját az adott devizára az ajánlattevő letelepedése szerinti ország központi 

bankja által az ajánlattételi felhívás megküldésének napján érvényes devizaárfolyamon 

számított euró ellenérték képezi. 

19. A Kbt. 71. § alapján Ajánlatkérő az összes ajánlattevő számára azonos feltételekkel 

biztosítja a hiánypótlás lehetőségét. Ajánlatkérő egy alkalommal rendel el újabb 

hiánypótlást, ha a hiánypótlással ajánlattevő az ajánlatában korábban nem szereplő 

gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne 

szükség az újabb hiánypótlásra.A felhívásban és a dokumentációban nem szabályozott 

kérdésekben az eljárás megindításakor hatályos Kbt. és végrehajtási rendeletei az 

irányadóak. 

20. Előzmény: Ajánlatkérő „Keretmegállapodás a Semmelweis Egyetem 

ingatlanállományához kapcsolódó építési jellegű, eseti és ütemezett kis-, és nagyjavítási, 

épületkarbantartási, valamint építőmesteri, szakipari tevékenység elvégzésére” 

tárgyában 2016. 12. 06. napján megindított, a Közbeszerzési Értesítőben KÉ 15274/2016  

hivatkozási szám alatt 2016. 12. 09. napján megjelent ajánlati felhívással a 2015. évi 

CXLIII. törvény (Kbt.) Harmadik Része szerinti nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le. 

21. Az ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 131. § (4) bekezdését, azaz az eljárás nyertesének 

visszalépése esetén az ajánlatkérő az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb 

ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel) köt szerződést, ha őt az ajánlatok 

elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelöli. 

22. Irányadó jog: A felhívásban és a dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a 

közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeletei az 

irányadóak. 

23. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) e) pontja szerinti eredménytelenségi okot. 

Jelen ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma:  

2018. november 06. 
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II. FEJEZET 

 

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK, AZ AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSE 

 

1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 

A közbeszerzési eljárás fajtája (II. rész) 

 

II. forduló:  

Ajánlatkérő „Keretmegállapodás a Semmelweis Egyetem ingatlanállományához kapcsolódó 

építési jellegű, eseti és ütemezett kis-, és nagyjavítási, épületkarbantartási, valamint 

építőmesteri, szakipari tevékenység elvégzésére” tárgyában 2016. 12. 06. napján megindított, 

a Közbeszerzési Értesítőben KÉ 15274/2016   hivatkozási szám alatt 2016. 12. 09. napján 

megjelent ajánlati felhívással a 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) Harmadik Része szerinti 

nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le, mely közbeszerzési eljárás nyertesei a Vállalkozók 

lettek. A keretmegállapodás 2017. június 28-i megkötését követően a nyertes Ajánlattevőkkel 

a 105. § (2) bekezdés c)  pontja szerinti verseny újranyitást folytat le a Kbt. 105. § (3)-(5) 

bekezdésében foglaltak figyelembevételével. 

 

Az ajánlati árat úgy kell megadni, hogy tartalmazzon valamennyi felmerülő költséget és 

fedezetet. Az ajánlat semmilyen egyéb jogcímen nem tartalmazhat egyéb költségeket.  

 

2. Az ajánlatok értékelése  

 

Ajánlatkérő a Kbt. 105. § (4) bekezdésre hivatkozva az eljárás második részében 

(versenyújranyitás) az alábbi értékelési szempontokat alkalmazza: 
 

Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerint a legjobb ár-érték 

szempontja alapján bírálja el. 

Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határának megadása: 1-10 pont. 
 

1. Átlagos rezsióradíj (fordított arányosítás), Súlyszám: 50 

2. Anyagköltség-engedmény %-os mértéke (a költségvetés készítő (Terc) programban 

szereplő árakhoz képest) (egyenes arányosítás, 1-10 pont), Súlyszám: 50 

 

Az értékelés részletes módszertanát az ajánlattételi felhívás tartalmazza. 
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III. FEJEZET 

 

NYILATKOZATMINTÁK 
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Ajánlattevő neve: ………………………………………….. 

Ajánlattevő székhelye: ………………………………………….. 

 

 

A közbeszerzési eljárás során kapcsolattartó személy adatai: 

 

Név: 

Beosztás: 

Telefonszám: 

Fax-szám: 

E-mail cím: 
 

 

 

 

 

AJÁNLAT 
 

 

a „Keretmegállapodás a Semmelweis Egyetem ingatlanállományához kapcsolódó építési 

jellegű, eseti és ütemezett kis-, és nagyjavítási, épületkarbantartási, valamint 

építőmesteri, szakipari tevékenység elvégzésére II. rész” 

tárgyú, a 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 105. § (2) bekezdés c) pontja 

szerinti, keretmegállapodás második részeként, verseny újranyitásával megvalósuló eljárásban  

 

a „Keretmegállapodás a Semmelweis Egyetem ingatlanállományához kapcsolódó építési 

jellegű, eseti és ütemezett kis-, és nagyjavítási, épületkarbantartási, valamint 

építőmesteri, szakipari tevékenység elvégzésére” tárgyában 2016. 12. 06. napján 

megindított, a Közbeszerzési Értesítőben KÉ 15274/2016 hivatkozási szám alatt 2016. 

12. 09. napján megjelent ajánlati felhívással a Kbt. Harmadik Része szerinti nyílt, 

keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás II. részeként 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018. év ……….. hó …. nap 
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TARTALOMJEGYZÉK
1
 

(a benyújtandó igazolások, nyilatkozatok, egyéb iratok jegyzéke) 

 

Irat megnevezés oldal 

Felolvasólap a Kbt. 66. § (5) bekezdése szerint   

Tételes árajánlat  

Ajánlattevői nyilatkozat a Kbt. 66.§ (2) bekezdése szerint   

Aláírási címpéldány(ok) (bekérő lap), meghatalmazás (adott esetben)  

Nyilatkozat kizáró okok fenn nem állásáról  

Nyilatkozat a szerződéstervezetről, a szerződésben feltüntetendő adatokról és a 

szerződés teljesítése során kapcsolattartó személy(ek)ről  

 

Nyilatkozat az elektronikus formában benyújtott ajánlatról   

                                                 
1
 A fenti tartalomjegyzéket a benyújtásra kerülő ajánlat tartalmának megfelelően aktualizálni kell! 
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FELOLVASÓLAP2 

 

amely tartalmazza azokat az adatokat, amelyek az ajánlatok felbontásakor  

ismertetésre kerülnek 
 

Az ajánlattevő neve: …………………………………………………………………… 

Székhelye: ….…………………………………………………………………………... 

 

Az ajánlat tárgya: Keretmegállapodás a Semmelweis Egyetem ingatlanállományához 

kapcsolódó építési jellegű, eseti és ütemezett kis-, és nagyjavítási, épületkarbantartási, 

valamint építőmesteri, szakipari tevékenység elvégzésére II. rész 
 

A közbeszerzési dokumentumokban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, 

utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után kijelentjük, hogy ajánlatunk 

elfogadása esetén a szerződésben meghatározottak teljesítését az alábbiak szerint vállaljuk: 

Értékelési részszempont Megajánlott érték 

1. Átlagos rezsióradíj (Ft)
3
 ……………………… Ft + ÁFA 

2. Anyagköltség-engedmény %-os mértéke (a 

költségvetés készítő (Terc) programban szereplő 

árakhoz képest) 

………… % 

 

 

 

Az ajánlati árunk tartalmaz a szerződés teljesítéséhez szükséges minden felmerülő költséget, 

ráfordítást és egyéb fizetési kötelezettséget.  

 

  

……………………, 2018. év ……………. hó …... nap 

 

 

 ………………….……………… 

      cégszerű aláírás/aláírás 

                                                 
 

 

 
2
 Közös ajánlattétel esetén minden ajánlattevő adatát fel kell tüntetni a nyilatkozatban és a nyilatkozatot az együttműködési nyilatkozatban 

foglalt képviseleti mód szerint kell aláírni! 
3
 A Tételes árajánlat „D4”, azaz „Átlagos rezsióradíj (Értékelésre kerülő képzett szám, D oszlop 1., 2. és 3. sora összesen)” rovatához tartozó 

forint összeget kérjük feltüntetni! 
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TÉTELES ÁRAJÁNLAT
4
 

 

 A B C D 

Sorszám Szakág Rezsióradíj 

(nettó) (Ft) 

Súlyszám B oszlop 

szorozva 

C 

oszloppal 

(nettó) 

(Ft) 

1. Építőmesteri  0,50  

2. Épületgépészeti  0,25  

3. Épületvillamos  0,25  

4. Átlagos rezsióradíj (Értékelésre kerülő képzett szám, 

D oszlop 1., 2. és 3. sora összesen)
5
 

 

 

 

…………………………, 2018…... év ………..………. hó ..…... nap 

 

 

A szerződés tárgya tekintetében az ÁFA mértéke ….. % 

 

………………….……………… 

cégszerű aláírás(ok)/aláírás 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4
 Kérjük a színnel jelölt cellákat kitölteni! 

5
 A felolvasólap „Átlagos rezsióradíj” rovatában kérjük a „D4” cellában szereplő forint összeget feltüntetni! 
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AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT
6
 

a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerint 

 

 

Alulírott …………………………………. (név), az Ajánlattevő/közös ajánlattevők7 

……………………………… (ajánlattevő/közös ajánlattevők neve) nevében nyilatkozom 

arról, hogy a Semmelweis Egyetem által indított 

 

„Keretmegállapodás a Semmelweis Egyetem ingatlanállományához kapcsolódó építési 

jellegű, eseti és ütemezett kis-, és nagyjavítási, épületkarbantartási, valamint építőmesteri, 

szakipari tevékenység elvégzésére II. rész” 
 

tárgyú közbeszerzési eljárásban a(z) ………………………….. (cégnév) ajánlattevő/közös 

ajánlattevők részt kíván/részt kívánnak venni. 

 

Miután az Önök fenti tárgyú közbeszerzési eljárásához kapcsolódó eljárást megindító 

felhívásnak és a közbeszerzési dokumentumoknak a feltételeit – a műszaki leírást a 

szerződéses feltételekkel együtt – átvizsgáltuk, megértettük, ezúton nyilatkozunk, hogy azokat 

elfogadjuk és ajánlatot teszünk a szerződés teljesítésére az ajánlatunkban megadottak 

szerint. 

 

Nyertességünk esetén a szerződést az ajánlatunkban foglalt feltételeknek megfelelően kívánjuk 

megkötni és azt teljesíteni szándékozunk. 

 

Alulírott ....................................................., mint a(z) …........................................................... 

(ajánlattevő/közös ajánlattevő8 megnevezése) cégjegyzésre/nevében nyilatkozattételre9 jogosult 

képviselője kijelentem, hogy a …………………………………………….. (cég megnevezése) 

által benyújtott, az ajánlat részét képező valamennyi dokumentum tartalma megfelel a 

valóságnak, azok tartalmáért felelősséget vállalok. 

 

………………………...… 2018. év …………………… hó ….... nap 

 

 

………………….…………… 

     cégszerű aláírás/aláírás 

                                                 
6
Az ajánlat eredeti példányának a 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia. 

Közös ajánlattétel esetén minden ajánlattevő adatát fel kell tüntetni a nyilatkozatban és a nyilatkozatot az együttműködési nyilatkozatban 
meghatározott képviseleti mód szerint kell aláírni! 

7
Megfelelő aláhúzandó! 

8
Megfelelő aláhúzandó! 

9
Megfelelő aláhúzandó! 
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ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY(OK) 

 

Ez a lap cserélendő valamennyi jogi személynek minősülő ajánlattevő és az ajánlatban 

nevesített alvállalkozó, valamint - ha ilyet az ajánlattevő az alkalmasság igazolásához igénybe 

vesz - az alkalmasság igazolásához kapacitást biztosító cégkivonata szerint cégjegyzésre 

jogosult azon képviselő(k) aláírási címpéldányának (vagy ügyvéd által ellenjegyzett 

aláírásmintájának) egyszerű másolati példányára, akik aláírásukkal ellátták az ajánlatot 

(ajánlatban szereplő iratot). 

 

Amennyiben az ajánlatban szereplő bármely iratot nem a cégjegyzésre jogosultak írták alá, 

akkor csatolni kell a cégjegyzésre jogosult személytől származó, teljes bizonyító erejű 

magánokiratba foglalt meghatalmazást, amely a meghatalmazott aláírását is tartalmazza. 

Amennyiben az ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában 

részt vevő más szervezet olyan formában működik, ahol nem szükséges aláírási címpéldány 

vagy aláírás-minta készítése, úgy kérjük az aláíró fél nyilatkozatát erre vonatkozóan, valamint a 

kötelezettség vállalásra jogosult személy aláírásának mintáját is tartalmazó teljes bizonyítóerejű 

magánokirat benyújtását egyszerű másolatban.  
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NYILATKOZAT
10

 

a kizáró okok fenn nem állásáról 

 

Alulírott ….............................., mint a(z) ….......................................... (ajánlattevő) 

cégjegyzésre/ nevében nyilatkozattételre jogosult képviselője 

 

n y i l a t k o z o m, 

 

hogy a(z) ………………………………………………. ajánlattevő nem tartozik a Kbt. 62. § 

(1) és (2) bekezdéseiben és a Kbt. 63. § (1) bekezdésében foglalt kizáró okok hatálya alá. 

 

 

Kijelentem, hogy az általam tett nyilatkozat a valóságnak megfelel és kijelentésemet polgári 

jogi felelősségem tudatában teszem meg, azért mindenkor helytállni tartozom. 

 

………………….................... 2018. év…..................... hó…......nap 

 

 

                                                                             …………………………………………. 

               cégszerű aláírás 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

10
Közös ajánlattétel esetén szervezetenként töltendő ki. 
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NYILATKOZAT 

szerződéstervezetről 

 

Alulírott …………………….., mint a …………………………..…….. (ajánlattevő) jelen 

eljárásban cégjegyzésre/nyilatkozattételre11 jogosult képviselője nyilatkozom, hogy a  

 

„Keretmegállapodás a Semmelweis Egyetem ingatlanállományához kapcsolódó építési 

jellegű, eseti és ütemezett kis-, és nagyjavítási, épületkarbantartási, valamint 

építőmesteri, szakipari tevékenység elvégzésére II. rész” 
 

tárgyú, verseny újranyitásával megvalósuló közbeszerzési eljárás szerződés tervezetét 

elfogadjuk, nyertességünk esetén a közbeszerzési eljárás eredményeként létrejövő 

szerződésben feltüntetendő adatok (cégadatok) az alábbiak: 

 

székhely:  

cégjegyzékszám: 

adószám: 

számlavezető pénzintézet: 

számlaszám: 

képviselő: 

 

A szerződés teljesítésével, módosításával, és operatív ügyekkel összefüggésben cégünket az 

alábbi személyek képviselik: 

Témakör Személy adatai 

 

Szerződéssel kapcsolatos 

általános és operatív 

kérdésekben 

 

Név: 

Beosztás: 

Telefonszám: 

Mobil: 

Fax-szám: 

E-mail: 

 

Számlázással kapcsolatos 

kérdésekben: 

 

 

Név: 

Beosztás: 

Telefonszám: 

Mobil: 

Fax-szám: 

E-mail: 

 

A fent megjelölt kapcsolattartóval közöltek a szerződés teljesítése során joghatályos közlésnek 

minősülnek. A kapcsolattartó személynél megjelölt faxszámra küldött bármilyen üzenet, 

dokumentum a sikeres elküldés visszaigazolásának pillanatában joghatályosan kézbesítettnek 

tekintendő. 

……………………, 2018. év ……………. hó …... nap 

 

 ……………………………………………......... 

 cégszerű aláírás/aláírás 

                                                 
11

 Megfelelő aláhúzandó! 
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NYILATKOZAT 

az elektronikus formában benyújtott ajánlatról 
 

 

Alulírott …………………….., mint a …………………………..…….. ajánlattevő jelen 

eljárásban cégjegyzésre/nyilatkozattételre12 jogosult képviselője nyilatkozom, hogy a 

 

„Keretmegállapodás a Semmelweis Egyetem ingatlanállományához kapcsolódó építési 

jellegű, eseti és ütemezett kis-, és nagyjavítási, épületkarbantartási, valamint 

építőmesteri, szakipari tevékenység elvégzésére II. rész” 

 

tárgyú, verseny újranyitásával megvalósuló közbeszerzési eljárás során az ajánlat 

elektronikus formában benyújtott (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható .pdf file) 

példánya a papír alapú ajánlattal mindenben megegyezik. 

 

 
 

 

……………………, 2018. év ……………. hó …... nap 

 

 

 

 ……………………………………………......... 

 cégszerű aláírás 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12

 Megfelelő aláhúzandó! 
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                                                                IV. FEJEZET 

Keretszerződés 

                                                                    (tervezet) 

 

A Semmelweis Egyetem ingatlanállományához kapcsolódó építési jellegű, eseti és 

ütemezett kis,- és 

nagyjavítási, épületkarbantartási, valamint építőmesteri, szakipari tevékenység 

elvégzésére 

 
mely létrejött egyrészről a 

 

Semmelweis Egyetem  

székhelye: 1085 Budapest Üllői út 26. 

ÁHT. azonosító szám: 230254 

adószáma: 15329808-2-42 

számlavezető bank Magyar Államkincstár 

bankszámla száma 10032000-00282819-00000000 

képviseli: Dr. Szász Károly kancellár 

  

mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), 

másrészről 

cégnév   

székhelye:   

Vállalkozói igazolvány száma:   

adószáma:   

számlavezető bank:   

bankszámla száma:   

képviseli:   

 

mint Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) 

(a továbbiakban együtt: Felek) között, az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint: 

 

1. ELŐZMÉNYEK ÉS ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

1.1. Megrendelő „Keretmegállapodás a Semmelweis Egyetem ingatlanállományához 

kapcsolódó építési jellegű, eseti- és ütemezett kis-, és nagyjavítási, épületkarbantartási, 

valamint építőmesteri, szakipari tevékenység elvégzésére” tárgyában a Közbeszerzési 

Értesítőben 15274/2016. hivatkozási szám alatt megjelent ajánlati felhívással a 2015. évi 

CXLIII. törvény (Kbt.) Harmadik Része szerinti (uniós értékhatár alatti) nyílt 

közbeszerzési eljárást folytatott le, melynek egyik nyertese Vállalkozó lett. 

1.2. Az előző pontban meghatározott közbeszerzési eljárás alapján Felek a Kbt. 105. § (2) 

bekezdés c) pontja szerint 2017. június 28-án keretmegállapodást kötöttek, majd 

Megrendelő a keretmegállapodásos eljárás második részeként, a Kbt. 105. § (3)-(5) 

bekezdései alapján, versenyújranyitást folytatott le. A verseny újranyitás lefolytatását 



 Semmelweis Egyetem                                                                                                                                               II. rész  

 
„Keretmegállapodás a Semmelweis Egyetem ingatlanállományához kapcsolódó építési jellegű, eseti és 

ütemezett kis-, és nagyjavítási, épületkarbantartási, valamint építőmesteri, szakipari tevékenység 

elvégzésére” 

 

 

 

22 

követően Vállalkozó tette az összességében legjobb ajánlatot, így Felek jelen 

keretszerződést (a továbbiakban: Szerződés) kötik. 

 

2. A SZERZŐDÉS TÁRGYA, HATÁLYA 

2.1. A Szerződés tárgya a Megrendelő vagyonkezelésében lévő, a jelen Szerződés 1. számú 

mellékletében felsorolt helyszíneken található, összesen 360.000 m
2
 

(háromszázhatvanezer négyzetméter) alapmennyiség + 30% (plusz harminc százalék) 

opciós mennyiség nettó szintterületű épületen, a hozzájuk tartozó épülettartozékokon, 

belső közműhálózatokon, az ingatlanokon belüli szabad tereken (udvarok, parkolók, stb.) 

építés jellegű eseti és ütemezett karbantartási tevékenység végzése. 

2.2. A Szerződés alapján, a konkrét, esetenként elvégzendő karbantartási munkákra 

Megrendelő közvetlen megrendelést ad Vállalkozó részére. Az 1. számú mellékletben 

feltüntetett ingatlanállomány bővülése esetében Megrendelő a Szerződés hatálya alatt 

jogosult az alapmennyiségen túl, az alapmennyiség 30%-ára is megrendelést adni. 

2.3. Az épületkarbantartási szolgáltatás igénybevételének bejelentési, előkészítési, 

megrendelési és követési folyamatát a Szerződés 4. sz. melléklete (Épületkarbantartási 

Protokoll) tartalmazza és szabályozza, és amely jelen Szerződés elválaszthatatlan részét 

képezi. 

2.4. Felek rögzítik, hogy jelen Szerződés keretösszege az alapmennyiségre vonatkozóan 

400.000.000 Ft + ÁFA, azaz négyszázmillió Ft + ÁFA a teljes 12 hónapos határozott 

időtartamra. 

2.5. Felek rögzítik, hogy jelen Szerződést keretszerződésként kezelik, amely mindkét fél általi 

aláírást követően, … napján lép hatályba és rendelkezéseit attól a naptól kell 

alkalmazni. Amennyiben a Szerződés aláírása a Felek részéről nem egyidejűleg történik 

meg, úgy a hatályba lépés napja a Szerződést utolsóként aláíró Fél aláírási dátumával 

számszerűen egyezik meg. 

2.6. A Szerződést a Felek a Szerződés hatályba lépésétől számítva 12 (tizenkettő) hónap 

határozott időtartamra kötik. Amennyiben a keretösszeg kimerülése előbb következne 

be, a Szerződés a keretösszeg kimerüléséig marad hatályban. 

2.7. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy amennyiben a határozott időpont lejártakor, az általa 

végzett karbantartási szolgáltatás ellenértéke nem éri el a szerződéses keretösszeget, úgy 

a Szerződés nem maradéktalan teljesüléséből eredő bevételkiesés Vállalkozó kockázatát 

képezi. Vállalkozó kijelenti, hogy a Szerződés megkötését megelőző közbeszerzési 

eljárás során a jelen pontban meghatározott vállalkozói kockázat ismeretében nyújtotta be 

ajánlatát, és határozta meg annak tartalmát. Vállalkozó kijelenti, hogy nem él 

Megrendelővel szemben semmilyen kártérítési vagy egyéb igénnyel a Szerződés nem 

maradéktalan teljesüléséből eredő bevételkiesése miatt, illetve az esetleges ilyen 

igényeiről a jelen Szerződés aláírásával egyidejűleg és visszavonhatatlanul lemond. 

2.8. Vállalkozó kijelenti, hogy a Szerződés aláírásakor semmiféle olyan kötelezettsége nincs, 

amely jelen Szerződés aláírásában meggátolná. 

 

3. DÍJAZÁS, ELSZÁMOLÁSI FELTÉTELEK 
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3.1. Felek rögzítik, hogy az eseti megrendelések vállalkozói díjának meghatározása során a 

Terc Kft. által kifejlesztett költségvetés készítő szoftverrel és az ahhoz tartozó, 

negyedévenként frissítésre kerülő Összevont Építőipari Normarendszer adattár alapján 

kidolgozott árazott költségvetéssel számolnak. 

3.2. Vállalkozót az eseti megrendelések teljesítése után az alábbiak szerint számított 

vállalkozói díj illeti meg, amely a munkadíj és az anyagköltség összege: 

3.2.1. Munkadíj: Az eseti karbantartások munkadíjának számítási alapját a Szerződés 

elválaszthatatlan mellékletét képező nyertes ajánlatban szereplő építőmesteri-, 

épületgépészeti és villamos szakágakra megadott maximált rezsióradíjak súlyozott 

átlagaként számított átlagos rezsióradíj, azaz nettó … HUF rezsióradíj képezi. 

Az egyes költségvetési tételek egységre jutó munkadíja nem lehet több, mint a tétel 

szerinti normaidő és a számítás alapját képező rezsióradíj szorzata. A vállalkozói 

díj munkadíj része az egyes tételek egységre jutó munkadíjának és mennyiségének 

szorzata összegezve. 

Ha az Összevont Építőipari Normarendszerben nem lelhető fel az adott tétel, akkor 

Vállalkozónak „K” tételt kell alkalmaznia. Megrendelő „K” tétel alkalmazásakor 

egységárelemzést írhat elő. 

3.2.2. Anyagköltség: Az eseti megrendelések anyagköltségének számításánál – a 

Szerződéshez csatolt, a Vállalkozó ajánlatában szereplő …% anyagköltség-

engedményre tekintettel – …% anyagköltség eltérítést kell figyelembe venni. 

Az egyes tételek egységre jutó anyagköltsége nem lehet több mint a tétel szerinti 

anyagköltség és a számítás alapját képező százalékos eltérítés szorzata. A 

vállalkozói díj anyagköltség része az egyes tételek egységre jutó, százalékosan 

eltérített anyagköltségének és mennyiségének szorzata összegezve. 

Ha olyan anyag alkalmazása válik szükségessé, amely nem, vagy amellyel 

műszakilag egyenértékű sem szerepel az Összevont Építőipari Normarendszerben, 

akkor az a beszerzési számlával igazolt áron kerül elszámolásra, de minden ilyen 

esetben ezt Vállalkozónak a Megrendelő felé előre írásban jeleznie kell. 

Megrendelő fenntartja magának a jogot, hogy esetenként az anyagbeszerzésről 

közvetlenül maga fog gondoskodni, de ilyen esetben ennek tényéről, a munka 

megrendelése előtt köteles Vállalkozót írásban értesíteni. 

3.3. Vállalkozót a Szerződés teljesítésével kapcsolatban az eseti karbantartásokért a 

megrendelésekben szereplő, fentiek szerint számított vállalkozói díjon kívül további 

díjfizetés nem illeti meg. 

 

3.4. Amennyiben a megrendelés átalánydíjas munkavégzésre vonatkozik, úgy a többlet,- 

illetve pótmunkákat – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a 

továbbiakban: Ptk.) és az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) 

Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) előírásai alkalmazásával – az alábbiak 

szerint veszik figyelembe: 

a) Pótmunka: 

ai) Vállalkozó köteles elvégezni az utólag megrendelt, különösen tervmódosítás 

miatt szükségessé váló, vagy a megrendelés alapját képező dokumentációban 
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nem szereplő, külön megrendelt munkát is, ha annak elvégzése nem teszi 

feladatát aránytalanul terhesebbé. 

aii) Ha a munka átalánydíjas megrendelés alapján kerül elvégzésre, Vállalkozó az 

átalánydíjon felül a pótmunka ellenértékét igényelheti. 

aiii) Amennyiben a pótmunka fedezetésre tartalékkeret került beállításra, úgy a 

pótmunkák költségeinek elszámolása legfeljebb az eseti megrendelés tárgyát 

képező kivitelezés árszintjének megfelelő tételes költségelszámolás alapján 

történik. 

iv) Pótmunka elrendelésére kizárólag azon személy jogosult, aki az adott munkára 

vonatkozó megrendelést ellenjegyezte. 

 

b) Többletmunka: 

bi) A többletmunka az eseti megrendelés alapját képező dokumentációban 

kimutathatóan szereplő, de a szerződéses árban (vállalkozói díjban) figyelembe 

nem vett tétel. Vállalkozó a Ptk. és a Korm. rendelet alapján köteles elvégezni a 

megrendelés tartalmát képező munkát és az olyan munkát is, amely nélkül a mű 

rendeltetésszerű használatra alkalmas megvalósítása nem történhet meg.  

bii) A többletmunka utólag csak tételes elszámolású megrendelés esetén és akkor 

számolható el, ha Vállalkozó kivitelező a megrendelés alapját képező beárazott 

tételes költségvetési kiírással bizonyítja, hogy az a költségvetésben nem szerepelt.  

biii) Megrendelő köteles megtéríteni a Vállalkozónak a többletmunkával 

kapcsolatban felmerült olyan költségét, amely a megrendelés időpontjában nem 

volt előrelátható. 

 

c) Tartalékkeret  

ci) A tartalékkeret – amennyiben a megrendelésben előírásra kerül – a pótmunka 

fedezetének biztosítására szolgál.  

cii) Amennyiben az Megrendelő a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 20. §-ban 

szabályozott tartalékkeretet kíván alkalmazni, a megrendelésben előre 

részletesen rögzíteni fogja tartalékkeret felhasználásának szabályait, valamint 

megjelöli annak mértékét. A tartalékkeret kizárólag az építési beruházás 

teljesítéshez, a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges munkák 

ellenértékének elszámolására használható fel. Ezen keretek között a tartalékkeret 

felhasználása a Kbt. alapján nem vonja maga után szerződésmódosítás vagy 

közbeszerzési eljárás lefolytatásának szükségességét, a megrendelésben azonban 

egyértelműen rögzíteni fogja a tartalékkeret felhasználásának lehetséges eseteit 

és pénzügyi feltételeit. Megrendelő a megrendelés értékébe a tartalékkeretet is 

be fogja számítani. 

 

4. VÁLLALKOZÓI DÍJ ÉS ANNAK KIEGYENLÍTÉSE 

4.1. Vállalkozót az eseti megrendelésben meghatározott munka szerződésszerű elvégzéséért 

díjazás illeti meg.  

4.2. Amennyiben a Vállalkozó átalánydíj ellenében végzi a munkát, úgy a díj a befejezési 

határidőre prognosztizált egyösszegű díj, amely minden költséget tartalmaz és az eseti 

szerződés szerinti munka teljes körű – rendeltetésszerű használatra alkalmas, hiba-és 

hiánymentes, határidőben teljesített – ellenértéke. 
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4.3. Tételes elszámolás alkalmazására az erre vonatkozó konkrét eseti megrendelés alapján 

van lehetőség abban az esetben, ha a megrendelés tartalmazza a kölcsönösen elfogadott 

egységár és mennyiség szerinti munkálatok teljes körű elvégzésének kötelezettségét 

(ideértve annak díj,- és anyagköltségvonzatait) és a rendeltetésszerű használatra való 

alkalmas állapotra vonatkozó követelményt. 

4.4. Amennyiben a megrendelés tartalékkeretet biztosít, annak felhasználását az eseti 

megrendelés szerinti feltételek fennállása esetén a Megrendelő pénzügyi ellenjegyzője 

rendelheti el a megrendelésben meghatározottak szerint. 

4.5. A vállalkozói díj megfizetésének feltételei, kifizetésének adott esetre irányadó szabályai a 

következők figyelembe vételével történik: 

a) Kbt. 135. § és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet vonatkozó előírásai; 

b) Előleg fizetésére a Kbt. 135. § (7)-(8) bekezdései szerint, azzal, hogy 

elszámolására a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet vonatkozik; 

c) Kbt. 143. § (3) bekezdése; 

d) Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (ÁFA tv.); 

e) Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény  (Art.),  

f)  Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.)  

 

4.6. Felek megállapodnak abban, hogy az elszámolások utólagosan, minden hónapban az azt 

megelőző hónapban teljesített eseti megrendelések lezárt hibajegyeinek csoportos 

leigazolásával történik központilag. A megrendelések teljesítését és a szükséges 

dokumentumokkal felszerelt, bruttó anyag- és munkadíj költséggel ellátott hibajegy 

lezárását követően az adott hónap teljesítéseiről csoportos teljesítésigazolást kell 

kiállítani, amelyben a Megrendelő részéről a Szerződés teljesítése során eljáró 

kapcsolattartó személy igazolja, hogy az adott munkákat Vállalkozó elvégezte és jogosult 

annak ellenértékét leszámlázni. 

4.7. Ha Felek az írásos megrendelésben rögzítetten különszámlázásban állapodtak meg, akkor 

az adott eseti megrendelés teljesítésigazolása is külön történik. 

4.8. Az elvégzett munkák után a teljesítésigazolás kiállítására a Megrendelő Szerződésben 

megnevezett, teljesítésigazolásra jogosult kapcsolattartója a munkák elvégzését követő 

hónap 8. napjáig köteles. A munka teljesítésének visszautasítására, ill. a műszaki 

dokumentációval kapcsolatos hiánypótlásra történő felhívásra Megrendelőnek szintén a 

munkák elvégzését követő hónap 8. napjáig van lehetősége. A hibák kijavítását követően, 

a hiánypótlás elvégzése után a teljesítésigazolás kiállítására Megrendelőnek ismételten 8 

nap áll rendelkezésére. 

4.9. Vállalkozó a számlaösszesítőt is tartalmazó (rész)számlákat az alábbi címre köteles 

megküldeni: Semmelweis Egyetem Pénzügyi Igazgatóság - 1085 Budapest, Üllői út 26. 

Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozó kizárólag a teljesítési okmányokkal 

alátámasztott, szabályszerűen kiállított, a munka elvégzését és a teljesítésigazolás 

kiállítását követő 5 napon belül, 30 napos fizetési határidővel jogosult a számlát 

kiállítani. 

4.10. Az ellenszolgáltatás teljesítése a következő szabályok szerint történik: 
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a) Vállalkozó legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig köteles nyilatkozatot 

tenni, hogy az általa a teljesítésben bevont alvállalkozó(k) egyenként mekkora 

összegre jogosultak az ellenszolgáltatásból, egyidejűleg felhívja az alvállalkozókat, 

hogy állítsák ki ezen számláikat; 

b) Vállalkozó a teljesítés elismerését követően állítja ki számláját, a számlában 

részletezve az alvállalkozói teljesítés, valamint a vállalkozói teljesítés mértékét; 

c) A b) pont szerinti számlában feltüntetett alvállalkozói teljesítés ellenértékét a 

Megrendelő 15 napon belül átutalja a Vállalkozónak; 

d) Vállalkozó haladéktalanul kiegyenlíti az alvállalkozók számláit vagy az Art., és a Kbt. 

hatályos rendelkezései szerint azt vagy annak egy részét visszatartja, illetve az 

alvállalkozóval kötött szerződésben foglaltak szerint az alvállalkozói díj egy részét 

visszatartja; 

e) Vállalkozó átadja a d) pont szerinti átutalások igazolásainak másolatait vagy az 

alvállalkozó köztartozást mutató együttes adóigazolásának másolatát a Megrendelőnek 

(annak érdekében, hogy Megrendelő megállapíthassa, hogy a Vállalkozó jogszerűen 

nem fizette ki a teljes összeget az alvállalkozónak); 

f) Vállalkozó által benyújtott számlában megjelölt, fővállalkozói teljesítés ellenértékét a 

Megrendelő 30 napon belül átutalja a Vállalkozónak, ha az az alvállalkozókkal 

szembeni fizetési kötelezettségét is teljesítette; 

g) Ha a Vállalkozó a d) vagy az e) pont szerinti kötelezettségét nem teljesíti, az 

ellenszolgáltatás fennmaradó részét a Megrendelő őrzi és az akkor illeti meg a 

Vállalkozót, ha a Megrendelő részére igazolja, hogy a d) vagy az e) pont szerinti 

kötelezettségét teljesítette, vagy hitelt érdemlő irattal igazolja, hogy az alvállalkozó 

vagy szakember nem jogosult a Vállalkozó által bejelentett összegre vagy annak egy 

részére. 

4.11. Késedelmes fizetés esetén Vállalkozó jogosult a Ptk. 6:155. § (1) bekezdése szerinti 

késedelmi kamat felszámítására. 

4.12. A pénzügyi ellenérték teljesítése során Megrendelő a teljesítéskor hatályos adójogszabály 

szerint fizeti az ellenérték ÁFA tartalmát. 

4.13. Megrendelő nem esik fizetési késedelembe, ha a Vállalkozó nem teljesíti a díjazása iránt 

igénye érvényesítéséhez a jelen Szerződésben és/vagy az irányadó jogszabályban előírt 

feltételeket. 

4.14. Vállalkozó kötelezettséget vállal, hogy nem fizet, illetve számol el a Szerződés 

teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) 

pontja ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében 

merülnek fel, és melyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére 

alkalmasak. 

5. VÁLLALKOZÓ KÖTELEZETTSÉGEI 

5.1. Vállalkozó a munkaterület átadás-átvételét követően a megrendelésben meghatározott 

munka folyamatos végzésére köteles. Ettől kizárólag a Megrendelő előzetes írásbeli 

engedélye esetén vagy a Megrendelő felfüggesztésre vonatkozó utasítása esetén térhet el 

(5.19. pont). A munka végzése során esetlegesen felmerülő vitás kérdések sem adnak jogi 

alapot a Vállalkozó munkavégzésének felfüggesztésére.  
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5.2. Vállalkozó köteles gondoskodni a munkavégzés helyszínén a műszaki teljesítés során 

műszaki vonatkozásokban nyilatkozattételre jogosult, az adott szakmai területen 

szakképzettséggel és szakmai jártassággal bíró személy folyamatos jelenlétéről, illetve - 

adott esetben - ha jogszabály így rendeli, az ajánlatában az építésvezetői teendők 

ellátására megnevezett felelős műszaki vezető meglétéről, aki megfelel az építésügyi és 

az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 

11.) Korm. rendelet előírásainak. A kivitelezés során a felelős műszaki vezetőnek az 

épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényben, 

valamint a Korm. rendeletben rögzítettek szerint kell eljárnia. 

5.3. Az eltakarásra kerülő épületszerkezetek esetén Vállalkozó köteles Megrendelőt minimum 

három munkanappal az eltakarás előtt értesíteni. Az eltakarásra kerülő munkafázisokat - 

azok elkészültekor a műszaki ellenőrrel, illetve Megrendelő műszaki megbízottjával - 

igazoltatni kell. Ennek elmulasztása esetén Megrendelő az adott munkaszakasz 

elvégzését nem ismeri el, kivéve, ha az ellenőrzés a Megrendelő hibájából maradt el. 

5.4. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy Megrendelőt haladéktalanul értesíti abban az 

esetben, ha a jelen Szerződés maradéktalan teljesítése előtt ellene, illetőleg nevesített 

alvállalkozója ellen megszűnésére vezető eljárás indul. 

5.5. Vállalkozó ugyancsak haladéktalanul köteles a Megrendelőt értesíteni, ha a jelen 

Szerződés maradéktalan teljesítését megelőzően alvállalkozójánál jogutódlásra, a jogok 

és kötelezettségek átruházására, átszállására, továbbá átalakulásra (egyesülés, szétválás) 

kerül sor. Vállalkozó felelős az értesítés elmulasztásából eredő károkért. 

5.6. Vállalkozó dolgozói kötelesek a munkaterületen „Karbantartó” feliratú kitűzőt viselni, 

amelyen fel kell tüntetni a cég megnevezését és a dolgozó nevét, továbbá a fizikai 

dolgozók részére egységes munkaruházatot kell biztosítani. 

5.7. Megrendelő kifejezett, írásbeli igénye esetén Vállalkozó köteles megadni azoknak, a 

teljesítésbe bevonni kívánt – büntetlen előéletű, szükséges szakismerettel és megfelelő 

referenciával, szakmai gyakorlattal rendelkező – alkalmazottainak, szakembereinek a 

névjegyzékét, akiknek a Megrendelő által meghatározott teljesítési helyre történő 

belépését a Szerződéssel összefüggő munkák teljesítése érdekében engedélyeztetni 

kívánja. A jegyzéknek tartalmaznia kell az említett személyek nevét, szakképzettségét, 

beosztását (munkakörét), illetőleg a teljesítés helyén alkalmazott biztonsági előírásoknak 

megfelelően - az adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseinek betartásával – a Megrendelő 

által meghatározott egyéb adatokat. A jegyzékben feltüntetett adatok személyes adatok, a 

Megrendelő az adatvédelmi jogszabályokban meghatározott követelményeket az 

adatkezelés során köteles betartani. Amennyiben Megrendelő az így kijelölt szakemberek 

valamelyike ellen alapos kifogást emel, a Vállalkozó köteles helyette – a Megrendelő 

által elfogadott - más szakembert biztosítani. 

5.8. Felek rögzítik, hogy a teljesítési helyek egyetemi és saját belső házirend és egyéb belső 

(tűzvédelmi, munkavédelmi, biztonságvédelmi, környezetvédelmi, stb.) szabályzatok 

szerint működnek, amelyeket Megrendelő Vállalkozó rendelkezésére bocsát, és amelynek 

rendelkezéseit – különösen a beléptetés, ott tartózkodás rendjét illetően – Vállalkozó 

köteles figyelembe venni. Vállalkozó a munka megszervezése során köteles tekintettel 

lenni a betegellátás zavartalanságának biztosítására és folyamatosan egyeztetni a 

teljesítési helyek (kórház) üzemszerű működésének, valamint az egészségügyi, oktatási 

feladatok zavartalan – balesetveszélyt vagy egészségkárosítást kizáró módon történő – 

elláthatóságának érdekében az adott intézménnyel a kivitelezés során. 
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5.9. Vállalkozó köteles a vele jogviszonyban lévő alkalmazottait, alvállalkozóit, egyéb 

közreműködőit munka-, tűz-, környezetvédelmi oktatásban részesíteni, miután 

Megrendelőtől a helyszíni ismeretekre és magatartásra vonatkozóan eligazítást kapott. 

5.10. Felek rögzítik, hogy a technikai ismeretekről, a biztonsági előírásokról, illetve 

berendezésekről egymást kölcsönösen tájékoztatják, illetve azok betartása, illetve 

működtetése érdekében folyamatosan együttműködni kötelesek. Vállalkozó köteles a 

munkák teljesítése során betartani a jelen Szerződésben vállalt valamennyi irányadó és 

alkalmazandó hazai és nemzetközi jogszabályt, rendelkezést, hatósági előírást, szabványt, 

normát. 

5.11. Felek rögzítik, hogy Megrendelő az adott megrendelés teljesítéséhez szükséges 

mértékben tájékoztatja Vállalkozót saját alkalmazottaira vonatkozó azon szabályokról, 

amelyeket Vállalkozó köteles figyelembe venni. 

5.12. Vállalkozó köteles a munkavégzés során az irányadó jogszabályoknak, a szakmai 

szabályoknak megfelelve a Megrendelő utasításai szerint eljárni, Megrendelő pedig 

jogosult a teljesítést folyamatosan ellenőrizni, amely során Vállalkozó köteles 

Megrendelőnek az ellenőrzéshez szükséges felvilágosítást és egyéb segítséget megadni. 

Vállalkozó köteles a megrendelés teljesítéséhez szakmai képesítéssel és szakmai 

jártassággal bíró személyt biztosítani, a munkavégzése során, a helyszínen mindig kell 

lennie olyan személynek, aki egyszemélyben jogosult a teljesítés tárgyának 

vonatkozásában a Vállalkozót képviselni.  

5.13. Amennyiben Megrendelő szakszerűtlen utasítást ad, Vállalkozó köteles erre írásban 

figyelmeztetni. Ha Megrendelő az utasításhoz a figyelmeztetés ellenére is ragaszkodik, az 

utasításból eredő következményekért, károkért helytállni tartozik. 

5.14. Felek a Szerződés és a megrendelések teljesítése során mindvégig kötelesek 

együttműködni és egymást tájékoztatni minden olyan körülményről, amely a Szerződés 

és/vagy az adott megrendelés tárgyát, illetve a szerződésszerű teljesítést érinti. 

5.15. Vállalkozó a kivitelezési feladatok teljesítése után a munkaterület Megrendelő birtokába 

történő visszaadására a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárását követően, azzal 

egyidőben köteles, amennyiben az eseti megrendelés másként nem rendelkezik.  

5.16. Vállalkozó saját költségére és felelősségére köteles gondoskodni a Munkaterület 

birtokának a Megrendelő részére történő visszaadása napjáig annak (ideértve az ott tárolt, 

és beépített anyagokat, készülékeket, berendezéseket stb.) őrzéséről és védelméről, a 

vagyonvédelmi rendszabályok betartásáról. 

5.17. A munkaterületen a kárveszélyt a munkaterület átadás-átvétel időpontjától annak 

Megrendelő részére történő visszaadásáig a Vállalkozó viseli. A kárveszély a 

munkaterület részére történő visszaadásával száll át a Megrendelőre. 

5.18. Vállalkozó köteles a teljesítés során keletkezett hulladékot folyamatosan összegyűjteni és 

a Munkaterületről saját költségén elszállítani, valamint dokumentálni annak lerakását, 

ártalmatlanítását. 

5.19. Vállalkozó köteles a Megrendelő, avagy a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező 

hatóságok felhívására a kivitelezési tevékenységet azonnali hatállyal felfüggeszteni (a 

továbbiakban: leállás). 

5.20. Amennyiben a leállás olyan okból következik be, melyért a Vállalkozó a felelős,  
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- köteles leállás esetén az állagmegóváshoz, baleset és életveszély elhárításához 

szükséges szakmailag indokolt intézkedéseket a Megrendelő utasítására elvégezni.  

- úgy a leállás időtartama nem eredményezi a teljesítési határidő meghosszabbodását. 

A leállásra okot adó körülmény megszűnéséről való tudomásszerzését követően a 

Vállalkozó 1 munkanapon belül köteles a kivitelezést folytatni. 

5.21. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben valamely a teljesítésben rá 

tekintettel közreműködő személy ellen a Megrendelő kifogást emel, úgy az érintett 

személy a teljesítésben a továbbiakban nem vesz részt, és ezen személyt azonos 

képesítésű és gyakorlattal rendelkező személlyel haladéktalanul, de legkésőbb egy 

munkanapon belül pótolja. 

5.22. Vállalkozó köteles megóvni a munkaterületen már kiépített közműhálózatot, az eseti 

megrendelés szerinti karbantartási munkával nem érintett épületszerkezeteket, területeket. 

Köteles úgy eljárni, hogy a közművek, a nem érintett épületszerkezetek, területek 

megrongálódását megelőzze. 

5.23. Vállalkozó köteles a kivitelezés ideje alatt esetlegesen felmerülő, a kivitelezéshez 

szükséges engedélyeket beszerezni, egyeztetéseket lefolytatni. A jelen pont szerinti 

kötelezettségének teljesítéséért a Vállalkozó külön díjazásra nem jogosult. 

5.24. Amennyiben harmadik személy a Megrendelővel szemben a Vállalkozó – avagy olyan 

személyek, akik tevékenységéért a Vállalkozó felelősséggel tartozik – olyan 

tevékenységével összefüggésben igényérvényesítéssel lép fel, amelyért Vállalkozó 

felelős, úgy a Vállalkozó köteles a Megrendelőt a kártérítés alól haladéktalanul 

mentesíteni, és tevékenységéért felelősséget vállalni. 

5.25. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a kivitelezés helyszínén rá tekintettel 

tartózkodó személyek nem készítenek a kivitelezéssel nem összefüggő, és/vagy mások 

személyiségi jogait sértő kép-, videó-, vagy hangfelvételt. 

 

6. MEGRENDELŐ KÖTELEZETTSÉGEI 

6.1. Megrendelő köteles megbízni az adott munka tárgyához és jellegéhez igazodó olyan 

szakembert, aki képes szakképzettségénél és szakmai gyakorlatánál fogva az adott eseti 

megrendelés alapján végzendő munka megfelelőségének műszaki szakmai szempontú 

megítélésére. Ha az adott munka az eseti megrendelés alapján műszaki ellenőrt igényel, 

legalább egy – a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletben meghatározott – 

szakképesítéssel rendelkező személyt a műszaki ellenőri teendők ellátásával a 

Megrendelőnek meg kell bíznia. Az ilyen személyt az eseti megrendelésben kell 

megnevezni. Megrendelő a munka egyes szakaszaira, különböző szakágakra vagy az 

építményszerkezetekre más-más műszaki ellenőrt is megnevezhet. Abban az esetben, ha a 

munkavégzéshez jogszabálynál fogva műszaki ellenőr alkalmazása nem szükséges, ott 

műszaki megbízott is kirendelhető a Megrendelő részéről. 

6.2. Megrendelő köteles a munkálatok elvégzéséhez szükséges és rendelkezésre álló 

dokumentumokat, leírásokat, alaprajzokat, terveket, engedélyeket Vállalkozó 

rendelkezésére bocsátani. 
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6.3. Amennyiben a Megrendelő nem bocsátja az előre megbeszélt időpontban Vállalkozó 

rendelkezésére a munkaterületet vagy az előző pontban felsorolt dokumentumokat, 

Vállalkozó az emiatt keletkezett és igazolt költségek megtérítésére jogosult. 

6.4. Megrendelő, illetve az általa kijelölt szervezet vagy személy mindenféle korlátozás 

nélkül, bármikor jogosult a Vállalkozó, illetve annak alvállalkozói, teljesítési segédei, 

közreműködői tevékenységét és munkavégzését, illetve a szerződésszerű teljesítést 

ellenőrizni, a Vállalkozótól a Szerződés tárgyát képező munkákra vonatkozóan 

felvilágosítást kérni. 

6.5. A közbeszerzési dokumentumok V. részében (Közbeszerzési műszaki leírás) rögzített 

műszaki átadás-átvétel során a Megrendelő képviselője a Vállalkozó képviselőjével az 

építési helyszínt közösen bejárják, ennek során megtekintik a készre jelentett kivitelezést, 

és arról jegyzőkönyvet készítenek a Korm. rendelet 32. § (4)-(6) bekezdéseiben foglaltak 

szerinti tartalommal. 

6.6. Megrendelő csak hiány- és hibamentes teljesítés átvételére köteles. Megrendelő olyan 

kisebb hibák, hiányok fennállása esetén, amelyek sem önmagukban, sem a kijavításukkal 

(pótlásukkal) járó munkák folytán a rendeltetésszerű használatot nem akadályozzák, a 

munka- és egészségvédelmet nem veszélyeztetik, az átadás-átvételt nem tagadhatja meg, 

az eljárást lefolytatja, a munkákat átveszi. Az átadás-átvételi eljárás során feltárt hibák, 

hiányok kijavítását, pótlását Vállalkozó a Megrendelő által megjelölt időpontra köteles 

teljesíteni. Megrendelő a szerződésszerű teljesítés igazolására a műszaki átadás-átvételi 

eljárás során rögzített hibák teljes körű kijavítását, a hiányok pótlását követően köteles.  

6.7. Az eseti megrendelésben a Vállalkozó által a kivitelezés tekintetében vállalt 

kötelezettségek teljesítését a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárása jelenti. A 

műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárásának a Felek azt tekintik, ha a kivitelezést a 

Megrendelő elfogadja, és ezen tényt a jegyzőkönyvben rögzítik. Ezzel egyidejűleg – adott 

esetben – Vállalkozó köteles a Megrendelő részére átadni az őt megillető építési 

naplópéldányt annak összes mellékletével, valamint a beépített építési termékek 

teljesítménynyilatkozatát, megfelelőség-igazolását. A sikeresnek minősülő műszaki 

átadás-átvételi eljárásról felvett jegyzőkönyv elkészítését követően megtörténhet a Korm. 

rendelet 33. §-ának megfelelően a birtokbavétel. 

 

7. EGYÜTTMŰKÖDÉS 

7.1. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy jelen Szerződés időtartama alatt folyamatosan 

olyan eszköz-, jármű-, szakember- és szerszámgépállománnyal, illetve feltételekkel 

rendelkezik, amely folyamatosan biztosítja a jelen Szerződésben vállalt 

kötelezettségeinek ellátását, melyet legjobb szakmai tudása szerint a jelen Szerződésben 

rögzített határidőben teljesít. 

7.2. Vállalkozó kifejezetten kötelezettséget vállal arra is, hogy Megrendelő 

vagyonkezelésében álló, jelen Szerződés 1. sz. mellékletében részletesen körülírt 

ingatlanok területén kizárólag olyan, a hatályos jogszabályoknak megfelelően bejelentett 

munkavállalókat, illetve munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló 

alkalmazottakat foglalkoztat, akik az adott feladathoz tartozó szakmai iskolai 

végzettséggel, szakképesítéssel, szakmai gyakorlattal és érvényes erkölcsi 

bizonyítvánnyal rendelkeznek. 
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7.3. Felek rögzítik, hogy amennyiben a jelen Szerződés, az eseti megrendelés vagy ezek 

bármely rendelkezésének teljesítése akadályba ütközik, az akadályról, az akadály 

megszűnésének várható időpontjáról Vállalkozó haladéktalanul köteles értesíteni a 

Megrendelőt. 

7.4. A jelen Szerződésből eredő jogokat és kötelezettségeket a Vállalkozó kívülálló harmadik 

személyre nem ruházhatja át. 

7.5. A teljesítés során a Felek egymáshoz intézett nyilatkozataikat (utasítások, kifogások, 

figyelmeztetések, stb.) írásban – emellett sürgős esetben rövid úton (telefonon, faxon, e-

mailben) is – közlik egymással. Felek a jelen Szerződésben megnevezett kapcsolattartóik 

útján kötelesek együttműködni a Szerződés hibátlan, teljes körű teljesítése érdekében. 

Vállalkozó köteles haladéktalanul értesíteni a Megrendelőt minden olyan körülményről, 

amely a teljesítést érinti. 

7.6. Jelen Szerződés teljesítése során a Felek részéről eljáró kapcsolattartó személyek: 

Megrendelő: 

Név:      

Telefon/fax:     

Mobil:      

e-mail:        

 

Műszaki ügyekben: 

Név:      

Telefon/fax:     

Mobil:      

e-mail:       

 

Vállalkozó: 

Név:      

Fax:      

Mobil:      

e-mail:       

 

7.7. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Semmelweis Egyetem területén, többek közt a 

munkaterületen is zárt láncú videó megfigyelő rendszer működik, melynek rögzített 

felvételeit a Megrendelő illetékes szakigazgatóság ellenőrzi. 

 

8. JÓTÁLLÁSI KÖTELEZETTSÉG, TELJESKÖRŰ KÁRTÉRÍTÉS VÁLLALÁSA 

8.1. Felek a Vállalkozó által elvégzett karbantartási munkák megfelelősége vonatkozásában a 

munkaterületnek a Megrendelő birtokába történő visszaadásától számítva 12 hónap, 

illetve – amennyiben az adott munkára, berendezésre kötelező jótállás vonatkozik, úgy az 

arra vonatkozó előírásoknak megfelelő időtartamú – jótállást kötnek ki. 

8.2. Vállalkozó jótállási kötelezettsége nem terjed ki a természetes elhasználódásból, a 

rendeltetésellenes vagy hanyag kezelésből, üzemeltetésből, rongálásból, vagy bármely 

olyan egyéb behatásból eredő hibára vagy hiányosságra, amely miatt jelen Szerződés, 

vagy jogszabály alapján Vállalkozót felelősség nem terheli. Mentesül Vállalkozó a 
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jótállási kötelezettsége alól, ha a meghibásodás a Megrendelő, vagy az általa megbízott 

harmadik személy által végzett átalakítási, átszerelési vagy egyéb tevékenységéből ered. 

8.3. Vállalkozó köteles az általa hibásan elvégzett munka kijavítását minden díj- és 

költségigény nélkül, térítésmentesen, haladéktalanul, de legkésőbb Megrendelő 

kifogásának kézhezvételétől számított 3 napon belül megkezdeni és ésszerű határidőn 

belül befejezni. 

8.4. Ha a Vállalkozó a jótállási igénybejelentésnek nem tesz eleget vagy az ismételten 

elvégzett karbantartás ismételten nem megfelelő, a Megrendelő – belátása szerint – 

fordulhat kárai enyhítése érdekében más vállalkozóhoz a hibás teljesítés teljeskörű 

elhárítása érdekében, ennek költségeit a Vállalkozó köteles viselni. Az ilyen címen 

felmerült költségeit a Megrendelő jogosult beszámítással érvényesíteni a Vállalkozó 

esedékessé vált díjával szemben. 

8.5. A jótállás ideje alatt ugyanazon hiba miatt a kijavítás vagy a munka újbóli esetlegesen 

megismételt elvégzése tekintetében a Vállalkozó újbóli díj- és/vagy költségigényt 

Megrendelővel szemben nem támaszthat, még akkor sem, ha a hibás teljesítéssel érintett 

munka vagy munkarész újbóli megismételt elvégzésének költségei magasabbak, mint az 

eredeti munkavégzésé volt. 

8.6. Megrendelő jogosult a jótállás igény mellett - Vállalkozó szerződésszegése miatt - a hibás 

teljesítésből eredő, vagy arra visszavezethetően - olyan okból, amelyért a Vállalkozó 

felelős - keletkezett teljes kárát a Vállalkozóval szemben érvényesíteni azzal, hogy 

Vállalkozó a polgári jog szabályai szerint felel mindazon károkért, amelyek saját 

alkalmazottai, alvállalkozói, alkalmazottai, vagy egyéb, a Vállalkozó érdekében eljáró 

személyek, közreműködők tevékenysége, illetve mulasztása következtében keletkeztek. 

Ebben az esetkörben is a Vállalkozó teljes kártérítési felelősséget vállal és a Megrendelő 

valamennyi, közvetett és közvetlen kárát köteles megtéríteni. 

8.7. Vállalkozó kijelenti, hogy a fentiek biztosítására a Szerződés teljes időtartama alatt 

megfelelő és igazolt, hatályos és érvényes felelősségbiztosítási szerződéssel rendelkezik. 

Vállalkozó felelősségbiztosítási kötvényének másolata jelen Szerződés 5. sz. mellékletét 

képezi, érvényes és hatályos felelősségbiztosítás hiányában a szolgáltatás nem 

gyakorolható. 

8.8. Vállalkozó köteles a jelen Szerződésben tett kötelezettségvállalására tekintettel a 

munkavégzése során az általa okozott károkat megtéríteni a Ptk. rendelkezései 

értelmében. Nem mentesül a Vállalkozó a felelősség alól a szándékosan, súlyos 

gondatlansággal vagy bűncselekménnyel, ill. az életben, testi épségben vagy egészségben 

okozott kár esetén. 

 

9. KÖTBÉR 

9.1. Vállalkozó szavatol azért, hogy jelen Szerződés, illetve az eseti megrendelések szerinti 

feladatokat határidőben, hiba- és hiánymentesen elvégzi, továbbá a jelen Szerződés teljes 

időtartama alatt a Szerződés és az eseti megrendelés szerinti feladatok elvégzése és 

Megrendelő támogatása céljából biztosítja a Szerződés minőségi teljesítéséhez szükséges 

szakértelmet, szakembert és technikai, valamint alap- és segédanyag-szolgáltatási 

hátteret. 
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9.2. A jelen Szerződésben meghatározott feladatok elvégzésével kapcsolatosan esetlegesen 

felmerülő személyiségi, szerzői, illetve egyéb jogi kérdéseket illetően Vállalkozó köteles 

a tőle elvárható legnagyobb gondossággal eljárni és azokról a Megrendelőt olyan időben 

tájékoztatni, hogy Megrendelő az adott ügyet érintően intézkedni tudjon. Amennyiben 

szerzői joggal érintett munka végzésére kerül sor, a vagyoni jogokat a Vállalkozó a 

Megrendelőre átruházza, ennek díját a Szerződés tartalmazza. 

9.3. Amennyiben Vállalkozó a jelen Szerződés vagy a megrendelés szerinti bármely 

kötelezettséget határidőben egyáltalán nem, vagy nem megfelelően, azaz késedelmesen 

vagy hibásan teljesíti, úgy Megrendelő a jelen Szerződés szerinti kötbérre jogosult azzal, 

hogy Megrendelő a kötbért meghaladó, teljes kárát is érvényesítheti Vállalkozóval 

szemben. 

9.4. Az eseti megrendelésben rögzített határidőre történő teljesítés késedelme esetén 

Megrendelő késedelmi kötbér felszámítására jogosult az alábbiak szerint: 

i) késedelmes naponként az adott eseti megrendelés nettó értékének 1%-a, de 

legfeljebb az adott eseti megrendelés nettó értékének 20%-a; 

ii) amennyiben a kötbér mértéke eléri az adott eseti megrendelés nettó értékének 

20%-át, Megrendelő jogosult a jelen Szerződéstől elállni, vagy azt felmondani; 

iii) Továbbá Megrendelő az alábbi feladatokra vonatkozó ajánlatadási, ill. a 

megrendelés során meghatározott visszaigazolási határidő késedelme esetén 

nettó 50.000 Ft/késedelmes nap kötbér felszámítására jogosult, amennyiben az 

olyan okból következik be, amelyért a Vállalkozó a felelős: 

A) kiemelt fontosságú feladatok: 

- helyszíni bejárás, felmérés a bejelentéstől számított 3 munkanapon belül; 

- árajánlat feltöltése a GLPI rendszerbe a bejárást követő 5 munkanapon belül; 

 

B) átlagon felüli fontosságú feladatok: 

- helyszíni bejárás, felmérés a bejelentéstől számított 4 munkanapon belül; 

- árajánlat feltöltése a GLPI rendszerbe a bejárást követő 6 munkanapon belül; 

 

C) - átlagos fontosságú feladatok: 

- helyszíni bejárás, felmérés a bejelentéstől számított 5 munkanapon belül; 

- árajánlat feltöltése a GLPI rendszerbe a bejárást követő 10 munkanapon belül. 

 

Kiemelt és átlagon felüli fontosságú bejelentések esetében a helyszíni bejáráson 

a Megrendelő műszaki ellenőre is részt vesz a pontos műszaki tartalom 

meghatározása és a mielőbbi megoldás feltételeinek tisztázása érdekében. 

Vállalkozó a bejárás időpontját köteles egyeztetni a feladathoz kirendelt 

megrendelői műszaki képviselővel, műszaki ellenőrrel. Indokolt esetben a 

műszaki ellenőr a bejelentés fontosságát a bejáráson tapasztaltak alapján 

módosíthatja, amelyről az OIK diszpécsert írásban értesíti. 

Abban az esetben, amikor egy feladatra több alternatív árajánlatot szükséges 

adnia Vállalkozónak, az árajánlat feltöltési határideje a Megrendelővel 

egyeztetve meghosszabbítható. 

9.5. A felszámított késedelmi kötbéren túlmenően Megrendelő jogosult Vállalkozó költségére 

harmadik fél bevonásával a megrendelésben szereplő munkát elvégeztetni. 
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9.6. Hibás teljesítési kötbér: Amennyiben Vállalkozó nem az eseti megrendelésben, vagy 

jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek [Ptk. 6:157. § (1) bek.]. 

megfelelő minőségben teljesít, úgy Megrendelő hibás teljesítési kötbérre jogosult. 

Amennyiben a hiba nem javítható, azonban a rendeltetésszerű használatot a nem az eseti 

megrendelésben vagy jogszabályban megállapított minőségű munkavégzés nem 

akadályozza, úgy a Megrendelő az adott megrendelésre eső nettó vállalkozói díj 30%-

ának megfelelő kötbérre jogosult, amelyet jogosult a Vállalkozó díjával szemben 

beszámítani. 

9.7. Vállalkozó hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a 

szerződésben (eseti megrendelésben) megállapított vagy jogszabályban előírt minőségi 

követelményeknek.  

9.8. Vállalkozó mentesül a hibás teljesítés jogkövetkezményei alól, ha a hiba Megrendelő 

által adott 

a) anyag alkalmatlanságára vagy hibájára, 

b) adat hiányosságára, vagy hibájára, vagy 

c) utasítás célszerűtlenségére, vagy szakszerűtlenségére 

vezethető vissza. 

Jelen pont szerinti hibák felmerülése esetében Vállalkozó mentesülésének további 

feltétele, hogy a fenti körülményekre (pl. anyag hibájára) Megrendelőt igazoltan 

figyelmeztette [Ptk. 6:167. § (2) bek.]. 

Jelen pont alkalmazásában minőségileg kifogásolható szolgáltatás: az építőipari 

kivitelezési munka fizikai megvalósulása eredményeként létrejött olyan termék, amely 

nem az MSZ-04-803 szabványsorozatnak megfelelő minőségben teljesül. 

„Minőségileg kifogásolható szolgáltatás” fogalom alatt értendő az eseti megrendelés – az 

igénybejelentéstől a feladat lezárásáig terjedő – teljes folyamata, mint a szolgáltatás 

minőségét meghatározó tényezők (ajánlatadási, együttműködési, tájékoztatási készség; 

kapcsolattartás; a dokumentáltság, a GLPI rendszer használata, stb.) 

9.9. Amennyiben a 9.6. pontban meghatározott hibás teljesítés esetén a hiba javítható, úgy – a 

Megrendelő erre vonatkozó írásban bejelentett igénye esetén – a Vállalkozó köteles a 

hibát javítani, ebben az esetben a hibajavítás időtartamára a késedelmi kötbér szabályai 

szerint (9.4.i.) pont) történik a hibás teljesítési kötbér elszámolása. Ez esetben a 9.6. pont 

szerinti hibás teljesítési kötbér felszámítására nincs mód, a késedelmi kötbér a Vállalkozó 

számlájába beszámításra kerül. 

9.10. Amennyiben a hibás teljesítés esetén a hiba a rendeltetésszerű használatot akadályozza, 

úgy a Vállalkozó a hiba kijavítására köteles. Ez esetben hibás teljesítési kötbér nem 

kerülhet felszámításra. Amennyiben a hiba kijavítását a Vállalkozó nem, vagy nem 

megfelelő határidőre vállalja, úgy Megrendelő jogosult saját költségén a hibát kijavíttatni, 

ez esetben a hibás teljesítési kötbér mértéke az adott megrendelés nettó díjának 15%-a, 

ezen túl – amennyiben a hibajavításra a hibás teljesítési kötbér nem volt elegendő – a 

Vállalkozó köteles megtéríteni a hibajavítás díját azzal, hogy ezen kötbér, illetve díj a 

Vállalkozó számlájába beszámításra kerül. 

9.11. Meghiúsulási kötbér: Amennyiben Vállalkozó olyan okból, amelyért felelős, megszegi a 

Szerződést és ez az eseti megrendelés meghiúsulásához vezet, meghiúsulási kötbért 
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köteles fizetni, melynek vetítési alapja az eseti megrendelésben rögzített vállalkozói díj, 

mértéke 30%. Megrendelő az alábbi súlyos szerződésszegési esetekben jogosult a 

Szerződést azonnali hatállyal felmondani, illetve attól elállni és egyúttal meghiúsulási 

kötbért érvényesíteni: 

- ha a teljesítés során nyilvánvalóvá válik, hogy Vállalkozó a szerződés (egyedi 

megrendelés) szerinti feladata teljesítését csak számottevő késéssel, illetve hibásan 

tudja elvégezni, hogy a Megrendelőnek a Ptk. 6:140. § (1) bekezdés szerint a 

szerződés teljesítéséhez fűződő érdeke megszűnt, 

- a késedelmi, vagy hibás teljesítési kötbér maximális mértékének elérése esetén; 

- amennyiben Vállalkozó a szerződés (eseti megrendelés) teljesítését jogos ok nélkül 

megtagadja, illetve Vállalkozó olyan okból, amelyért felelős a szerződésben 

meghatározott kötelezettségeit nem teljesíti; 

- ha a felmondásra, illetve elállásra a Vállalkozó (más) súlyos szerződésszegése adott 

okot – így különösen, de nem kizárólagosan, ha hibásan teljesít és kijavítási, illetve 

kicserélési kötelezettségének ésszerű időn belül sem tesz eleget; 

- Vállalkozó a Kbt. 143. § (3) bekezdésében foglalt magatartások valamelyikét 

megvalósítja; 

- a Kbt. 143. § (2) bekezdése szerinti körülmény fennáll; 

- olyan okból, amelyért Vállalkozó felelős, harmadik személy a szerződéssel megrendelt 

egyes karbantartási alkatrészeket jogosulatlanul elvonja a Megrendelőtől, melynek 

következtében Megrendelő az alkatrészek felett nem tud tulajdont szerezni. 

 

9.12. A Szerződés hatálya előtti megszűnése esetén felek az elvégzett munkák elszámolására és 

a jogos ellenérték leszámlázására, illetve kifizetésére kötelezettek. 

9.13. A kötbér felszámításának jogossága esetén Megrendelő a jelen Szerződés azonnali 

hatályú felmondására is jogosulttá válik. A Szerződés hatálya előtti megszűnés esetén 

Felek az elvégzett munkák elszámolására és a jogos ellenérték leszámlázására, illetve 

kifizetésére kötelezettek. 

9.14. Amennyiben a jelen Szerződés az előző pontban meghatározottak szerint azonnali 

hatályú felmondással megszűnik, ez maga után vonja a keretmegállapodás megszűnését 

is. 

9.15. Amennyiben Vállalkozó megszegi a Keretmegállapodás alapján megkötött jelen 

Szerződést, és ez annak felmondásához vezet, meghiúsulási kötbért köteles fizetni. 

Vetítési alapja a Keretmegállapodás alapján megkötött jelen Szerződésből még nem 

teljesített rész, és mértéke 5%. 

10. ALVÁLLALKOZÓK 

10.1. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy jelen Szerződés teljesítése során a Kbt. rendelkezései, 

valamint a közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlata alapján az abban foglaltak szerint 

jogosult alvállalkozó(k) bevonására. 

10.2. A Kbt. 138. § (2) bekezdése alapján Vállalkozó a teljesítéshez az alkalmasságának 

igazolásában részt vett szervezetet a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint az eljárásban 

bemutatott kötelezettségvállalásnak megfelelően, valamint a Kbt. 65. § (9) bekezdésében 

foglalt esetekben és módon köteles igénybe venni, valamint köteles a teljesítésbe bevonni 

az alkalmasság igazolásához bemutatott szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek 

bevonása akkor maradhat el, vagy helyettük akkor vonható be más (ideértve az 
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átalakulás, egyesülés, szétválás útján történt jogutódlás eseteit is), ha a Vállalkozó e 

szervezet vagy szakember nélkül vagy a helyette bevont új szervezettel vagy 

szakemberrel is megfelel - amennyiben a közbeszerzési eljárásban az adott alkalmassági 

követelmény tekintetében bemutatott adatok alapján a Megrendelő szűkítette az 

eljárásban részt vevő gazdasági szereplők számát, az eredeti szervezetekkel vagy 

szakemberrel egyenértékű módon megfelel - azoknak az alkalmassági követelményeknek, 

amelyeknek a Vállalkozó a közbeszerzési eljárásban az adott szervezettel vagy 

szakemberrel együtt felelt meg. 

10.3. Megrendelő nem korlátozhatja a Vállalkozó jogosultságát alvállalkozó bevonására, csak 

akkor, ha az eljárás során a Kbt. 65. § (10) bekezdése szerinti lehetőséggel élt. Vállalkozó 

a jelen Szerződés megkötésének időpontjában, majd – a késöbb bevont alvállalkozók 

tekintetében – a Szerződés teljesítésének időtartama alatt – köteles előzetesen a 

Megrendelőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a Szerződés 

teljesítésében, és - ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még 

nem nevezte meg - a bejelentéssel együtt nyilatkozni vagy az érintett alvállalkozó 

nyilatkozatát benyújtani arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll 

a megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt. Az eljárás során a 

Vállalkozó által bemutatott valamely szervezet vagy szakember bevonásától nem lehet 

eltekinteni olyan esetben, ha az érintett Szerződés sajátos tulajdonságait figyelembe véve 

az adott személy (szervezet) igénybevétele a közbeszerzési eljárásban az ajánlatok 

értékelésekor meghatározó körülménynek minősült. Ilyen esetben csak a jogutódlás olyan 

eseteiben változhat a bevont szervezet, ha az új szervezet az értékeléskor figyelembe vett 

minden releváns körülmény - különös tekintettel a Kbt. 76. § (3) bekezdés b) pontja 

szerinti esetben az értékelt személyi állomány - tekintetében az eljárásban bemutatott 

szervezet jogutódjának tekinthető. Az értékeléskor meghatározó szakember személye 

csak a Megrendelő hozzájárulásával és abban az esetben változhat, ha az értékeléskor 

figyelembe vett minden releváns körülmény tekintetében az értékelttel egyenértékű 

szakember kerül bemutatásra. Vállalkozó csak a jogszabályok szerinti foglalkoztatási 

jogviszonynak megfelelő munkavállalókat alkalmazhat a munkaterületen, amely 

munkavállalók balesetvédelmi oktatását Vállalkozónak igazoltan el kell végeznie. 

10.4. Az előző pont alapján Vállalkozó az alábbi alvállalkozókat veszi igénybe a Szerződés 

teljesítésének időtartama alatt (felsorolás): 

- 

10.5. Megrendelő által megbízott más vállalkozók részére a munkaterületet, a munkavégzés 

feltételeit és minden ésszerű lehetőséget Vállalkozó köteles biztosítani ahhoz, hogy a 

Megrendelő által megbízott más vállalkozóik az építési területen munkájukat 

végezhessék.  

10.6. Megrendelő jogosult - annak indoklása mellett - a nem megfelelő tevékenységet végző 

alvállalkozók cseréjét, továbbá a már megkötött alvállalkozói szerződések felmondását 

kezdeményezni. 

10.7. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Keretmegállapodás, illetve az annak alapján létrejött 

jelen Szerződés teljesítése során a teljesítésbe jogszerűen bevont alvállalkozókért úgy 

felel, mintha a munkát maga végezte volna el. Jogellenesen bevont alvállalkozó esetén 

Vállalkozó minden kárért teljes felelősséggel tartozik. 
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10.8. Az alvállalkozó a Megrendelővel nem áll közvetlen jogviszonyban, így a jelen 

Szerződéssel összefüggően nem adhat ajánlatot, nem fogadhat el és nem igazolhat vissza 

megrendelést és nem számlázhat sem a Keretmegállapodás, sem az egyedi szerződés 

alapján. 

10.9. Vállalkozót, illetve minden alkalmazottját és az általa a teljesítésbe bevont 

alvállalkozókat, egyéb közreműködőket titoktartási kötelezettség terheli jelen Szerződés 

teljesítése során vagy azzal összefüggésben tudomásukra jutott (vagy birtokukba került), 

illetve más módon megismert minden olyan, nem nyilvánosan hozzáférhető, illetve nem 

közérdekű adat, terv, információ, okmány, dokumentum tartalma vonatkozásában, 

amelynek nyilvánosságra hozatala akár a Megrendelő, akár az Megrendelő hivatali, üzleti 

vagy egyéb titkait sértené. 

10.10. A titoktartási kötelezettség alól jogszabály felmentést adhat. A titoktartás a megállapodás 

teljes időtartama alatt, továbbá annak megszűnésétől számított további 3 évig fennáll. 

Megrendelő rögzíti, hogy a jelen Szerződés alapján az állami ellenőrző szervek 

jogosultak betekinteni az iratokba, egyéb dokumentumokba és a jogszabály által 

meghatározott esetekben a Vállalkozónak is együtt kell működnie a vizsgálatok során, az 

együttműködés megtagadása súlyos szerződésszegésnek minősül az egyéb jogi 

következmények mellet. 

10.11. Jelen Szerződés rendelkezéseinek a Vállalkozói alkalmazottak, alvállalkozók, illetve 

egyéb közreműködők részéről történő megismertetése, betartatása, illetve a 

betartatásának ellenőrzése Vállalkozó kötelessége, illetve felelőssége. 

 

11. VIS MAIOR 

11.1. Az alábbiakban felsorolt események a Felek akaratán kívül álló – olyan ok, amelyért 

egyik Fél sem felelős – körülményekként mentesítik a Feleket jelen Szerződés alapján 

terhelő kötelmeik teljesítése alól a körülmény fennállásának időtartamára, feltéve, hogy 

ezen körülmények a jelen Szerződés aláírását követően, illetőleg  aláírását megelőzően 

jönnek/jöttek létre, ám következményeik – melyek meggátolják vagy késleltetik a 

Szerződés teljesítését – az említett időpontban még nem voltak előre láthatóak, így 

különösen: 

i) természeti katasztrófák (villámcsapás, földrengés, árvíz, hurrikán és hasonlók); 

ii) háború vagy más konfliktusok, megszállás, ellenséges cselekmények, 

mozgósítás, rekvirálás vagy embargó; 

iii) felkelés, forradalom, lázadás, katonai vagy egyéb államcsíny, polgárháború és 

terrorcselekmények; 

iv) zendülés, rendzavarás, zavargások. 

11.2. Annak érdekében, hogy bármely vis maior esemény a fentiekkel összhangban a 

szerződéses kötelezettségek teljesítését akadályozó tényezőként felhozható legyen, a jelen 

Szerződés teljesítésében akadályozott Félnek írásban tájékoztatnia kell a másik Felet a 

fenti különleges körülmények bekövetkeztéről. Ezt a tájékoztatást indokolatlan 

késedelem nélkül kell megtenni azt követően, hogy az illető szerződő Fél felismerte a 

kötelmek teljesítése alól mentesítő indokként felhozható körülmények felmerültét. 
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11.3. A fenti értesítésben meg kell jelölni a teljesítés várható késedelmi időszakát is, 

amennyiben ez felmérhető az adott pillanatban. 

11.4. Amennyiben a mentesülés indoka megszűnik, úgy erről a tényről a másik Felet is 

értesíteni kell (írásban is), továbbá lehetőség szerint arról is tájékoztatni kell, hogy a 

mentesülés indokát jelentő különleges körülmények miatt késedelmes intézkedéseket 

mikor foganatosítják. A Szerződés teljesítésének valamely vis maior jellegű esemény 

következtében 1 (egy) hónapon túli késedelme esetén Felek megvitatják a jelen Szerződés 

megfelelő módosításának szükségességét. 

11.5. A jelen pontban rögzítettek szerint kell eljárnia a Vállalkozónak a Megrendelő irányában 

is, amennyiben a bekövetkezett vis maior esemény a Szerződés teljesítése mellett egy 

vagy több megrendelés teljesítését is érinti. 

 

12. A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE 

12.1. Azonnali hatályú felmondás 

12.1.1. A Felek bármelyike azonnali hatályú felmondásra jogosult a másik Fél súlyos 

szerződésszegése esetén. 

12.1.2. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, ha: 

a) Vállalkozó szolgáltatásának nyújtásában közvetlenül egymást követően 

másodszor is olyan okból, amelyért felelős 3 napot meghaladó késedelembe esik, 

vagy három alkalommal 2 napot meghaladó ajánlatadási késedelembe esik;  

b) Vállalkozó lényeges tájékoztatási kötelezettségeinek ismételten felhívás ellenére 

nem tesz eleget, és ezzel Megrendelő működését súlyosan veszélyezteti; 

c) Vállalkozó teljesítési készsége vagy képessége megszűnik, gazdálkodásában vagy 

szervezetében olyan változások következnek be, amelyek veszélyeztetik a jelen 

Szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítését, vagy a Vállalkozóval szemben 

felszámolási- vagy esetleges megszűnésére vezető végrehajtási eljárást rendeltek 

el; 

d) Megrendelő esedékessé vált, nem vitatott fizetési kötelezettségével felszólítás 

ellenére több, mint 90 napot meghaladóan fizetési késedelembe esik. 

e) Vállalkozó által elvégzett hibaelhárítással összefüggésben, a jelen Szerződés 

hatálya alatt összesen 3 alkalommal megalapozott, súlyos minőségi kifogás merül 

fel, 

f) Vállalkozó a jelen Szerződés teljesítése során súlyos jogszabálysértést követ el, 

szakszerűtlen, nem megfelelő munkát végez, nem biztosít megfelelően képzett 

szakembereket és a Megrendelő írásbeli felszólításának kézhezvételétől számított 

5 munkanapon nem szünteti meg a jogosan kifogásolt körülményt. 

12.1.3. Az azonnali hatályú felmondás a jelen Szerződést közlése időpontjában azonnali 

hatállyal megszünteti. A Szerződés megszűnését követően a Felek haladéktalanul 

kötelesek egymással elszámolni. A azonnali hatályú felmondást indokolt írásbeli 

jognyilatkozatba kell foglalni. 

12.1.4. A szerződésszegésért felelős Fél köteles a másik Félnek az ebből eredő kárát a polgári 

jog szabályai szerint megtéríteni. A Vállalkozó által a jelen Szerződéshez csatolt 
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felelősségbiztosítás rendeltetése a felmerült károk felelősségi körben történő egészbeni 

vagy részbeni rendezése. 

12.1.5. A Szerződés határozott időtartamának lejáratát megelőző megszűnése esetén Felek az 

elvégzett munkák elszámolására és a jogos ellenérték leszámlázására, illetve 

kifizetésére kötelezettek. 

 

12.2. Kbt. szerinti kötelező felmondás 

12.2.1. Vállalkozó kötelezettséget vállal, hogy a Szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt 

tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § 

(3) bekezdése szerinti ügyletekről Megrendelőt haladéktalanul értesíti. 

12.2.2. Ha a Vállalkozó a Kbt. 143. § (3) bekezdés szerinti magatartások valamelyikét 

megvalósítja, Megrendelő azonnali hatályú felmondásra jogosult olyan határidővel, 

hogy a Szerződéssel érintett feladat ellátásáról gondoskodni tudjon. 

 

13. EGYÉB RENDELKEZÉSEK  

13.1. Jelen Szerződés a Kbt. 141. §-ában foglaltak szerint a Felek közös megegyezésével, 

írásban akkor módosítható, ha annak törvényes előfeltételei fennállnak. 

13.2. Minden, a jelen Szerződés keretében a Felek által egymásnak küldött értesítésnek írott 

formában (ajánlott levélben, telefaxon, e-mailben) kell történnie. Ezen értesítésnek 

hatálya a címzett általi vételkor, illetve neki történő kézbesítéskor áll be. 

13.3. A Felek közötti levelezés nyelve a magyar. 

13.4. Amennyiben a Felek között a jelen Szerződéssel összefüggésben vita alakul ki, a Felek 

vállalják, hogy vitájukat elsősorban megegyezéssel rendezik. Ha az egymás közti 

egyeztetés nem vezetne eredményre, akkor a Felek együttesen közvetítőhöz 

(mediátorhoz) fordulhatnak. Jogvita esetén a Felek a magyar Polgári Perrendtartás szerint 

hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulhatnak. 

13.5. Felek között létrejött Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos 

magyar jog, így különösen a Kbt., a Ptk, valamint az építési jogszabályok vonatkozó 

rendelkezései irányadóak. 

13.6. Jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek (másolatban): 

1. sz. melléklet: Érintett ingatlanok jegyzéke (excel) 

2. sz. melléklet: Kiemelt gyógyászati helyiségek felsorolása 

3. sz. melléklet: Kritikus ellátási területek 

4. sz. melléklet: Épületkarbantartási protokoll 

5. sz. melléklet: Felelősségbiztosítási kötvény másolata 

 

Jelen Szerződés 4 azonos érvényű példányban magyar nyelven készült, melyből Vállalkozó 1 

(egy), Megrendelő 3 (három) példányt kap. Jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezik a 

Szerződés alapját képező közbeszerzési eljárásban a Megrendelő által kibocsátott 

Közbeszerzési Dokumentumok, valamint a Vállalkozó által benyújtott ajánlat.  
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Felek a jelen Szerződést elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 

megegyezőt, jóváhagyólag írják alá azzal, hogy a Szerződés csak a mellékleteivel együtt 

minősül teljesnek. 

 

Budapest, 2018. ……………………….. 

 

Budapest, 2018. …………………………. 

 

_________________________________ 

Dr. Szász Károly 

kancellár 

Semmelweis Egyetem 

Megrendelő 
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V. FEJEZET 

 

Műszaki leírás 

 

Verseny újranyitás 

KÖZBESZERZÉSI MŰSZAKI LEÍRÁS 

 

A Semmelweis Egyetem (továbbiakban: szerződéskötésig Ajánlatkérő, azt követően 

Megrendelő) közbeszerzési eljárás keretében kívánja vállalkozásba adni Vállalkozónak 

(továbbiakban: szerződéskötésig Ajánlattevő, azt követően Vállalkozó) a beszerzés tárgyát 

képező építés jellegű eseti és ütemezett karbantartási tevékenység végzését a 

vagyonkezelésében lévő ingatlanokra (360.000 m
2
 + 30 % opció nettó szintterület, a hozzá 

tartozó telkekkel, építményekkel) az itt leírtaknak megfelelően.  

1. Építés jellegű eseti és ütemezett épület karbantartási tevékenység értelmezése 

Karbantartási tevékenységnek minősül a használatban lévő ingatlanok zavartalan, biztonságos 

üzemeltetését szolgáló karbantartási tevékenység, - ide értve a tervszerű megelőző karbantartást 

- amelyet a rendeltetésszerű használhatóság érdekében el kell végezni, és amely a folyamatos 

elhasználódás rendszeres helyreállítását eredményezi. Fenti tevékenység az épület karbantartás 

körébe tartozik még abban az esetben is, ha 

- az épület alkotórészei lényeges elemeinek részleges cseréjével jár együtt, 

- az egész épületre kiterjed (homlokzat tatarozása, beleértve a nyílászárók cseréjét is), 

- korszerűbb formában, módszerrel történik a javítási munka (pl.: meszelés helyett festés, 

tapétázás, vagy falburkolat elhelyezése, vagy szőnyegpadló helyett parketta vagy fordítva), 

- a meglévő épület olyan átépítésére, átalakítására kerül sor, amelynek eredményeként az 

épület egészének vagy egy részének funkciója, rendeltetése nem változik meg (pl.: 

célszerűségi okokból az épületen belüli válaszfalak, szociális helyiségek áthelyezése 

történik meg). 

Az épület karbantartás körébe tartozik továbbá 

- az előre nem látott körülmény, elháríthatatlan akadály (vis major) miatt szükségessé váló 

közvetlen munkavégzés, valamint a tárgyi eszközökön végzett bontási és helyreállítási 

munka; 

- a telekhatáron belüli közüzemi vezetékek és azok műtárgyainak cseréje; 

- a meglévő utakra, térburkolatokra új koptatóréteg felvitele, a kikopott burkolat (kátyúk) 

helyreállítása, útburkolati jelek felfestése; 

- a meglévő kockakő, terméskő, keramit, stb. burkolatú utak, térburkolatok, burkolatának 

átrakása, szükség szerinti pótlása; 

- a tartóoszlopok, a különböző vezetékek meglévő tartozékainak cseréje; 
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- a kerítések, korlátok - oszlopok közötti - betéteinek, dróthálózatának, lábazatának 

szakaszos vagy teljes cseréje, ha a tartóoszlopokat nem cserélik; 

- a talaj természetes vagy mesterséges alakulatának fenntartása, helyreállítása (vízmosás, 

gödör, keréknyom, felfagyás elegyengetése vagy feltöltése), ha az nem más beruházás 

miatt történt. 

2. Vállalkozó feladata 

Szakágankénti bontásban – felsorolás szintjén részletezve – Vállalkozó feladata különösen az 

alábbi szerkezetek, szerkezeti részek, elemek karbantartása, szerelése, cseréje, helyreállítása: 

2.1. Építészet 

- kőműves szerkezetek és szerelt falak, 

- külső és belső vakolatok, 

- padló és falburkolatok, 

- nyílászárók, 

- épületasztalos szerkezetek, 

- lakatosszerkezetek, 

- üvegezés, 

- festés-mázolás, felületképzés, 

- csapadékvíz, technológiai és üzemivíz elleni szigetelések, 

- mobil bútorok, beépített bútorok és egyéb épülettartozékok, 

- beépített árnyékolástechnikai berendezések, 

- felirati táblák, információs jelzések, 

- magastetők ácsszerkezete, fedéssel és kiegészítő szerkezetekkel együtt, bádogozás, 

- lapostetők szigetelése kiegészítő szerkezetekkel együtt, bádogos munkák, 

- vakolt, szerelt és burkolt homlokzatok, 

- épületkörüli járdák, bejárati és belső lépcsők, korlátok, lábrácsok, 

- folyókák, felszíni víz elvezetés, útburkolatok és útburkolati jelek, 

- közlekedési jelző és útbaigazító táblák, 

- kerti padok, kerítések és kapuk. 

2.2. Épületgépészet 

- vízellátás és szennyvízelvezetés berendezési tárgyai és szerelvényei, 

- nyomó-, lefolyóvezetékek és szerelvényeik, 

- vízkezelő berendezések, szivattyúk, nyomásfokozók, szintkapcsolók, 

- szennyvíztározók, zsírfogók, szennyvízátemelők, 

- csatornázási műtárgyak, fedlapok, 

- bojlerek, melegvíz-előállító berendezések és szerelvényeik, 

- központifűtési radiátorok, konvektorok, termoventillátorok, fan-coilok és szerelvényeik, 
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- központifűtési csővezetékek és szerelvényeik, 

- légtechnikai berendezések, ventillátorok, hőcserélők, konvektorok, 

- légszűrők, zaj- és rezgéscsillapítók,  

- légtechnikai csővezetékek, légcsatornák, elzáró- és szabályozószerkezetek, 

- földgáz fogyasztói berendezés: fogyasztói vezeték és készülékek, szerelvények. 

2.3. Épületvillamosság (erősáram) 

- A 0,4 kV-os fogadótól – azt bele nem értve – az al- és szinti elosztókon és kapcsoló 

berendezéseken keresztül a csatlakozási végpontokig és fényforrásokig – azokat is 

beleértve – a teljes villamos hálózat, különösen 

- a villamos biztonsági, illetve védelmi egységek (biztosítékok, érintésvédelmi relék, 

stb.),  

- az összes kapcsolóelem (alkonykapcsoló, időkapcsoló, stb.),  

- a világítási hálózat összes eleme (térvilágítás, épületvilágítás, ezek lámpatestei, izzói), 

- csatlakozási végpontok (3 és 1 fázisú aljzatok, elosztók), illetve 

- az ezeket összekötő vezetékek, 

- a villamos elosztószekrények zárhatóságát biztosító mechanikus részek, továbbá 

- a beavatkozás elvégzése után, a szabvány szerinti mérések elvégzése és azok 

jegyzőkönyvbeli dokumentálása. 

2.4. Kivételek 

Az alábbi felsorolás szerinti berendezések, hálózatok, rendszerek karbantartása nem képezi 

Vállalkozó feladatát: 

- klímaberendezések központi légkezelői, 

- emelőgépek, felvonók, 

- speciális orvos-technológiai berendezések, 

- orvosigáz-ellátó hálózatok és berendezések, 

- speciális tűzvédelmi berendezések, oltó berendezések, 

- sorompók, 

- beléptető rendszerek, épület-figyelő rendszerek, 

- számítástechnikai hálózatok és berendezések, 

- híradástechnikai, telefonnal, kommunikációval kapcsolatos hálózatok és berendezések, 

- szükségáramforrások, 

- szünetmentes áramforrások, 

- erősáramú szakaszolók, teljesítménykapcsolók, fázisjavítók, 

- kazánok, hőtermelő berendezések. 

 

A hatósági felülvizsgálatok, ellenőrzések, mérések során feltárt hibákhoz kapcsolódó 

karbantartás jellegű feladatok a fenti felsorolásban szereplő elemek kivételével Vállalkozó 
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feladata. 

A konkrét feladatok meghatározására az eseti megrendelésekben kerül sor. 

3. Az építés jellegű eseti és ütemezett karbantartási tevékenységgel érintett területek 

Vállalkozó a 2. pontban meghatározott feladatának teljesítési helye a Semmelweis Egyetem 

szervezeti egységei, épületei, ingatlanállománya a hozzá kapcsolódó építményekkel, telken 

belüli út- és közműhálózatokkal az 1. sz. mellékletben részletezve, a közbeszerzési 

dokumentumokban meghatározottak szerint. 

A kiemelt gyógyászati helyiségek felsorolását, alapterületét a 2. sz. melléklet tartalmazza. 

A kritikus ellátási területek felsorolása a 3. sz. mellékletben található. 

4. Az építés jellegű eseti vagy ütemezett karbantartási tevékenység végzésének 

általános szabályai  

Az építés jellegű eseti vagy ütemezett karbantartási tevékenységet 

- a hatályos jogszabályok, szakmai előírások, megrendelői utasítások szerint, 

- a Megrendelő által a közbeszerzési eljárás I. és II. fordulóban előírt követelmények, és a 

nyertes ajánlat alapján megkötött szerződésben előírt módon és ütemezéssel kell 

végezni.  

Megrendelő a keretszerződés mellékleteként Épületkarbantartási protokollt (továbbiakban: 

Protokoll) bocsájt Vállalkozó rendelkezésére, amely részletesen szabályozza az 

épületkarbantartási szolgáltatás igénybevételének bejelentési, előkészítési, megrendelési és 

követési folyamatát. 

Megrendelői utasítást a GLPI rendszerben, adott hibajegyen megjelölt Igénylő, Ügyeletes és 

Helyszínen lévő Megrendelői kontaktszemély jogosult adni, saját felelősségi és szakmai 

jogköre szerint. 

Vállalkozó köteles a Megrendelő tevékenységére vonatkozó azokat a szabályzatokat, 

előírásokat is megismerni és betartani, amely az építés jellegű eseti vagy ütemezett 

karbantartási tevékenység végzésével összefüggésben rá is kötelezettségeket ír elő. Erről 

Megrendelő minden esetben előzetes tájékoztatást ad. Tájékoztatásul itt közöljük az egyetem 

valamennyi szabályzatának internetes elérhetőségét: http://semmelweis-egyetem.hu/rektori-

hivatal/irattar/szabalyzattar/ 

Az építés jellegű eseti vagy ütemezett karbantartási tevékenység végzése során állandóan kell 

egy olyan kijelölt felelős vezető a munkavégzés helyszínén, aki egy személyben jogosult 

képviselni Vállalkozót a Megrendelő felé, és felel valamennyi tevékenység szakszerűségéért, a 

munkát végzők tevékenységért, a jogszabályok és előírások betartásáért. Ennek hiányában 

Megrendelő jogosult a munkavégzést leállítani, szüneteltetni és ennek következményeit a 

Vállalkozónak kell viselnie. 

A Megrendelő erre feljogosított írásban közölt képviselői ellenőrizhetik és ellenőrzik az építés 

jellegű eseti vagy ütemezett karbantartási feladatok elvégzését. 
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 A Vállalkozónak az adott feladat elvégzését a munkavégzés helyszínén is igazoltatni kell az 

adott megrendelő intézmény Megrendelő által előre megjelölt képviselőjével. 

Orvos technológiai hálózatokat, berendezéseket jelen szolgáltatás keretében nem kell javítani, 

karbantartani. 

 Vannak speciális területnek minősülő, kiemelt gyógyászati funkciójú – speciális - helyiségek 

(műtők, őrzők stb.) a mellékelt felsorolás szerint. (3. sz. melléklet) 

Egyetemi területekre - különös tekintettel a speciális területekre -, helyiségekbe történő 

belépésnél és az ott végzett tevékenységnél az adott intézmény jogszabályi és saját előírásait is 

be kell tartani. Ezt a Megrendelő képviseletében az e tárgykörben jogosult, az adott intézmény 

vezetőjével, vagy az általa kijelölt képviselőjével egyeztetni szükséges. 

Megrendelő szervezésében, vele közösen az adott intézmény vezetőjével, vagy meghatalmazott 

képviselőjével a szolgáltatás megkezdését egyeztetni kell. Az egyeztetésen jegyzőkönyvet kell 

felvenni, amelyben rögzíteni kell a szolgáltatás megkezdésnek és befejezésének határidőit, a 

munkavégzésre vonatkozó utasításokat, továbbá az intézmény munkájának legkisebb 

mértékben történő zavarásának érdekében tett megállapodásokat. 

5. Építés jellegű eseti vagy ütemezett karbantartási tevékenység végrehajtása, 

munkavégzés 

A Megrendelő minden esetben kijelöl egy felelős személyt az adott feladat elvégzésének 

felügyeletére, a Vállalkozóval történő folyamatos kapcsolattartásra, aki egy személyben 

képviseli Megrendelőt. Ez a kijelölt személy jogosult utasításokat adni Vállalkozó által vezetett 

építési és felmérési naplóba, valamint a teljesítéssel kapcsolatos dokumentációkba észrevételt 

tenni, a teljesítést folyamatosan ellenőrizni, az elkészült munkát átvenni és a teljesítés 

megtörténtét igazolni. 

Megrendelő a munkaterületet előre egyeztetett időpontban, munkavégzésre alkalmas állapotban 

a Vállalkozó részére biztosítja és/vagy át is adja. A munkaterület átadása a Felek által felvett 

jegyzőkönyvvel egyidejűleg történik, amelyben rögzítik többek között a munkaterület átadás 

időponti állapotát. 

Felek a teljesítés során mindvégig kötelesek együttműködni és egymást írásban tájékoztatni – 

elsősorban az egyetemei feladat-nyilvántartó rendszerben (GLPI) – minden olyan 

körülményről, amely a szerződésszerű teljesítést, különösen a határidőket és a vállalkozási díjat 

érinti. 

Ha az eseti szerződés létrejöttének időpontjában nem ismert, vagy előre nem látható műszaki 

szükségességből többlet- vagy pótmunkát kell elvégezni, akkor erről Vállalkozó azonnal 

köteles értesíteni Megrendelőt. Ki kell munkálni - hasonlóan az ajánlatkészítéshez - a többlet- 

és pótmunkák költségigényét, és kihatását a teljesítési határidőkre. Többlet és pótmunka csak 

akkor kezdhető meg, ha az arra adott ajánlatot Megrendelő elfogadta, visszaigazolta.  

Vállalkozó köteles a kivitelezés teljes időtartama alatt a vonatkozó jogszabályi és szakmai 

előírásoknak megfelelően papír alapú építési naplót vezetni, amelyet a Megrendelő képviselője 

legalább öt munkanaponként ellenőriz és ellenjegyez, észrevételeit, utasításait abba bejegyzi, 
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továbbá a munkafolyamat dokumentálását a megrendelői feladat-nyilvántartó helpdesk 

rendszerben (GLPI) is köteles dokumentálni.  

A Megrendelő csak a felhasználásra kerülő anyagok minősége kérdésében, valamint a 

jogszabályi és más hatósági előírások betartása, a hibás teljesítés megakadályozása, továbbá a 

létesítmény rendeltetésszerű használatához elengedhetetlenül szükséges többlet és pótmunka 

elvégzése érdekében adhat utasítást Vállalkozónak. Az utasítás nem terjedhet ki a munka 

megszervezésére és nem teheti terhesebbé a Vállalkozó teljesítését. Az utasítás csak írásban 

érvényes. 

Vállalkozó végig a kivitelezés ideje alatt köteles  Megrendelő utasításai szerint eljárni. Az 

utasítás minden esetben írásban történik. Megrendelő jogosult a teljesítést folyamatosan 

ellenőrizni. A hibás teljesítésért Vállalkozó akkor is felel, ha Megrendelő a teljesítést nem 

ellenőrizte. 

Megrendelő saját Operatív Irányító Központtal (OIK) és bejelentés-nyilvántartó informatikai 

alkalmazással (GLPI) rendelkezik. Ez utóbbi hivatott a feladatok nyilvántartására, az 

események dokumentálására.. 

A GLPI rendszer olyan informatikai alkalmazás, amely lehetővé teszi a bejelentések, hibák 

nyilvántartását, továbbá biztosítja Megrendelő és Vállalkozó párhuzamos hozzáférését a 

Vállalkozót érintő feladatokhoz. 

A rendszer működtetésének célja a Megrendelő épületeinek, ingatlanainak üzemeltetése során 

jelentkező műszaki jellegű feladatok kezelési folyamatainak teljes körű dokumentálása, ezzel 

ellenőrizhetővé, nyomon követhetővé tétele.  

A rendszernek a bejelentéstől kiindulva, a kivitelezési munka folyamatán keresztül, a hibajegy 

lezárásáig kell nyomon követni a munkálatok eseményeit, a kapcsolódó dokumentumokkal 

(ajánlat, igazolt munkalap, munkaterület átadás, műszaki átadás-átvétel, stb.) egyetemben.  

- Vállalkozó az elkészült munkát átadás-átvételi eljárás keretében adja át Megrendelőnek. 

Az átadás-átvételi eljárás megkezdésének tervezett időpontjáról a munka írásban történt 

készrejelentését követően Vállalkozó legalább 2 munkanappal előbb köteles 

Megrendelőt értesíteni, Megrendelő pedig köteles az eljárásra meghívni a megrendelői 

oldalon közreműködőket. Az átadás-átvételi eljárás során Vállalkozó köteles átadni 

Megrendelő részére a beépített anyagok (termékek, berendezések) megfelelőségi 

igazolásait, gépkönyveket, garancialeveleket, műszaki tanúsító bizonyítványokat, stb. 

- Az átadás-átvételi eljárásról Felek jegyzőkönyvet vesznek fel, amelyben rögzítik a 

létesítmény átvételét vagy annak megtagadását, az észlelt mennyiségi hiányokat és 

minőségi hibákat, valamint a Megrendelő által érvényesíteni kívánt szavatossági 

igényeket. 

- A megállapított hibákat ki kell javítania, a hiányokat pótolnia kell Vállalkozónak a 

jegyzőkönyvben rögzített határidőn belül. Az esetleges minőségi értékcsökkentéseket, 

árleszállítást is rögzíteni kell az átadás-átvételi jegyzőkönyv lezárásáig. 
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- Megrendelő nagy mennyiségű hiány és hiba, a rendeltetésszerű használatot gátló, 

lehetetlenné tevő hibák, hiányosságok miatt megtagadhatja az átvételt. Ilyen esetben 

Felek újabb határidőt tűznek ki. Ha ez a póthatáridő is eredménytelenül telik el, akkor a 

Megrendelő gyakorolhatja a nem szerződésszerű teljesítésből eredő jogait. 

- Az átadás-átvételi eljárás során a teljesítésről teljesítési igazolást kell kiállítani, 

amelyben Megrendelő igazolja, hogy az adott munkákat Vállalkozó elvégezte és 

jogosult annak - még el nem számolt - ellenértékét leszámlázni. 

- viselője elfogadja és igazolja, és a GLPI rendszerben a feladat lezárásra kerül.  

- A lezárt hibajegyet Vállalkozó a rendszerből közvetlenül elérheti. 

- Teljesítési igazolás kiadása csak a lezárt hibajegy birtokában lehetséges. 

- A munka előkészítésével és megvalósításával kapcsolatos jogszabályilag kötelezően 

előírt iratokat jegyzék szerint egyezően össze kell állítani Feleknek és az előírt ideig 

meg kell őrizni. 

6. Megrendelő által biztosított feltételek 

Megrendelő Vállalkozó részére - előzetes kérelmére - térítésmentesen behajtási engedélyt 

biztosít a szolgáltatás ellátásához szükséges területre. Vállalkozó köteles előzetesen egyeztetni 

Megrendelővel a behajtási engedélyek számával kapcsolatosan. Behajtási engedély csak a 

munkavégzéssel közvetlenül összefüggésben felvonuló gépjárművekre adható ki. 

Megrendelő Vállalkozónak az építés jellegű eseti vagy ütemezett karbantartási munkákkal 

érintett ingatlanokban állandó használatra nem tud biztosítani helyiséget, irodát, raktárt, tárolási 

és parkolási területet. Amennyiben ez a helyzet változik, úgy külön megállapodásban térítés 

ellenében kerülhet sor ilyen megrendelői szolgáltatásra. 

Megrendelő a szolgáltatás elvégzéséhez szükséges energia és közműszolgáltatásokat 

térítésmentesen a vételezési helyek előzetes egyeztetésével biztosítja. 

Vállalkozó alkalmazottai a Megrendelő alkalmazottaihoz hasonlóan és azonos szabályok 

szerint használhatják a rendelkezésre álló szolgáltatásokat. (vizesblokk, lift, a’la carte étterem , 

büfé, stb) 

A megrendelt munka elvégzéséhez szükséges megrendelői szolgáltatások biztosításának 

lehetőségét és feltételeit, mindig az aktuális és ütemezett munkák megkezdése előtt, a 

Vállalkozó kezdeményezésére egyeztetik a Felek. 

 

 

Mellékletek: 

1. sz. melléklet: Érintett ingatlanok jegyzéke (excel) 

2. sz. melléklet: Kiemelt gyógyászati helyiségek felsorolása 

3. sz. melléklet: Kritikus ellátási területek 

4. sz. melléklet: Épületkarbantartási protokoll 

 


